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OBJETO: 

ÁREA A REFORMAR: 
PAVIMENTO: 

ENDEREÇO: 
                   DATA: NOVEMBRO/2024 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO 
1557,13 m² 
TÉRREO E SALAS DO 2º PAVIMENTO 
RUA BOLÍVIA, Nº71 – BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo principal mostrar as características e o 

tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos serviços que serão executados na obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL CAETANO TEDESCO, situado no Bairro Pitangueiras no município de Santo Antônio da 

Patrulha/RS. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e interpretação dos Projetos de 
Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura , elas deverão ser 
dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, 
será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela 
obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na 
execução dos serviços de fôrma como se figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. 

 Visitar previamente o local em que será reformada a edificação, a fim de avaliar e verificar as suas condições. 

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execução dos 
serviços no ato de assinatura do Termo de Autorização de Inicio da Obra. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, 
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número 
compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente 
federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer 
danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro. 

 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais. 
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 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, 
mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de 
todos os serviços previstos. 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da 
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz 
e telefone, de água, etc. 

 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis Técnicos, portanto, em 
qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado, registrado no 
CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que 
todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e 
total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo do preposto, que esteja sob 
suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não 
forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a 
legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos pro jetos 
complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem 
como o Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se 
refere ao bom andamento da obra.  

SEGURANÇA 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serão de uso 
obrigatório os equipamentos de proteção individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR -6, do Ministério do 
Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.  

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for 
adjudicada a obra ou serviço. 

Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, se necessário: 

 Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentação de ART de Engenheiro 
Responsável atendendo a NR-18; 

 Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco, permissão para 
Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador; 
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 A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalização de isolamento da área onde estará sendo 
feito o serviço, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas; 

 Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a empresa vencedora do certame e 
comprovação de aptidão para execução dos serviços (certificado de treinamento); 

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 

 Deverá ser instalado tapume junto à obra, pois os atendimentos de saúde continuarão sendo efetuados na parte 
existente da edificação. 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos 

materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir análise em instituto oficial, correndo as 

despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade do convenente, 

assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial. Na 

comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo 

material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A construção deverá ser executada em um prazo de 12 (doze) meses, contados da data do efeito recebimento por 
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA. 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente registrado e habilitado no Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura da região, responsável pela execução e gerenciamento dos serviços, pelo bom 
andamento da qualidade e do cronograma físico da obra, submetido à fiscalização feita e nomeada pela Municipalidade.  

Além disso, o construtor manterá um encarregado geral e demais elementos necessários em conformidade com a 
lei e as necessidades exigidas.  

Todas as despesas para a iniciação da obra, despesas de ligação e consumo durante a execução da obra, assim 
como manter equipamentos de segurança exigidos, deverão recair sobre o construtor.  

O construtor deverá fornecer anotações de responsabilidade técnica da execução da obra, como num todo.  

Qualquer alteração pretendida pelo Construtor no cumprimento do projeto deverá ser informada previamente, por 
escrito, à fiscalização para a aprovação ou não do autor do projeto.  

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalização e o acesso aos materiais  empregados na execução da obra, bem 
como aos serviços elaborados.  

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras caso seja detectada alguma irregularidade 
no decorrer do seu andamento.  
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Durante toda a execução da obra será exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos serviços e para que 
seja possível e fácil a visitação da fiscalização e de outros na obra.  

ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1.0.1. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUDA DE MADEIRA. 

DESCRIÇÃO: A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários do local os dados da obra. A placa deverá ser 

fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser as seguintes: 

1,50 x 3,00 metros. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milímetros. Terá dois 

suportes e serão de madeira com altura livre de 2,00 metros. 

1.1.0.2. EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); O pontalete é inserido no solo, sendo o nível verificado durante este procedimento;  No solo, faz-se o chumbamento 

dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo. 

1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados; Corta-se o comprimento necessário das 

peças de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); O pontalete é 

inserido no solo, sendo verificado o nível durante este procedimento; No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com 

concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo; Pregam-se três linhas de travessão (inferior, intermediária e superior) 

para travar o sistema; Em seguida, são fixadas as telhas de aço para o fechamento; Sobre a estrutura, fixa-se sarrafo na horizontal 

de forma a dar acabamento e proteger as chapas. 

1.1.0.4. LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 

UTILIZAÇÕES.   

 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário das 

peças de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira); O pontalete é 

inserido no solo, o nível é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com duas tábuas, no seu topo, 

formando um “L”; Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; No solo, 

faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, é feita a pintura da tábua (lado de dentro do gabarito) e da 

madeira do topo (“L”). 

1.2. – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

1.2.0.1. REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a retirada das portas e janelas.   

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverão ser retiradas as portas juntamente com os marcos e vistas. As portas removidas 

deverão ser armazenadas em locais cobertos e direcionados em local apropriado indicado pela fiscalização.  
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1.2.0.2. REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a retirada das portas e janelas.   

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessários 

estão instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Para auxiliar a remoção, utilizar cabos de sustentação para que o elemento 

não tombe. Quebrar a alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la.  Retirar a esquadria com cuidado 

pela parte interna da edificação e apoiá-la no piso. Deverão ser retiradas as janelas juntamente com os marcos e vistas e deverão 

ser armazenadas em local coberto e direcionado em local apropriado indicado pela fiscalização.   

 

1.2.0.3. RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a retirada, verificar no projeto os aparelhos a serem removidos (planta demolir/construir). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar os vasos sanitários utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e 

descarregar em local indicado pela fiscalização. 

1.2.0.4. REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a remoção do forro de PVC. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o forro de PVC com auxilio de ferramentas adequadas. Carregar, transportar e 

descarregar em local indicado pela fiscalização de obra. 

1.2.0.5. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a retirada, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serão feitas 

as demolições de alvenaria. Usar os EPIs exigidos para a atividade. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A demolição da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a 

parte inferior da parede.  

1.2.0.6. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES. 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a demolição do contrapiso. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o contrapiso utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar 

em local indicado pela fiscalização de obra. 

1.2.0.7. DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA. 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a desmontagem da estrutura metálica. Usar os EPIs exigidos para a atividade. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Para iniciar a desmontagem, é necessário remover os parafusos e conexões que mantêm a 

estrutura unida. Utilize chaves de fenda, chaves inglesas e outras ferramentas apropriadas para soltar os elementos de fixação. É 

importante ter cuidado ao manusear as peças, evitando danos e acidentes durante o processo. 
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1.2.0.8. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE. 

DESCRIÇÃO: Execução da demolição de concreto conforme projeto na planta demolir. 

RECOMENDAÇÕES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de construção de novos elementos estruturais para 

garantir a execução dos trabalhos sem que ocorram danos à edificação existente, como trincas e fissuras. Os serviços de remoção 

serão de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos 

aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Checar o local correto em que será realizada a demolição. Retirar todas as cargas que 

estiverem sobre a laje a ser demolida. A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de não instabilizar 

eventual parte que esteja dando suporte aos operários. A demolição do concreto é feita com o uso de martelete manual, nas 

partes de concreto, e de tesoura, nas armaduras.  

1.2.0.9. DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a demolição dos pisos. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o revestimento cerâmico inclusive a argamassa colante utilizando marreta e 

talhadeira. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra. 

1.2.0.10.  REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10mm , ²DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita 

a retirada dos cabos elétricos.   

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar manualmente cabos elétricos de dentro de eletrodutos, com auxílio de um alicate. 

1.2.0.11. REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  

DESCRIÇÃO: Remoção de todas as telhas que compõem o atual telhado dos vestiários, conforme indicação em projeto. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda. Retirar cada telha 

manualmente sem danificar os demais elementos da cobertura e baixa-las, com uso de cordas, até o local mais seguro. O material 

removido deverá ser depositado em local adequado e descartados conforme legislação ambiental e indicado pela fiscalização.  

1.2.0.12. REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M²) 

DESCRIÇÃO: Remoção de trama de madeira sobre laje que apresenta infiltração, conforme indicação em projeto. 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos 

de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Antes de 

iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita a remoção da trama de 

madeira. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Soltar as extremidades dos elementos em madeira, com auxílio de ferramenta adequada, 

retirar cada elemento manualmente. 
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1.2.0.13. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80m³/111HP) E DESCARGA LIVRE.  

1.2.0.14. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM .  

1.3. – ESTRUTURA DE CONCRETO 

1.3.1. SAPATAS ISOLADAS 

1.3.1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FORMAS). 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a serem escavados; Executar a cava 
utilizando pá, picareta e ponteira; Após o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavação do fundo e realizar o 
nivelamento; Retirar todo material solto do fundo; Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de 
armadura desta especificados em projeto de fundações. 
 

1.3.1.2.  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL  

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:  Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o 
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas; O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, 
conforme previsto em projeto, do fundo da vala; Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material 
granular. O lançamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; A partir daí os demais serviços são 
executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições 
específicas para tais fins). 

1.3.1.3.  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. 

 
RECOMENDAÇÕES: A estaca escavada deverá ser realizada nos locais indicados em projeto.  

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Carpinteiro: operário responsável pela marcação, pré-montagem, montagem e controle de 

qualidade do jogo de fôrmas; Ajudante de carpinteiro: operário que auxilia na fabricação e distribuição dos materiais; Tábua de 

madeira pinus ou equivalente, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em peças de 4m; Peça de madeira nativa 2,5 x 7,5 

cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm); Prego polido 

com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 2,4mm); Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11); 

Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água – desmoldante para fôrma de madeira 

hidrossolúvel; Serra circular de bancada com motor elétrico: equipamento utilizado para corte das peças de madeira.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças 

de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena 

metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Com os sarrafos, 

montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; Pregar a tábua nas gravatas; Executar demais dispositivos do sistema de 

fôrmas, conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as quatro 

faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla; Escorar as laterais com sarrafos de madeira 

apoiados no terreno; Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

1.3.1.4. ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – 

MONTAGEM. 
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operário responsável pela montagem e posicionamento da armadura; Ajudante de 
armador: operário que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Peças de aço CA-50 com 10,0mm de 
diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composição auxiliar; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;  
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do 
lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

1.3.1.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – 

MONTAGEM. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operário responsável pela montagem e posicionamento da armadura; Ajudante de 
armador: operário que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Peças de aço CA-50 com 12,5mm de 
diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composição auxiliar; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;  
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do 
lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

1.3.1.6. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: operário responsável pela manipulação do vibrador de imersão, acbamento e controle 
do lançamento; Servente: operário responsável pela manipulação do mangote e carregamento do vibrador; Concreto usinado 
bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o serviço de bombeamento; Vibrador de 

imersão com motor elétrico: equipamento utilizado para adensar o concreto fresco, eliminando os espaços vazios. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 
disposições do projeto estrutural; Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, 
estanqueidade) e do cimbramento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de 
compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto – 
verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e 
moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de bombas e 
adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de 
concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superfície uniforme. 
 

1.3.2. VIGA BALDRAME 

1.3.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FORMAS). 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Marcar no terreno as dimensões das vigas baldrames ou sapatas corridas a serem escavadas; 
Executar a cava utilizando pá, picareta e ponteira até a cota assentamento prevista; Nivelar o fundo e retirar todo o material 
solto do fundo. 
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1.3.2.2.  PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, M3 COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO 

MANUAL. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.1.2.   

1.3.2.3.  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das 
peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando 
trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo, etc; Estruturar a 
fôrma das laterais da viga baldrame, pregando pontaletes às tábuas; Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, 
conforme projeto de fabricação; Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas; Posicionar as faces laterais, 
conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno; Travar as duas faces com sarrafos pregados na face 
superior da viga. 
 

1.3.2.4. ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM – MONTAGEM. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operário responsável pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de 
armador: operário que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de 
diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composição auxiliar; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do 
lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 

1.3.2.5. ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM – MONTAGEM. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operário responsável pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de 
armador: operário que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de 
diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composição auxiliar; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do 
lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 

1.3.2.6. ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operário responsável pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de 
armador: operário que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de 
diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composição auxiliar; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
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máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do 
lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 
 

1.3.2.7. ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operário responsável pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de 
armador: operário que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Peças de aço CA-50 com 10 mm de 
diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composição auxiliar; Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; Após a execução do 
lastro, posicionar a armadura na fôrma ou cava e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

1.3.2.8. ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM – 

MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.1.5.   
 

1.3.2.9. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.1.6.   

 

1.3.3. PILARES 
 

1.3.3.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas; 
Ajudante de carpinteiro -auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada; Fabricação de fôrma para pilares, com 
tábuas de madeira serrada não aparelhada, e = 25 mm , -contém as tábuas, gravatas, gastalho e demais dispositivos de 
travamento, escoramento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, 
de base oleosa emulsionada em água, desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel; Prego de aço com cabeça dupla 17x27 
(2 1/2 X 11). 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os 
gastalhos dos pés dos pilares, lazer e outros realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, 
nível dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; Posicionar três faces da fôrma de pilar, 
cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; Conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro 
metálico; Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; Após 
posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e realizar a fixação entre as gravatas, 
de modo a garantir as dimensões durante o lançamento d o concreto; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo 
da fôrma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das fôrmas; Promover a retirada das fôrmas de acordo com o 
prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme 
NBR 14931:2004; Logo após a desfôrma, empenamento. 
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1.3.3.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM – MONTAGEM. 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as 
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no 
máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  Posicionar a armadura na 
fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a concretagem. 
 

1.3.3.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.3.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.3.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.3.6. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 
disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);  Assegurar-se da correta montagem das fôrmas 
(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 
corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de 
início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra)– verificações com base na Nota Fiscal 
/ documento de entrega; Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador 
de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto; Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitandose 
vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Conferir o prumo dos pilares ao final da 
execução. 
 

1.3.4. VIGAS COBERTURA E PLATIBANDA 
 
1.3.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios 
intermediários com escoras em madeira, de acordo com o indicado no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas 
nos pilares, cuidando para que não ocorram folgas (verificar prumo e nível); Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se 
pregos de cabeça dupla em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desfôrma; Sobre a superfície limpa, aplicar 
desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da 
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fôrma; Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo 
respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 
Logo após a desfôrma, empenamento. 
 

1.3.4.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.4.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.4.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.4.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.4.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM – MONTAGEM. 

 
IDEM AO ITEM 1.3.3.2. 
 

1.3.4.7. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 160 e 200 +/- 
20 mm, inclui serviço de bombeamento; Pedreiro: responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto; 
Carpinteiro: responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem; Servente: auxilia os pedreiros em todas as 
etapas da concretagem; Vibrador de imersão com motor elétrico trifásico de potência 2 cv. 
 
PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as 
disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 
introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-se da correta montagem das fôrmas 
(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das 
fôrmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado 
corresponde ao pedido de compra, se o concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de 
início de pega do concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra)– verificações com base na Nota Fiscal 
/ documento de entrega; Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 
controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de bomba e adensá-lo com uso de vibrador 
de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de 
concreto;  Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, evitando-se 
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vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; Tomar os cuidados devidos para 
garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície 
uniforme; Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável. 
 

1.3.5. LAJES 
 

1.3.5.1. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 

ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = 8+4. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada convencional e lajota cerâmica para 

suportar carga de até 200 kgf/m²; Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete- contém o pontalete e demais 

dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem; Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 

2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras; Prego de aço com cabeça dupla 17x27 

(comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento; Concretagem de vigas e lajes, 

fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - 

lançamento, adensamento e acabamento; Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 

edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm;  Carpinteiro de formas com encargos complementares; Servente 

com encargos complementares. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto; 

Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; O 

escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a 

flambagem local dos pontaletes; Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior 

comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas; Com o escoramento já 

executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas;  para tanto, utilizar as próprias 

lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas 

conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm; Conferir alinhamento e esquadro das 

vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem; Nas 

operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, 

nunca pisando diretamente sobre as lajotas; Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais; Molhar 

abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto; Lançar 

o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. 

Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme; Enquanto a superfície não atingir 

endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável; Promover a retirada dos escoramentos somente 

quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma 

progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios. 

 

1.4.  PAREDES DE ALVENARIA 
 

1.4.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a execução, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serão 

feitas as alvenarias de vedação. 
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme 

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, 

fio de 1,24mm e dimensões de 10,5x50cm; Bloco cerâmico com furos na horizontal de dimensões 11,5x19x19cm para alvenaria de 

vedação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo 

com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino; Demarcar a alvenaria – materialização dos eixos de referência, 

demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das 

fiadas, execução da primeira fiada; Elevação da alvenaria – assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com 

palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

Obs.: Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria. 

1.4.0.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: As porta e janelas levarão vergas de concreto armado, Fck = 15 Mpa, com largura igual às de 

alvenarias existentes e altura compatível com o vão (mínimo 10cm), ferragem mínima de 2 vezes o diâmetro de 6,3mm, com 

estribo de 5.0 mm a cada 15cm, devendo avançar no mínimo 25 cm sobre a parede.  

1.4.0.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM. 

IDEM AO ITEM 1.4.0.2. 

1.5.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

1.5.0.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (M²) 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha; Aguardar o tempo recomendado pelo 

fabricante para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão; Após a aplicação em toda área e o 

tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de 

estanqueidade, conforme a norma vigente. 

1.5.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (M²) 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes; 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Adicionar aos poucos o componente A (líquido) ao B (pó), fornecidos já pré-dosados, e 

homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotação (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5 

minutos; Umedecer a superfície com água antes da aplicação da primeira demão; Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de 

pelos macios, trincha, ou brocha; Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condições do ambiente, até a primeira demão ter 

endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demão no sentido cruzado à demão anterior; Repetir o processo para a 

demão seguinte. Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura 

definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente. 
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1.6.  REVESTIMENTOS 

1.6.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

RECOMENDAÇÕES: Antes da aplicação, verificar se o local está limpo, seco, sem poeira, gordura ou outro matéria e umedecer a 

superfície para evitar ressecamento da argamassa. 

CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento 

e areia e traço 1:3, com preparo em betoneira 400L. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a argamassa preparada com traço 1:3 (cimento – areia), aplicar vigorosamente com 

colher de pedreiro, formando uma camada uniforme de espessura de 3,0 a 5,0 milímetros. 

1.6.0.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

IDEM AO ITEM 1.6.0.1. 

1.6.0.3. CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO), COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, 

incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos); Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa 

preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para aplicação de textura acrílica, mergulhando-

o no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa; Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido 

único. 

1.6.0.4. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:Pedreiro: oficial responsável pela execução do serviço;  Servente: auxilia o pedreiro na execução 

e no transporte horizontal do material no andar do serviço; Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média 

úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Realizar o taliscamento prévio da base; Preparar a argamassa conforme especificado pelo 

projetista; Aplicar argamassa para execução das mestras; Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as 

mestras; Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com a régua 

metálica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o 

desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

1.6.0.5. EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Pedreiro: responsável pelo lançamento da argamassa, sarrafeamento, acabamento e realização 

de detalhes na fachada; - Servente: reponsável pela distribuição de argamassa; Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média 

para emboço/massa única com preparo em betoneira 400 litros; Tela de aço soldada galvanizada/zincada pra alvenaria, fio D = 

*1,24 mm, malha 25 x 25 mm. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a 

com pinos; Aplicar a argamassa com colher de pedreiro; Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 

excesso; Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando; Detalhes construtivos como juntas, frisos, 

quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução do revestimento. 

1.6.0.6. MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, 

COM TALISCAS. 

CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Pedreiro: oficial responsável pela execução do serviço; Servente: auxilia o pedreiro na execução 

e no transporte horizontal do material no andar do serviço; Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média 

úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 L. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Realizar o taliscamento prévio da base; Preparar a argamassa conforme especificado pelo 

projetista; Aplicar argamassa para execução das mestras; - Efetuar o lançamento da argamassa com colher de pedreiro entre as 

mestras; Executar a compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com a régua 

metálica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o 

desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

1.6.0.7. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5,0 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico será aplicado nos locais indicados em Projeto. Antes da aplicação, verificar se a 

superfície se encontra totalmente limpa, seca e curada. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC I e preparada 

conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Cerâmica Esmaltada Tipo Extra 33x45cm Classe A, acetinado, espessura 9,5 mm, cor branca, 

acabamento de borda retificado, classe A, rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura 1,5 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a área de forma que facilite a 

colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e a 

argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com ângulo de aproximadamente 60 graus em relação à 

superfície do substrato, de tal modo a formar, cordões e, sulcos; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de 

argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente 

ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa 

cerâmica podendo-se empregar, para tanto, espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; Aplicar a argamassa para 

rejuntamento com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas; Limpar a área com pano umedecido. 
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1.6.0.8. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 

1:6 COM ADITIVO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do peitoril 

de mármore ou granito; Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as 

tarefas; Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; Argamassa 

traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia úmida: para aumentar a aderência ao substrato, 

preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não 

oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar 

distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma; Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, 

observando nas seções de emenda das telas os transpasses especificados; Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou 

segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificações do projeto estrutural; Enrijecer o conjunto de armaduras mediante 

amarração com arame recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje.  

1.7.  DIVISÓRIAS E PAINEIS 

1.7.0.1. PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

RECOMENDAÇÕES: Realizar a instalação da parede em gesso acartonado após a cura total da instalação e rejuntamento do 

porcelanato. Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localização das guias, dos pontos de referência e dos locais 

com abertura na parede, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Chapa de gesso acartonado standard, resistente à umidade e resistente a fogo. Perfis metálicos 

do tipo G-70 e M-70. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixar as guias com espaçamento máximo de 60 centímetros, alinhando-as no piso e no teto 

para após fazer a fixação dos montantes. Fixar as chapas de gesso acartonado por meio de parafusos com distanciamento de 25 

centímetros entre si e a 1,0 centímetros da borda da chapa. Depois de finalizar a colocação das placas de gesso acartonado fazer o 

tratamento das juntas com auxilio de massa e fita de papel micro perfurado próprias para este serviço. 

 

1.7.0.2. DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 

AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.  

RECOMENDAÇÕES: Conferir no projeto os locais de instalação das divisórias. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumbá ou 

outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm; Argamassa colante tipo AC III E; Adesivo estrutural a base de resina epóxi, 

bicomponente, pastoso (tixotropico). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Medir e cortar as placas, se necessário; Marcar na parede a posição da abertura e 

posteriormente cazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa 

na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar argamassa nas 

aberturas de parede e piso e fixar a divisória; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar o piso com serra 

circular e retirar os resíduos com talhadeira;  Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;  Aplicar a argamassa na 

abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso de argamassa e adesivo.  
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1.7.0.3. TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.  

RECOMENDAÇÕES: Conferir no projeto os locais de instalação das divisórias. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumbá ou 

outros equivalentes da região, espessura 3,0 cm; Argamassa colante tipo AC III E; Adesivo estrutural a base de resina epóxi, 

bicomponente, pastoso (tixotropico). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Medir e cortar as placas, se necessário; Marcar na parede a posição da abertura e 

posteriormente cazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa 

na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; Aplicar argamassa nas 

aberturas de parede e piso e fixar a divisória; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar o piso com serra 

circular e retirar os resíduos com talhadeira;  Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;  Aplicar a argamassa na 

abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

1.8.  PISOS 

1.8.0.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A areia para aterro a ser utilizada deve ser limpa e pode ser uma mistura de areias de 

diferentes granulometrias com solo não contaminado e isento de matéria orgânica, torrões de argila ou outros materiais 

prejudiciais. O material a ser utilizado no aterro deverá ser extraído de jazidas devidamente licenciadas e autorizadas pelos órgãos 

ambientais competentes.   A areia deve ser armazenada em baias ou local apropriado no canteiro de obras, a fim de evitar a 

contaminação com outros materiais. 

1.8.0.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: responsável pelo lançamento e espalhamento do material granular; Servente: 

responsável por compactar o lastro e auxiliar o pedreiro em todas as atividades; Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete; Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado;  Após o 

lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

1.8.0.3. ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE MALHA POP LEVE 

(CA-60, ESPAÇAMENTO DA MALHA 15X15, ESPESSURA DO FIO 3,4MM). 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: profissional responsável por preparar e posicionar as armaduras dentro das fôrmas; 

Ajudante: profissional responsável por auxiliar o armador durante a preparação e posicionamento das armaduras; Tela de aço 

soldada nervurada, CA-60, Q-283 (4,48 kg/m² e malha de 10x10cm); Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; Espaçador 

soldado tipo treliça – TG-8. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não 

oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, observar 

distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma; Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, 

observando nas seções de emenda das telas os traspasses especificados; Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou 

segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificações do projeto estrutural; Enrijecer o conjunto de armaduras mediante 

amarração com arame recozido, de forma que não ocorra movimentação durante a concretagem da laje. 
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1.8.0.4. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.  

RECOMENDAÇÕES: O contrapiso deverá ser feito após a total compactação do solo, respeitando o traço 1:4 (cimento e areia). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os níveis do contrapiso; Assentar taliscas; 

Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de mestras e posterior 

atuação no resto do ambiente; Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

1.8.0.5. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Varrer toda a área de contrapiso com vassoura de cerdas rígidas. 

 

1.8.0.6. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M².  

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico para piso deverá ser feito após a total cura do contrapiso novo, feito anteriormente. 

A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC I e preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Cerâmica 60x60cm Classe A, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, 

acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura de acordo com o indicado pelo fabricante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre o contrapiso com o lado denteado da 

desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento das placas cerâmica. A espessura de juntas especificada 

anteriormente deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. O rejuntamento 

deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 

72 horas da aplicação das placas de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

1.8.0.7. RODAPÉ CERÂMICO DE 7,0 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. (M) 

RECOMENDAÇÕES: O rodapé em cerâmica deverá ser colocado após a total cura do assentamento do piso cerâmica realizado 

anteriormente e antes do inicio da execução de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC I e 

preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, 

acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura conforme indicado pelo fabricante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. Aplicar a argamassa de assentamento 
sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 

4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo 

com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de 

argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das peças. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada 

anteriormente deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Nos locais onde 

haver encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito acabamento com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado 

com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da 

aplicação das peças de porcelanato e limpo com pano umedecido. 
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1.8.0.8. PISO BASALTO IRREGULAR 3CM - ARG.-CI-AR (1:4) 

 RECOMENDAÇÕES: As pedras irregulares deverão apresentar a forma de poliedros de quatro a oito faces, devendo a maior 

dimensão da face de rolamento ser inferior a altura da pedra quando definitivamente colocada 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Sobre a base concluída será executado o revestimento de pedra irregular, “cravadas” em 

camada de argila, com espessura final de 30 cm. No colchão de argila crava-se as pedras “mestras” com espaçamento de cerca de 

4m no sentido longitudinal e de 1,00m no sentido transversal, de acordo com os perfis de projeto. As pedras irregulares deverão 

ser “cravadas” de topo por percussão, justapostas sobre o colchão de argila sendo ajustadas e batidas com martelo apropriado de 

calceteiro. Após o assentamento das pedras irregulares será processado o rejunte com pó de brita com espessura de 3cm 

devendo ser retirado o excesso de material para iniciar a rolagem. A rolagem ou compactação será sempre mecânica, através de 

rolo compactador vibratório de rodas lisas devendo ser feita no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo; ser 

uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa já rolada até a completa fixação do calçamento, 

ou seja, que não se observe nenhuma movimentação das pedras pela passagem do rolo. 

1.8.0.9. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.  

RECOMENDAÇÕES: As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e polida. A argamassa deverá 

apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais 

constituintes, tendo como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume. Poderá ser 

executado o rejuntamento entre o piso e a soleira. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de 

15cm ou de acordo com a espessura da parede, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que 

compõe a soleira. Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura. A soleira será assentada 

preferencialmente junto a execução do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo 

como referência o alinhamento das paredes. Deverá ser espalhada a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o 

local de assentamento. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito. 

Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação. As peças de granito 

serão limpas de qualquer resíduo de argamassa. 

1.9.  COBERTURA DOS NOVOS VESTIÁRIOS 

1.9.0.1. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E PONTALETES PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, SOBRE LAJE, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

RECOMENDAÇÕES: Antes da execução dos serviços, deverá ser conferido o local onde será feita a cobertura metálica. A cobertura 

da área nova dos vestiários será com estrutura metálica de primeira qualidade. Na execução dos serviços os trabalhadores 

deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de 

cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Montador de estrutura metálica; Servente; Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo 

cartola, 21 x 30 x 13 x 0,8 mm, para apoio das telhas (ripa p/ telhado); Perfil em aço galvanizado conformado a frio tipo "U", 75 x 

40 x 2,65 mm, para apoio das ripas metálicas (caibro p/ telhado); Chapa de aço, espessura de 4,75 mm para fixação dos caibros na 

estrutura de apoio; Parafuso zincado autobrocante flangeado, 4,2 x 19, para fixação das ripas; Parafuso comum ASTM A307, aço 

carbono, cabeça sextavada, d = 3/8" para fixação dos caibros; Guincho Elétrico de Coluna. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com 

o projeto; Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da 

cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; Fixar os caibros nas terças com os 

parafusos ASTM A307, d = 6,35 mm; Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, 

extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;  Aparafusar as 

ripas nos caibros em ambas as abas, utilizando os parafusos de 4,2 x 19. 

1.9.0.2. TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E= 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPIs necessários, sendo que os cintos 

de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre às terças, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser 

conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros; Deve ainda ser verificado 

o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocação deve ser executada por fiada, com as telhas sempre alinhadas na 

horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas 

montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); Fixar 

as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafusos autoperfurante (terça em perfil 

metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira); Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não 

deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.  

1.9.0.3. CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPIs necessários, sendo que os cintos 

de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às 

ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as 

tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, 

atendendo a seção transversal especificada para as calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; 

Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após 

conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio 

de pregos de aço inox regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

1.9.0.4. RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os cintos 

de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Observar o cumprimento do projeto da cobertura, atendendo o posicionamento especificado 

para os rufos. Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete 

contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. Colocar cordão de selante em todo o 

encontro do rufo com a alvenaria. 

1.9.0.4. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

RECOMENDAÇÕES: Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim são compatíveis; 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Apoiar o primeiro no local da instalação; No chapim que será sobreposto, cortar, com uso de 

alicate, 5cm das abas, destacando a parte interna; Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites 

de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente limpeza/aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; Fixar as peças 

no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas regularmente espaçados; Aplicar selante a base de 

poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabeça dos parafusos. 

 

1.10.  PINTURA 

1.10.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com auxilio de lavadora de alta pressão jatear a água na superfície da parede externa com o 

objetivo de realizar a limpeza da mesma para posterior pintura;  

1.10.0.2. FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante.  

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Selador acrílico paredes internas/externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies. 

1.10.0.3. APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. A 

tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta látex acrílica – resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, 

linha Premium. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo 

antes de qualquer aplicação; Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo selador com 

rolo de lã. Aplicar duas demãos com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orientação do fabricante.  

1.10.0.4. EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Massa corrida PVA para paredes internas – tinta à base de dispersão aquosa, em conformidade à 

NBR 15348:2006. Lixa em folha para parede ou madeira, número 120. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento 

desejado. Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa. Aguardar a secagem final para efetuar o 

lixamento e a remoção do pó. 

1.10.0.5. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou 

trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações 
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1.10.0.6. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

IDEM AO ITEM 1.10.0.5. 

1.10.0.7. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.  

RECOMENDAÇÕES: Fazer o preparo com o lixamento de toda a superfície que será pintada. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: lixa em folha para ferro, número 150. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicação de movimento circular para remoção de ferrugem, limpeza e produzirem uma 

rugosidade ideal para a aderência de tintas. 

1.10.0.8. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.  

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação. Diluir a tinta em solvente a base de aguarrás, conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta esmalte sintético premium, cor branco fosco – tinta à base de solvente, fosca, linha 

premium. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a superfície já preparada (fundo e lixamento) aplicar duas demãos de tinta esmalte 

sintético com rolo. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

1.10.0.9. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.  

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer 

aplicação. Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com o auxilio de lixa em folha N° 120, aplicar movimentos circulares para a remoção de 

ferrugem, fazer a limpeza e produzir uma rugosidade ideal para a aderência de tintas. 

1.10.0.10. PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

RECOMENDAÇÕES: Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; Aplicação de duas 

demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo.  

1.11.  ESQUADRIAS 

1.11.1. PORTAS 

1.11.1.1. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a previsão de folga, 2mm no topo 

e nas laterais do vão. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Colocar calços de madeira para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha 

de porta para que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de abertura da porta, cota da 

soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do 

vão; Retirar a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca de vídia com diâmetro de 10mm; 

Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; Posicionar novamente a 

esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento; 

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 

1.11.1.2. PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; Servente 

com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalação da peça; Barra de apoio reta 40cm; Parafuso niquelado 3 1/2" com 

acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para 

furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

1.11.2. JANELAS 

1.11.2.1. JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da janela e com a previsão de folga adequada 

para sua perfeita instalação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a 

própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação 

correspondente; Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de 

fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas 

estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco 

e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. 

1.11.2.2. JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da janela e com a previsão de folga adequada 

para sua perfeita instalação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do 

contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a 

própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação 

correspondente; Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de 

fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas 

estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no contorno do marco 

e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. 
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1.11.2.2. CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação de contramarcos; 

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação de contramarcos; contramarco de alumínio, tipo 

convencional, largura 60 mm, incluso conexões, grapas e travamentos; Bucha nylon S-6 com parafuso de aço zincado, cabeça 

chata e rosca soberba, 4,2 x 40mm; Selante de silicone neutro monocomponente. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Conferir o requadramento do vão (dimensões livres, esquadro, nível e prumo), que deve ter 

sido realizado com auxílio de gabarito de aço; Posicionar o contramarco no vão de acordo com o projeto (normalmente faceando 

o revestimento pelo lado interno da parede); Marcar as posições dos furos no contorno do vão, para alojamento das buchas de 

nylon; Retirar o contramarco, proceder às furações necessárias e à instalação das buchas de nylon, que deverão resultar faceadas 

com o requadramento do vão; Fixar o contramarco com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim, 

entortamento dos perfis); Rejuntar com selante de silicone em todo o perímetro do contramarco no encontro com a argamassa 

de requadramento do vão. 

1.12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1.12.1. TUBOS E CONEXÕES 

1.12.1.1. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Tubo PVC 25 mm: tubo para água fria predial em PVC; Lixa d água 100: utilizada para preparar a 

área de atuação do adesivo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local 

definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. Os tubos devem ser soldados com adesivo 

plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. 

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do 

tubo. Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; Não os movimentar por, 

aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

1.12.1.2. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.1. 

1.12.1.3. TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.1. 
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1.12.1.4. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Curva 90° PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC; Adesivo plástico PVC 850 gr: 

utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em PVC; Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para 

limpar a área de atuação do adesivo para PVC; Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lixar as superfícies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com 

solução preparadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos. 

1.12.1.5. JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

 

1.12.1.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.9. JOELHO 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.10. LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, DN 25MM X 3/4 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.11. TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.12. TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.13. TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 
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1.12.1.14. TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.15. TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.1.16. TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.12.1.4. 

1.12.2. REGISTROS 

1.12.2.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do registro; Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

do registro; Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; Registro de gaveta 

com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1 1/4". 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca 

conforme a recomendação do fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação; Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla. 

1.12.2.2. REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do registro; Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

do registro; Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças; Registro de 

pressão com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4". 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o local da instalação; Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca 

conforme a recomendação do fornecedor; As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a 

completa vedação; Posicionar a canopla e fixá-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla. 

1.12.2.3. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do registro; Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

do registro; Lixa d'agua em folha, grão 100: aplicada para preparar a área de atuação do adesivo; Solução limpadora para PVC, 

frasco com 1000 cm³: aplicada para limpar a área de atuação do adesivo; Adesivo plástico para PVC, frasco com 175 gramas: 

aplicado para melhor vedação na conexão entre as peças; Registro de esfera PVC, soldável, com volante, de DN 25mm. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o local da instalação; Lixar e limpar com solução limpadora, as superfícies a serem 

soldadas; Para garantir melhor vedação, aplicar o adesivo conforme a recomendação do fornecedor e encaixar as peças; Após a 

junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Não movimentar as conexões por 

aproximadamente 5 minutos; Após a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

1.13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

1.13.1. TUBOS E CONEXÕES 

 
1.13.1.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTYO SANITÁRIO.  

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Tubo PVC 40 mm: tubo para esgoto predial; Lixa d´água grão 100: utilizada para preparar a área de 

atuação do adesivo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto; 

Cortar o comprimento necessário da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram após o corte; Posicionar o tubo no local 

definido em projeto; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

 
1.13.1.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTYO SANITÁRIO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.13.1.1. 

 
1.13.1.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTYO SANITÁRIO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.13.1.1. 

 
1.13.1.4. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTYO SANITÁRIO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.13.1.1. 

 

1.13.1.5. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Curva curta 90° PVC 50 mm: conexão para esgoto predial; Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para 

facilitar o encaixe entre tubos e conexões; Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedação entre tubos e conexões. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a 

profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para 

tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta.  
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1.13.1.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Joelho 45°, BB, PVC 40 mm: conexão para esgoto predial; Lixa dágua grão 100: utilizada para 

preparar a área de atuação do adesivo; Adesivo de plástico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e 

conexões; Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa 

(camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 
1.13.1.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.13.1.6. 

 

1.13.1.8. JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Junção com redução PVC 50 x 40 mm: conexão para esgoto predial; Pasta lubrificante 400 GR: 

utilizado para facilitar o encaixe entre tubos e conexões; Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedação entre tubos e 

conexões. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a 

profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas e 2 mm para 

tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatação e 

movimentação da junta. 

 

1.13.1.9. JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa 

(camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o 

sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

1.13.2. CAIXAS DE PASSAGEM 

 
1.13.2.1. CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DN100, CIRCULAR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a caixa; Servente: 

profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de areia no fundo da cava; Caixa de inspeção/passagem DN100, circular, em PVC, diâmetro de saída 100 mm, com tampa. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo 

com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto. 

1.13.2.2. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; Ajudante: auxilia o oficial na 

instalação do tubo ou conexão; Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 150 mm: caixa sifonada para esgoto predial; Lixa dágua grão 100: 

utilizada para preparar a área de atuação do adesivo; Adesivo de plástico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação 

entre tubos e conexões; Solução preparadora para PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa 

(camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes 

atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 minutos; Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento 

necessário do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada; Em seguida, retirar as arestas que ficaram após o corte; 

Por fim, posicionar a base e a grelha no local; Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

1.13.2.3. CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo, 

assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa prémoldada; Servente: 

profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Preparo de fundo de vala: composição utilizada para preparo do fundo da 

cava para a execução da caixa; Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução das paredes de alvenaria da caixa; 

Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo: Para caixas em rede de esgoto: 

argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante; Para caixas em rede de drenagem: 

argamassa traço 1:3 (cimento e areia), preparo mecânico; Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco; 

Concreto fck = 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da laje de fundo; 

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocação das peças pré-moldadas com mais de 50kg; Peça retangular 

pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa; Tábua, pontalete, 

sarrafo, desmoldante e prego: para fôrma da laje de fundo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo 

para a execução da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua 

concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento 

dos tubos de entrada e de saída; Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento 

necessário para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.14.1. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 

1.14.1.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 

50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da entrada de 

energia elétrica. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da entrada de energia 

elétrica.  Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou igual a 1000 DAN, 

engastamento simples com 1,5 metros de solo.  Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm, instalado no poste. Curvas 90 e 180 

graus e luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm, instaladas no poste.  Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², antichama 

0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor. Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador.  Conector grampo 

metálico tipo olhal, para SPDA, para haste de aterramento de 3/4": para conectar a cordoalha e a haste de aterramento. - Haste 

de aterramento 3/4 para SPDA. Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A. Caixa inspeção em polietileno para 

aterramento e para raios diâmetro = 300 mm. - Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões de *72* x *72* mm. Armação 

vertical com haste e contra pino, em chapa de aço galvanizado 3/16"", com 1 estribo, sem isolador.  Arruela redonda de latão, 

diâmetro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diâmetro do furo de 17 mm: para fixação da armação vertical no poste.  

Vergalhão zincado rosca total, ¼” (6,3 mm): para fixação da armação no poste. Porca zincada, sextavada, diâmetro ¼”: para 

fixação da armação no poste. Fita metálica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixação do 

eletroduto no poste. Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diâmetro 5/8"", comprimento 6"", com porca e 

arruela de pressão: para fixação da fita metálica no eletroduto. Caixa de proteção para 1 medidor trifásico, com visor, de embutir, 

em chapa de aço (padrão da concessionária local). Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para 

emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação da caixa de medição de embutir. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar o local da instalação; Com a cavadeira fazer a escavação no local onde será inserido 

o poste, considerando as dimensões de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; Com auxílio do guindauto, 

inserir o poste no solo; verificar o nível durante este procedimento; Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente, 

compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nível do solo; Para instalar a caixa de medição de embutir o recorte na 

alvenaria já deve estar executado; Realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixar a caixa de medição e 

verificar o prumo, realizando ajustes; Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo 

com orientações do fabricante; Cortar o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixar a tarraxa, própria 

para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; Fazer um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; Repetir a operação 

anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Encaixar as conexões à extremidade do eletroduto; Rosqueiar as peças até 

o completo encaixe; Fixar o eletroduto no poste através de 3 abraçadeiras de fita perfurada; Fazer a escavação no local onde será 

inserida a caixa de inspeção para aterramento; Posicionar a caixa de inspeção para aterramento no solo; verificar o nível durante 

este procedimento; Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; Posicionar e martelar a haste no solo até 

alcançar a profundidade ideal; Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalação; Cortar o comprimento necessário 

de cordoalha; Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; Em 

seguida apertar as porcas do conector para a completa união; Executar o reaterro da caixa de inspeção para aterramento, com o 

solo retirado anteriormente; Cortar o vergalhão rosca total no tamanho adequado para a correta fixação da armação secundária; 

Encaixar o vergalhão com porca e arruela na armação secundária; Fixar a armação secundária no poste através do vergalhão, 

arruela e porca; Encaixar o isolador roldana na armação secundária;  Após o eletroduto já estar instalado no local definido, iniciar 

o processo de passagem dos cabos; Verificar o comprimento do trecho de cabos;  Cortar o comprimento necessário de cabos; 

Com os cabos já preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade; Já com 

os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalação do disjuntor dentro da caixa de medição; Encaixar os terminais nas 

extremidades dos cabos a serem ligados; Após o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do 

disjuntor; Colocar os terminais nos polos;  Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor. 
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1.14.1.2. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, 

ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do poste. Auxiliar 

de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação de poste. Guindauto hidráulico com capacidade 

máxima de carga 6200 kg e alcance máximo horizontal de 9,7 m (caminhão incluso): utilizado para o posicionamento e fixação do 

poste no local indicado pelo projeto. Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensão do poste para posterior 

aterramento. Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o poste, considerando as 

dimensões de engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012; Verifica-se o comprimento do trecho da 

instalação; Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; Posiciona-se a cordoalha; Com auxílio do guindauto, o 

poste é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; Inicia-se o aterro com o lançamento de 0,5 m de 

concreto magro no engaste; Após, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com 

soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nível do solo; Lança-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos útimos 

0,3 m, faz-se o reaterro com o próprio solo. 

1.14.1.3. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE. 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN. 

 

1.14.1.4. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro; Auxiliar 

de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro; Quadro de distribuição com barramento 

trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo barramento; Argamassa traço 1:1:6 

(cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual: para fixação do 

quadro. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o local da instalação; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria já 

deve estar executado; Realiza-se a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo, 

realizando ajustes. 

1.14.1.5. DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL UN DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor; 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor; Disjuntor temomagnetico 

tripolar 125A; Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação 

m8: para conexão do cabo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o local da instalação; Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser 

ligado; Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo; 

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

1.14.1.6. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor; 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor; Terminal a compressão em 

cobre estanhado para cabo 16 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6; Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 

até 50A. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Após o cabo e o 

terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, 

fixando o terminal ao disjuntor. 

1.14.1.7. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.1.6. 

1.14.1.8. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.1.6. 

1.14.1.9. CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava e instalar a caixa; Servente: 

profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Lastro de vala com preparo de fundo: composição utilizada para execução de 

lastro de areia no fundo da cava; Caixa inspeção em polietileno para aterramento e para raios, diâmetro = 300 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após execução da escavação, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, 

posicionar a caixa conforme projeto.  

1.14.1.10. CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 

50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: operário responsável pela execução do serviço; Auxiliar de eletricista: operário que 

auxilia na execução do serviço; Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4, condutor de *10* a 50 mm²: 

material utilizado em SPDA com a função de unir condutores. 

1.14.1.11. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: eletricista: operário responsável pela execução do serviço; Auxiliar de eletricista: operário que 

auxilia na execução do serviço; haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 3/4", revestida com baixa 

camada de cobre, sem conector. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o local da instalação; O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; A haste é 

posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal. 

1.14.2. CAIXAS DE PASSAGEM 

1.14.2.1. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Caixa 

octogonal em PVC, 3" x 3". 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada; Faz-se a fixação da caixa na 

forma, antes da concretagem. 

1.14.2.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

Caixa retangular em PVC, 4" x 2"; Argamassa traço 1:3. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local; Abre-se o 

orifício na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto à caixa; Faz-se o encaixe da peça no local definido e 

eventual fixação com argamassa (para parede de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural). 

1.14.2.3. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.2.2. 

1.14.2.4. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.2.2. 

1.14.2.5. CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.  

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsável por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de 

alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada; Servente: profissional que auxilia os 

pedreiros em suas tarefas; Lastro com preparo de fundo: composição utilizada para execução de lastro de brita no fundo da cava; 

Tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execução da alvenaria da caixa; Argamassa traço 1:3: utilizada para o 

assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco; Argamassa traço 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;  

Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composição utilizada para execução da tampa da caixa. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo 

com lastro de brita; Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída; Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e 

reboco e externamente somente com chapisco; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa. 

1.14.2.6. CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes; Ajudante: 

auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões e conduletes; Condulete em PVC, tipo C, para eletroduto com DN 25 (3/4"); 

Bucha em nylon com parafuso cabeça chata, 4,2 x 45 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para 

encaixe das buchas; Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas; As extremidades do condulete são deixadas 

livres para posterior encaixe ao eletroduto. 

1.14.2.7. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

Curva 90° em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou 

pontos de iluminação). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as peças até o completo 

encaixe. 

1.14.3. ELETRODUTOS 
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1.14.3.1. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na intalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não 

estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

1.14.3.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na intalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação); Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

bobina do eletroduto; Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação auxiliar 

com arame recozido; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

1.14.3.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não 

estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

1.14.3.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.3.2. 

1.14.3.5. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; 

Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

barra do eletroduto de PVC rígido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e ¼ de volta 

para a esquerda; Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local 

definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não estão contemplados nesta composição); As 

extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 
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1.14.3.6. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.3.5. 

1.14.3.7. ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto; 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto; Eletroduto de PVC roscável de 

50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.3.5. 

1.14.3.8. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto; Eletroduto PEAD flexível 

corrugado 63 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

bobina do eletroduto; Encaixa-se o eletroduto no local definido; As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

1.14.4. CABOS ELÉTRICOS 

1.14.4.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas 

e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Cabo 

de cobre, 1,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação); 

Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos 

cabos; Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; (em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia); Com os 

cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até 

chegar à outra extremidade; Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos 

elétricos para facilitar a futura ligação. 

1.14.4.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.4.1. 

1.14.4.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.4.1. 
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1.14.4.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.4.1. 

1.14.4.5. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.4.1. 

1.14.4.6. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.4.1. 

1.14.5. PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO 

1.14.5.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Inicia-se o processo com a verificação de todo o projeto elétrico. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2": composição auxiliar com fornecimento e 

instalação; Interruptor simples, 10A/250V: composição auxiliar com fornecimento e instalação. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, 

interruptores (módulos); Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

 

1.14.5.2. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.5.1. 

1.14.5.3. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (UN) 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.5.1. 

1.14.5.4. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.5.1. 

1.14.5.5. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.5.1. 

1.14.5.6. TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.5.1. 
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1.14.5.7. LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Verificar o local de instalação. Para instalar as caixas conduletes, o local já deve estar limpo e pintado. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Monte os adaptadores das caixas condulete de acordo como a configuração necessária, 

observe o correto alinhamento no encaixa da tampinha e do adaptador nas aberturas das caixas. Fixe as caixas condulete na 

parede acoplando os eletrodutos a elas e também as abraçadeiras, assegurando que o eletroduto está colocado até o batente 

final. Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte do condulete. 

1.14.5.8. LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 24 W, - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária Luminária painel plafon de 

sobrepor, slim, quadrada *30 x 30* cm, em alumÍnio acabamento branco, com acrÍlico, com lâmpadas LED 24W, bivolt. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com os cabos da rede elétricos já instalados, eles são conectados ao plafon, fixa-se a 

luminária ao teto através de parafusos. 

1.14.5.9. REFLETOR LED 150W – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.14.5.8. 

1.15. INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA 

1.15.0.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL:  Eletricista com encargos complementares: profissional responsável pela instalação de caixas de 

passagem; Auxiliar de eletricista com encargos complementares; Caixa de passagem N 2, padrão Telebrás, metálica, de embutir, 

de dimensões 40X40X12 cm; Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal, areia média) para chumbamento de quadro de distribuição/ 

caixa de passagem de instalações elétricas. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:  O quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do piso; - Com o recorte 

na alvenaria já executado, realizar a aplicação de argamassa nas laterais e parte posterior; Realizar o encaixe da caixa de 

passagem e verificar o prumo, realizando ajustes; Fixar a placa de montagem já com os disjuntores, cabos, etc, instalados; 

Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedação) e instalar a tampa, de acordo com orientações do fabricante 

1.15.0.2. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; Corta-se o comprimento necessário da 

bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras não 

estão contemplados nesta composição); As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

1.15.0.3. CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL:  Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes; Ajudante: 

auxilia o oficial na intalação do eletroduto, conexões e conduletes; Condulete em ALUMÍNIO, tipo C, para eletroduto com DN 20 

(3/4"); Bucha em nylon com parafuso cabeça chata, 4,2 x 45 mm. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para 

encaixe das buchas; Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas; As extremidades do condulete são deixadas 

livres para posterior encaixe ao eletroduto. 

1.15.0.4. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL:  Eletricista com encargos complementares: profissional responsável pela instalação de tomadas; 

Auxiliar de eletricista com encargos complementares; Tomada de rede RJ45, 8 fios, CAT 5E. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos à 

tomada (módulo); Em seguida fixa-se o módulo ao suporte e encaixa-se a placa. 

1.15.0.5. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Os cabos são passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados. 

 

1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

1.16.1. EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

1.16.1.1. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do 

fabricante, marcar os pontos para furação no piso, Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar, instalar a caixa acoplada, 

rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

1.16.1.2. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do revestimento acabado.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do 

fabricante, marcar os pontos para furação na parede, Instalar o lavatório, nivelar a peça e parafusar, instalar acessórios. 

1.16.1.3. MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

RECOMENDAÇÕES: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do revestimento acabado.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do 

fabricante, marcar os pontos para furação na parede, instalar o mictório, nivelar a peça e parafusar, instalar acessórios. 

1.16.2. BANCADAS GRANITO, CUBAS, TANQUES E PIAS INOX 

1.16.2.1. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 180 X 60 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

RECOMENDAÇÕES: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça conforme NBR 9050/20.  
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Marcar o ponto de perfuração da parede; Parafusar as mãos francesas na parede; Aplicar a 

massa plástica sobre as mãos francesas; Apoiar a bancada sobre as mãos francesas; Verificar o nível da bancada; Posicionar o 

frontão e fixá-lo na parede com massa plástica; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

1.16.2.2. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 300 X 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.2.1. 

1.16.2.3. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 250 X 60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.2.1. 

1.16.2.4. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; Servente 

com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 

x 50cm), ou equivalentes; Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. 

1.16.3. METAIS E ACESSÓRIOS 

1.16.3.1. ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; Servente 

com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; Engate flexível em inox, 1/2” x 40cm; Fita veda rosca 

fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário; Conectar a saída do 

engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

1.16.3.2. VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:  Desrosquear a porca de aperto; Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba 

no lavatório ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não utilize as 

vedações; Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até 

a completa vedação. 

1.16.3.3. SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Conectar a entrada do sifão à válvula (pia, tanque ou lavatório); Verificar se a saída do esgoto 

está desobstruída, se possui bolsa ou ponta e se a altura está adequada para a instalação do componente; Conectar a saída do 

sifão à conexão de esgoto. 

1.16.3.4. TORNEIRA AUTOMÁTICA METÁLICA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa 

destinado ao seu encaixe; Fixar por baixo da bancada com a porca. 
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1.16.4. BARRAS DE APOIO 

1.16.4.1. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PNE)  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para 

furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

1.16.4.2. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PNE)  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.4.1. 

1.16.4.3. BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PNE)  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.4.1. 

1.16.4.4. BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIRO PNE)  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.4.1 

1.16.4.5. BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHO PNE)  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.4.1 

1.16.5. ACESSÓRIOS 

1.16.5.1. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; Marcar os pontos para 

furação; Instalar, de maneira nivelada e parafusar 

1.16.5.2. PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.5.1. 

1.16.5.3. TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO IDEM AO ITEM 1.16.5.1. 

1.16.5.4. CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; Encaixar o cano ao ponto de 

saída de água na parede; Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo; Conectar os 

cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 
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1.17. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  

As medidas de segurança a serem implantada na edificação de acordo com as exigências da Lei 10.402/2016 estão relacionadas 

abaixo: Iluminação de emergência – Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 16/2020. Extintores de Incêndio – Norma Técnica 

do Corpo de Bombeiros nº 18/2020. Sistema de detecção e Alarme de Incêndio – Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 

17/2020. Brigada – Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 34/2020. Saída de emergência- Norma Técnica do Corpo de 

Bombeiros nº 13/2020. Sinalização de emergência – Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 15/2020. Hidrantes – Norma 

Técnica do Corpo de Bombeiros nº 19/2020. NBR 12693:2021e suas atualizações. 

1.17.0.1. EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela 

instalação do extintor. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação 

do extintor. Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça chata, fenda 

simples, 4,8 x 50 mm. Suporte de parede extintor -universal.Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 

4kg, classe BC. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará; Em seguida o suporte é 

fixado através das buchas e dos parafusos; Encaixa-se o extintor ao suporte. 

1.17.0.2. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO:  Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada; Fixa-se a luminária de 

emergência através de parafusos; Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

1.17.0.3. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 

1.17.0.4. PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 26x13CM, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

1.17.0.5. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO.  

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Serralheiro com encargos complementares; Auxiliar de serralheiro com encargos 

complementares; Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2""), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580); Tubo 

de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2""), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580); Barra de ferro 

retangular, barra chata, qualquer dimensão; Chapa de aço grossa, ASTM A36, e - 3/8"" (9,53 mm) 74,69 kg/m; Parafuso de aço 

tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8"", comprimento 110 mm; - Eletrodo revestido AWS - E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; Lixar perfeitamente 

todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no 

substrato de concreto através de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a distância 

mínima de 5cm da borda do concreto; Soldar as peças horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto; - 

Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; Lixar os pontos de solda, 

eliminando os excessos. 
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1.18. INSTALAÇÕES DE TOTEM 

1.18.0.1. TOTEM PADRÃO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS, EM ACM COM ESTRUTURA METALICA, 

ACABAMENTO EM ADESIVO, FIXADO EM BASE DE CONCRETO COM PARAFUSOS TIPO PARABOLT, DIMENSÕES DE 1,00 X 2,50 

METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 

1.19. LIMPEZA FINAL DE OBRA 

RECOMENDAÇÕES: Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com água e 

detergente as superfícies laváveis. O serviço de limpeza será aceito a partir dos itens de controle: ausência de sujeira, entulho e 

detritos em grau satisfatório para um bom ambiente de trabalho. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela Construtora para 

fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos de cerâmica, cimentado, plástico e outros, bem como os 

azulejos, aparelhos sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestígios de 

manchas, tintas e argamassas. Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa técnica recomenda 

para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, removedor, produtos químicos, detergentes e outros. Os pisos de 

plástico serão limpos com pano úmido, empregando-se produtos recomendados pelo Fabricante. Deverá ser tomado especial 

cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e 

corrosivas, nos locais indevidos. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 11 de Novembro de 2024 
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,20%

CP 3,65%

ISS 1,60%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,34%

BDI DES 20,34%

Observações:

Data

Nome: VINICIUS LOPES LOCATELI

CREA/CAU: CAU A164714-8

ART/RRT: 0

0 0 MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO / AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 

alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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DATA: 24/10/2024
BDI: 21,71%

E.S. HORA: 112,77%
E.S. MÊS: 69,88%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 10,96% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

TOTAL 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

TOTAL 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL 17,70% 6,82%

HORISTA: 112,77%
MENSALISTA: 69,88%

VINICIUS LOPES LOCATELI

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A164714-8

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA, Nº71, BAIRRO PITANGUEIRAS



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Início da realização do projeto a 

contar da publicação da súmula do 

convênio

90 X X X

SERVIÇOS PRELIMINARES 30 X  R$      20.157,94 

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 30 X  R$      15.691,95 

ESTRUTURA DE CONCRETO 120 X X X X  R$    115.381,95 

PAREDES DE ALVENARIA 60 X X  R$      24.172,92 

IMPERMEABILIZAÇÃO 30 X  R$        9.541,41 

REVESTIMENTOS 90 X X X  R$      61.449,15 

DIVISÓRIAS E PAINEIS 60 X X  R$      66.453,88 

PISOS 60 X X  R$      63.385,96 

COBERTURA 60 X X  R$      39.391,80 

PINTURA 60 X X  R$      45.588,29 

ESQUADRIAS 60 X X  R$      56.148,08 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 60 X X  R$      12.926,63 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 60 X X  R$      16.882,99 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 60 X X  R$      65.567,87 

INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E 

LÓGICA
30 X  R$        2.986,27 

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 30 X  R$      53.115,46 

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
30 X  R$        4.965,94 

INSTALAÇÃO DE TOTEM PADRÃO 

SEL
30 X  R$        4.933,95 

LIMPEZA FINAL DE OBRA 30 X  R$        1.049,08 

VALOR TOTAL DO PROJETO  R$    679.791,52 

VINICIUS LOPES LOCATELI

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A164714-8

Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas.

Valor Estimado 

(R$)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapa
Duração em 

dias

Período (Mês) 

Demonstre o planejamento para a execução do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma físico-financeiro proposto.

Etapas: liste todas as etapas necessárias, informando o valor estimado de cada uma. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

TITULO DO PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

Duração: Informe a quantidade de dias necessários para a execução da atividade relacionada.

Período: Distribua, no tempo, a execução das atividades, marcando com um x o período (mês) relacionado. O 1º período corresponde ao início das atividades de execução, a contar da data da publicação da súmula do convênio.

ANEXO I

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EDITAL SEL N° 04/2024

AVANÇAR+ ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-24 (N DES.) AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

679.791,52 

1. SINAPI AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO - - BDI 1 - 679.791,52 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 20.157,94 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50                460,00 BDI 1 553,56 2.491,02 RA

1.1.0.2. SINAPI 105130
EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES 

TEMPORÁRIAS. AF_03/2024
M 61,00                  26,97 BDI 1 32,46 1.980,06 RA

1.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 122,00                  79,96 BDI 1 96,22 11.738,84 RA

1.1.0.4. SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 46,70                  70,25 BDI 1 84,54 3.948,02 RA

1.2. SINAPI DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - -                        -   BDI 1 - 15.691,95 RA

1.2.0.1. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 46,38                  10,12 BDI 1 12,18 564,91 RA

1.2.0.2. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 12,02                  26,14 BDI 1 31,46 378,15 RA

1.2.0.3. PLEO 22194 RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS UN 14,00                  49,70 BDI 1 59,81 837,34 RA

1.2.0.4. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 100,57                    2,22 BDI 1 2,67 268,52 RA

1.2.0.5. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 37,91                  60,56 BDI 1 72,88 2.762,88 RA

1.2.0.6. PLEO 22131 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES M2 100,57                  19,02 BDI 1 22,89 2.302,05 RA

1.2.0.7. PLEO 22171 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA M2 7,90                  63,02 BDI 1 75,84 599,14 RA

1.2.0.8. PLEO 22122 DEMOLIÇAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE M3 3,38                341,70 BDI 1 411,20 1.389,86 RA

1.2.0.9. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 26,00                  24,24 BDI 1 29,17 758,42 RA

1.2.0.10. SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 1.100,00                    0,77 BDI 1 0,93 1.023,00 RA

1.2.0.11. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 114,30                    3,77 BDI 1 4,54 518,92 RA

1.2.0.12. SINAPI 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 114,30                    8,12 BDI 1 9,77 1.116,71 RA

1.2.0.13. SINAPI 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 69,52                    9,58 BDI 1 11,53 801,57 RA

1.2.0.14. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 764,67                    2,58 BDI 1 3,10 2.370,48 RA

1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO - - BDI 1 - 115.381,95 RA

1.3.1. SINAPI 99063 FUNDAÇÕES - -                        -   BDI 1 - 23.902,99 RA

1.3.1.1. SINAPI 100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, 

COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO 

BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 

AF_01/2020_PA

M 200,00                  66,00 BDI 1 79,42 15.884,00 RA

1.3.1.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 5,03                  99,12 BDI 1 119,28 599,98 RA

1.3.1.3. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 21,20                  74,38 BDI 1 89,51 1.897,61 RA

1.3.1.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 3,70                  20,19 BDI 1 24,30 89,91 RA

1.3.1.5. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 13,97                  18,16 BDI 1 21,85 305,24 RA

1.3.1.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 69,72                  14,27 BDI 1 17,17 1.197,09 RA

1.3.1.7. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 26,96                  11,00 BDI 1 13,24 356,95 RA

1.3.1.8. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 4,02                738,42 BDI 1 888,61 3.572,21 RA

1.3.2. SINAPI VIGA BALDRAME - - BDI 1 - 17.177,24 RA

1.3.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 6,26                109,16 BDI 1 131,36 822,31 RA

1.3.2.2. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 1,04                275,83 BDI 1 331,93 345,21 RA

1.3.2.3. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 87,01                  64,36 BDI 1 77,45 6.738,92 RA

1.3.2.4. SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 16,94                  16,96 BDI 1 20,41 345,75 RA

1.3.2.5. SINAPI 104917
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2,45                  15,72 BDI 1 18,92 46,35 RA

1.3.2.6. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 24,10                  14,57 BDI 1 17,53 422,47 RA

1.3.2.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 101,81                  12,98 BDI 1 15,62 1.590,27 RA

1.3.2.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 78,97                  11,00 BDI 1 13,24 1.045,56 RA

1.3.2.9. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 6,55                738,42 BDI 1 888,61 5.820,40 RA

1.3.3. SINAPI PILARES - - BDI 1 - 8.621,92 RA

1.3.3.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,20                  98,72 BDI 1 118,80 2.637,36 RA

1.3.3.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,39                  14,26 BDI 1 17,16 23,85 RA

1.3.3.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,97                  13,43 BDI 1 16,16 225,76 RA

1.3.3.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,79                  11,24 BDI 1 13,53 91,87 RA
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APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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1.3.3.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 208,01                    9,44 BDI 1 11,36 2.362,99 RA

1.3.3.6. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 181,47                    9,13 BDI 1 10,99 1.994,36 RA

1.3.3.7. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,60                667,76 BDI 1 803,58 1.285,73 RA

1.3.4. SINAPI VIGAS COBERTURA E PLATIBANDA - - BDI 1 - 33.449,72 RA

1.3.4.1. SINAPI 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 90,60                136,50 BDI 1 164,26 14.881,96 RA

1.3.4.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 14,32                  14,26 BDI 1 17,16 245,73 RA

1.3.4.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,94                  13,43 BDI 1 16,16 47,51 RA

1.3.4.4. SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 18,57                  12,61 BDI 1 15,17 281,71 RA

1.3.4.5. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 110,44                  11,24 BDI 1 13,53 1.494,25 RA

1.3.4.6. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,49                    9,44 BDI 1 11,36 1.630,05 RA

1.3.4.7. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 134,13                    9,13 BDI 1 10,99 1.474,09 RA

1.3.4.8. SINAPI 103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 16,17                688,34 BDI 1 828,35 13.394,42 RA

1.3.5. SINAPI LAJES - - BDI 1 - 32.230,08 RA

1.3.5.1. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 144,00                185,99 BDI 1 223,82 32.230,08 RA

1.4. SINAPI PAREDES DE ALVENARIA - - BDI 1 - 24.172,92 RA

1.4.0.1. SINAPI 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 214,20                  83,59 BDI 1 100,59 21.546,38 RA

1.4.0.2. SINAPI 105023
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 24,00                  59,63 BDI 1 71,76 1.722,24 RA

1.4.0.3. SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 16,40                  45,82 BDI 1 55,14 904,30 RA

1.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÕES - - BDI 1 - 9.541,41 RA

1.5.0.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 125,15                  47,68 BDI 1 57,38 7.181,11 RA

1.5.0.2. SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023
M2 59,20                  33,13 BDI 1 39,87 2.360,30 RA

1.6. SINAPI REVESTIMENTOS - - BDI 1 - 61.449,15 RA

1.6.0.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 408,21                    4,74 BDI 1 5,70 2.326,80 RA

1.6.0.2. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 89,11                    8,39 BDI 1 10,10 900,01 RA

1.6.0.3. SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 155,02                    7,12 BDI 1 8,57 1.328,52 RA

1.6.0.4. SINAPI 104951

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 408,21                  33,74 BDI 1 40,60 16.573,33 RA

1.6.0.5. SINAPI 104217

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO 

POR ANDAIME. AF_08/2022

M2 89,11                  52,06 BDI 1 62,65 5.582,74 RA

1.6.0.6. SINAPI 90408

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 70,18                  32,71 BDI 1 39,36 2.762,28 RA

1.6.0.7. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 362,51                  67,79 BDI 1 81,58 29.573,57 RA

1.6.0.8. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 

DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 13,60                146,76 BDI 1 176,61 2.401,90 RA

1.7. SINAPI DIVISÓRIAS E PAINEIS - - BDI 1 - 66.453,88 RA

1.7.0.1. SINAPI 96360

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

M2 2,86                139,46 BDI 1 167,83 479,99 RA

1.7.0.2. SINAPI 102253

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

M2 59,58                912,47 BDI 1 1.098,07 65.423,01 RA

1.7.0.3. SINAPI 102255
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2 0,48                953,69 BDI 1 1.147,67 550,88 RA

1.8. SINAPI PISOS - - BDI 1 - 63.385,96 RA

1.8.0.1. SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 43,64                  93,94 BDI 1 113,05 4.933,50 RA

1.8.0.2. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 14,55                196,43 BDI 1 236,38 3.439,33 RA

1.8.0.3. CPU 27

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE MALHA POP LEVE (CA-60, ESPAÇAMENTO DA 

MALHA 15X15, ESPESSURA DO FIO 3,4MM) .

KG 439,30                    8,57 BDI 1 10,31 4.529,18 RA

1.8.0.4. SINAPI 87682

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 290,93                  50,87 BDI 1 61,22 17.810,73 RA

1.8.0.5. SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 290,93                    3,80 BDI 1 4,57 1.329,55 RA
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1.8.0.6. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 290,93                  84,56 BDI 1 101,76 29.605,04 RA

1.8.0.7. SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 49,14                  15,54 BDI 1 18,70 918,92 RA

- PLEO 92340 PISO BASALDO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM M2 8,70 BDI 1 - - RA

1.8.0.8. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,80                117,44 BDI 1 141,33 819,71 RA

1.9. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 39.391,80 RA

1.9.0.1. SINAPI 92575

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E PONTALETES PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, SOBRE LAJE, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 178,50                  87,64 BDI 1 105,47 18.826,40 RA

1.9.0.2. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 178,50                  60,99 BDI 1 73,40 13.101,90 RA

1.9.0.3. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 32,95                  99,02 BDI 1 119,16 3.926,32 RA

1.9.0.4. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 42,45                  58,47 BDI 1 70,36 2.986,78 RA

1.9.0.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,00                  45,74 BDI 1 55,04 550,40 RA

1.10. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 45.588,29 RA

1.10.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.616,05                    2,08 BDI 1 2,50 6.540,13 RA

1.10.0.2. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 45,70                    3,75 BDI 1 4,51 206,11 RA

1.10.0.3. SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 89,11                    4,16 BDI 1 5,01 446,44 RA

1.10.0.4. SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 5,72                  19,23 BDI 1 23,14 132,36 RA

1.10.0.5. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.586,34                    9,79 BDI 1 11,78 30.467,09 RA

1.10.0.6. SINAPI 104639
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 190,11                  12,16 BDI 1 14,63 2.781,31 RA

1.10.0.7. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021
M2 47,84                    2,17 BDI 1 2,61 124,86 RA

1.10.0.8. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 47,84                  16,62 BDI 1 20,00 956,80 RA

1.10.0.9. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 81,50                  10,07 BDI 1 12,12 987,78 RA

1.10.0.10. SINAPI 100754

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 81,50                  30,03 BDI 1 36,14 2.945,41 RA

1.11. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 56.148,08 RA

1.11.1. SINAPI PORTAS - - BDI 1 - 38.678,59 RA

1.11.1.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 35,49                860,19 BDI 1 1.035,15 36.737,47 RA

1.11.1.2. SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                403,26 BDI 1 485,28 1.941,12 RA

1.11.2. SINAPI JANELAS - -                        -   BDI 1 - 17.469,49 RA

1.11.2.1. SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 13,32                880,28 BDI 1 1.059,33 14.110,28 RA

1.11.2.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 3,84                459,94 BDI 1 553,49 2.125,40 RA

1.11.2.3. SINAPI 94590
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 47,20                  21,72 BDI 1 26,14 1.233,81 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - - BDI 1 - 12.926,63 RA

1.12.1. SINAPI TUBOS E CONEXÕES - - BDI 1 - 8.581,49 RA

1.12.1.1. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 150,00                  24,80 BDI 1 29,84 4.476,00 RA

1.12.1.2. SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 50,00                  33,86 BDI 1 40,75 2.037,50 RA

1.12.1.3. SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 41,00                  12,34 BDI 1 14,85 608,85 RA

1.12.1.4. SINAPI 103951

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20,00                  15,55 BDI 1 18,71 374,20 RA

1.12.1.5. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 14,00                  10,03 BDI 1 12,07 168,98 RA

1.12.1.6. SINAPI 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00                  16,82 BDI 1 20,24 242,88 RA

1.12.1.7. SINAPI-I 3906
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
UN    12,00                    1,55 BDI 1 1,87 22,44 RA

1.12.1.8. SINAPI 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00                  13,80 BDI 1 16,61 498,30 RA

1.12.1.9. SINAPI 89396

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00                  21,10 BDI 1 25,39 152,34 RA

1.12.2. SINAPI REGISTROS - - BDI 1 - 4.345,14 RA

1.12.2.1. SINAPI 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 12,00                187,51 BDI 1 225,65 2.707,80 RA

1.12.2.2. SINAPI 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 12,00                106,45 BDI 1 128,10 1.537,20 RA

1.12.2.3. SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00                  41,61 BDI 1 50,07 100,14 RA

1.13. SINAPI INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - - BDI 1 - 16.882,99 RA

1.13.1. SINAPI TUBOS E CONEXÕES - - BDI 1 - 8.664,62 RA

1.13.1.1. SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 30,00                  22,77 BDI 1 27,40 822,00 RA

1.13.1.2. SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 15,00                  28,84 BDI 1 34,71 520,65 RA
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1.13.1.3. SINAPI 89713

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00                  35,92 BDI 1 43,23 432,30 RA

1.13.1.4. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 119,00                  40,16 BDI 1 48,33 5.751,27 RA

1.13.1.5. SINAPI 89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00                  24,38 BDI 1 29,34 704,16 RA

1.13.1.6. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00                  11,12 BDI 1 13,38 80,28 RA

1.13.1.7. SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00                  10,88 BDI 1 13,09 183,26 RA

1.13.1.8. SINAPI 89785

JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00                  27,54 BDI 1 33,14 132,56 RA

1.13.1.9. SINAPI 89783

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00                  15,85 BDI 1 19,07 38,14 RA

1.13.2. SINAPI CAIXAS DE PASSAGEM - -                        -   BDI 1 - 8.218,37 RA

1.13.2.1. SINAPI 98110
CAIXA DE INSPEÇÃO/PASSAGEM DN100, CIRCULAR, EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00                378,47 BDI 1 455,45 4.554,50 RA

1.13.2.2. SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00                  49,72 BDI 1 59,83 717,96 RA

1.13.2.3. SINAPI 97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00                816,00 BDI 1 981,97 2.945,91 RA

1.14. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - BDI 1 - 65.567,87 RA

1.14.1. SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES - - BDI 1 - 7.556,20 RA

1.14.1.1. SINAPI 101511

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN 1,00             2.149,68 BDI 1 2.586,92 2.586,92 RA

1.14.1.2. SINAPI 100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00                513,41 BDI 1 617,84 617,84 RA

1.14.1.3. SINAPI-I 41199
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 

10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    1,00                822,31 BDI 1 989,57 989,57 RA

1.14.1.4. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                565,09 BDI 1 680,03 2.040,09 RA

1.14.1.5. SINAPI 101895
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                382,28 BDI 1 460,04 460,04 RA

1.14.1.6. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                  91,09 BDI 1 109,62 219,24 RA

1.14.1.7. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00                  11,30 BDI 1 13,60 149,60 RA

1.14.1.8. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 12,00                  14,27 BDI 1 17,17 206,04 RA

1.14.1.9. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00                  51,38 BDI 1 61,83 61,83 RA

1.14.1.10. SINAPI 104749

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00                  24,77 BDI 1 29,81 29,81 RA

1.14.1.11. SINAPI 96986
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00                162,22 BDI 1 195,22 195,22 RA

1.14.2. SINAPI CAIXAS DE PASSAGEM - - BDI 1 - 6.273,04 RA

1.14.2.1. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00                  17,05 BDI 1 20,52 410,40 RA

1.14.2.2. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00                  12,35 BDI 1 14,86 118,88 RA

1.14.2.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 18,00                  19,30 BDI 1 23,23 418,14 RA

1.14.2.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 20,00                  33,48 BDI 1 40,29 805,80 RA

1.14.2.5. SINAPI 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00                171,71 BDI 1 206,64 619,92 RA

1.14.2.6. SINAPI 104402
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
UN 74,00                  28,13 BDI 1 33,85 2.504,90 RA

1.14.2.7. SINAPI 91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 60,00                  19,32 BDI 1 23,25 1.395,00 RA

1.14.3. SINAPI ELETRODUTOS - - BDI 1 - 13.735,88 RA

1.14.3.1. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 232,00                  10,64 BDI 1 12,80 2.969,60 RA

1.14.3.2. SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 72,00                    9,39 BDI 1 11,30 813,60 RA

1.14.3.3. SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 172,00                  20,36 BDI 1 24,50 4.214,00 RA

1.14.3.4. SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00                  15,30 BDI 1 18,41 552,30 RA

1.14.3.5. SINAPI 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 130,00                  16,00 BDI 1 19,25 2.502,50 RA

1.14.3.6. SINAPI 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 40,00                  12,82 BDI 1 15,43 617,20 RA

1.14.3.7. SINAPI 93008

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,00                  21,79 BDI 1 26,22 865,26 RA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

679.791,52 AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

PORTO ALEGRE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

1.14.3.8. SINAPI 97668

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 63,50                  15,72 BDI 1 18,92 1.201,42 RA

1.14.4. SINAPI CABOS ELÉTRICOS - - BDI 1 - 24.156,07 RA

1.14.4.1. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.100,60                    2,94 BDI 1 3,54 3.896,12 RA

1.14.4.2. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.105,90                    4,26 BDI 1 5,13 5.673,27 RA

1.14.4.3. SINAPI 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 23,00                    6,55 BDI 1 7,88 181,24 RA

1.14.4.4. SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 286,70                    9,85 BDI 1 11,85 3.397,40 RA

1.14.4.5. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 273,20                  15,93 BDI 1 19,17 5.237,24 RA

1.14.4.6. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 180,00                  26,64 BDI 1 32,06 5.770,80 RA

1.14.5. SINAPI PONTOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO - - BDI 1 - 13.846,68 RA

1.14.5.1. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 15,00                  33,21 BDI 1 39,96 599,40 RA

1.14.5.2. SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00                  50,74 BDI 1 61,06 122,12 RA

1.14.5.3. SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 36,00                  49,62 BDI 1 59,71 2.149,56 RA

1.14.5.4. SINAPI 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 23,00                  39,00 BDI 1 46,93 1.079,39 RA

1.14.5.5. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 6,00                  34,90 BDI 1 42,00 252,00 RA

1.14.5.6. SINAPI 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  41,62 BDI 1 50,09 50,09 RA

1.14.5.7. SINAPI 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 18,00                114,99 BDI 1 138,38 2.490,84 RA

1.14.5.8. SINAPI 103785
LUMINÁRIA TIPO PAINEL QUADRADO, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 40,00                  57,24 BDI 1 68,88 2.755,20 RA

1.14.5.9. CPU 33 REFLETOR DE LED DE 150 W, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 18,00                200,73 BDI 1 241,56 4.348,08 RA

1.15. SINAPI INSTALAÇÕES DE LOGICA E TELEFONIA - - BDI 1 - 2.986,27 RA

1.15.0.1. SINAPI 100561

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 1,00                204,94 BDI 1 246,62 246,62 RA

1.15.0.2. SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00                  10,64 BDI 1 12,80 1.280,00 RA

1.15.0.3. SINAPI 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 5,00                  31,92 BDI 1 38,41 192,05 RA

1.15.0.4. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 5,00                  54,11 BDI 1 65,12 325,60 RA

1.15.0.5. SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 120,00                    6,52 BDI 1 7,85 942,00 RA

1.16. SINAPI EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 53.115,46 RA

1.16.1. SINAPI EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS - -                        -   BDI 1 - 12.604,90 RA

1.16.1.1. SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00                483,47 BDI 1 581,81 10.472,58 RA

1.16.1.2. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                146,79 BDI 1 176,65 353,30 RA

1.16.1.3. SINAPI 100858
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                739,16 BDI 1 889,51 1.779,02 RA

1.16.2. SINAPI BANCADAS GRANINTO, CUBAS, TANQUES E PIAS INOX - - BDI 1 - 12.617,70 RA

1.16.2.1. CPU 14
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 2,00             1.007,25 BDI 1 1.212,12 2.424,24 RA

1.16.2.2. CPU 15
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 2,00             1.645,85 BDI 1 1.980,62 3.961,24 RA

1.16.2.3. CPU 16
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 2,00             1.393,48 BDI 1 1.676,91 3.353,82 RA

1.16.2.4. SINAPI 86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 16,00                149,49 BDI 1 179,90 2.878,40 RA

1.16.3. SINAPI METAIS E ACESSÓRIOS - -                        -   BDI 1 - 8.946,54 RA

1.16.3.1. SINAPI 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 36,00                  78,45 BDI 1 94,41 3.398,76 RA

1.16.3.2. SINAPI 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 18,00                  97,78 BDI 1 117,67 2.118,06 RA

1.16.3.3. SINAPI 86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 18,00                  25,28 BDI 1 30,42 547,56 RA

1.16.3.4. CPU 24
TORNEIRA AUTOMATICA METALICA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", 

PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00                133,06 BDI 1 160,12 2.882,16 RA

1.16.4. SINAPI BARRAS DE APOIO - - BDI 1 - 15.106,24 RA

1.16.4.1. SINAPI 100866
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                403,26 BDI 1 485,28 1.941,12 RA

1.16.4.2. SINAPI 100867
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                432,33 BDI 1 520,27 4.162,16 RA

1.16.4.3. SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00                451,67 BDI 1 543,54 4.348,32 RA

1.16.4.4. CPU 9

BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 4,00                199,38 BDI 1 239,93 959,72 RA

1.16.4.5. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00             1.535,20 BDI 1 1.847,46 3.694,92 RA

1.16.5. SINAPI ACESSÓRIOS - - BDI 1 - 3.840,08 RA

1.16.5.1. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                  56,49 BDI 1 67,98 679,80 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

09-24 (N DES.) AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO 20,34% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

679.791,52 AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO E REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

PORTO ALEGRE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

MUNICIPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

1.16.5.2. CPU 6 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN 18,00                  58,34 BDI 1 70,21 1.263,78 RA

1.16.5.3. CPU 7
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN    10,00                  58,34 BDI 1 70,21 702,10 RA

1.16.5.4. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 10,00                  99,25 BDI 1 119,44 1.194,40 RA

1.17. SINAPI INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - - BDI 1 - 4.965,94 RA

1.17.0.1. SINAPI 101908
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 2,00                218,77 BDI 1 263,27 526,54 RA

1.17.0.2. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 9,00                  18,95 BDI 1 22,80 205,20 RA

1.17.0.3. CPU 34 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 7,00                146,96 BDI 1 176,85 1.237,95 RA

1.17.0.4. CPU 3
PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

26x13CM, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 13,00                  19,31 BDI 1 23,24 302,12 RA

1.17.0.5. SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 

32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 4,70                476,33 BDI 1 573,22 2.694,13 RA

1.18. SINAPI INSTALAÇÃO DE TOTEM PADRAO SEL - - BDI 1 - 4.933,95 RA

1.18.0.1. Cotação COT-01

TOTEM PADRÃO SECRETÁRIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS, 

EM ACM COM ESTRUTURA METALICA, ACABAMENTO EM ADESIVO, 

FIXADO EM BASE DE CONCRETO COM PARAFUSOS TIPO PARABOLT, 

DIMENSÕES DE 1,00 X 2,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,50             1.640,00 BDI 1 1.973,58 4.933,95 RA

1.19. SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA - - BDI 1 - 1.049,08 RA

1.19.0.1. SINAPI 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 290,93                    0,57 BDI 1 0,69 200,74 RA

1.19.0.2. SINAPI 99806
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO 

AF_04/2019
M2 362,51                    0,92 BDI 1 1,11 402,39 RA

1.19.0.3. SINAPI 99817
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, 

INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 16,00                    6,27 BDI 1 7,55 120,80 RA

1.19.0.4. SINAPI 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN 18,00                    6,27 BDI 1 7,55 135,90 RA

1.19.0.5. SINAPI 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_04/2019
M2 17,16                    3,41 BDI 1 4,10 70,36 RA

1.19.0.6. SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 35,49                    2,78 BDI 1 3,35 118,89 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: VINICIUS LOPES LOCATELI

CREA/CAU: CAU A164714-8

Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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DET. ISOMETRICO AF-2 E AF-9
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 01/02

BARRILETE
DETALHES ISOMÉTRICOS

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
DEZEMBRO/2024

CONTEÚDO:

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLANTA BAIXA - BARRILETE VESTIÁRIOS
ESCALA: 1:50

DET. ISOMETRICO AF-3 E AF-8
ESCALA: 1:25

DET. ISOMETRICO AF-4 E AF-7
ESCALA: 1:25

DET. ISOMETRICO AF-5 E AF-6
ESCALA: 1:25

DET. ISOMETRICO AF-11 E AF-12
ESCALA: 1:25

DET. ISOMETRICO AF-1 E AF-10
ESCALA: 1:25

PLANTA BAIXA - BARRILETE
BWC PCD
ESCALA: 1:50
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 02/02

PLANTA BAIXA

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
DEZEMBRO/2024

CONTEÚDO:

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLANTA BAIXA VESTIÁRIOS
ESCALA: 1:50

PLANTA BAIXA BWC PCD
ESCALA: 1:50



GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES

CAETANO TEDESCO

AV.: ASTROGILDO M. DA ROSA

RU
A:

 B
OL

IV
IA

R
U

A: C
ALD

AS JU
N

IO
R

AR
R

O
IO

 PITAN
G

U
EIR

AS

38

39

37
33
34
35

35
36

38

EXECUÇÃO DE NOVA
COBERTURA METÁLICA

i=10%

TELHA METÁLICA JÁ
EXISTENTE

PLANTA LOCALIZAÇÃO
E COBERTURA

REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO

GINÁSIO CAETANO
TEDESCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

NOVEMBRO
 2024

ÁREA TOTAL
1557,13m²

RUA BOLÍVIA, 71

01/05

ESCALA: 1/75

DECLARO QUE, APÓS ANÁLISE, O PROJETO APRESENTADO
ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO PERANTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

_____________________________________________________
ERIVAN BENCK MAGNUS

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 261.461-8
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

ESCALA 1:10001 PLANTA PLANIALTIMÉTRICA ESCALA 1:2502 PLANTA DE COBERTURA

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.11.11 11:42:38 -03'00'

RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482
757045

Assinado de forma digital 
por RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.11.11 
15:34:20 -03'00'



Remover
estrutura metálica

Executar demolição de parte
da arquibancada para

construção de sanitários PNE
Executar degraus da

arquibancada e guarda
corpo em aço galvanizado

8
ESCALA: 1/100

CORTE BB'
DEMOLIR/CONSTRUIR

Remover
estrutura metálica

Executar abertura de vão para
instalação de janela (padrão

existente no sala de rádio)

Executar demolição de parte
da arquibancada para

construção de sanit. PNE

Demolir parte do primeiro
degrau da arquibancada
para vaga de PNE

7
ESCALA: 1/100

CORTE AA'
DEMOLIR

Demolir para
instalar janelas

novas - seguir
janela padrão

Demolição do vestiário
existente para executar
novos vestiários
conforme projeto

2
.4
2

2,60

0,000,00 0,00

SANIT. PNE
0,000,000,00

9
ESCALA: 1/100

CORTE AA' - CONSTRUIR
LAYOUT NOVO

 VESTIÁRIO PNE 2

2
.4
2

0
.1
0

1
.0
0

1
.5
0

0
.6
0

0
.3
2

QUADRA POLIESPORTIVA

2
.9
0

Cobertura a ser
executada em estrutura
metálica e telha aço
zincado.

10
ESCALA: 1/100

CORTE BB'
LAYOUT NOVO

Novos
Sanitários PNE

Instalar guarda
corpo em inox

Executar degraus da
arquibancada e guarda

corpo em aço galvanizado

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 NOVEMBRO/2024

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1557,13m²
CONTEÚDO:

RUA BOLÍVIA, Nº71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

_________________________________________

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | CNPJ

_________________________________________

CORTES E DETALHAMENTO 04/05 INDICADA

DECLARO QUE, APÓS ANÁLISE, O PROJETO APRESENTADO
ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO PERANTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

_____________________________________________________
ERIVAN BENCK MAGNUS

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 261.461-8
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por ERIVAN 
BENCK MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.11.11 11:44:07 -03'00'

RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:024
82757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.11.11 
15:35:01 -03'00'



2
.0

0

P4
90

X1
80

Vestiário 3 PNE
A:45,96m²

2.07

2.40

Vestiário 4
A:25,08m²

2
.0

0

2.40

Vestiário 2 PNE 
A:45,96m²

Vestiário 1
A:25,08m²

4
.7

0

0
.2

0

0.20
6.20

0.15
7.15

0.15
2.60

0.15
2.60

0.150.150.20

2.00

0.15 4.05

0.15

1
.7

0

4
.7

0

4
.7

0

1.001.00

1
.2

0
1
.7

0

6.20 7.15

0.60

9.90

0.15
9.902.00

0.154.05

1
.6

6

0
.2

0

P4
90

X1
80

P2
60

X1
80

P2
60

X1
80

P2
60X180

P2
60X180

J2
100X60/150

1
.3

0
1
.3

0

1
.0

2
1
.0

2

J1
220X60/150

33.05

P6
80

X2
10

P6
80

X2
10 1
.2

0

P5
90X210

P5
90X210

0.40

0
.5

0

0.30

0
.8

5

0
.5

0

0.30

0
.8

5

2
.9

0

1
.8

0
0
.2

0

1
.7

0
0
.6

0
0
.6

0

0
.7

5

0.40

0.60 0
.7

0

0
.7

7
0
.1

0
0
.7

0
0
.3

0

2
.1

0
0
.4

60
.9

0

1
.7

0
0
.6

0
0
.6

0

2
.0

0

0
.6

0

0
.6

0

0
.6

0

0
.6

0

0
.7

5
0.600

.7
0

0.20

0
.7

7
0
.1

0
0
.7

0

2
.1

0
0
.4

6 0
.9

0

1
.7

0

1
.8

0
0
.2

0

Divisória em Granito cinza
polido - espessura 3cm

Barras de
acessibilidade

Banco de
acessibilidade

70x40cm

Parede revestida com
cerâmica até a laje

Divisória em Granito
cinza polido -
espessura 3cm

0
.6

0

Bancada em Granito
e cuba de embutir
com  mão francesa

Revestimento até
a altura da laje

Revestimento
até a altura
da laje

Revestimento até
a altura da laje

Revestimento até
a altura da laje

Parede revestida
com cerâmica até

a laje

Bancada da pia de
acessibilidade com

altura de 80cm

Bancada da pia de
acessibilidade com
altura de 80cm

BWC/VESTIÁRIO 1 BWC/VESTIÁRIO PNE 1 ÁREA DOS CHUVEIROS ÁREA DOS CHUVEIROS WBC/VESTIÁRIO PNE 2 BWC/VESTIÁRIO 2

Revestimento até a
altura da laje

Bancada em
Granito

Porta de abrir tipo
veneziana em alumínio

Porta de abrir tipo
veneziana em

alumínio

Divisória em Granito
cinza polido -
espessura 3cm

Bancada em
Granito e cuba
de embutir

0.80

1
.7

0 0.80

Janela de alumínio
Maxim-ar

CORTE

C

11
ESCALA: 1/50

PLANTA BAIXA -
DET. VESTIÁRIOS

CORTE

C

12
ESCALA: 1/50

CORTE CC - DET.
VESTIÁRIOS

Revestimento
até a altura
da laje

Telhado com
estrutura metálica e
telha trapezoidal  i=
10%

2
.9

0

1
.8

0

0.60

1
.9

5

0.60

1
.1

0

1
.0

6

1.10

1.27

1.18

1
.0

6
1

.0
6

J2
100X60/150

J2
100X60/150

J2
100X60/150

J2
100X60/150

J2
100X60/150

J2
100X60/150

J2
100X60/150

J1
220X60/150

1
.0

6

1.10

1
.0

6
1

.0
6

0
.4

5

0
.5

0

Revestimento
até a altura

da laje

P2
60

X1
80

P2
60

X1
80

2
.9

0

0.03 1.00 0.03 1.00

1
.8

0

2
.0

0

0
.2

0

1
.8

0

0.00 (PA) -0,02 (PA) -0,02 (PA) 0,00 (PA)

0
.3

0

Torneira automática
de mesa bica baixa

0
.2

0

0.20

2.07

vista 0
1

1
.1

0
1
.9

5

Torneira
automática de
mesa bica baixa

Revestimento até
a altura da laje

Revestimento até
a altura da laje

Revestimento
até a altura
da laje

0
.8

0

0
.9

0

Dispenser plástico
para papel

Bancada da pia em
granito cinza com
cuba de embutir

Espelho 50x80
fixado com parafuso

Dispenser plástico
para sabão

Sifão cromado

01
ESCALA: 1/25

vista 01

Revestimento
cerâmico

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 NOVEMBRO/2024

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1557,13m²
CONTEÚDO:

RUA BOLÍVIA, Nº71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

_________________________________________

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | CNPJ

_________________________________________

DETALHAMENTO
VESTIÁRIOS INDICADA

DECLARO QUE, APÓS ANÁLISE, O PROJETO APRESENTADO
ESTÁ DEVIDAMENTE APROVADO PERANTE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

_____________________________________________________
ERIVAN BENCK MAGNUS

ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 261.461-8
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

05/05

ERIVAN BENCK 
MAGNUS:02981644009

Assinado de forma digital por ERIVAN 
BENCK MAGNUS:02981644009 
Dados: 2024.11.11 11:45:03 -03'00'

RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:024
82757045

Assinado de forma 
digital por RODRIGO 
GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.11.11 
15:34:42 -03'00'
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PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
DEZEMBRO/2024

CONTEÚDO:

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

PRANCHA:
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ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DIAGRAMA UNIFILAR
QUADRO DE CARGAS

PROJETO ELÉTRICO - GINÁSIO CAETANO TEDESCO
RUA BOLIVIA, 71 - BAIRRO PITANGUEIRAS
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Normas de Refer�ncia

LEGENDA

Pilar que nasce no pavimento

Pilar que passa no pavimento

Pilar que morre no pavimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto armado

NBR 6123 - For�a devido ao vento em edifica��es
NBR 14921- Execu��o de estruturas de concreto - procedimentos
NBR 12654- Controle tencnol�gico de materiais componetes do concreto

NBR 7480 - Barras e fios de a�o destinados a armaduras de concreto armado
NBR 12655- Concreto - preparo, controle e recebimento

Desforma - NBR 6118

- Nos balan�os a remo��o de escoras deve ser feita de fora para dentro
- Execu��o de alvenarias ap�s o desescoramento completo da estrura.

Vigas - faces laterais - 3 dias

Tra�o m�nimo para o concreto

fck
Tra�o
volume

cimento
 (kg)

areia
(l)

brita 1+2
  (l)

�gua
 (l)

25 MPa

30 MPa

344 622 728 2101:2:3

1:2:2,5 374 676 660 206

Prescri��es para execu��o

 - dimensional
 - de n�vel geral do pavimento;
 - perfeito alinhamento das pe�as que comp�e os elementos estruturais;

 - 1,0m, para lajes com elementos treli�ados ou vigotas convencionais;

 - travamento lateral suficiente para resistir aos esfor�os de empuxo do concreto;

 - 2,5m, ou que for indicado pelo fabricante, para vigotas protendidas (adotando o menor entre os dois valores);

1 - A montagem das formas deve ser feita com precis�o:

2 - O escoramento deve garantir o nivelamento da estrutura at� a desforma final;
3 - O dist�nciamento m�ximo entre linhas de esora deve ser:

4 - Devem ser utilizados espa�adores para garantir o recobrimento da arma��o.
5 - � proibido a passagem de tubos de �gua por elementos estruturais sem envelopamento;
6 - � proibido a passagem de tubos, ou outros elementos, no sentido longitudinal; em vigas e pilares

 Eci
(GPa) (GPa)

 Ecs

33,6 28,56

31,28636,807

- Desescoramento executado sem choques

NBR 6120 - Cargas para c�lculo de estruturas de edifica��es

- face inferior (fundo) - com escoramento encunhado - 14 dias
- face inferior - sem escoramento - 21 dias

Pilares - faces laterais - 3 dias
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
V9

     50A   1      10     2     560    1120
     50A   2    12.5     2     545    1090
     60A   3       5    22     109    2398

V10
     50A   1       8     2     275     550
     50A   2       8     2     265     530
     60A   3       5    10     109    1090

V11
     50A   1      10     2     525    1050
     50A   2      10     1     160     160
     50A   3      10     2     500    1000
     50A   4     6.3     1      85      85
     60A   5       5    20     109    2180
     60A   6       5     4     460    1840

V12
     50A   1       8     2     280     560
     50A   2       8     2     265     530
     60A   3       5    10     109    1090

V13
     50A   1      10     2     485     970
     50A   2    12.5     2     490     980
     60A   3       5    20     109    2180

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    108       17      5     60A
      1        0    6.3     50A
     22        9      8     50A
     43       27     10     50A
     21       20   12.5     50A

Peso Total        60A =       17 kgf
Peso Total        50A =       55 kgf

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 FEVEREIRO/2025

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1557,13m²
CONTEÚDO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

RUA BOLÍVIA, Nº71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8
_________________________________________

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | CNPJ

_________________________________________

 INDICADA

ESTRUTURAL
FUNDAÇÃO - ARMAÇÃO
DE VIGAS 2/2 05/07



(ESCALA 1:25)

7 N4 Ø 5 C/20 C=82

50
15

0
1

N
2

Ø
 1

0
C=

20
0

50
15

0

50

3
N

1
Ø

 1
0

C=
25

0

21XArmação de 
Estaca

(ESCALA 1:25)

60

60

B
B

A A

36

52

 
3

N
2

3 N2 Ø 10 C=199

37

52

 3 N3

3 N3 Ø 10 C=201

54

54

 
3

N
1

C/
15

 
3

N
1

C/
15

3 N1 Ø 5 C/15 C=231

PLANTA

30

15

50
5

CORTE  A - A
25

43
7

CORTE  B - B

B1=B4=B5=B7=B8=B9=B14
7X (ESCALA 1:25)

140

60

B
B

A A

32

133

32

 
4

N
2

4 N2 Ø 12.5 C=197

7

133

7

 
3

N
3

C/
20

3 N3 Ø 6.3 C/20 C=147 37

51

 7 N4 C/20

7 N4 Ø 6.3 C/20 C=192

54

134

 
3

N
1

C/
15

 
3

N
1

C/
15

3 N1 Ø 6.3 C/15 C=392

PLANTA

80

15

50
5

CORTE  A - A

30

25

43
7

CORTE  B - B

B2=B6 2X

B3
(ESCALA 1:25)

140

60

B
B

A A

32

133

32

 
3

N
3

3 N3 Ø 12.5 C=197

7

134

7

 
3

N
2

C/
20

3 N2 Ø 6.3 C/20 C=148 37

52

 7 N4 C/20

7 N4 Ø 6.3 C/20 C=194

54

134

 
4

N
1

C/
12

.5

 
4

N
1

C/
12

.5

4 N1 Ø 5 C/12.5 C=391

PLANTA

80

15

50
5

CORTE  A - A

30

25

43
7

CORTE  B - B

(ESCALA 1:25)

140

60

B
B

A A

26

133

26

 
3

N
3

3 N3 Ø 10 C=185

7

134

7

 
3

N
2

C/
20

3 N2 Ø 6.3 C/20 C=148 37

52

 7 N4 C/20

7 N4 Ø 6.3 C/20 C=194

54

134

 
2

N
1

C/
25

 
2

N
1

C/
25

2 N1 Ø 5 C/25 C=391

PLANTA

80

15

50
5

CORTE  A - A

30

25

43
7

CORTE  B - B

B10=B11=B12=B13
4X

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm
B1=B4=B5=B7=B8=B9=B14   (X7)

     60A   1       5    21     231    4851
     50A   2      10    21     199    4179
     50A   3      10    21     201    4221

B2=B6   (X2)
     50A   1     6.3     6     392    2352
     50A   2    12.5     8     197    1576
     50A   3     6.3     6     147     882
     50A   4     6.3    14     192    2688

B3
     60A   1       5     4     391    1564
     50A   2     6.3     3     148     444
     50A   3    12.5     3     197     591
     50A   4     6.3     7     194    1358

B10=B11=B12=B13   (X4)
     60A   1       5     8     391    3128
     50A   2     6.3    12     148    1776
     50A   3      10    12     185    2220
     50A   4     6.3    28     194    5432

Estaca   (X21)
     50A   1      10    63     250   15750
     50A   2      10    21     200    4200
     60A   4       5   147      82   12054

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    216       33      5     60A
    149       37    6.3     50A
    306      189     10     50A
     22       21   12.5     50A

Peso Total        60A =       33 kgf
Peso Total        50A =      246 kgf

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 FEVEREIRO/2025

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1557,13m²
CONTEÚDO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

RUA BOLÍVIA, Nº71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8
_________________________________________

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | CNPJ

_________________________________________

 INDICADA

ESTRUTURAL
BLOCOS DE FUNDAÇÃO
ARMAÇÃO ESTACAS 02/07



Recomenda��es para loca��o / marca��o da obra.

1 - Os v�rtices dos cantos devem ser definidos de acordo com a planta de localiza��o do projeto Arquitet�nico
2 - A marca��o da obra deve ser feita em gabarito de madeira montado distando, pelo menos 1,0m das linhas
    externas da obra, com as guias distando, no m�nimo, 0,6m acima do n�vel do baldrame.
3 - O gabarito deve ter seus lados em esquadro para permitir uma marca��o precisa;
4 - A loca��o dos eixos de pilares deve ser feita com coloca��o de prego nos quatro lados, e linha com prumo
    de centro na intersec��o das duas linhas.

Normas de Refer�ncia

Pilar que nasce no pavimento

Pilar que passa no pavimento

Pilar que morre no pavimento

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto armado

NBR 6123 - For�a devido ao vento em edifica��es
NBR 14921- Execu��o de estruturas de concreto - procedimentos
NBR 12654- Controle tencnol�gico de materiais componetes do concreto

NBR 7480 - Barras e fios de a�o destinados a armaduras de concreto armado
NBR 12655- Concreto - preparo, controle e recebimento

Desforma - NBR 6118

- Nos balan�os a remo��o de escoras deve ser feita de fora para dentro
- Execu��o de alvenarias ap�s o desescoramento completo da estrura.

Vigas - faces laterais - 3 dias

Traço mínimo para o concreto

fck
Tra�o
volume

cimento
 (kg)

areia
(l)

brita 1+2
  (l)

�gua
 (l)

25 MPa

30 MPa

344 622 728 2101:2:3

1:2:2,5 374 676 660 206

Prescri��es para execu��o

 - dimensional
 - de n�vel geral do pavimento;
 - perfeito alinhamento das pe�as que comp�e os elementos estruturais;

 - 1,0m, para lajes com elementos treli�ados ou vigotas convencionais;

 - travamento lateral suficiente para resistir aos esfor�os de empuxo do concreto;

 - 2,5m, ou que for indicado pelo fabricante, para vigotas protendidas (adotando o menor entre os dois valores);

1 - A montagem das formas deve ser feita com precis�o:

2 - O escoramento deve garantir o nivelamento da estrutura at� a desforma final;
3 - O dist�nciamento m�ximo entre linhas de esora deve ser:

4 - Devem ser utilizados espa�adores para garantir o recobrimento da arma��o.
5 - � proibido a passagem de tubos de �gua por elementos estruturais sem envelopamento;
6 - � proibido a passagem de tubos, ou outros elementos, no sentido longitudinal; em vigas e pilares

 Eci
(GPa) (GPa)

 Ecs

33,6 28,56

31,28636,807

- Desescoramento executado sem choques

NBR 6120 - Cargas para c�lculo de estruturas de edifica��es

- face inferior (fundo) - com escoramento encunhado - 14 dias
- face inferior - sem escoramento - 21 dias

Pilares - faces laterais - 3 dias

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 FEVEREIRO/2025

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1557,13m²
CONTEÚDO:

RUA BOLÍVIA, Nº71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

_________________________________________

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | CNPJ
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 INDICADA
FUNDAÇÃO - FORMAS E
CORTE 01/07
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LEGENDA DE SIMBOLOGIAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

CONDUTORES:

· OS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS TERÃO DIÂMETRO DE
Ø1,5MM:

· OS CONDUTORES DEVERÃO SER IDENTIFICADOS DE ACORDO
COM SUA FASE (R, S, T), NEUTRO E TERRA COM AS SEGUINTES
CORES:

FASE R - PRETO

FASE S - VERMELHO

FASE T - BRANCO

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA (PROTEÇÃO) - VERDE OU VERDE/AMARELO

· ELETRODUTOS:

ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADAS TERÃO DIÂMETRO INTERNO
Ø3/4" (19MM).

ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO PVC FLEXÍVEL
CORRUGADO.

ELETRODUTO UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DEVERÁ SER ANTICHAMA,
CLASSE A.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE MEDIDORES

CAIXA DE PASSAGEM - PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM - PISO

LÂMPADA FLUORECENTE - ALTA

INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA

INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO

CHG

TUG MÉDIA + INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

TOMADA DE USO ESPECIFICO - ALTA

TOMADA DE USO GERAL DUPLA - BAIXA

TUG POTENCIA DE 200W

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO E PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

TUG BAIXA + INTERRUPTOR
INTERMEDIARIO

TUG BAIXA - INTERRUPTOR PARALELO MÉDIO

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO

INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS

TOMADA DE USO GERAL - TETO

LÂMPADA FLUORECENTE - TETO

LÂMPADA SPOT LED - TETO

CHS TUE CHUVEIRO SIMPLES

TOMADA DE USO GERAL DUPLA - MÉDIA

TOMADA DE USO GERAL - MÉDIA

TOMADA DE USO GERAL - ALTA

TOMADA DE USO GERAL - BAIXA

TOMADA DE USO GERAL TRIPLA - BAIXA

TOMADA DE USO GERAL TRIPLA - MÉDIA

MOO
200
CHS

TUE MICROONDAS/FORNO ELÉTRICO

TUG POTENCIA DE 600W
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PLANTA BAIXA
ESCALA: 1:50

 01/02

PLANTA BAIXA
LEGENDA

PROJETO/OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DATA:
DEZEMBRO/2024

CONTEÚDO:

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

PRANCHA:

 INDICADA
ESCALA:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROJETO ELÉTRICO - GINÁSIO CAETANO TEDESCO
RUA BOLIVIA, 71 - BAIRRO PITANGUEIRAS

PLANTA BAIXA - DET. ADMINISTRAÇÃO
ESCALA: 1:50

PLANTA BAIXA - DET. CABINE DE RÁDIO
ESCALA: 1:50



Página 1/2www.caubr.gov.br

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI CPF: 029.XXX.XXX-80
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1647148

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14953563R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 22/11/2024 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 22/11/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 17/09/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 30/12/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 95500000
Tipo Logradouro: RUA Nº: 71
Logradouro: BOLIVIA Complemento: GINASIO C. TEDESCO
Bairro: PITANGUEIRAS Cidade/UF: SANTO ANTÔNIO DA

PATRULHA/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 172,45
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 172,45
Atividade: 1.2.5 - Projeto de estruturas mistas Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 172,45
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.10.3 - Orçamento Unidade: metro quadrado

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 25/11/2024 às 16:39:25 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Reforma e Ampliação do Ginásio Municipal Caetano Tedesco. Inclusive adequação da acessibilidade. 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI14953563R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANTÔNIO DA PATRULHA
RETIFICADOR 22/11/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU nº 00A1647148, na data  e hora: 2024-11-22 10:14:19, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).
 

RODRIGO GOMES 
MASSULO:024827
57045

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.11.28 14:29:26 
-03'00'

http://www.caubr.gov.br/
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI CPF: 029.XXX.XXX-80
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1647148

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14998899I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 22/11/2024 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 27/11/2024 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$119,61 Boleto nº 21210571 Pago em: 27/11/2024

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 10/12/2024
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 29/05/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 95500000
Tipo Logradouro: R Nº: 71
Logradouro: BOLIVIA Complemento: GINASIO C. TEDESCO
Bairro: PITANGUEIRAS Cidade/UF: SANTO ANTÔNIO DA

PATRULHA/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: GESTÃO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Fiscalização de obra de reforma e ampliação do Ginásio Municipal Caetano Tedesco. 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

http://www.caubr.gov.br/


A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/11/2024 às 10:17:48 por: siccau, ip 10.244.11.28.
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4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI14998899I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANTÔNIO DA PATRULHA
INICIAL 22/11/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU nº 00A1647148, na data  e hora: 2024-11-22 10:53:47, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).
 

RODRIGO GOMES 
MASSULO:024827
57045

Assinado de forma digital 
por RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.11.28 
14:26:18 -03'00'

http://www.caubr.gov.br/
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