PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO BASICO

1. UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE:

1.1.  Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente — SEMAM;

1.2. Nome do Responsavel: Suélen Braga de Andrade Kaltbach — Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente.

2. OBJETO:

2.1. O objeto do presente processo € a contratacdo de empresa para execucao de obra de
engenharia para recuperacdo e manutengdo da Estrada Sérgio Luckmann, na Localidade de
Monjolo, no municipio de Santo Antdnio da Patrulha;

2.2.
ITEM | UN | QUANT | DESCRICAO
01 UN | 01 Recuperacdo e Manutencdo de Estradas Vicinais em
trecho da estrada Sergio Luckmann

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

3.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas € o tipo
de obra dos servicos que serdo executados para recuperacdo e manutencdo da Estrada Sérgio
Luckmann, Localidade de Monjolo, no municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS, com
extensdo de 1325,00 (mil trezentos e vinte e cinco) metros de comprimento, largura média de
8,00 (sete) metros, totalizando aproximadamente 10.600,00 (dez mil e seiscentos) metros
quadrados, sendo que todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as
especificacbes dos projetos constantes no edital licitatorio;

3.2. O detalhamento técnico da obra esta descrito no Memorial Descritivo e nos projetos de
engenharia;

3.3. A execucdo do objeto servird para atendimento a Emenda Especial oriunda do
Ministério da Agricultura e Pecuéria;

3.4.  Os servigos a serem executados caracterizam-se como Obra, nos termos do art. 6°,
inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021;

3.5. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, com
base no Art. 29, Paragrafo Unico, da Lei Federal n.° 14.133/2021, com critério de julgamento
por menor prego;

3.6.  Para prestagéo dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar
documentos a titulo de habilitagdo, nos termos dos artigos 62 ao 67 da Lei Federal n.°
14.133/2021, além da Planilha Orcamentéaria, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Fisico-
Financeiro.

4. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA:
4.1. Na anélise quanto a exequibilidade da proposta, serd considerado o valor do preco
global.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5. JUSTIFICATIVA:

5.1. A contratagdo de uma empresa especializada para a execucdo da obra de recuperagéo e
levantamento do nivel da estrada rural justifica-se pela necessidade de garantir condigdes
adequadas de trafegabilidade e seguranca a populagédo local, especialmente em periodos de
chuva intensa, quando a via fica alagada e intransitavel. Essa intervencdo trard impactos
positivos significativos para a comunidade, como a continuidade do escoamento da producéo
agricola, que é fundamental para a economia local, 0 acesso regular a servigos essenciais,
como salde e educacdo, e a reducdo dos riscos de isolamento de moradores das areas
afetadas. Além disso, a melhoria na infraestrutura rural contribui para a valorizagdo das
propriedades, o fortalecimento das atividades produtivas e o incentivo a permanéncia das
familias no campo, promovendo o desenvolvimento socioecondmico da regido. Trata-se,
portanto, de uma medida estratégica que atende ao interesse publico, proporcionando
beneficios duradouros a coletividade.

6. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO:

6.1. Estima-se que o valor total da contratacdo gire em torno de R$ 425.525,51,
considerando o valor orgado nas planilhas orcamentérias;

6.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 016/2023 e suas
respectivas alteracdes, que estabelece o procedimento administrativo para a realizacdo de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos em geral e para
contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Santo Antdnio da
Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

7. CONTRATO:

7.1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 6 (seis) meses a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, caso necessario, nas formas da lei;

7.1.1. Avigéncia do contrato dar-se-a a contar da Ultima assinatura do mesmo;

7.2.  Para assinatura do contrato, a empresa devera apresentar a relacdo dos funcionarios
envolvidos, diretamente, na execugdo da obra, obrigando-se a manté-la atualizada durante a
vigéncia do contrato, bem como a qualificag&o;

7.3. O prazo para execucdo da obra é de 3 (trés) meses, conforme o Cronograma Fisico-
Financeiro;

7.3.1. O prazo de execugéo dar-se-a a contar da assinatura da Ordem de Inicio;

7.4. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no
Art. 618 da Lei n°. 10.406/02;

7.5. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera
apresentar o visto do CREA/RS (Resolugdo n° 1.121/2019, CONFEA), para assinatura do
contrato.
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8. DO RECEBIMENTO DA OBRA:

8.1. A provisoria: Recebimento considerado provisorio sera feito apds vistoria em campo
dos fiscais responsaveis para o acompanhamento da obras, e da entrega do Relatorio Técnico
Construtivo, conforme normas da ABNT, com um prazo de emissdo do Termo de
Recebimento Provisério de 7 (sete) dias corridos;

8.2. A definitiva: O recebimento considerado definitivo devera ser feito pelo contratante
em um prazo minimo de 30 (trinta) e maximo de 40 (quarenta) dias corridos, quando
constatadas condic¢Bes adequadas para a montagem e opera¢do do pogo apds executado o teste
de bombeamento no poco e verificado que 0 mesmo ndo apresentou problemas de cunho
construtivo;

8.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execugdo do contrato;

8.4. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo,
obrigatoriamente, obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Or¢amentaria
— PO e Cronograma Fisico-Financeiro;

8.5.  Os servicos estardo sujeitos a orientacdes caso ndo atendam as especificacbes exigidas
no edital e neste instrumento, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera
efetuar corregédo das eventuais falhas apresentadas;

8.6.  Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacOes exigidas, a devida Secretaria
ndo o aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a
autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

9. DA HABILITAGAO TECNICA:

9.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente,
(CAU ou CREA) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as
areas de atuacdo previstas no objeto, em plena validade;

9.2. Comprovagdo de aptiddo técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem
capacidade operacional na execucdo de servi¢os similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior;

9.3. Comprovacdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente (CAU ou CREA), quando for o
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacéo;

9.3.1. Seré considerado como item de maior relevancia de maior relevancia a construcéo de
base e sub-base para pavimentacdo de rachdo, onde as comprovacdes de aptiddo técnico-
operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por
cento) do item de maior relevancia;

9.4. Comprovacdo de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel
técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condicdo de
socio/ empregado contratado, através do respectivo documento;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

9.5. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagOes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

9.6. Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s
servigcos que serdo prestados, caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo
realizados 0s servicos, a mesma devera ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-
3662-8580.

10.  SUPERVISAO, ORIENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS:

10.1. A fiscalizagdo do respectivo contrato sera realizada pelos servidores tanto no ambito
administrativo, quanto no ambito técnico, designados pela Secretaria de Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, nomeados através de Portaria, onde serdo considerados todos
0S requisitos constantes neste documento.

11.  OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1. Apds a firmatura do contrato, apresentacdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART pela execugdo da obra, tendo a Prefeitura como contratante, com a validade até o final
do contrato;

11.2. Manter, durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;
11.3. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
contratante;

11.4. Comunicar, por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execugao do servico.

11.5. Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

11.6. Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos
com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas,
desde que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras,
e determinara as providéncias cabiveis no caso;

11.7. Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitagao;
11.8. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca de trabalho de seus empregados, bem como,
assumir todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, os encargos
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas;

11.9. Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizagcdo da contratante,
devendo estas instalacfes, ser submetidas a aprovagdo desta, se necessario assegurando a
mesma o0 acompanhamento do responsavel pela obra e o fornecimento de todas as
informac0es requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra;

11.10. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da
obra ou servico, objeto desta licitagdo, de acordo com as Especificacbes Técnicas e Normas
Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Municipio;
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11.11. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes & execugdo da
obra;

11.12. Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da contratante;

11.13. Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia da execucao
do objeto contratual;

11.14. Manter no local da obra ou servico, o responsavel técnico, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servicos, similar ao objeto da presente
licitacdo;

11.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces, resultantes
da execucdo ou de materiais empregados, sem Onus a contratante;

11.16. O representante da contratante anotard em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao
das falhas ou defeitos observados. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua
competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes;

11.17. Registrar o servico da empreitada no CREA, em observéncia ao disposto na Lei N°.
6.496, de 07 de dezembro de 1977;

11.18. Colocar no local da obra placas informativas, orientando a comunidade quanto a
execucdo da mesma;

11.19. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI 's)
para todos os seus funcionarios, conforme legislacdo pertinente;

11.20. Arcar com todas as despesas com transporte, deslocamento, taxas, impostos ou
quaisquer outros acréscimos legais;

11.21. Manter em estoque e em perfeitas condi¢fes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto da licitagéo;

11.22. Aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais acréscimos e supressfes até 25% (vinte e
cinco por cento), e no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos;

11.23. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou materiais da
Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto deste
certame.

12  PAGAMENTO:

12.1. O pagamento sera efetuado em 3 (trés) etapas, conforme estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro;

12.2. O respectivo pagamento sera liberado para quitacdo 15 dias apds o término de cada
etapa, mediante autorizacdo por escrito (Laudo Técnico) emitido pelos técnicos responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizacdo, obedecendo o critério de medigdo estipulado no
cronograma fisico-financeiro, acompanhada da Nota Fiscal assinada pelos fiscais;

12.3. A fatura relativa aos servicos executados pela contratada devera conter as quantidades
e valores de todos 0s servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das
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Notas Fiscais 0 seguinte: modalidade e numero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido
por esta prefeitura e 0s dados bancérios para deposito (pessoa juridica);

12.3.1. A fatura deverd vir acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢Bes Sociais e
prova de regularidade junto ao FGTS, bem como relatério SEFIP/GFIP, ou outro relatério que
substitua em decorréncia da legislacgdo do e-social do més de cobranga e respectivo
comprovante de quitacdo. Deverdo ser apresentados os comprovantes de pagamento dos
salarios dos empregados envolvidos na prestacdo do servico;

12.3.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacédo
apresentada no processo licitatorio;

12.3.3. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos
termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob
pena de retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal
n®271/2022 e IN RFB n.° 1.234/2021, alterada IN RFB 2108/2022;

12.4. N&o sera efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendéncia de
liquidacdo de obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus SoOcios ou
Diretores, correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a contratante,
assim como pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer;

12.5. A contratante ndo efetuara nenhum pagamento a contratada, caso este, em que a
mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa;

12.6. A Prefeitura Municipal ndo realizaré liquidacdo e pagamento de despesas sem que a
contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e
ContribuicBGes Sociais, FGTS e relatério FGTS digital do més da cobranca e respectivo
comprovante de quitacdo, relativos a todos os empregados vinculados aos servicos
contratados. A fiscalizacdo do cumprimento da legislacdo trabalhista e previdenciaria por
parte da contratada sera realizada atraves de servidor designado no setor de Contabilidade;
12.7. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucéo dos servigcos a empresa contratada
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo
de entrega.

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

13.1. Efetuar o pagamento conforme item 12;

13.2. A fiscalizacdo dos servigos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto
contratual,

13.3. A fiscalizacdo do cumprimento da prestacdo dos encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas devidos aos seus empregados, a qual dar-se-a através do Setor de Contabilidade.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA:
14.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrera das
dotagdes orcamentarias abaixo descritas:

Exercicio: 2025
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Dotacgéo: 1743

Acéo: 1314 — Emenda Especial Bibo Nunes

Orgéo: 08 — Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 02 — Departamento de Expansao Rural

Funcéo: 20 — Agricultura

Sub-Funcéo: 606 — Extensdo Rural

Programa: 0026 — Agricultura Forte

Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e instalagbes

Recurso: 2706 - Transferéncia Especial da Unido

Destinacdo: 3110000 - Emendas Parlamentares Individuais de Transferéncias da Unido

Exercicio: 2025

Dotacdo: 1745

Acdo: 1314 — Emenda Especial Bibo Nunes

Orgéo: 08 — Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 02 — Departamento de Expansao Rural
Fungdo: 20 — Agricultura

Sub-Fungéo: 606 — Extensdo Rural

Programa: 0026 — Agricultura Forte

Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e instalagdes
Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos
Destinacdo: 0000000 - Livre

15. GARANTIA:

15.1. No prazo de 05 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, deverd a contratada
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96, § 1°, I, e 111, da Lei 14.133/21,
correspondente a 5% do valor contratado;

15.2.  Alicitante tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/21.
Cabera a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual;
15.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar a
Cobertura de AcOes Trabalhistas e Previdenciarias do contratado em relacdo a obra.;

15.4. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante
a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

Santo Antbnio da Patrulha, 14 de abril de 2025.

Suélen Braga de Andrade Kaltbach
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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AREA TOTAL:
ENDERECO:
DATA:

RECUPERAGCAO E MANUTENGCAO DE ESTRADAS VICINAIS
10.600,00 m?

ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO
JANEIRO/2025
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

SANTO ANTONIC
DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagGes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serdo executados na obra de Recuperagdo e Manutengéo
da estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo, no municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS, com extensdo de 1325,00
(mil trezentos e vinte e cinco) metros de comprimento, largura média de 8,00 (sete) metros, totalizando aproximadamente
10.600,00 (dez mil e seiscentos) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagcGes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoéria de Calculo e Planilha Orgamentdria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacgdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou n3o.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizacao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificagcdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

Sao obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que serd pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condi¢des.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execuc¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvar3, Certiddes, Licencas, evitando interrupgdes por embargos.

e Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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PREFEITURA | OBRA: RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

SANTO ANTONIC
DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentagado prevista no Contrato da Obra.

e Para a execuc¢do da obra, objeto destas especifica¢des, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mado de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugao de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisérias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execuc¢do dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicacgdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragao quanto aos
motivos. A substituicdo deverad ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizacdo paralisar a execu¢do dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificagdao, bem
como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranga do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdao de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funciondrios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacgao de aptiddo para execugdo dos servigos (certificado de treinamento);

e Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, os padrées da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mao de obra e execugao de servigos especificados, serao rigorosamente exigidos.
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e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir analise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovac¢do da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverd ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUGCAO

A construgdo deverd ser executada em um prazo de 60 (sessenta) dias, contatos da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZAGAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdao de madeira com altura livre de 1,50 metros.

1.2. (COMPOSICAO-02) - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSICAO 78472 ADAPTADA).
(M2)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construcdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixacédo

de barras de a¢o no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizagdo do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operacées de locagdo da obra.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1. (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde sera inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tabua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2. (SINAPI-102303) — ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)
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RECOMENDAGOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restricdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escava¢do deve
atender as exigéncias da NR 18;

2.3. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3do basculante de
10m?3 com protecido superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacdo.

2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execuc¢do desta etapa do
servigo.

O servico consiste na limpeza, regularizacdo, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92815) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado

para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.7. (SINAPI-7725) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (M)
CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 600 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.
2.8. (SINAPI-93379) — REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8

A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacgdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacdes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

REATERRO

FiBAL

LATERAL

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.9. (SINAPI-96399) — CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo esta incluso na
composicao); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compacta¢dao, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento
da camada.

2.10. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rachdo sera realizado com caminh3o basculante de 10m?
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.

3. MOVIMENTAGAO DE TERRA E REVESTIMENTO PRIMARIO

3.1. (SINAPI-96399) — CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
RACHAO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servi¢co através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo estd incluso na
composi¢do); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactacdo, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagdo e realizar o acabamento
da camada.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

SANTO ANTONIC
DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO

3.2. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rach3o sera realizado com caminh3o basculante de 10m3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.

3.3. (COTACA0-01) - SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO - INCLUSO CARGA, EXCETO
TRANSPORTE. (M3)

RECOMENDACOES: Estando o subleito devidamente regularizado e compactado devera iniciar a importacdo de
material para a camada de revestimento. Os materiais deverdao ser produto de alteracdo de rocha, isento de matéria
organica, proveniente de jazida licenciada.

1.1. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rachdo sera realizado com caminh3o basculante de 10m?3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.

1.2. (SINAPI-100577) — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO
(M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O Revestimento primario serd empregado como camada superficial, aplicada
diretamente sobre o subleito.

O espalhamento do material descarregado é feito através de motoniveladora pesada, procurando-se dar ao material
a conformacdo da secdo transversal de projeto.

Todo o processo deve prever umedecimento homogéneo do material em caso de apresentar-se muito seco. Por
outro lado, se o material espalhado apresentar umidade excessiva, o0 mesmo deve ser aerado através da acdo de grade de
discos e/ou do escarificador da motoniveladora.

Seguindo as ac¢Ges, procede-se a operagdao de compactagdo, que é feita utilizando rolo compactador, com atuagdo
até que seja atingida uma condi¢do de densificagdo satisfatoria, a partir da andlise do desempenho da camada a passagem
do equipamento de compressao.

A espessura minima da camada de revestimento apds compactacdo devera ser de 10cm.

A compactagdo deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas, tomando o cuidado de que nas primeiras
passadas o rolo compactador se apoie metade no acostamento e metade na pista de rolamento.

A relocagdo e o nivelamento de eixo e bordas devem ser executados a cada 20 metros.

O acabamento da superficie deve ser apreciado visualmente em toda a plataforma, ndo se admitindo depressGes
que possibilitem o acimulo de agua.

O grau de compactacdo deverd ser de no minimo > ou = 95% em corpo de aterro e 100% nas camadas finais do
mesmo.

Em concomitancia aos trabalhos de espalhamento e compactag¢do do material, deve-se manter uma pequena equipe
manual, retirando pedras maiores da pista e desobstruindo os dispositivos de drenagem.

A contratada devera realizar o controle tecnoldgico e geométrico dos servigos realizados.
O servico deve ser reconformado tantas vezes forem necessarias até atingir as cotas e declividades requeridas pelo

projeto.

Santo Antbnio da Patrulha, 16 de janeiro de 2025.

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8
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A % Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL / ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,10%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,10%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva
aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacoes:

Santo Antdnio da Patrulha

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Local Data
Responsavel Técnico
Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO Documenteo assinado digitalmente

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8

b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g ! Data: 23/01/2025 16:37:26-0300

ART/RRT: 0 Verifique em https://validar.iti.gov.br

PMv3.0.6




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

17601811

RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADA VICINAL SERGIO LUCKMANN - LOCALIDADE DE MONJOLO

| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 [Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL| 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,70% 6,82%
A+B+C+D
HORISTA: 112,77%
MENSALISTA: 69,88%

Documento assinado digitalmente

b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g il Data: 23/01/2025 16:37:26-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL: CREA/RS 130.116-8

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-24 (N DES.) ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO Santo Antdnio da Patrulha 20,10% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
. . . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
dL il SERVICOS PRELIMINARES = 7.679,04
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 459,81 BDI 1 562,23 2.485,04 | RA
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.1.2. Composigao 02 SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIGAO 78472 M2 10.600,00 0,41 BDI 1 0,49 5.194,00 [ RA
ADAPTADA)
1.2 DRENAGEM PLUVIAL = 134.152,65
1.2.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 130,00 9,05 BDI 1 10,87 1.413,10 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
, .265, RA
1.2.2. SINAPI 102303 (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO M3 390,00 11,24 BDI 1 13,50 5.265,00
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 652,44 2,58 BDI 1 3,10 2.022,56 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.2.4. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 M3 13,00 238,97 BDI 1 287,00 3.731,00 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.25. SR 28 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MEREE 273,00 2ES 2 310 846,30 8
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
1.26. SR 22815 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 130,00 LoLol 2 12562 16.330,60 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
127, SAH TH COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM 4 130,00 el s 54438 70.769,40 |8
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.8. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 131,95 20,50 BDI 1 24,62 3.248,61 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO,
1.2.9. SINAPI 96399 COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 156,00 108,73 BDI 1 130,58 20.370,48 | RA
AF 09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.10. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.276,00 2,58 BDI 1 3,10 10.155,60 | RA
13. MOVIMENTACAO DE TERRA E REVESTIMENTO PRIMARIO = 283.693,82
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO,
13.1. SINAPI 96399 COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 916,00 108,73 BDI 1 130,58 119.611,28 | RA
AF 09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.2. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 19.236,00 2,58 BDI 1 3,10 59.631,60 | RA
x SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO - INCLUSO CARGA, EXCETO
1.3.3. COTACAO 01 TRANSPORTE M3 1.278,00 25,00 BDI 1 30,03 38.378,34 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 19.170,00 2,58 BDI 1 3,10 59.427,00 | RA
1.3.5. SINAPI 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (M2) M2 10.224,00 0,54 BDI 1 0,65 6.645,60 [ RA
Encargos sociais: |Para elaboracédo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagoes:

|F0i considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total.

|Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antonio da Patrulha

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome:

WILLIAN DA SILVA MACHADO

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8

ART/RRT:

govb

0

Documento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 13/02/2025 09:31:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CAIA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo ‘

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 Municipio de Santo Anténio da Patrulha| RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL ESTRADA SERGIO LUCKMANN - MONJOLO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTI 425.525,51 | % Perfodo: | 33,33% 33,33% 33,33%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 7.679,04 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. DRENAGEM PLUVIAL 134.152,65 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. MOVIMENTAGAO DE TERRA E REVESTIME 283.693,82 | % Periodo: 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 425.525,51 %: 33,33% 33,33% 33,33%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 141.831,69 | 141.846,91 | 141.846,91
Outros: - - -
Investimento: | 141.831,69 | 141.846,91 | 141.846,91
%: 33,33% 66,67% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 141.831,69 | 283.678,60 | 425.525,51
Outros: - - -
Investimento: | 141.831,69 | 283.678,60 | 425.525,51

Santo Anténio da Patrulha

Local

quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025

Data

PMv3.0.6

Responséavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g » Data: 13/02/2025 09:31:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

1/1



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 13635810
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: SUBSTITUIGAO DE ART ART Vinculo: 13599753
Contratado
Carteira: SC1301168  Profissional: WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP; 2513606140 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail; dap@pmsap.com.br
Endereco; AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone.  3662-8584 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Endereco da Obra/Servigo:  Estrada SERGIO LUCKMANN CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: MONJOLO CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: OUTRASFINALIDADES VIr Contrato(R$): 1,00 Honor érios(R$):
Datalnicio: 01/02/2025 Prev.Fim: 01/02/2026 Ent.Classes ACAE-LN
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Infra Estrutura 1.004,00 M?3/S
Projeto Drenagem 130,00 M
Projeto ENSAIBRAMENTO DE ESTRADA VICINAL 132500 M3
Memorial RECUPERACAO E MANUTEN(;AO DE ESTRADAS VICINAIS 1,00 UN
Orcamento RECUPERACAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS 1,00 UN
Fiscalizagao RECUPERACAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 13/02/2025
Documento assinado digitalmente
b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g “ Data: 13/02/2025 09:36:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
Loca e Data WILLIAN DA SILVA MACHADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



SITUACAO GERAL DA OBRA
SEM ESCALA

LOCACAO DA OBRA
SEM ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

PROJETO/OBJETO: X x
RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL
ESTRADA SERGIO LUCKMANN - LOCALIDADE MONJOLO
RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA:
INDICADA
DATA:
JANEIRO/2024
Documento assinado digitalmente p
CONTEUDO:
b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g “ Data: 23/01/2025 14:57:00-0300 LOCALIZACAO/SITUACAO
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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DETALHE TUBO DE CONCRETO

b

3 il Coordenadas Final:
' -29.768466°
Coordenadas Inicio:
-29.780818°

' * -50.518809° m.n | D-ESPPAREDE | De |
N ‘ § ‘
-50.521531°
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MEDIDAS EM CENTIMETROS.

C E A DIFERENGA ENTRE O DIAMETRO INTERNO MINIMO DA BOLSA DO TUBO E O DIAMETRO
EXTERNO DA PONTA DO TUBO

-50. “ s PERFIL DE DRENAGEM PLUVIAL
RSB o 8 , ATERRO
ENSAIBRAMENTO EM MEDIA E=10 CM A RRADA ER

ENSAIBRAMENTO EM MEDIA E=10 CM

Coletor 1-2
, I E— —
Coordenadas Final e I — ——
ENSAIBRAMENTO EM MEDIA E10 Cr 29.775685° T S N
-50.519429°

o PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
\. i SECRETARIA MUNICIPAL DO
N PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
IMPLANTACAO

ES CL. I / I OOO 7,80 - ENSAIBRAMENTO

ESTRADA SERGIO LUCKMANN - LOCALIDADE MONJOLO
RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA:
INDICADA
DATA:
JANEIRO/2024
CONTEUDO:

IMPLANTACAO

PRANCHA:
WILLIAN DA SILVA MACHADO XXXKXXXKXXKXXKXXKXKKXKXX O 2
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AutoCAD SHX Text
CAMADA DE SAIBRO

AutoCAD SHX Text
LEITO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
CAMADA DE PEDRA RACHÃO
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