PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

OBJETO: Contratagdo de empresa para execucdo de reforma do Servico de Convivéncia e Fortalecimento ¢
Vinculos, junto ao CEISA, conforme projeto elaborado pela SEPDE. , através do Piso Gaticho Especial ¢

Programa Avancar SUAS Reconstrucio 2024.

1. DESCRICAO DETALHADA:

LOTE| ITEM| QUANT UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de
reforma do Servico de Convivéncia e

Fortalecimento de Vinculos, junto ao CEISA.
1 1 1 SERVICO

Especificacoes dos Servicos:

1. As obras e servi¢os e engenharia, descritos nesse instrumento, t€m natureza especial, tendo em vista que,
por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns nos termos do art. 62,
inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

2. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Or¢amentéria -
P.O. e Cronograma Fisico-Financeiro.

3. Com relag@o aos percentuais de material e mao de obra, as empresas devem atentar para o disposto no Art.
24-A da Lei Complementar n.? 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario do Municipio,
Consolida a Legislacao Tributaria e da outras providéncias”.

4. Os valores das propostas nao poderao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais
dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.? 7.983/2013.

5. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apds a
virgula para os célculos constantes nas planilhas orcamentarias.

6. Os servigos desta licitagdo serdo realizados, mediante fiscalizagdo e estardo sujeitos a corre¢do caso nio
atendam as especificacdes exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente,
deverd efetuar o reparo imediato dos servigos;

7. As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do objeto deste
edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

8. Cabe salientar, que a administragdo municipal ndo poderd se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo
e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo de servico;

9. Na andlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Qualificacao técnica da empresa:
HABILITACAO: Para sua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as dreas de atuac@o previstas no
objeto, em plena validade

2. Comprovacdes de aptidao técnicas operacionais, certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugio
de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

3. Comprovacio de capacitacio técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado
no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacdo.

4. Sera considerada como item de maior relevincia a execuciao de estrutura de alvenaria onde as
comprovagdes de aptidao técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de
50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia.

5. Comprovacio de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de sécio ou empregado contratado,
através do respectivo documento.

6. Declaracio de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢gdes locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.
JUSTIFICATIVA

A contratacd@o solicitada faz-se necessdria para qualificar o Servigo de Convivéncia e Fortalecimento de Vinculo

junto ao CEISA, através do Piso Gaticho Especial do Programa Avancar SUAS Reconstrugio 2024.
FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e
devida previsao no PAC.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugio proposta é a contratacdo de empresa para a execucdo de reforma do Servico de Convivéncia
Fortalecimento de Vinculos, junto ao CEISA, conforme as seguintes especificacdes e condicdes, descritas nes
Termo de Referéncia, para que posteriormente a Administracdo Publica Municipal, realize de forma efetiva su:

necessidades para sanar sua demanda no que tange a estes servigos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao, obrigatoriamente,
obedecer as especificacoes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria — PO, Projetos
Arquitetonicos, Cronograma Fisico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. A Contratacdo de empresa para execucdo de reforma do Servico de Convivéncia e Fortalecimento de
Vinculos serd junto ao CEISA, localizada na Esquina dos Morros, em Santo Antonio da Patrulha;

3. Os servigos estardo sujeitos a contestacdo caso ndo atendam as especificagdes exigidas neste edital, caso
este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das eventuais falhas
apresentadas.

4. Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitard e
lavrard termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5.0 recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisério dentro de 10 (dez) dias da
comunicacio por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observagdo que serd de
30 (trinta) dias comprovando a adequag@o do objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho,

se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.
DO CONTRATO

Ap6s a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no edit
de licitagdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n® 14.133, ¢

2021, e em outras legislacdes aplicdveis.

E fixado o prazo depara a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocacfo da licitante p

parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo;
Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

1. Relag@o dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execuc¢io da obra, obrigando-se a manté-la atualizada

durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificac@o.

2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
cuja circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS (resolugdo n®
1121/2019, artigo 14°, CONFEA);A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos,
conforme previsto no Art. 618 da Lei n® 10.406/02.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
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O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal ¢
Santo Antdnio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antonio da Patrulha/RS. O contrai

também poderd ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacio digital.

Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalen
no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de classificacd
para celebrar a contratagdo ou a ata de registro de pregos, ou instrumento equivalente, nas condigdes propostas pe.
licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outr:

legislacdes aplicdveis.

Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contrata¢do, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nc

termos do edital de licitagdo, podera:

1. convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;
2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem

classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condig@o.

A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente r
prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard :
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta previstas no item (ver 1
PENALIDADES) do Edital.

Documento obrigatério dos funciondrios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco, permiss:
para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatério de Aptidao Fisica do Trabalhador.

Das especificidades do contrato:

O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do mesm:
podendo ser prorrogado a critério das partes. A execu¢do da obra deverd iniciar em até 05 (cinco) dias tteis apds

recebimento da Ordem de Servigo e serd realizada em 60 (sessenta) dias.

Na hipétese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente contral

surtira efeito a contar da ultima assinatura.

A fiscalizag¢@o do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada pe

autoridade competente.

O valor contratado poderd ser reajustado conforme convengdo ou sentenga normativa em dissidio coletivo, pe

indice acumulado da varia¢do do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
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Nos termos do art. 47, inciso 1I, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao principio ¢
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplica¢do deste principio, o § 1° ¢
mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administracio ¢
varios contratos frente as vantagens da reducio de custos, com divisdo do objeto em itens, e o que deve de buscar
ampliacdo da competi¢do e de evitar a concentra¢do de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento nio deverd ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista qu
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maic

trabalho de fiscalizac¢@o contratual frente a falta de padroniza¢do e uniformizacio.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se que o valor da contrataco seja de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). As planilhas forai
elaboradas com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base 01/2025. Os valores das propostas ni
poderao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macrosservi¢os, conforn
estabelecido no Decreto Federal n.® 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orcamento estd compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observands
se o disposto no Decreto Municipal n°® 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo para a realiza¢ao ¢
pesquisa de precos para aquisi¢cdo de bens, contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e service
de engenharia no ambito do Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetivado por 2 (duas) parcelas, correspondentes aos servigos estabelecidos para execucdo, qu
serd efetuado em até 15 (quinze) dias ap6s o término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito — Lauc
Técnico — emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsdveis por seu acompanhamento

fiscalizacdo.

O acompanhamento da obra e as respectivas medicdes serdo realizados conforme Planilha e Memori
Descritivo, constantes no processo. Nenhum servico poderd ser medido e pago sem que todos os servicos previstc

naquele evento estejam concluidos devendo fazer parte da medic@o.

Juntamente com a primeira nota fiscal da execuc¢do dos servicos a empresa contratada deverd apresentar laudos PGl
PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratacio, salvo r
hipétese de ndo possuir empregados registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel col

o seu recibo de entrega.

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverd ser o mesmo da documentacdo apresentada no process

licitatério e no corpo da nota deverd obrigatoriamente constar o nimero deste processo, o nimero da Licitagdo,

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

nimero da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancérios da empresa, bem como cont
ainda as assinaturas dos ;scais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2021 e INRFB 1
1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessdria para a realizacdo dc

servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessdrias a execugdo das obras.

A CONTRATADA sera responsavel pela locomog¢do de funciondrios e equipamentos até o local de execucdo ¢

obra.

Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substitui¢do de qualquer operario, ou mesmo do proposto, que este
sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscaliza¢do, sem haver necessidade de declarac:

quando aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Fica expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de San

Antdnio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto deste certame.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando ou ndo alteracdo de custo da obra ¢

servigo, serd executada sem autoriza¢do do Responsavel Técnico pela obra.

A contratada deverd emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para

servico contratado).

A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e valores de todos 0s service
executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero ¢
licitacdo, n®. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancérios para deposit

(pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei Previdenciaria)
o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de reten¢cdo dos valores no ato do pagamen
conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n®1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

Cobrar a fiscaliza¢do dos servigos, objeto deste presente processo, no momento da execugdo, que serd realizada pe

servidor designado por Portaria.
RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

1. Executar o objeto licitado conforme especificagdes do edital e em consonancia com a proposta de preco

apresentada;
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2. Obedecer a cronologia de execu¢do dos servicos, atendendo as solicitagdes da CONTRATANTE.

3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da presente
concorréncia, independentemente das sangdes aplicdveis e demais responsabilidades.

4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que possam comprometer a sua
qualidade.

5. Ndo transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorizacao
da CONTRATANTE.

6. Atender as determinagdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

7. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢cdes de habilitacdo.

8. Providenciar a  imediata correcio  das deficiéncias e/ou  irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

9. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressdes até 50% (cinquenta por cento) do

valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.;

9. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais;

10. Efetuar corre¢des na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso nao esteja de acordo com o exigido.

11. As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacao dos servicos do objeto do edital,
serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os
técnicos e funcionarios da mesma;

12. Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

13. Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias
ou em desobediéncia 4s Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizacdo
do Municipio, que registrard o fato no Didrio de Obras, e determinara as providéncias cabiveis no caso.

14.Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servigos, objeto da presente licitaco.

15. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relac@o de trabalho, tais como, os encargos previdencidrios, ficais, comerciais e trabalhistas.

16. Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizagio da CONTRATANTE, devendo
estas instalagdes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessdrio assegurando a mesma o
acompanhamento do responsével pela obra e fornecimento de todas as informagdes requeridas, bem como,
acesso seguro a todos os locais da obra.

17. Sinalizar e iluminar convenientemente, ds suas expensas, os trechos de execuc¢io da obra os servigo, objeto

desta licitag¢@o, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em
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vigor no Municipio.

18.Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizacio dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

19. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessdrios 4 execucao da
obra.

20. Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execugdo da obra.

21. Manter no Didrio de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos, prazos, pessoal,

maquindrios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram necessarios, atualizados dia a dia.

N

23.Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio dos
Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

24. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execugdo dos
servicos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta
licitacdo.

25. Prestar informagdes exatas, e ndo criar embaragos a fiscalizacio da CONTRATANTE.

26. Ndo transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta licitacdo, bem como, do
contrato a ser firmado entre as partes.

27. Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execucdo do objeto contratual.

28. Manter no local da obra ou servico, o repensdvel técnico, legalmente habilitado e de comprovada
experiéncia na execu¢do de obras ou servicos, similar ao do objeto da presente licitacio.

29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execu¢do ou de materiais
empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

30. O representante da CONTRATANTE anotard em livro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execu¢do do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacio das falhas ou defeitos observados.
As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em
tempo habil para a doagido das medidas convenientes.

31.Registrar o servico da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei n® 6.496, de 07 de
dezembro de 1977, da drea a ser ampliada.

32. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitag@o.

33. Manter em estoque e em perfeitas condi¢cdes de uso, os materiais necessarios ao cumprimento do objeto do

Contrato.

DOTACAO ORCAMENTARIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrerd das seguintes dotacdes orcamentdria
Dotacdo: 2025/1605 e 372 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha;

Programa de Trabalho: 04. 01.08.244.0045.2170 - Servigo de Convivéncia e Fortalecimento ¢
Vinculos- SCFV: criangas e adolescentes, adultos e idosos;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES;

Fonte de Recurso: 1661 - Transf. Recursos dos Fundos Estaduais de Assisténcia Social

1662- Transf. Recursos dos Fundos Municipais de Assisténcia Social

Rubrica e Item: 4 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

Santo Antdnio da Patrulha/RS, 19 de maio de 2025.

Rodrigo Gomes Massulo

Prefeito Municipal

INTEGRANTE TECNICO: Ana Liicia Wohlgemuth de Souza - Diretora da Proteciio Social Basica.

SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Cinara da Silva Santos.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL em 19/05/2025 as 11:48:36.

Para conferir a autenticidade do  documento, utilizee um leitor de QRCode ou acesse 0 enderego
.:_'ﬂ-_.' https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela
3 ' J8CE.PVXG.C5AM.F4DJ
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PREFEITURA
SANTO ANTONIO
DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma do CEISA (Centro de Educacéo Integral Santo Antbnio) com recursos
do SUAS.

ENDERECO: Rua Esquina dos Morros 1102 — Antiga FEASA.

AREA: A reformar = 1.078,12 m”

DATA: Marco / 2025



1. INTRODUCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Or¢camentaria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antonio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndo. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A construcdo obedecera rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteracdo que
por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificacées, visando melho-
rias, s6 sera admitida com autorizacao da fiscalizacao por escrito e em duas vias.

Em caso de itens presentes neste documento e néo incluidos nos projetos, ou
vice-versa, devem ser levados em conta na execuc¢ao dos servicos de forma como se
figurassem em ambos.

Sao obrigacbes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Minis-

tério do Trabalho e Emprego.

e Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro
de Responsabilidade Técnica) de execuc¢do dos servigos.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu-
¢ado da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséao.

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servi-
¢cos a serem executados, em numero compativel com a natureza e crono-
grama da obra.

e Na fase de execucado da obra, caso sejam verificadas divergéncias e incon-
sisténcias no projeto, comunicar ao ente federado contratante, para que as

devidas providéncias sejam tomadas.



Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas,
evitando interrupcdes por embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega de-
finitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao
que por ventura venham a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do
canteiro.

Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Mi-
nistério e CREA ou CAU.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacédo prevista no Contrato da
Obra.

Para a execucdo da obra, objeto destas especificacbes, ficara a cargo da
Empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e tudo o mais que se fizer necesséario para o bom andamento
e execucao de todos 0s servigos previstos.

Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo a lim-
peza e preparo do terreno, o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e fer-
ramentas necessarias a execucao dos servicos provisorios tais como: barra-
cdo; andaimes, tapumes, instalacbes de sanitarios, de luz e telefone, de

agua, etc.

O projeto foi elaborado observando o cdédigo de obras municipal, tendo como

responsavel técnico, o Engenheiro Civil inscrito no CREA/RS sob o numero 81755. O
projeto trata da REFORMA do CEISA (Centro de Educacdo Integral Santo Antbnio)

com recursos do SUAS, que contara com as seguintes areas:

Servigcos Preliminares: Retirada de esquadrias sem aproveitamento, retirada
de reboco. Placa da obra.

Vedacdes: Fechamento de Alvenaria de vedacgédo de blocos ceramicos fura-
dos

Revestimentos: Colocacdo de revestimento com chapisco e massa unica,
massa corrida para posterior pintura.

Esquadrias/caixilhos: Esquadrias de madeira, porta macica, completa.

Instalacéo hidraulica: Corregdes da existente.



e Instalacdo elétrica: Colocacdo de quadro de distribuicdo, disjuntores e rede
para ar-condicionado.

e Pintura: Pintura tipo acrilica externa, interna em algumas salas, esquadrias de
madeira e metalicas.

e Pavimentacéo: Colocacao de piso tipo porcelanato 60 x 60, restauro de piso
tipo parquet com lixamento e aplicacao de Synteko.

e Limpeza geral: Remocédo do entulho da obra em local a ser destinado, licen-

ciado para este fim.

1.2 = FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus
Responsaveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera subme-
ter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servicos, um profissional devidamente
habilitado, registrado no CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a
representara integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicacdes
dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora teréo efi-
cacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso Ihe for
exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos.

A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execugcao dos servicos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificacoes,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serao
de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabili-
dade da Empreiteira perante a legislagéo vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do pro-
jeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orcamentos, cro-
nogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem como o Diério de
Obra, que serd o meio de comunicacdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Em-

preiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.



1.3 SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Mi-

nistério do Trabalho e serdo de uso obrigatorio os equipamentos de protecao individual,

EPI, conforme disposi¢do de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes moveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas. Os

equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, esca-

das, andaimes e superficies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de tra-

balho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for adjudicada a obra ou

servico.

Seré exigida a apresentacdo dos seguintes documentos, se necessario:

Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos
com apresentacao de ART de Engenheiro Responsavel atendendo a NR-18;
Documento obrigatoério dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, in-
cluindo Andlise de Risco, permissédo para Trabalho em Altura e Exame Médi-
co comprobatério de Aptidao Fisica do Trabalhador;

A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizacao
de isolamento da &rea onde estara sendo feito o servico, Linha da Vida (com
atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;
Todos os funcionérios deverao possuir CTPS assinadas ou vinculo emprega-
ticio com a empresa vencedora do certame e comprovacao de aptidao para
execucao dos servicos (certificado de treinamento);

Os EPIs deveréo ter certificado do INMETRO.

Deverd ser instalado tapume junto a obra, pois os atendimentos de saude

continuardo sendo efetuados na parte existente da edificacéo.

1.4 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificacdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe ani-

ca e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas

e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacdes.



Também as especificacOes referentes a todos os servicos deverdo ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras perti-
nentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria deve-
ra ser submetida & apreciacéo da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das
obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda néo re-
cebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagbes, os métodos e en-
saios, os padrées da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo de obra e
execucao de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizacdo exi-
gir andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes
dos projetos e deste memorial. Na comprovagao da impossibilidade de adquirir e em-
pregar determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condi-
cionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, pa-
ra gue seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equi-

valéncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

1.5 — ADMINISTRACAO DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente registrado
e habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, responsavel pela exe-
cucao e gerenciamento dos servigcos, pelo bom andamento da qualidade e do crono-
grama fisico da obra, submetido a fiscalizacdo feita e nomeada pela Municipalidade.

Além disso, o construtor mantera um encarregado geral e demais elementos ne-
cessarios em conformidade com a lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciagcdo da obra, despesas de ligacdo e consumo
durante a execucédo da obra, assim como manter equipamentos de seguranca exigidos,
deverdo recair sobre o construtor.

O construtor devera fornecer anotacfes de responsabilidade técnica da execu-

¢céo da obra, como num todo. Qualquer alteracéo pretendida pelo Construtor no cum-



primento do projeto devera ser informada previamente, por escrito, a fiscalizacao para a
aprovacao ou nao do autor do projeto.

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalizacdo e o acesso aos materiais empre-
gados na execucgdo da obra, bem como aos servigos elaborados.

A fiscalizacéo é assegurado o direito de ordenar a suspenséo das obras caso se-
ja detectada alguma irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execucéo da obra sera exigido limpeza permanente, para o bom
andamento dos servicos e para que seja possivel e facil a visitagdo da fiscalizacdo e de

outros na obra.

1.6 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualguer omissao de informacgéo que impliqgue na ndo obtencéo de licenciamen-
tos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigéncias dos
orgaos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com
todos os custos pertinentes.

A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranca das criancas da Esco-
la se a obra ocorrer em periodo escolar.

Seré obrigatério o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos opera-
rios. Os equipamentos de protecdo individual sdo compostos basicamente por unifor-
me, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais que
se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fara toda a divulgacao/orientacao,
inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como fornecera todos os
equipamentos obrigatérios pelas normas de seguranca prevista para cada tipo especifi-
co de trabalho.

Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando
0S mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou nor-

mas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES



Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as in-
formacdes de reforma da obra e outras informacdes que deverao ser solicitadas no Se-
tor de Engenharia da SEMED (Secretaria Municipal de Educacao).

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acimu-
lo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho prove-
niente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local conve-
niente.

A contratada ndo executara nenhum servigo antes da aprovacao da locacao pela
fiscalizacao.

Devera ser removido todo piso de parquet do depdsito 4, e 0s que apresentam
desgastes dos depdsitos 3 e 2. Eventuais pregos e madeiras que tenham usados para
fixac&do deverdo ser removidos.

Devera ser demolido os revestimentos ceramicos (azulejos) das paredes dos de-
poésitos 1, WC3, WC4, WC5 e WC6. Os mesmos devem ser removidos sem reaprovei-
tamento, sendo as paredes raspadas para tirar o0 excesso de cimento cola ou massa.

Todas as portas assinaladas em plantas e nos quantitativos do orcamento de-

vem ser retiradas sem reaproveitamento.

3. PAVIMENTACAO INTERNA

Nos depésitos 2 e 3 devera ser colocado taco de madeira de 7x21 nas areas da-
nificadas, os mesmos deverdo ser colocados com pregos e argamassa mole para regu-
larizacdo e nivelamento dos mesmos.

Todas as salas que possuem parquet, (depésito 1, 2 e 3 salas 3, 4,5 e 7, salas
da coordenacéo e sala dos professores) deveréo ser rejuntadas e lixadas para nivelas
os tacos de parquet. Apos ser feito a limpeza o mesmo deve ser pintado com verniz
alquilico ou synteco.

Na sala do depdsito 4 onde foi retirado o piso de parquet, devera ser colocado
piso porcelanato 60 x 60 cm colado com ACIII e posteriormente rejuntado, com junta
recomendada pelo fornecedor. Este piso devera ser aceito pela fiscalizacdo. O piso
sera do tipo extra PEI-4, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho, faces e ares-

tas lisas, assentado sobre camada regularizadora com argamassa.



4. ESQUADRIAS

Portas de Madeira

Todas as portas de abrir internas serdo em madeira, em material semioco, do ti-
po pesada ou superpesada, proprias para pintura em esmalte sintético, devidamente
encabecadas, com aduelas e alizares, também em madeira e diretamente chumbados
na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

As portas serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixa-
dos a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.

Os arremates das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes ad-
jacentes serdo executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto. A
porta devera ser entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis
necessarios, batentes, guarnicdes, ferragens, vedacdes e acessorios.

As ferragens destas portas deveréo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou simi-
lar, com fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, macaneta do tipo alavanca
e dobradicas, em namero de 3 (trés), de aco laminado com eixo e bolas de latdo de 3
2" x 3" x 2,4mm. Com magcanetas do tipo alavanca.

Serdo portas com vaos de 60 x 210, 70 x 210 e 90 x 210, marco de 3,5 cm, assi-
naladas em projeto e nos quantitativos.

Deverao ser colocadas telas milimétricas de sobrepor nas janelas da cozinha, e
no passa prato, de modo que permita a abertura das mesmas sem interferéncia. As
mesmas deverao permitir sua remocao para limpeza. Tela de protecéo tipo mosquiteiro
em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas areas de preparo e armaze-
nagem de alimentos, cor cinza.

Deverd ser instalada uma porta tipo mosqueteiro na entrada da cozinha e na por-
ta de acesso a rua, nos mesmos moldes das telas usadas nas janelas.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com
0S acessorios, incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixagdo das esqua-
drias. As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes
e especificacdes do projeto quanto ao tipo, funcédo e acabamento. A instalacao das fer-
ragens sera realizada com particular cuidado, de modo que o0s rebaixos ou encaixes

para as dobradicas, fechaduras e outros componentes tenham a conformacéo das fer-



ragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros
meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducéo de esforcos nas ferra-
gens. As ferragens néo destinadas a pintura serdo protegidas de modo a evitar escor-
rimento ou respingos de tinta.

Deverda ser colocado uma fechadura no WC3, ferragem desta portas devera ser
da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com fechadura de cilindro em latdo cromado
de 70 mm, macaneta do tipo alavanca e dobradicas, em numero de 3 (trés), de aco
laminado com eixo e bolas de latdo de 3 72" x 3" x 2,4mm.

Os alizares terdo 5 x 1,5 cm, na parte interna e externa, sendo fixadas com pre-

gos e arrematada de modo a ficar sem saliéncias.

5. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL

Todas as paredes internas a serem fechadas seréo assentadas conforme proje-
to arquitetbnico, executados com tijolos de barro cozido, macicos, de boa qualidade,
bem cozidos, leves, duros, sonoros e quebra méaxima de 3% (trés por cento), coloracao
uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absor¢cdo de umidade ma-
xima de 20% e taxa de compressédo de 14 kg/cm?, que atendam a EB 20, com dimen-
sdo minima (0,135 x 0,19 x 0,09m). A alvenaria devera ser assentada com argamassa
mista no traco de 1: 2: 8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se
mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo poderd ultrapassar 15 mm, e
as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto arquiteténico.
As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente
chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:3, e os tijolos deverdao ser bem molhados
antes da sua colocacdo. O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de
amarracao e as fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas

terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com ponta de colher.

6. PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de
mofo e, principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30

dias, conforme a umidade relativa do ar. Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada



guando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24
horas entre duas deméaos sucessivas. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos
de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.).

Os salpicos que néo puderem ser evitados deverédo ser removidos quando a tinta
estiver seca, empregando-se removedor adequado.

Se as cores nao estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira
consultar a Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacao.

Nas esquadrias em geral, deverao ser removidos ou protegidos com papel colan-
te os espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servicos de pintura. Toda
vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma es-
cova e, depois com um pano seco, para remover todo o po, antes de aplicar a demao
seguinte de tinta.

Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quan-
to a textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante). S6 seréo utilizadas tin-
tas de primeira linha de fabricacéo.

Tanto as paredes externas como as internas serdo pintadas com tinta acrilica,
em duas demdaos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também da mesma mar-
ca da tinta que for aplicada.

Todas as portas de madeira, portas de ferro, grades de ferro, bem como suas
aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser regularizados, emassados e robusta-
mente lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético, em duas demaos,
cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagcdo do contratante, caso estas nao este-
jam previstas no projeto arquitetdnico. Todas as esquadrias de ferro deverdo apos lixa-
das receber pintura com tinta alquilica de fundo do tipo zarcéo.

Todas as paredes e esquadrias que receberao pintura estdo descritas nos quan-

titativos orgamentarios e nos projetos.

7. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

As paredes que receberéo revestimento encontram-se no projeto arquitetonico e
no quantitativo orcamentario. As paredes onde forem retirados os azulejos deverdo ser
niveladas para a perfeita execucao.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar provi-

déncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e



aprumadas. Qualquer correcao nesse sentido sera feita antes da aplicacdo do revesti-
mento, como também fornecer e aplica-lo em todas as superficies onde especificado e
(ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetdnico.

Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com peri-
cia reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e 0s planos de
concordancia perfeitamente delineados.

A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executa-
da com particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deve-
rdo estar bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente
molhadas, antes do inicio dos trabalhos.

Todas as instalacdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da
aplicacao do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa
forma retoques nos revestimentos recém concluidos. Na finalizacdo de todos os servi-
cos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada por eles, tanto no ch&o, nos
vidros como em outros locais da intervencgao.

Chapisco, apés instalacao de todas as tubulacdes previstas no projeto, bem co-
mo a limpeza das superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso
com peneira fina, constituido por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia
grossa, no trago 1:3.

A aplicacdo da argamassa de revestimento sera iniciada apés a completa pega
entre a alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primei-
ramente o agregado miudo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal
hidratada e cimento comum Portland) no traco 1: 4: 5, além da agua necessaria para
dar uma consisténcia plastica adequada. Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-
se-a cimento na proporcgao de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa ja "curtida".

A composicdo da argamassa sera constituida por areia fina (peneirada), cal hi-
dratada e cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como
padrao de referéncia. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das ne-
cessidades dos servigos a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado
0 inicio do endurecimento antes de seu emprego. A argamassa devera ser utilizada

dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato do cimento com a agua. Sera



rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

As paredes dos depoésitos 1, 2, 3,4 e 5, dos WCs 3, 4, 5, 6, 7 e 8 circulacao dos
dois blocos, parte externa, salas 8, 9, 10, 11 e 12 e despensa deverdo até uma altura
de 1 metro do piso deverdo receber impermeabilizacdo para evitar umidade ascenden-
te, esta parede deverd ser raspada e preenchida com argamassa colante ou textura
acrilica ou produto impermeabilizante aprovado pela fiscalizacao.

Na cozinha devera ser retirado todo o azulejo existente e recolocado revestimen-
to ceramico tipo esmaltado, aplicados azulejos brancos 33x60 cm, assentados sobre
emboco, na cor branca, e rejuntados com rejunte epoxi, também na cor branca, con-
forme especificacdes do fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a altura do

teto.

8. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de
baixa tensdo, deverdo obedecer aos requisitos minimos fixados pela NBR-5410 da
ABNT e pelo RIC BT da CEEE/Equatorial.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a se-
rem instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da concessionaria
local.

Do quadro de distribuicdo existente partirdo os circuitos alimentadores para
atender a iluminacéo, aos interruptores e as tomadas das salas de aula, depdsitos, ba-
nheiros, circulagdes, despensa, cozinha, sala dos professores e sala da coordenacéo.
Nos dois blocos serédo colocados novos quadros de distribuicdo que deverao ter os cir-
cuitos distribuidos em circuitos menores, com disjuntores do tipo termomagnético de
20A e 25A. A alimentagdo do mesmo serd a existente. Cada alimentagdo de ar-
condicionado a ser feita devera ser individual, em circuito préprio com disjuntor do tipo
termomagnético de 25A, expresso no projeto elétrico.

Toda a rede de distribuicdo do ar-condicionado serd executada com eletrodutos
corrugados em cima do forro de PVC 25mm.

Para a alimentacédo elétrica, devera ser empregado cabo de cobre isolado para

450/750V, nas sec¢des nominais de 4mm2.



Deverdo os circuitos serem testadas por voltimetros para maior certeza de sua
produgéo efetiva.

Todas as instalacdes deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a conten-
to e em pleno funcionamento.

Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as ins-

talacBes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos.

9. INSTALACOES HIDRAULICAS

Todas as instalag6es de agua potavel deverdo ser executadas de acordo com o
projeto hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

Todos os dutos da rede de agua potavel seréo testados contra eventuais vaza-
mentos, hidrostaticamente e sob pressao antes do fechamento dos rasgos em alvena-
rias. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdo de material
fabricado em PVC soldavel (classe marrom), e bitolas compativeis com o estabelecido
no proprio projeto. Nao serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para
formar “ligacdes hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado,
devendo todas as tubulagdes e ligacOes estar de conformidade com a NBR 5626/98,
inclusive as conexdes e 0s conectores especificos, de acordo com o tipo de material e
respectivo diametro solicitado no projeto.

Os WCs 3, 4 e 5 deverdo ser revisados apods a retirada dos azulejos e apds se-
rem rebocadas as redes hidraulicas devem ser testadas e sua rede reconectada com
vasos e pias.

No WC1 a rede externa devera ser embutida e a rede religada e testada.

10. INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO

Deveréo ser colocadas esperas para ar-condicionado de 24000Btus nas salas 4,
6, 7, 10, 11, e 12. As esperas serao colocadas no centro das salas de aula de forma a
maximizar a entrada de ar. Serdo colocadas caixas de passagem onde serdo coloca-
das os drenos de PVC DN25mm até a parte externa. Onde existir rede pluvial devera

ser colocado uma junc¢do com ralo seco de PVC DN 100 x 40mm, onde n&o existir rede



pluvial, o dreno deve ser direto na grama. Para a ligacao até a parte externa sera usado

tubo de cobre flexivel de 5/8” devidamente revestido e embutido na parede.
11. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacédo. Todos
0S equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serdo removidos com
esponja de aco fina. Devera ainda ser realizada lavagem com agua em abundancia.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecdo dos pisos cera-
micos recém-concluidos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da obra
ou a passagem obrigatéria de operarios assim o exigirem. Serdo lavados conveniente-
mente, e de acordo com as especificacdes, 0s pisos ceramicos, cimentados, bem como
0s revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa.

A protecdo minima consistira da aplicacdo de uma demao de cera incolor. Os
azulejos serao inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas se-
rédo removidos com esponja de aco fina; lavagem final com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-a com esponja de aco, removedor e agua. Os pisos
cimentados serdo lavados com solucédo de acido muriatico (1:6), enquanto que salpicos
e aderéncias serdo removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente
a lavagem com agua. As ferragens de esquadrias, pintadas, serdo limpas com remove-
dor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condi¢do de uso.

Santo Antonio da Patrulha, 18 de fevereiro de 2025.
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Nome da obra:
Municipio da Obra:
Endereco da Obra:
Tipo de Obra:
Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo

Planilha de Detalhamento do BDI

CEISA - RECURSO SUAS

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha - RS

Rua Esquina dos Morros - Antiga FEASA
Construcao de Edificios

Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013

CALCULO BDI - |Construcgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI
BDI = [( (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) ) - 1)]x 100

(1- 17100)
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OBRA:
Enderego

CEISA - RECURSO SUAS
Rua Esquina dos Morros - Antiga FEASA

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Ndo incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3ao incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139. Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% Ndo incide 1,12% Ndo incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS
Obra: CEISA - RECURSO SUAS I Ref. : 14/01/2025
Municipio: Santo Antonio da Patrulha / RS | BDI : 25%
Endereco: Rua Esquina dos Morros - Antiga FEASA | Ref. Planilha Franarin - PLEOQ 14/01/2025
Os custos unitarios do presente orcamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndao desonerados para mao de obra horista e mensalista
ORGAMENTO CEISA RECURSO SUAS
Custo Unitario Custo Total
Valor em R$ Valor em R$ Valor Total o/BDI R$
Fonte de 90 d'e Item |Discriminagao dos Servigos Unid Quant. Material Méo-de-obra Material Méo-de-obra
Refer Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI-I 4813 1.1 _|Placa de obra em chapa de aco galvanizada N 22 m? 1,50 R$ 500.00 R$ 0.00 R$ 750.00 R$ 0.00 R$ 750.00
SINAP 7643 1.2 _|Remocéo de piso de madeira (Assoalho e Barrote). de forma manual sem reaproveitamento m2 13,53 R$ 7.87 RS 25.66 RS 106.48 R$ 347.18 RS 453.66
SINAP 7633 1.3 [Demolicéo de revestimento ceramico m? 127,44 R$ 7.17 R$ 23.13 R$ 913.74 R$ 2.947.69 R$ 3.861.43
SINAP 7644 4 __|Remocao de portas de forma manual sem aproveitamento m? 32,00 R$ 2.94 R$9.71 R$ 94,08 R$ 310.72 RS 404.80
SINAP 0778 . Engenheiro Civil de obra pleno h 15,00 R$ 2.65 R$ 155.20 R$ 39.75 R$ 2.328.00 R$ 2.367.75
SINAP 0776 -6__|Encarregado Geral h 160,00 R$ 3.41 RS 88.70 RS 545.60 RS 14.192,00 R$ 14.737.60
SINAP 100309 .7__|Técnico em Seguranca do Trabalho h 15,00 R$ 2.79 RS 47.90 R$ 41.85 R$ 718.50 RS$ 760.35
Subtotal item 1.0] R$ 2.491.50 R$ 20.844.09 R$ 23.335.59
.0 PAVIMENTACAO INTERNA
SINAPI 101729 i Piso em taco de madeira 7x21 cm fixado com cola a base de PVA m? 3,00 R$ 253.48 RS 14.41 RS 760.44 R$ 43.23 RS 803.67
FRANARIN A92910 . Lixamento de piso de madeira (assoalho) m? 227,34 R$ 6.41 RS 12.00 RS 1.457.25 R$ 2.728.08 RS 4.185.33
SINAPI 102213 - Pintura de piso de madeira (assoalho) com verniz alquidico. 2 demaos. m? 227,34 | RS 13.69 RS 12.94 RS 3.112.28 R$2.941.78 RS 6.054.06
SINAPI 87263 .4 __|Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato 60 x 60 area maior que 10m? m? 9,5 R$ 148.07 R$ 17.87 RS 1.411.11 R$ 170.30 RS 1.581.41
Subtotal item 2.0| RS$ 6.741.08 RS$ 5.883.39 R$ 12.624.47
3.0 ESQUADRIAS
Porta de madeira para pintura, semi-oca (Leve ou média), 60X210 cm, espessura 3,5 cm, incluso
SINAPI 90820 31 |dobradica - Fornecimento e Instalacéio unid. 12,00 | R$ 459,91 R$ 46,93 R$ 5.518,92 R$ 563,16 R$ 6.082,08
Porta de madeira para pintura, semi-oca (Leve ou média), 70X210 cm, espessura 3,5 cm, incluso
SINAPI 90821 3.2 _|dobradica - Fornecimento e Instalacéo unid. 4.00 RS 464,16 R$ 51,74 RS 1.856,64 RS 206,96 R$ 2.063,60
SINAPI 90801 3.3 [Batente para porta de madeira, marco de porta, padrdo médio - fornecimento e montagem unid. 2,00 R$ 467,49 | R$ 100.06 R$ 934.98 R$ 200.12 R$ 1.135.10
Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento médio, incluso execugéo de furo
SINAPI 90831 34 |- fomecimento e instalacio unid. 1,00 | R$188,65 R$ 28,09 R$ 188,65 R$ 28,09 R$ 216,74
Composicdo COMP 18| 3.5 |[Tela mosqueteira fixa/abrir/correr em perfis de aluminimo - fornecimento e instalacéo. m? 12,90 RS 34,56 RS 41,50 RS 445,82 R$ 535,35 R$ 981,17
Porta de madeira para pintura, semi-oca (Leve ou média), 90X210 cm, espessura 3,5 cm, incluso
SINAPI 90823 3.6 |dobradica - Fornecimento e Instalacéo unid. 15,00 | R§ 61067 R$ 61,43 R$ 9.160,05 R$ 921,45 RS 10.081.50
SINAPI 100659 3.7 |Alizar de 5X1,5 cm para a porta fixado com pregos, padrédo médio - Fornecimento e Instalacéo m 320,30 | R$ 19.36 R$ 2.47 R$ 6.201.01 R$ 791.14 R$ 6.992.15
Subtotal item 3.0] RS 24.306.07 R$ 3.246.27 R$ 27.552.34
4.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
Alvenaria de tijolos 6 furos de (19,0x13,5x9,0)cm, espessura de 15,0cm, junta 1,5cm, com argamassa
INAPI | 103332 4.1 |preparada em betoneira 1:2:8 (cimento/cal/areia) m? | 6,20 | R$ 61,22 | RS 86,41 R$ 379,56 RS 535,74 R$ 915,30
item 4.0 R$ 379,56 R$ 535,74 R$ 915,30
5.0 PINTURA
SINAP 88485 5.1 | Aplicacdo de selador acrilicos em paredes internas/externas, uma demé&o. m? 245891 R$ 2,31 R$ 2,32 R$ 5.680,07 R$ 5.704,66 R$ 11.384.73
SINAP! 88489 5.2 |Pintura acrilica semi brilho 02 demé&os sobre paredes internas e externas. m2__ [2458,91| RS 11.49 R$ 5.65 R$ 28.252.,82 R$ 13.892.81 R$ 42.145.63
SINAP| 102193 5.3 |Lixamento de madeira para aplicac&o de fundo ou pintura m2 659,54 R$ 1,22 R$ 1.49 RS 804.64 R$ 982,71 R$ 1.787.35
SINAP| 102197 5.4 |Pintura fundo nivelador alquidico em madeira (uma dem&o). m2 659,54 | RS$ 30.41 R$ 7.68 R$ 20.056.61 R$ 5.065.27 R$ 25.121.88
SINAP| 102219 5.5 |Pintura tinta de acabamento (Pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demé&os m? 329,77 | R$11.50 R$ 10.44 R$ 3.792,36 R$ 3.442.80 R$ 7.235,16
SINAPI 100717 5.6 |Lixamento manual em superficies metalicas em obra. m? 124,80 R$ 4.40 R$ 8.20 R$ 549.10 R$ 1.023.32 R$ 1.572.42
SINAPI 100722 5.7 Pintura com tinta alquidica de fundo tipo—zarcéo. aplicado a rolo ou pincel sobre superficies metalicas, 124,80 RS 12,81 RS 18,50 RS 1.598,62 RS 2.319,94 RS 3.918,56
executado em obra - onde houver corrosao. m?
SINAPI 100757 58 Pintura de lir}lg alqul’d!c.a de acabamento (esmalte §intélico de aceutinado) aplicado a rolo ou pincel 659,54 RS 35,80 RS 28,85 R$ 23.611,53 RS 19.027,73 RS 42.639,26
sobre superficies metalicas executado em obra (aplicar duas demaos). m?
item 5.0/ R$ 84.345,75 R$ 51.459,24 R$ 135.804,99
6.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87905 6.1 | Chapisco externo em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m? 188,74 R$ 3,83 R$ 6,63 R$ 722,87 R$ 1.251,35 R$ 1.974,22
Embocgo para recebimento de ceramica, em argamassa trago - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura
SINAPI 87535 6.2 |1.5 cm, preparo mecanico em betoneira m? 191,80 | R$22.33 RS 19,58 RS 4.282.89 R$3.755.44 R$ 8038,33
SINAPI 87273 6.3 Revgs(imemo cgrémico para paredzes internas.corv placa tipo esmaltada extra, aplicadas em 89,10 RS 67,50 RS 25,90 RS 6.014,25 R$ 2.307,69 RS 8.321,04
ambientes com drea maior que 5m?, na altura inteira das paredes m?
SINAPI 104442 6.4 |Estucamento de i baixa para r g0 de dreas com umidade ascendente m? 622,02 R$ 3,56 R$ 9,14 R$ 2.214,37 R$ 5.685,22 R$ 7.899,59
FRANARIN 101020 6.5 |Reboco argamassa fina CA:AF 1:3 +10% CI - 5Smm m? 208,15 R$ 1,98 R$ 30,35 R$ 412,14 R$ 6.317,35 R$ 6.729,49
item 6.0 R$ 13.646,52 R$ 19.317,05 R$ 32.963,57
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
SINAPI 89356 7.1 [Tubo pve rigido soldavel DN 25mm p/ &gua m 6,00 R$ 10,63 R$ 20,27 RS 63,78 R$ 121,62 R$ 185,40
SINAPI 89362 72 ;J:)set!;gc&)é(;graus. pvc, soldavel, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e " 9,00 RS 4,32 RS 8,12 RS 38,88 RS 73,08 RS 111,96
SINAP| 89987 7. Registro de gaveta ¢/ canopla cromada 25mm (3/4") unid. ,00 R$ 132,22 R$ 11.78 RS 396.66 RS 35.34 R$ 432.00
SINAP| 86885 7.4 |Enaate flexivel plastico branco 1/2"x40cm fornecimento e instalacéo unid. ,00 R$ 10.87 R$ 5.62 R$ 21.74 RS 11.24 R$ 32.98
SINAP| 89364 7.5 [Joelho 90° soldavel 25 mm unid. .00 R$7.19 R$ 8.11 R$ 43.14 RS 48.66 R$ 91.80
SINAP! 89366 7.6 |Joelho de reducdo 90° soldavel com bucha de latao 26 mm - 20mm. unid. ,00 R$ 13.27 R$ 7.54 R$ 26.54 RS 15.08 R$ 41.62
SINAP| 89440 7.7 __|Té 90° soldavel - @ 25 mm unid. .00 R$ 6.03 R$ 9.67 R$ 36.18 R$ 58.02 R$ 94.20
SINAP| 89424 7.8 [Luva, PVC, soldavel, DN25. instalada unid. ,00 R$ 3.63 RS 4.86 R$ 21.78 R$ 29.16 R$ 50.94
Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/distribuigao de instalagdes hidraulicas menores ou
SINAPI 20443 79 liquais a 40mm m 6,00 R$ 1,86 R$ 8,64 R$ 11,16 R$ 51,84 R$ 63,00
SINAPI 89386 7.10 |Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, DN25 mm x 1/2 unid. 2,00 R$ 6.03 R$ 6.46 R$ 12,06 R$ 12,92 R$ 24,98
item 12.0 R$ 671,92 RS 456,96 R$ 1.128,88
8.0 INSTALACAO ELETRICA
SINAPI 90447 8.1 |Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a @ 40mm. m 14,00 R$2,12 R$ 8,69 R$ 29,68 R$ 121,66 RS$ 151,34
Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN @ 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e
SINAPI 91875 52 |instalaco. unid 10,00 R$ 3,59 R$ 7,41 R$ 35,90 R$ 74,10 R$ 110,00
SINAPI 0 Elelrodu}o flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e 110,00 RS 15,42 RS 12,39 RS 1.696,20 RS 1.362,90 RS 3.059,10
1835 8.3 |instalacéo. m
SINAPI 01837 . Elsettgltfclgg flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 32mm (1"), instalado em forro - fornecimento e 4,00 RS 21,97 RS 13,13 RS 87,88 RS 52,52 RS 140,40
SINAP| 101878 .5__|Quadro de distribuicdo de energia com 18 disjuntores unid. 2,00 | R$640.22 R$ 81.97 RS 1.280.44 RS 163.94 RS 1.444.38
SINAP| 93655 .6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalacao. unid. 16,00 R$ 12.48 R$ 3.56 RS 199.68 RS 56.96 RS 256.64
SINAP| 93656 .7__| Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalacao. unid. 18,00 R$ 12.48 R$ 3.56 RS 224.64 RS 64.08 RS 288.72
SINAP 93673 .8 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal 50A - fornecimento e instalaco. unid. 2,00 RS 84.40 RS$ 30.55 RS 168.80 RS 61.10 RS 229.90
SINAP! 91928 .9 _[Cabo de cobre isolado, secdo 4,0 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalacéo. m 288,00 R$6.17 R$ 2.09 RS 1.776.96 R$ 601.92 R$ 2.378.88
Subtotal item 15.0] RS$ 5.500.18 R$ 2.559.18 R$ 8.059.36
.0 INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO
SINAPI 103288 . Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de Split parede de 9000 a 24000 Btus unid. 36,00 R$ 5.26 R$ 14.75 R$ 189.36 R$ 531.00 R$ 720.36
SINAPI 103292 .2__|Tubo em cobre flexivel, DN 5/8", com isolamento, para ramal de alimentacéo de ar condicionado m 30,00 RS 86.55 R$ 5.95 R$ 2.596.50 R$ 178.50 R$ 2.775.00
COTACAO COT 1 .4 __|Caixa de passagem para ar condicionado split com dreno reversivel unid. 6,00 RS 18.49 R$ 0.00 R$ 110.94 R$ 0.00 R$ 110.94
SINAP 89710 . Ralo seco, PVC, DN 100 X 40 mm, junta soldavel unid. 6,00 RS 15.64 R$ 8.79 R$ 93.84 R$ 52.74 RS 146.58
SINAP! 89865 .6 [Tubo PVC, soldavel, DN 25mm. Instalado em dreno de ar condicionado n 42,00 R$ 8.83 RS 13.62 R$ 370.86 R$ 572,04 RS 942.90
SINAP! 89869 .7__|TE. PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 6,00 R$ 5.46 R$ 7.89 R$ 32.76 R$ 47.34 R$ 80.10
SINAP| 89868 .8 |Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 12,00 R$ 3.34 R$ 3.95 R$ 40.08 R$ 47.40 R$ 87.48
SINAP| 89866 .9 |Joelho 90 Graus, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 18,00 R$ 3.68 R$ 5.92 R$ 66.24 R$ 106.56 R$ 172.80
SINAP 89867 9.10 |Joelho 45 Graus, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 6,00 R$ 4.67 R$ 5.92 R$ 28.02 RS 35.52 R$ 63.54
Subtotal item 16.0] R$ 3.528.60 R$ 1.571.10 R$ 5.099.70
10.0 SERVICOS FINAIS
SINAPI [ 99803 10.1_|Limpeza Geral da Obra m?__[1078,12] R$0.65 R$2.14 R$ 700.78 RS 2.307.18 RS 3.007.96
SINAPI | 95875 10.2 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m®. em via urbana pavimentada, DMT 6 Km m?xKm| 60,00 [ R$1.58 R$ 1.65 R$ 94.80 R$ 99.00 R$ 193.80
Subtotal item 19.0 R$ 795.58 R$ 2.406.18 R$ 3.201.76
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL
Obra: CEISA - RECURSO SUAS
Municipio: |Santo Antonio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 250.685,96
Enderego: |Rua Esquina dos Morros - Antiga FEASA
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 23.335,59] 100,00%| 40,00 9.334,24 15,00 3.500,34 15,00 3.500,34 10,00 2.333,56 10,00 2.333,56 10,00 2.333,56
2.0 PAVIMENTACAOQO INTERNA R$ 12.624,47| 100,00% - - 20,00 2.524,89 20,00 2.524,89 - 60,00 7.574,68 - -
3.0 ESQUADRIAS R$ 27.552,34| 100,00% - - - - - - 100,00 27.552,34 - -
4.0 SISTEMA DE VEDACAQ VERTICAL R$ 915,30| 100,00% - 100,00 915,30 - - - - -
5.0 PINTURA R$ 135.804,99| 100,00% - - - - - 20,00 27.161,00 30,00 40.741,50 50,00 67.902,50
6.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 32.963,57| 100,00% - - 30,00 9.889,07 70,00 23.074,50 - - - - -
7.0 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.128,88]| 100,00% - - 50,00 564,44 50,00 564,44 - - - - -
8.0 INSTALACAO ELETRICA R$ 8.059,36| 100,00% - - - - - 100,00 8.059,36 - - -
9.0 INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO R$ 5.099,70| 100,00% - - 50,00 2.549,85 | 50,00 2.549,85 - - - -
10.0 SERVICOS FINAIS R$ 3.201,76] 100,00% - - - - - - - - 100,00 3.201,76
TOTAL SIMPLES 100,00% 3,72 9.334,24 7,96 19.943,89 12,85 32.214,02 14,98 37.553,92 31,20 78.202,08 29,29 73.437,81
ACUMULADO 250.685,96 3,72 9.334,24 11,68 29.278,13 24,53 61.492,15| 39,51 99.046,07 70,71 177.248,15 100,00 250.685,96

Santo Antonio da Patrulha, 24 de margo de 2025.

govb

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755
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ART Numero
13671502

Orgéo Publico

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS081755 Profissional: REGIS NUNES MEDEIROS E-mail: regismedeiros@bol.com.br
RNP: 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail; meioambiente@pmsap.com.br

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico:  RuaESQUINA DOS MORROS - ANTIGA FEASA CEISA CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR VIr Contrato(R$):  250.000,00 Honoréarios(R$):

Datalnicio: 06/03/2025 Prev.Fim: 06/03/2027 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Fiscalizacdo Reforma 1.076,84 M2
Orgamento Edificagdes - Arquiteténico 1.076,84 M2
Memorial Edificagdes - Arquiteténico 1.076,84 M2
Projeto Instalacoes - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 1,00 UN
Projeto Instalagdes - Hidrossanitéria em Edificactes

ART registrada (paga) no CREA-RS em 21/03/2025

Documento assinado digitalmente De acordo
“b REGIS NUNES MEDEIROS RODRIGO GOMES Assinado de forma digital por RODRIGO
GOMES MASSULO:02482757045
g Data: 24/03/2025 15:18:28-0300 MASSULO:02482757045  Dados: 2025.03.24 15:16:26 0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br - P -
Loca e Data MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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