PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa para realizar intervencGes de qualificacdo viaria no perimetro urbano do
municipio, especificamente, realizar a execucdo da obra de Pavimentacdo Asfaltica da Av. Afonso
Porto Emerim — Complementacéo Etapa 02.

Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT [UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

01 01 Unidade | Contratacdo de empresa para fornecimento de materiais e prestacdo
de servicos para a execucdo de obra de Pavimentacdo Asféaltica da
Avenida Afonso Porto Emerim — Complementacdo Etapa 02.

1.1.  Especificagdes dos servicos

1.1.1. As obras e servicos e engenharia, descritos nesse Projeto Béasico, tém natureza especial,
tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso X1V, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.1.2. Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
correcdo caso nao atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.

1.1.3. As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada.

1.1.4. A administra¢cdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou
Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacao de servicos.
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1.2. Da apresentacdo das propostas

1.2.1 As participantes do certame dever&o atentar para todos 0s requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Socialis,
Planilha Orgcamentéria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 13761093 e Projetos.

1.2.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para célculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.2.3 Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legislacao Tributaria e da outras providéncias”.

1.2.4 Os valores das propostas ndo poderédo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os
valores subtotais dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.2.5 Na anélise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do preco global.

1.2.6 As participantes deverao utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas ap0s a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

1.3. Da habilitacdo técnica

1.3.1 Parasua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

- Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou
CAU) devendo possuir responsével técnico, devidamente habilitado, conforme as éareas de atuacéo
previstas no objeto, em plena validade.

— Comprovacdo de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execugdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovacao de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagéo.
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- Sera considerada como item de maior relevancia a execucdo da pavimentacdo onde as
comprovacOes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades
minimas de 50% (cinguenta por cento) dos itens de maior relevancia.

- Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de socio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.

- Declaracao de que o licitante tomou conhecimento do local da realizagio da obra ou servigo,
e de todas as condigdes e peculiaridades para o cumprimento das obrigacGes objeto da
licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

- Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s servi¢os que serao
prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados o0s servicos devera
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Essa obra de pavimentacdo asfaltica, que inclui servicos de recuperacdo dos dispositivos de
drenagem existentes e sinalizacdo viaria, serd de extrema importancia para melhores condicGes de
trafego da via, principalmente, para as condi¢cdes de mobilidade e seguranca nos deslocamentos dos
municipes que acessam 0 municipio através da referida avenida.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com
o Plano Anual de Contratacao.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solugdo proposta é a contratacdo de empresa para realizar a obra de recapeamento
asfaltico, que inclui servicos de recuperacdo dos dispositivos de drenagem existentes e sinalizacédo
viaria na Pavimentacdo Asfaltica da Av. Afonso Porto Emerim — Complementacdo Etapa 02,
conforme as seguintes especificacBes e condicBes, descritas neste Termo de Referéncia, para que
posteriormente a Administracdo Puablica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para
sanar sua demanda no que tange a estes servigos.

5. LOCAL, E DATA DE ENTREGA

51. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao,
obrigatoriamente, obedecer as especificacbes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento
de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - PO, Cronograma
Fisico-Financeiro, ART n.° 13761093, Licenca Ambiental LPI n.° 010/2025, e dos Projetos.
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5.2. A obra sera realizada no seguinte local: Av. Afonso Porto Emerim, Bairro Menino
Deus/Passo dos Ramos, no municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS.

5.3.  Os servigos estardo sujeitos as orientacdes caso ndo atendam as especificacbes exigidas neste
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4.  Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o
aceitard e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado & autoridade superior,
sob pena de responsabilidade.

5.5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo
de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observacdo que
sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita execugdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecoes.

5.7.  Afiscalizacdo rejeitard no todo ou em parte a obra ou servigo que estiver em desacordo com
o edital licitatério, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade
(defeito e avarias) na execucao.

6. DO CONTRATO:

6.1. Apo6s a homologacdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.2. E fixado o prazo de 03 (irés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da
data da convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacao.

6.3.  Paraassinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.3.1. Relacdo dos funcionérios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificac&o.

6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do
CREA/RS (resolugéo n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).
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6.3.3. Licenca Ambiental de Operacdo de Usina de Asfalto a Quente, devidamente emitida por
Orgdo ambiental competente, com validade vigente. Caso a vencedora da licitacdo ndo possua usina
prépria, devera apresentar, termo de compromisso de fornecimento de CBUQ firmado pela licitante
com a usina fornecedora, acompanhada da respectiva licenca ambiental nas mesmas condi¢oes.

6.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo
Antonio da Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com
certificacdo digital.

6.5. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo nao assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢bes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.6.  Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo conforme previsto no edital, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacéo de melhor condicéo.

6.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.8. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.9. Das especificidades do contrato

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra devera
iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e serd realizada em 03
(trés) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.
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6.9.2. Na hipotese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

6.9.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.9.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convengdo ou sentenga normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da
vigéncia.

6.9.5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, § 1°, 1, II, 111, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.9.5.1. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre o valor
orcado e o valor da proposta.

6.9.6. A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.9.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacGes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de AcGes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a
obra.

6.9.8. O prazo da vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do
respectivo endosso pela seguradora.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

7.1.  Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitagdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.
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7.2.  Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagéo,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de
padronizacéo e uniformizacao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1. O orgamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base
12/2024, resultando no valor de R$ 527.395,00 (quinhentos e vinte e sete mil trezentos e noventa e
cinco reais) a ser licitado.

8.2.  Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os
valores subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

8.3.  Vislumbra-se que o tal valor serd& compativel com os or¢camentos com o praticado pelo
mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que
estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de precos para aquisi¢cdo de
bens, contratagdo de servicos em geral e para contratagdo de obras e servi¢os de engenharia no
ambito do Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

9. FORMA DE PAGAMENTO:

9.2.1. A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 03 (trés) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos para
execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15 (quinze)
dias ap6s o término de cada etapa, mediante autorizacao por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento.

9.1. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hip6tese de ndo possuir empregados registrados, quando,
devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

9.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentagdo
apresentada no processo licitatério.

9.3. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de
um empenho para o servico contratado).

9.4. A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos o0s servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
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Fiscais o0 seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, niUmero do contrato, numero do contrato de repasse, 0s dados
bancarios para deposito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

9.5. Na Nota Fiscal/Fatura deveréo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos
da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de
retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e
IN RFB n°1.234/2021.

10. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

10.2. Cobrar a fiscalizacdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento da execucao,
que serd realizada por servidor designado por Portaria.

10.3. O representante da CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados.

10.4. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para adocdo das medidas convenientes.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonancia com a
proposta de preco apresentada.

11.2. Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitacbes da
CONTRATANTE.

11.3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sancdes aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade
que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestagdo dos servigcos, ou que possam
comprometer a sua qualidade.

11.5. NA&o transferir ou ceder suas obrigacfes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE.
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11.6. Atender as determinacdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
mesmas condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

11.8. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9. Aceitar nas mesmas condi¢Bes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

11.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada.

11.11. Efetuar correcdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo
com o exigido.

11.12. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria para
a realizacdo dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas
necessarias a execucao das obras e EPIs.

11.13. A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionarios e equipamentos até o
local de execucéo da obra.

11.14. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

11.15. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizacéo dos servi¢cos objeto deste certame.

11.16. Nenhuma alteragcdo nas plantas, detalhes ou especificacGes, determinando ou nédo alteracéo
de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo Técnica.

11.17. Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com
defeitos, avarias ou em desobediéncia & Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que,
atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e determinard as
providéncias cabiveis no caso.

11.18. Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacéo.
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11.19. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.20. Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizagcdo da CONTRATANTE,
bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.21. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da obra e
servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as EspecificacBes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

11.22. Colocar, as suas expensas, nos lugares de execugdo das obras ou servicos, em locais visiveis,
desde a instalacdo do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao deposito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

11.23. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucéo da obra.

11.24. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes & execucéo da obra.

11.25. Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacfes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.26. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por
meio dos fiscais indicados pelo Municipio.

11.27. Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.28. Indenizar terceiros por prejuizos a que vier causar-lhes, em decorréncia da execucdo do
objeto contratual.

11.29. Manter no local da obra ou servico, repensavel técnico legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.

11.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0s
objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execucao
ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.
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11.31. A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade
quanto a execugdo da mesma.

11.32. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) para
todos os funcionarios, conforme legislacao pertinente.

11.33. Manter em estoque e em perfeitas condicbes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.

11.34. Atender aos condicionantes ambientais descritos nas Licencas Prévias e de Instalagdo n.° 007
e 008/2024.

11.35. Registrar o servico da empreitada no CREA ou CAU, em observancia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico.

11.36. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servigo.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrera da seguinte dotacao
orcamentaria:

Pedido de Compra 2025/1365.

Dotagéo: 2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antbnio da Patrulha/RS, 12 de maio de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Eng. Civil Willian da Silva Machado - CREA/SC 130116-8
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: Rozelaine Oliveira — Diretora Administrativa de Obras

Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
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Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

RSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
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LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°010/2025

O Municipio de Santo Antonio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Municipal n® 2014/1995, no uso de suas atribui¢des, conforme a Lei Municipal n° 4608/2004, que dispoe
sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolu¢do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Bésico n°
001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteragdes posteriores, com base
nos autos do protocolo n° 100105/2025 e Parecer Técnico n°® 144/2025, expede a presente LICENCA PREVIA
E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ/CPF: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: BORGES DE MEDEIROS - AVENIDA, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA, RS

Para atividade de: IMPLANTACAO ou AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE - ACESSO/
VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: AVENIDA AFONSO PORTO EMERIM, LOCALIDADE DE VELOSO, SANTO ANTONIO DA
PATRULHA, RS

CONDICOES E RESTRICOES:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenga refere-se a pavimentagdo em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em
trecho de 168,00 metros da Avenida Afonso Porto Emerim, Localidade de Veloso, com colocagao
de meios-fios, execucdo de drenagem pluvial, passeios, rampas de acessibilidades, ciclovias e
sinalizag¢do, totalizando 1377,60 m2 As obras terdo inicio nas coordenadas -29,863111°; -
50518860° ¢ final em -29,864627°; -50,518696°";

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantagdo do empreendimento;

1.3. Apo6s a realizagdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenga, a ART de execugdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenga se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizagao;

1.5. Na hipotese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-
historico, historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da
Lei 3.924/1961, o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunica¢do do fato ao
Instituto do Patrimonio Historico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este
devera ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de
terraplanagem da obra;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquitetonico apresentado a este Departamento;

1.8.E proibido o langamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos,
vales, cursos d'adgua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou
residuos sem a prévia autorizagdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente,
seguindo as legislacdes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverao ser implementadas medidas de prevencdo, contencdo e monitoramento de processos
erosivos na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este
devera ser oriundo de local com licenga de operagdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;
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2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineracdo e pelo 6rgdo ambiental
competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construgdo civil, conforme
Resolucdo CONAMA n° 307/02, Classe A;

Esta licenga somente autoriza movimentagao de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro
da area do empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentago e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpagdo de bens pertencentes a unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991. Os
registros comprovando a destinagdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a
disposigao da fiscalizacdo;

Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificagdo e manutengdo de veiculos e
maquinario na area da atividade;

As cagambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

O empreendedor devera prever a umidificagdo do solo durante a execucdo das obras, de modo a
evitar poeira;

Quanto aos residuos sélidos:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.1

.Ndo podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construgdo e
Demoli¢do - RCDs conforme Art. 4 da Resolugcdo 307 do CONAMA, em areas de “bota-fora”, em
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a
disposicdo final adequada é exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem,
preferencialmente, ser reciclados;
E proibido o langamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos,
vales, cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou
residuos sem a prévia autorizagdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente,
seguindo as legislagdes estaduais e federais;
A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental
das empresas para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois,
conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n® 38.356, a responsabilidade pela destinagao adequada
dos mesmos ¢ da fonte geradora, independente da contratagdo de terceiros;
Durante a implantacdo do presente empreendimento devera ser seguido o principio da redugdo da
geracdo de residuos solidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;
Os residuos solidos decorrentes das obras deverao ser destinados a locais devidamente licenciados;
Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos So6lidos;
Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, o
armazenamento temporario devera ser realizado em area coberta, com bacia de contencdao e
conforme as orientagdes da Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Solidos
Perigosos, a qual inclui residuos liquidos;
Quando couber, o encarregado da operagdo deverd inspecionar as areas de armazenamento,
verificando os possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por corrosao
ou outros fatores, assim também como o sistema de contencdo. Qualquer irregularidade constatada
devera ser registrada e as agdes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de
responsavel técnico habilitado;
Quando couber, realizar a devolugdo voluntaria das embalagens plasticas de oleos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas pos-consumo;
0. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, devera ser realizada em areas
dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa separadora agua/6leo;

Quanto a drenagem pluvial:

4.1

. O sistema de drenagem pluvial devera obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento
Municipal de Engenharia e Arquitetura;

Quanto as Questdes Biologicas:
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10.

11.

12.

13.

5.1. Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetacdo arborea. Caso surja a necessidade de
supressao durante a execugdo da obra, devera ser providenciada previamente a autorizagdo junto ao
orgao ambiental competente;

5.2. Nao poderdao ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o
crescimento de vegetacdo na area em qualquer fase do empreendimento;

5.3. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagdo, conforme Lei 4.608/2004;

5.4. E vedado: a utiliza¢do de arvores situadas em locais publicos para colocagdo de cartazes e antincios,
bem como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei
4.608/2004 em qualquer fase do empreendimento;

5.5. E proibida a utilizagdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.6. Ficam autorizados os servicos de destocamento e¢ limpeza, objetivando remover as obstrugdes
naturais e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas
faixas laterais a pista;

5.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispoe sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio
de Santo Antonio da Patrulha;

5.8. Ndo devera ocorrer qualquer modificagdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizagdo prévia do 6rgdo ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

Quanto a area de preservacao permanente:

6.1. O objeto deste licenciamento trata-se do trecho de uma estrada consolidada, onde existe Area de
Preservacdo Permanente - APP em 01 curso hidrico ndo identificado, com largura menor que 10
metros, que passa sob a estrada, no ponto sob coordenadas -29.863438° e -50.518835°;

Quanto ao abastecimento de agua:

7.1. O suprimento de agua para a realizacdo das obras devera ser da rede publica de abastecimento ou de
poco artesiano devidamente regularizado;

Quanto aos riscos ambientais:

8.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador
devera ser comunicado imediatamente;

Da Responsabilidade Técnica:

9.1. A Responsabilidade Técnica pelo projeto da obra ¢ da eng. civil Willian da Silva Machado, CREA
SC 1301168, conforme ART n° 13761093;

9.2. Devera ser apresentada apos processo licitatorio, a ART de execucdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Soélidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

Quanto a licenca ambiental:

10.1. Devera ser mantida copia desta Licenga Ambiental no local da atividade, bem como os
funcionérios devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacdo das condi¢des e
restricdes;

10.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendagdes, as medidas de controle e adequagdo, bem como suspender ou cancelar este
documento, caso ocorra: violagdo ou inadequagdo de quaisquer condicionantes ou normas legais,
omissdo ou falsa descrigdo das informagdes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente
documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de satude;

10.3.  Esta licenga ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigagdes legais (federais,
estaduais e municipais);

Observacoes Gerais:

11.1.  Caso a implantacdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenca, devera ser
solicitada a sua renovag@o com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiragdo de seu
prazo de validade.

Apos a assinatura do contrato de prestacio do servico, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa

responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenga:

12.1.  Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construgdo civil com respectiva ART;

12.2.  Anotagdo de responsabilidade técnica pela execugdo do projeto;

Quanto a emissao da Declaracao de Empreendimento Concluido - DEC:
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13.1.  Apos a conclusdo das obras de implantagdo/instalacdo do empreendimento devera ser requerida,
junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragio de Empreendimento
Concluido - DEC, acompanhado de relatorio fotografico assinado por técnico responsavel e pelo
empreendedor;

13.2.  Relatorio técnico e fotografico de comprovacdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART;

13.3.  Documento declaratorio, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condi¢des e restricdes constantes nesta
Licenca de Instalagdo;

13.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da ultima licenga em vigor;

13.5.  Copia da ultima licenca em vigor;

13.6. Ressalta-se o fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo podera
apresentar nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio
Ambiente, em especial referente ao setor de fiscalizagdo;

14. Com vistas a renovac¢iao da Licenca de Operacio:

14.1.  Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do
Departamento de Meio Ambiente, através do site:
https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407 remeter o formulario especifico da atividade e
todos os documentos solicitados de forma eletronica e devidamente assinados. O pedido somente
serd analisado apos o efetivo pagamento da taxa de licenciamento ambiental.

Esta Licenca somente é valida para as condicoes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar _da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.
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1. APRESENTACAO

Este volume apresenta memoriais descritivos, memorias de calculo e detalhamentos
técnicos para execucdo da obra denominada AV. AFONSO PORTO EMERIM -
COMPLEMENTACAO ETAPA 02, situado no perimetro urbano no Municipio de Santo
Antbnio da Patrulha/RS, com extensao de 168,00 metros, prolongamento da rua, contemplando a

execucdo de drenagem, remogdes, pavimentacdo e acessibilidades.

2. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Final de Engenharia para implantacdo da obra foi elaborado pelo Engenheiro
Civil Willian da Silva Machado. O projeto foi executado atendendo todas as exigéncias
ambientais, de seguranca viaria e especificacdes técnicas.

O presente volume visa apresentar e quantificar os servigos necessarios para a conclusdo
do trecho com extensdo de 168,00 metros de pista de rolamento, ciclovia. Para tanto foram
realizados todos os levantamentos topogréficos, visita a campo identificando os pontos que
necessitam implantacdo de bueiros e demais dispositivos de drenagem, estudos de trafego e

sondagens.
O trecho contemplado neste projeto estd apresentado como AV. AFONSO PORTO
EMERIM — COMPLEMENTAGCAO ETAPA 02 — Pavimentac&o asféltica - CBUQ, dispostos da

seguinte forma:

AV. AFONSO PORTO EMERIM - Estaca 1 + 642,00 a Estaca 1 + 810,00




3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os servicos executados nos estudos topograficos tiveram por objetivo avaliar as
condicBes atuais do trecho onde serd realizado o projeto para pavimentacdo. De modo geral,
buscou-se uma caracterizacdo do tracado e greide, bem como o cadastro dos principais elementos
existentes.

Para tais levantamentos utilizou-se como equipamento a estacdo total com precisdo de
trés casas decimais. Nos pontos com facilidade de acesso utilizou-se o prisma reflexivo. J& nos
os pontos de dificil acesso foram feitas medigdes com laser.

Tomou-se como referéncia os marcos RN (Referéncia de Nivel) homologados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) descritos em coordenadas UTM. Sabe-se, portanto,
que estes pontos de referéncia apresentam coordenadas E (leste) e N (norte) ndo precisas,
descrevendo coordenadas nédo georreferenciadas.

De forma prioritaria, foram cadastrados, quando existentes os seguintes elementos:

- Dispositivos de drenagem: bueiros, pontes, caixa coletora, sarjeta, acimulo
d’agua, caminho d’agua.

- Elementos do terreno natural: acessos locais, cotas dos comércios existentes,
intersecdes, rotatorias, passeios, postes de energia, rede elétrica.

- Elementos do corpo estradal: eixo da rodovia, bordo direito, bordo esquerdo, meio-
fio e placas de transito.

O perfil longitudinal apresenta a linha do terreno natural e a linha de greide, a qual tem a
finalidade de corrigir as irregularidades naturais do terreno, possibilitando o seu uso para fins de
projeto. A sua representacdo, no plano vertical, corresponde a um perfil constituido por um
conjunto de retas, concordado por curvas, gque, no caso do projeto rodoviario, ird corresponder

ao nivel atribuido a rua.




4. PROJETO GEOMETRICO

4.1 Introducéo

O Projeto Geométrico do trecho, tendo como referéncia o eixo das pistas existentes no
segmento urbano da Av. Afonso Porto Emerim, com extenséo total de 168,00 m e largura de 8,20
m de pista de rolamento, sendo 2 pistas com largura de 4,10m em sentido duplo e ciclovia com
largura de 1,70, separados por meios-fios,

As vias foram concebidas respeitando o eixo existente, projetadas de forma a nédo
interferir na mobilidade da rua, melhorando a seguranca e a mobilidade urbana nos segmentos
projetados.

4.2 Projeto Planialtimétrico

A projecdo média diaria de veiculos para o 10° ano de vida dtil da via, concomitante a
topografia enquadrada como plana e os condicionantes geométricos a definicdo de Velocidade
Diretriz de 40km/h, determinaram que a maioria das caracteristicas planialtimétricas projetadas
atendessem os parametros da Classe IV. Os demais parametros de projeto atendem ao
preconizado na Norma para Rodovias Classe 11 e IV. Essas diretrizes foram adotadas para todo o
sistema viario.

Velocidade Diretriz: 40 km/h
Distdncia de  Parada:  30,00m
Superelevagdo maxima: 5%

Largura da faixa de rolamento: 8,00 m
Inclinagdo Transversal em tangentes: 2,50 %

4.2.1 Projeto Planimétrico

O Projeto planimétrico apresenta semelhanca a configuracédo existente.

4.2.2 Projeto Altimétrico

O projeto altimétrico, levou em consideracgéo a cota do piso pronto das edificacdes e por se
tratar de uma regido plana, com declividades naturais na ordem de 0,005m/m optou por
desenvolver um greide reto, para que ndo houvesse confinamento da quadra com possiveis
taludes de aterro, ndo permitindo o escoamento das pluviais.

Foram diretrizes para o lancamento dos greides:

- base da pista existente;

- preservar as soleiras existentes no langamento do greide da via;

- ndo promover nenhum tipo de problema as soleiras ja projetas;

- escoamento superficial das aguas pluviais;

Os resumos das caracteristicas altimétricas projetadas para o sistema viario ficam

4




evidentes nos greides planos de todo sistema.

A partir das secOes transversais executadas a cada 20 metros, chegou — se aos volumes de
corte e aterro necessario para a regularizacdo do greide de terraplanagem.

A planilha com os volumes de terraplanagem estdo apresentados a seguir:

4.2.3 Locacédo da Obra

A locacdo da obra devera atender as coordenadas previstas em projeto. Devera ser
preservada rigorosamente as cotas, levando — se em consideracao principalmente as soleiras das

edificacOes existentes.




5. PROJETO DE DRENAGEM

5.1 Estudos hidroldgicos

Os estudos hidrolégicos foram desenvolvidos com a finalidade da obtencéo e anélise dos
elementos hidrolégicos regionais, a fim de estabelecer os pardmetros adequados para o
dimensionamento das obras de drenagem superficial, bueiros e demais dispositivos de
drenagem. E também, devemos lembrar, a importancia aquém constroi as informac6es como:
meses de maxima, meses de minima e elementos climéticos, com vistas & programagéo da obra.

A cidade de Santo Antdnio da Patrulha faz parte da bacia hidrogréfica do Guaiba e da sub
bacia do Rio Gravatai.

A Bacia Hidrografica do Rio Gravatai, localizada na Regido Hidrografica da Bacia do
Guaiba, possui area de 2.015 km2 e populagéo estimada de 1.379.259 habitantes (2020), sendo

1.349.232 habitantes em areas urbanas e 30.027 habitantes em areas rurais (SEMA/RS).




Regides Hidrograficas do Rio Grande do Sul

W Regido Hidrogrdfica do Uruguai
18] Regidio Hidrogrdfica do Guaiba

- Regido Hidrogrdfica do Litoral

»

= | Bacia do Rio Gravatai

Bacia hidrografica do Rio Gravatai, mostrando principais cidades, banhados e captacoes
de dzua / Reproducao/Sema




5.2  Metodologia de dimensionamento

A metodologia adotada acha-se descrita nas “Instrugdes para Estudos Hidrologicos de
Projetos de Execucdo de Rodovias do DNIT: 1S-210 — Projeto de Drenagem, das Diretrizes
Bésicas Para Estudos e Projetos Rodoviarios, do DNIT e, estimado segundo as areas de defllvio
apuradas conforme topografia constante na carta do exército “MI-2971/4” — Santo Antonio da
Patrulha.

Para o dimensionamento das redes de drenagem dos deste projeto utilizou — se 0s
seguintes parametros:

Periodo de retorno

As obras de arte e de drenagem foram dimensionadas para dar vazéo ao volume de agua
proveniente da bacia de contribui¢do, correspondente aos periodos de recorréncia (TR)
discriminados:

TR: 10 anos (drenagem
superficial) TR: 25 anos (bueiros)

Tempo de Concentracao

O tempo de concentracao, definido como o tempo necessario para que a agua precipitada
no ponto mais distante da bacia se desloque até a secédo principal, é estimada, geralmente, por
meio de relacdes empiricas, em funcdo de caracteristicas fisicas e de ocupacédo da bacia.

O método mais recomendado é o cinematico, que consiste em dividir a bacia em n trechos
homogéneos, determinar a velocidade do escoamento correspondente a cada um e estimar o
tempo de concentracdo total pelo somatorio dos tempos de cada percurso.

Dentre as formulas empiricas, uma empregada com frequéncia e recomendada pelo DNIT

foi determinado pela expressdo do extinto DNOS:

Tc=A%x 02
24X Kx 104
Onde:

c = tempo de concentracdo, em
horas; L = declividade média, em m/m;
K = coeficiente caracteristico do solo, com valor médio em torno de 4, no presente

estudo, indicando terreno argiloso e absorcdo média.

O valor minimo adotado para o tempo de concentracao foi de 5 minutos. Determinacdo da

vazao




A avaliacdo de descarga das bacias contribuintes foi feita pelo método racional,
considerando que todas elas possuem area inferior a 5 km?, portanto, o0 método é adequado.

A expressao é:

Onde:

Q = Vazdo (m® /s);

C = coeficiente de escoamento superficial (run-off), que representa a relacdo da agua que
escoa superficialmente e a 4gua precipitada.

O coeficiente de escoamento é a relagdo entre o volume de 4gua escoada superficialmente
e 0 volume de &gua precipitada, referido a um intervalo de tempo, duracdo da chuva. Para este
trabalho utilizou-se coeficiente C igual a 0,85 (areas pavimentadas).

6. PROJETO DE PAVIMENTAC;AO

6.1  Introducao

O Projeto de Pavimentacdo compreende a determinacdo das camadas que compde a
estrutura a ser adotada para o pavimento, de forma que essas camadas sejam suficientes para

resistir, transmitir e distribuir as tensdes normais e tangenciais para o subleito, sem sofrer
deformac0es apreciaveis no periodo do projeto.

O projeto foi definido em pavimento flexivel tipo Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ). A estrutura do pavimento na rua serd composto de uma camada de revestimento
asfaltico de 5,00 cm, 15 cm de base de brita graduada, 15 cm de sub base de macadame seco e
60 cm reforco de subleito com rach&o nos bordos

Nos locais onde 0 CBR ndo atender o previsto em projeto, devera ser removido o material
do subleito e substituido por material com maior suporte, preferencialmente aplicar uma camada
de reforgo com rachdo. A espessura a ser removida devera ser definida pela fiscalizagéo.

Os locais onde o subleito apresentar camada de rocha, ndo ha necessidade do uso da
camada de reforco com rachéo.

6.2 Controle Geotécnico

Os Estudos Geotécnicos foram elaborados objetivando determinar as principais
caracteristicas dos materiais do subleito, visando coletar dados de interesse aos projetos de
Terraplenagem e pavimentacéo.

Os estudos foram conduzidos a partir de informagdes obtidas no campo e através de

sondagens a trado executadas com profundidade limite de 1,0 m em relacdo ao terreno existente.




Os materiais coletados em cada horizonte foram identificados e preparados para 0s

ensaios de caracterizacao geotécnica.

Foram executadas sondagens representativas ao longo do trecho a cada 100,00m. As

amostras coletadas foram preparadas para realizagdo ensaios geotécnicos de laboratorio. Com 0s

resultados obtidos foi definido para dimensionamento do pavimento ISC = 10%.

6.3  Estudos de Trafego

O objetivo desse estudo é estimar os volumes de trafego (VDM) previstos para a Av.

Afonso Porto Emerim, bem como o célculo do nimero "N" para o periodo de projeto.

Foi utilizado como pardmetro a Instrugdo de Servigo para Estudos de Trafego 1S-110/10 do

DAER.

O Volume Diéario Médio de trafego da via (VDM), foi contabilizado em contagens de 18
horas durante 5 dias, entre os dias 14/11/2023 a 18/11/2023
A partir da coleta de dados, obteve-se 0 VDM para a pista e meia pista.

Com os dados levantados no campo foi obtido o nimero N para 0 ano e abertura de

N =1,38 x 10%

Utilizando o Fator Regional (FR) = 1,00 Utilizando
o0 Fator de expansao (FE) =1,13

Utilizando a Taxa de Crescimento (t) = 3% ao ano Considerando o Periodo de 12 anos e

aplicando os indices acima, chegou — se no

Numero N = 1,96 x 10°.

A tabela de contagem do trafego e determinacdo do NUmero N estdo a seguir:

CONTAGEM DE TRAFEGO - AV. AFONSO PORTO EMERIN
Veiculo Carga
Contagem  Dia daData Leve [Média |Pesado |Ultra Pesado[TOTAL
semana Passeio [Motos ((2c) ((3¢c) (4c) (3S3)

12 dia 14/11/2023 [Terga 370 38 8 37 10 4 467
29 dia 15/11/2023 |Quarta [513 35 9 47 6 3 613
32 dia 16/11/2023 |Quinta [509 29 12 40 5 2 596
49 dia 17/11/2023 [Sexta 570 26 12 35 5 3 652
52 dia 18/11/2023 [Sabado 400 35 5 13 3 1 457
Total 2361 162 47 171 30 15 2786
VDM 472 32 9 34 6 3 557
Meia Pista 236 16 5 17 3 1 279

DETERMINAGCAO DO NUMERO N
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6.4

Dimensionamentos do Pavimento

Veiculo Carga

Ano [Tx. Cresc. TOTAL N
. . Leve |Média |Pesado |Ultra Numero N |Acumulado
Passeio [Motocicleta |(2c) [(3¢c) (4c) Pesado
(3S3)

2023 3% 236 16 5 17 3 1 279 1,38E+04 [1,38E+04
2024 3% 243 17 5 18 3 1 287 1,42E+04 [2,80E+04
2025 3% 250 17 5 18 3 2 296 1,46E+04 (4,26E+04
2026 3% 258 18 5 19 3 2 304 1,51E+04 [5,77E+04
2027 3% 266 18 5 19 3 2 314 1,55E+04 [7,32E+04
2028 3% 274 19 5 20 3 2 323 1,60E+04 [8,92E+04
2029 3% 282 19 6 20 4 2 333 1,65E+04 |1,06E+05
2030 3% 290 20 6 21 a4 2 343 1,70E+04 [1,23E+05
2031 3% 299 21 6 22 4 2 353 1,75E+04 |1,40E+05
2032 3% 308 21 6 22 a4 2 363 1,80E+04 [1,58E+05
2033 3% 317 22 6 23 4 2 374 1,85E+04 |[1,77E+05
2034 3% 327 22 6 24 a4 2 386 1,91E+04 [1,96E+05
FATORES
VEICULO: COLETIVO 0,345

LEVE 0,063

MEDIA 1,371

PESADA 4,986

ULTRA PESADA 11,21
Periodo: 12 Anos
Fator regional: 1 Adot.
Fator expansao: 1,13
Ano: 365 Dias

O dimensionamento do pavimento utilizado foi o0 método proposto pelo DNER (método

Murillo). Este método possui como parametros fundamentais de calculo o I1SC (indice Suporte

California) do subleito e a estimativa de trafego que atuara no periodo da vida Gtil do pavimento.

O indice suporte de projeto (ISC) foi definido através dos estudos geotécnicos, em funcao

das caracteristicas geomecénicas dos solos amostrados, das investigacdes geotécnicas do subleito

e das condicionantes do projeto.

Os dados de trafego, definidos a partir de informacdes de projetos similares na regido,

resultaram no seguinte numero N:

N=1,96 x 10°

O célculo da estrutura do pavimento foi realizado conforme quadro abaixo:
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| Pavimento : CBUQ + BASE DE BRITA GRADUADA + MACADAME
Hye HT
cBuQ
Base
Macadame
CBR9~%
[Revestimento minimo CBUG COMPONENTES DO PAVIMENTO | K
N até E6 S.0 omi Revestimento Concreto Betuminoso (K,)| 2
EGaE7 7.5 cmj Base Granulas (K,) 1
E7a5E7 10 cm) Sub - base Grarnulas (Kyy) 077
> SE7 12,5 cm) Reforco do Sub - leito (Ke) 0N
CBR 3
N= | 500E.06 CBR 20 lr= | 5 om
1
il Espesura|Espesura .
£ s s oale-lml adotada 4
Revest. |CEUQ S S 2] Hy = 23 cm
Base |BG 15 15 L HT 37 om
MACADAME 20 15 15 0.77]
Total da Espessura do trecho 35 om
R'Ke+B'Ke > Hy B= 15 cm
REKa+B'Ky+hy'Kin > H, Hy = 15 om
Bus B o+ hy' Koo + H Ky > H,
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Onde:
R = espessura do revestimento
(cm); B = espessura da base (cm);
HSB = espessura da sub-base (cm);
H20 = espessura estrutural sobre sub-base com
CBR>20%; Ht = espessura estrutural sobre subleito com
CBR=t(%);
KR = coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento (KR = 2 para CBUQ);
KB = coeficiente de equivaléncia estrutural da base de brita graduada (KB = 1 para
base granular de brita graduada);
KSB = coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base de rachdo (KSB = 1,00 para sub-

base granular de macadame).

Considerando os resultados obtidos no dimensionamento do pavimento, as camadas serdo

as seguintes:

ESTRUTURA DO PAVIMENTO
Material CBR (%) Espesura Espesura
calculada (cm) adotada (cm)
Revest. CBUQ 5 5
Base BG 14 15
Sub-base MACADAME 20 15 15
Reforco Rachao 20 40 40
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1. PROJETO DE SINALIZAQAO

Projeto de Sinalizacdo trata dos dispositivos que tém por finalidade orientar, regulamentar
e advertir os usuarios, de forma a transmitir mensagens, tornando mais eficiente e segura a
utilizacdo da via, a fim de evitar acidentes e propiciar maior fluidez ao trafego.

A implantacdo do sistema completo de sinalizacéo foi baseada no projeto geométrico, no
cadastro e inspecdes feitas no campo. Todos os dispositivos indicados obedeceram as
especificacbes do Manual de Sinalizacdo de Transito do Conselho Nacional de Transito.

O projeto prevé a sinalizacdo horizontal e vertical.

Sinalizacdo Horizontal contard de marcas viarias inscritas no pavimento, apresentando
ampla visibilidade diurna e noturna.

Em locais estabelecidos no projeto serdo implantados tachas refletivas bidirecionais e
também tach&o bidirecional.

A Sinalizacdo Vertical constara na aplicacdo de placas colocadas em pontos adequados
da via, fixadas por suportes metélicos conforme especificado em projeto. Todas as placas serdo

confeccionadas em chapa de aco laminado a frio, galvanizado.
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8. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAQC)ES TECNICAS

O presente memorial descritivo apresentara todas as especificagcdes técnicas que deverdo
ser seguidas para a perfeita execucdo da obra, bem como algumas recomendacfes para bom
andamento da obra.

O CONTRATANTE fornecera os projetos geométricos executivos necessarios e
especificacbes, com base neste memorial descritivo. A CONTRATADA devera realizar locacao
de campo, com determinacédo de todos os pontos topograficos necessarios, devendo ter o aceite
do CONTRATANTE para o inicio das etapas executivas. As situa¢cdes ndo previstas em projeto
serdo definidas em campo, com a aprovacdo do CONTRATANTE e responsavel técnico da
CONTRATADA. Cada etapa sera precedida de autorizacao de inicio de trecho de servico, a ser
fornecido pelo CONTRATANTE. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE fornecera Ordem de Inicio de Servicos, contando prazo contratual a partir
deste, devendo a CONTRATADA registrar a obra no CREA/RS e INSS, além da abertura de
Diéario de Obras. Os demais casos omissos neste memorial serdo especificados, no transcorrer da
obra, atraves de oficio a CONTRATADA.

Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados,
sujeitos a aceitagio do CONTRATANTE e a ensaios de controle tecnologico. A
CONTRATADA deveré realizar ensaios de compactacdo do greide e da base, apresentar relatorio
completo da massa asfaltica com teor de asfalto, bem como furos para medic¢6es das camadas de
pavimentacdo. Para cada etapa do servicos de pavimentacdo, serdo apresentados relatérios,
assinados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, com a caracterizacdo dos materiais
empregados e tracos. Previamente a aplicacdo 0s mesmos deverdo ser autorizados pelo
CONTRATANTE. Juntamente com o boletim de medicdo devera ser apresentado Laudo de
Controle Tecnoldgico dos materiais empregados.

Mao de obra e Equipamentos

A méo de obra deverd ser suficiente, compativel e capacitada para o servico, de
responsabilidade da CONTRATADA quanto as legislacbes trabalhistas, devendo possuir
equipamentos de seguranca adequados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de
protecdo individual (EPI) que se fizerem necessarios. Os equipamentos deverdo ser compativeis
COm 0S servigos a serem executados que compdem os custos unitarios da tabela vigente utilizada.
Todos os equipamentos, antes do inicio da execucdo dos servigcos, serdo examinados pela
fiscalizacdo do CONTRATANTE e deverdo estar em perfeitas condi¢es de funcionamento.

10.1 SERVICOS INICIAIS
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10.1.1. Administracao local

A administracdo local também é um componente do custo direto da obra e compreende a
estrutura administrativa de conducéo e apoio a execucdo da construcéo, composta de pessoal de
direcdo técnica (engenheiros, encarregado de obras), pessoal de campo (laboratorista) e de
seguranca (vigias).

10.1.1. Placa de obra em chapa de aco

Tem por objetivo informar a populacéo, os dados da obra. As placas deverdo ser afixadas
em local visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no inicio e no final do
trecho. Terdo dimensdes de 3,00 m x 1,50 m, em chapa de ago galvanizado e deveréa ser pintada
obedecendo ao modelo definido pelo Contratante.

10.1.2. Mobilizacdo para 100Km

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos sdo constituidos por
despesas incorridas para a preparacdo da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no
final do contrato. Para composicdo do custo foi considerado o valor horario operacional dos
equipamentos, leves e pequenos que componham os servigos para o seu deslocamento até o local
da obra, e o valor para transporte em cavalo mecénico com reboque dos equipamentos de grande
porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizacdo e desmobilizacdo em
funcdo do porte da obra, tendo como base a distancia rodoviaria da obra a trés centros urbanos
com os meios produtivos, capazes de fornecer maquinas e equipamentos, mais proximos ao local
da obra e adotado a distancia mediana entre eles.

10.1.3. Desmobilizacdo para 100Km

Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos sdo constituidos por
despesas incorridas para a preparacdo da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no
final do contrato. Para composic¢do do custo foi considerado o valor horario operacional dos
equipamentos, leves e pequenos que componham os servigos para o seu deslocamento até o local
da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com reboque dos equipamentos de grande
porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizagcdo e desmobilizacdo em
funcdo do porte da obra, tendo como base a distancia rodoviaria da obra a trés centros urbanos
com os meios produtivos, capazes de fornecer maquinas e equipamentos, mais proximos ao local
da obra e adotado a distancia mediana entre eles.

10.2. SINALIZACAO DE OBRA

10.2.1. Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizacdo de 150 ciclos -

fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada diaria
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A sinalizagéo de obra consiste em indicar um objeto, material, atividade ou situagéo que
pode colocar em risco a saude e a integridade fisica do trabalhador, visitante ou usuario.

Neste item esta comtemplado a utilizacdo de fitas zebradas fixadas em cones para
sinalizac&o permanente ao longo de todo o trecho da obra.

10.2.2. Placas de sinalizacéo de obra

A funcdo de uma placa de sinalizacdo de obras € chamar a atencdo de pedestres e
condutores sobre 0s riscos, possiveis desvios, tempo da obra e 0 qual equipamento de seguranca
deve ser usado para evitar acidentes.

As placas de sinalizacdo de obras seréo nas cores alaranjada e Preta, indicam as situac6es
de perigo que ocorrem em uma via. As medidas poderdo ser 1,00 x 1,00m; 1,00 x 0,60m, fixadas
em cavaletes moveis.

10.3. DRENAGEM PLUVIAL

10.3.1. Escavacdo mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50m até 3,00 m,
com retroescavadeira, largura de 0,80m a 1,50m em solo 1° Categoria em locais com baixo
nivel de interferéncia

E 0 movimento de terra em que a implantacdo de redes de esgoto pluvial requer a escavagio do
terreno natural. Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo retroescavadeiras ou escavadeiras
hidraulicas, com caminhdes basculantes. Complementarmente poderdo ser utilizados tratores ou
carregadeiras para a manutencdo dos caminhos de servico e areas de trabalho.

A escavacdo das valas sera iniciada apds a locacao do eixo da canalizacdo e dos gabaritos definidos
pelo projeto e compativeis com a obra. Quando houver necessidade de utilizar escoramento, a dimensdo
da vala sera acrescida da espessura do escoramento utilizado. Os materiais retirados da escavacao deverao
ser depositados a uma distancia superior a 0,50 m da borda da superficie escavada.

Nas areas de trabalho com maquinas, deverdo permanecer apenas 0 operador e as pessoas
autorizadas.

Dimensdes das valas:

A largura da vala serd definida pelos limites estabelecidos na planilha junto ao projeto A
profundidade da vala serd estabelecida em funcéo da cota do projeto (geratriz inferior)

acrescida da espessura da parede do tubo e da altura do embasamento.

10.3.2.  Escoramento de vala, tipo descontinuo, com profundidade de 1,5 a 3,0m,
largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m.

Serd utilizado esse equipamento de seguranca em toda vala escavada mecanicamente onde
por norma a profundidade ultrapassar a 1,50 m. Critério de medic¢éo: Serd medido por m2, somando
as alturas da vala do trecho e multiplicado pelo comprimento. Informo que para este item foi

considerado escoramento metélico.
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10.3.3. Transporte com caminhdo basculante 10,00 m3 em via urbana
pavimentada, para DMT até 30,00 Km

A DMT prevista é de 10,00 km. Do ponto médio da obra até o bota — fora indicado.

10.3.4.  Espalhamento de material com trator de esteira

O volume serd determinado considerando-se as 0s volumes de escavacdo de materiais
inserviveis. O espalhamento do bota-fora sera executado com trator de esteiras de maneiras a ndo
comprometer o equilibrio ambiental existente, ou seja, ndo obstruir corregos, nascentes, arvores.

10.3.5. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m com camada de
brita, lancamento manual.

Deverd ser preparado o leito onde serdo assentados 0s tubos ou executado o
embasamento, camada de 10 cm de brita. Estdo incluidos nestes servicos a execucdo de dreno,
quando necessarios, a escavacdo para preparar o apoio dos tubos para permitir a colocacdo de
areia brita ou outro material necessario para perfeito assentamento da rede.

A vala, durante a execucdo da escavacdo, do assentamento e do reaterro, devera estar livre
de &gua e de qualquer origem, portanto deve ser prevista pela empreiteira o servi¢co de
esgotamento quando 0 mesmo se fizer necessario, e estes servicos estardo inclusos na escavacao.

O transporte do material ndo esté incluso no servigo.

10.3.6. Transporte com caminhdo basculante 10,00 m3, em via urbana pavimentada,
para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista € de 20,00 km. Do ponto médio da obra até a pedreira. Os materiais das
jazidas sdo de pedras basélticas, a densidade média da brita para execucao do lastro € de 1.700
Kg/m3.

10.3.7. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
1200mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias — fornecimento
e assentamento

A equipe de topografia devera fazer a locacéo das redes de drenagem pluvial conforme

projeto.

Os tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e compactado,
e executado lastro de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da largura externa do tubo.
Serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3, devendo ser curada por 24h.

Os tubos deverdo estar alinhados e com declividade continua conforme estabelecido em
projeto.

10.4. MEIO - FIOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PASSEIOS

10.4.1. Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, assentamento de

guia(meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, comp. 1 m, *30 x
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15/ 12* cm (h x 11/12)

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios-fios de
concreto pré-moldados e 0 método de assentamento a serem empregados nas obras viarias do
Municipio de Canela.

Conceituar-se-4 como meio-fio a peca prismatica retangular de dimensfes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solucéo de descontinuidade entre a pista de rolamento
e 0 passeio ou 0 acostamento da via pablica. Estas pecas sdo também chamadas de " guias " ou ™
corddes ".

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposi¢cdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736.

Dever&o atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressdo simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas pecas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, pd-de-pedra, cimento e concreto-magro serdo 0s materiais utilizados
na fase de assentamento das pecas.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverdo ter comprimento de 1,00 m, largura
inferior de 15 cm, largura superior de 12,5 cm e altura de 30 cm.

O material de demolicdo devera ser transportado para o bota — fora indicado pela

fiscalizacdo. O transporte desse material sera pago separadamente.

12,5cm
15cm
15cm & "
30cm
1
“T5om
10.4.2. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em

concreto pré-fabricado, dimens6es 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x
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base superior x altura).

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios-fios de
concreto pré-moldados e o método de assentamento a serem empregados nas na contengédo dos
passeios de blocos de concreto intertravados.

Os meios-fios e pecas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais e métodos executivos empregados, as disposi¢cdes da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736.

Dever&o atender, ainda, as seguintes condicdes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressdo simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea
resultante do contato direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas pecas com defeitos
construtivos, lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, p6-de-pedra, cimento e concreto-magro serdo 0s materiais utilizados
na fase de assentamento das pecas.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverdo ter comprimento de 1,00 m, largura
inferior de 15 cm, largura superior de 13 cm e altura de 30 cm.

10.5.5. Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base
x 30 cm altura.

Este tipo de meio-fio é moldado in-loco com a utilizacéo de férmas metélicas deslizantes,
que sdo acopladas em uma maquina automotriz que despeja o0 concreto, e j& é capaz de executar
meio-fio sobre o pavimento asfaltico existente

O método construtivo consiste nas seguintes etapas:

Demarcacéo de niveis, cotas e alinhamento.

O primeiro passo da execucdo de um meio-fio moldado in-loco é marcacdo do
alinhamento e das cotas de nivel conforme especificados no projeto. Para auxiliar as marcacfes
sdo utilizadas estacas de madeira, onde sdo demarcados 0s niveis que irdo guiar 0s servicos de
escavacéo;

Langamento do concreto

Como se trata de um volume grande de concreto, é recomendado utilizar concreto
usinado, garantindo uma maior produtividade na méo-de-obra e mais agilidade na execucdo do
servico. O concreto é lancado por extrusdo através de uma forma metalica especifica para
execucdo de meio-fio.

Deverad ser utilizado barras de aco fixadas junto ao revestimento asfaltico para a

fixagdo do concreto na camada de revestimento,
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Execucéo de juntas de dilatagio

As execuces das juntas de dilatagdo sdo feitas a cada 12 metros. As juntas sdo importantes
pontos de alivio de tensdes, permitindo a movimentacao térmica e diminuindo assim a incidéncia
de fissuras e trincas;

Cura

A atencdo durante a cura do concreto garante que ndo havera perda excessiva de agua nas
primeiras horas, que acaba sendo um agente formador de fissuras. Uma cura bem feita garante
também o concreto atinja as resisténcias caracteristicas.

Tratamento das juntas

E recomendado também que as juntas sejam tratadas, normalmente com material asfaltico.

10.4.3. Execucdo de radier, espessura de 10 cm, Fck=30mpa, com uso de formas
de madeira serrada.

Fazer o preparo do solo, compactando-o e realizando as marcagdes necessarias conforme
projeto.

Montar as formas, escorando-as com piquetes de madeira, lancar e espalhar a camada de
brita sobre o solo previamente compactado e nivelado, compactar com compactador a percussdo
e nivelar a superficie e dispor lona para impedir o escoamento da nata de cimento e umidade
ascendente. Distribuir as telas de aco, observando os traspasses especificados. Antes do
lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposi¢fes do
projeto. Lancar o material com utilizacdo de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imersao
de forma que toda a armadura e os componentes sejam adequadamente envolvidos na massa do
concreto. Realizar o acabamento com sarrafo e regularizar a superficie utilizando rodo de corte.
Executar a cura do concreto e retirar as formas de madeira.

10.4.4. Execucdo de radier, espessura de 10 cm, Fck=30mpa, com uso de formas
de madeira serrada.

Sera executada em ambos os bordos do trecho sobre rede de drenagem do extravasador
do agude dos caetanos, guarda-corpos na altura de 100 cm, em tubos de ago galvanizado com
didmetro de 65 mm e espessura da parede do tubo de 3,0mm. Todas as emendas serdo realizadas
com solda tipo mig. A fixacdo do guarda-corpo sera realizada na viga lateral do tabuleiro da
ponte, através de uma chapa metalica de 10 cm de largura por 10 mm de espessura. Esta fixacao
sera feita com a fixacdo da chapa metélica na viga lateral com o emprego de dois parafusos tipo
parabout na parte superior da viga e trés parafusos tipo parabout na parte lateral da viga. A fixacéo
entre chapa metalica e tubulagéo de aco galvanizada sera através de solda tipo mig.

10.5. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

10.5.1. Servicos topogréaficos para pavimentacgdo, inclusive notas de servigos,
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acompanhamento e greide

A equipe de topografia devera fazer a marcacdo e acompanhamento da obra no local,
conforme a area apresentada no projeto. Apds a execucdo do servico, devera ser feito um
levantamento das quantidades executadas para efetuar a medicdo da obra. Para estes servicos,
deverdo ser utilizados equipamentos topogréficos ou outros equipamentos adequados para uma
perfeita marcacdo dos projetos, bem como para a afericdo dos servigos executados.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condi¢cdes do local devera ser
oficialmente comunicado a fiscalizacdo, que em conjunto com os autores do projeto tomarao as
providéncias necessérias. Concluida a locagdo da obra, esta devera ser submetida a fiscalizagdo
para aprovacao.

E de responsabilidade da Contratada os problemas ou prejuizos causados por erro na
localizacdo de qualquer elemento construtivo, mesmo ap0s a aprovacao da fiscalizagéo.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra sera de responsabilidade exclusiva da Contratada
ao qual recaira a obrigacdo de executar prontamente as demoli¢6es, modificacGes e reposicoes
pertinentes, a juizo da fiscalizacdo e por sua conta, ndo justificando abonos por eventuais atrasos
ocorridos no cronograma da obra.

10.5.2. Escavagdo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1 a
categoria com trator de esteiras

As operacdes de corte compreendem:

- Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de terraplenagem
indicado no projeto;

- A defini¢do da area do “bota-fora” para este tipo de material bem como a devida
liberacdo ambiental (se for o caso) e quaisquer 6nus financeiro fica por conta da
CONTRATANTE.

- Serdo empregados equipamentos, tais como: escavadeira hidraulica e transportadores
diversos.

A operacdo incluira, complementarmente, a utilizacdo de tratores e moto niveladoras,
para escarificacdo, manutencdo de caminhos de servico e areas de trabalho, além de tratores
esteira.

- Este servico sera medido e pago por (m3) e liberado pela FISCALIZACAO.

10.5.3. Transporte com caminhdo basculante 6,00 m3, em via urbana
pavimentada, para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista é de 10,00 km. Do ponto médio da obra até o bota — fora indicado pela
CONTRATANTE.
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10.5.4. Regularizagdo e compactacéo de subleito de solo predominantemente
argiloso

Regularizacdo € a operacdo destinada a conformar o leito estradal, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que
exceder a 0,20m serd considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num
conjunto de operacdes, tais como escarificacdo, umidecimento ou aeracdo, compactacao,
conformacdo, etc, de forma que a camada concluida atenda as condi¢cbes de greide e se¢édo
transversal indicados no projeto.

Os materiais empregados na regularizagdo serdo os do proprio subleito. No caso de adi¢éo
de materiais, estes deverdo provir de ocorréncias indicadas no projeto e obedecer as seguintes
condicdes:

a) Diadmetro maximo da particula < 76mm;

b) ISC determinado pelo método AASHTO T-99 (Proctor Normal), igual ou maior
ao do material considerado no dimensionamento do pavimento como representativo do trecho
em execucao;

C) Expanséo < 2%.

Sé&o indicados 0s seguintes tipos de equipamento para execuc¢édo de regularizacao:

a) Motoniveladora pesada com escarificador;

b) Carro tanque distribuidor de agua;

c) Rolos compactadores estaticos, vibratorios e pneumaticos;

d) Grade de discos;

e) Pulvi-misturador;

f) Equipamentos para escavacao, carga e transporte de material. Os equipamentos de
compactacao e mistura serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado

Toda a vegetacdo e material organico porventura existentes no leito da rodovia, seréo
removidos.

Ap0s a execucao de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto,
proceder-se-4 a uma escarificagdo geral na profundidade de 0,20m, seguida de pulverizacéo,
umidecimento ou secagem, compactagéo e acabamento.

Os aterros, alem dos 0,20m maximos previstos, serdo executados de acordo com as
Especificacdes de Terraplenagem.

No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remocdo do material de enchimento
existente, até a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material de camada drenante
apropriada.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100% em relagdo & massa especifica
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aparente seca méxima, obtida na energia do Proctor Intermediario.

10.2.1. Execucdo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentacéo de
rachéo - exclusive carga e transporte - reforgo pista

Na conformagcdo do leito estradal ndo seré& permitido a execucao das camadas de sub base
de macadame sobre solos onde houver a incidéncia de materiais inadequados, localizados abaixo
da cota do subleito, apresentando as caracteristicas de solos organicos, turfas, areias muito fofa
e solos hidromorficos em geral. Estes solos caracterizam-se ainda pela baixa capacidade de
suporte (ISC < 7%)e/ou expansdo maior que 2%. Quando, ao nivel da plataforma de corte ou
aterro, for verificada ocorréncia destes solos, promove-se o rebaixamento e retirada das camadas
de ma qualidade visando o preparo das fundacdes dos aterros, e execucdo de novas camadas de
rachdo de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade do pavimento. A execucéo do reforgo
devera atingir a cota do greide de projeto para entdo proceder a compactagdo e o acabamento.

O material extraido devera ser transportado ao bota-fora indicado pela CONTRATANTE
com a DMT de 6 Km e deverd ser espalhado com trator de esteiras de modo que fique
corretamente distribuido no local.

O material utilizado para o refor¢co deveréa ser pedra britada (rach&o) a ser adquirida pela
CONTRATADA. A carga e o transporte deste material deverdo ser de responsabilidade da
empresa CONTRATADA, assim como a execucdo na pista. Os materiais deverdo ser adquiridos
em unidade industrial da regido. A DMT esta indicada na planilha orcamentaria, presente neste
projeto.

O volume de remog&o de solos inadequados foi definido através de analise visual e dos
boletins de sondagem, podendo este sofrer alteracdo no decorrer da execucdo. No caso de haver
excedente de volume de remocdo, o servico devera ser considerado como extra, a ser pago
exclusivamente pelo CONTRATANTE.

Todos os servicos referentes a remocao de solos inadequados deverdo ser comprovados
por relatorio fotografico e ensaios de laboratorio, além de registro no diario de obras.

10.2.2. Transporte com caminhdo basculante 6,00 m3, em via urbana
pavimentada, para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista é de 20,00 km. Do ponto médio da obra até a pedreira. Os materiais das
jazidas sdo de pedras basdlticas, a densidade média do rachdo encontrada nas jazidas foi de
1.650,00 Kg/m3, compactados, considerando a camada de travamento e blogueio com p6 de brita
e pedrisco.

10.2.3. Execucéo e compactacdo de base e ou sub-base para pavimentacédo de

macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte
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Macadame seco consiste huma camada de agregado graudo (pedra britada, escéria ou
cascalho), devidamente bloqueado e preenchido por agregado midado (britado), de faixa
granulométrica especificada.

O macadame seco poderd ser utilizado como sub-base ou, em casos especiais, como base
para rodovias de menor tradfego, sendo nesse caso vedado o uso de revestimentos delgados tipo
tratamento superficial.

O agregado graudo devera ser constituido por agregados britados. O produto de britagem
devera ter diametro maximo compativel com a espessura da camada e devera ser constituido pelo
produto de britador priméario ou de materiais naturais que atendam as exigéncias seguintes:

. 0 agregado graudo devera ter diametro maximo que ndo exceda a 2/3 (dois
tercos) da espessura final da camada executada, nem ao limite de 5 polegadas e um minimo de 2
polegadas, devendo ser constituido de fragmentos duros, limpos e durdveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo e de outras substancias
prejudiciais. Quando submetido a 5 ciclos no ensaio de sanidade deve apresentar uma perda

méaxima de 12% com sulfato de sodio.

. a porcentagem de perda no ensaio de Abrasdo Los Angeles deve ser inferior a
5 Material de enchimento
0%. o material de enchimento deve ser constituido pelos finos resultantes de britagem que

satisfacam as faixas granulométricas apresentadas no Quadro |.

0 equivalente de areia da fracdo fina devera ser no minimo igual a 50%.

QUADRO 1
PENEIRAS P()R(‘ENTM;E;{\E]:\\;}&ES() PASSANDO
POLEGADAS mm I 11 111 v v
1 2.5 100 100 100 100 100
3/4 19 100
38 9.5 30-100 50-85 60-100
n° 4 475 25-55 35.65 50-85 55-100 70-100
w10 2,00 15-40 25-50 40-70 40-100 55-100
n° 100 0,125 §-20 15-30 25-45 20-50 30-70
n° 200 0,075 2.8 5.15 5.20 620 8-25
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O material da camada de bloqueio devera ter as mesmas caracteristicas do material de enchimento
descrito no item 2.2.

Sdo indicados 0s seguintes equipamentos para execucao do macadame seco:

a) rolo compactador liso vibratorio, autopropelido;

b) carro-tanque distribuidor de &gua com capacidade minima de 2.000 litros;

c) motoniveladora pesada;

d) trator de esteira com lamina e poténcia maxima de 128hP ou espalhador de agregado;

e) vassourdes, soquetes mecanicos e pequenas ferramentas aceitas pela Fiscalizacao.

A execucdo da camada de macadame seco seré realizada sobre o subleito regularizado,
ndo se admitindo que seja confinada lateralmente.

A espessura minima de cada camada sera de 0,16m e a maxima sera de 0,21m incluindo a
camada de bloqueio, agregado gratdo e enchimento, ap6s compactacéo.

A Camada de isolamento ou bloqueio deverad ser executada, antes do primeiro
espalhamento do agregado gratudo, uma camada de isolamento ou bloqueio. A camada de
bloqueio deverd ser executada em toda a largura da plataforma, compreendendo pista e
acostamento, tendo uma espessura, ap6s o espalhamento, de 3 a 5cm.

O agregado graudo sera espalhado em uma camada de espessura uniforme.

Deverdo ser utilizados, no espalhamento, meios mecéanicos como motoniveladoras,
tratores de esteira ou espalhadores de agregados.

Depois do espalhamento o acerto do agregado graido, sera feita a verificagcdo de greide
longitudinal e secdo transversal, com cordéis, gabaritos, etc, sendo entdo corrigidos 0s pontos
com excesso ou deficiéncia de material; nesta operacdo devera ser usado agregado com a mesma
granulometria do utilizado na camada em execucao, sendo vedado o uso de brita mitda para tal
fim. Os fragmentos excessivamente lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na superficie
do agregado espalhado, deveréo ser removidos.

Todo o acerto final de desempenamento, nessa fase, sera realizado com a motoniveladora
ou com trator de esteira.

Antes do langamento do material de enchimento, se houver necessidade, podera ser
permitida uma passada do rolo compactador sem vibracdo, para um melhor alinhamento ou
acomodacéo das particulas.

O material de enchimento, deverd ser a seguir espalhado por meios manuais ou
mecanicos, em quantidades suficientes para preencher os vazios do agregado graudo.

O material deve ser vibrado o mais seco possivel, para facilitar a penetracdo da camada de
enchimento.

A aplicacdo do material de enchimento devera ser feita em uma ou duas camadas
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sucessivas, devendo-se iniciar a compactacédo e forgar a sua penetracdo nos vazios do agregado
graddo por meios manuais ou mecanicos.

A compactacdo inicial da camada sera realizada com um rolo do tipo vibratorio, aprovado
pela Fiscalizagcdo. Nos trechos em tangente, a compactagéo deve partir sempre das bordas para o
eixo e, nas curvas, da borda interna para a borda externa.

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente compactada deve ser
recoberta de, pelo menos, 1/3 da largura do rolo. Apos obter-se a cobertura completa da area a
ser comprimida, devera ser feita uma nova verificacdo do greide longitudinal e se¢do transversal,
efetuando-se as corre¢Bes necessarias.

A compactacdo devera prosseguir até que se consiga um bom entrosamento dos
agregados da camada.

Ap0s a compactacdo e as eventuais corre¢les, a camada devera ser aberta ao trafego da
obra e geral dos usuérios, devidamente direcionado, de trafego efetivo minimo de 30 dias, de
forma a evidenciar a ocorréncia de eventuais problemas e propiciar melhor entrosamento dos
materiais.

Uma vez constatados os problemas, usualmente deficiéncia de finos, haverd a
necessidade de corre¢des. Nesses locais, a correcdo sera realizada com material de enchimento.

Antes da colocacgdo da camada superior, a superficie do macadame seco usado como sub-
base ou base devera ser molhada e rolada novamente com rolo liso vibratorio.

10.2.4. Transporte com caminhdo basculante 6,00 m3, em via urbana
pavimentada, para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista é de 20,00 km. Do ponto médio da obra até a pedreira. Os materiais das
jazidas sdo de pedras basalticas, a densidade média do macadame seco encontrada nas jazidas foi
de 1.650,00 Kg/m3.

10.2.5. Execucdo e compactacdo de base e ou sub-base para pavimentagdo de
base de brita graduada simples — exclusive carga e transporte

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais e 0 método construtivo para
a execucdo de base granular constituida, exclusivamente, de pedra britada graduada.

Os servigos em questao serdo executados de acordo com as disposi¢des do projeto, no que
se refere a cotas e espessuras, respeitadas as tolerancias especificadas.

Serdo empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados, na
instalagcéo de britagem, nas trés bitolas seguintes:

A composicdo percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas

indicadas no Quadro I.
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QUADRO I - FAIXAS GRANULOMETRICAS

TAMANHO DA PORCENTAGEM QUE PASSA
PENEIRA TAMANHO MAXIMO TAMANHO MAXIMO
11z 34T
2" 100
112 90-100
1" - 100
34" 50-85 90-100
n” 4 30-45 35-55
n” 30 10-25 10-30
n” 200 29 29

Sdo indicados 0s seguintes equipamentos para execucao da base:
a) unidade dosadora de agregados;

b) distribuidor de agregados auto-propelido;

c) carro-tanque distribuidor de agua;

d) rolos compactadores estaticos, vibratorios e pneumaticos;
e) grade de discos;

f) pulvi-misturador;

) motoniveladora pesada com

escarificador. Execucédo

A execucdo da base devera ser realizada na central de mistura, as trés bitolas de brita serdo
convenientemente proporcionadas, de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa
especificada; também serd adicionada a &gua necessaria a conduc¢édo da mistura.

Espalhamento

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito
da estrada e cada camada deve ser espalhada em uma Unica operagdo. Cumpre evitar segregacao,
ou seja, a base deve estar livre de regides de material grosso e fino.

O espalhamento da, ou das camadas de base do agregado de qualquer classe, devera ser
realizado com distribuidor de agregado auto-propelido. Devera possuir espalhador do tipo sem-
fim e demais dispositivos que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme,

na largura desejada, de maneira que, apds a compactacgdo, sejam satisfeitas as tolerancias
da superficie e espessura especificadas no item 5, "controle”, sem necessidade de conformacao
posterior.

Em areas onde o emprego do distribuidor de agregados for invidvel, sera permitido, a
critério da Fiscalizacéo, a utilizagdo de motoniveladora.

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o0 material de base pode ser espalhado

e compactado em uma Gnica camada. Quando a espessura exigida for maior que 0,20m, o material
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da base devera ser espalhado e compactado em duas ou mais camadas, sendo a espessura minima
de cada camada de 0,12m e a espessura maxima de cada camada compactada ndo devera exceder
a 0,20m.

Compactacdo

O grau de compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base, seré de 100% da
energia AASHTO Modificado.

Controle tecnoldgico

- determinagdo de massa especifica aparente, "in situ”, para cada 100 m? de base
executada, posicionando os pontos no bordo esquerdo, eixo e bordo direito, respectivamente,
observando- se no minimo duas determinacgdes por quarteirdo;

- determinacéo do teor de umidade em cada 100 m3, imediatamente antes da compactacao;

- ensaios de caracterizacdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria), com um grupo de ensaios por dia, no minimo;

- um ensaio de indice de Suporte Califérnia, com a energia do ensaio Modificado
de compactacdo, com um ensaio a cada 400 m3, no minimo;

- um ensaio de compactacdo, segundo a energia do ensaio Modificado de
compactacdo, para determinacdo da massa especifica aparente seca, maxima, com amostras
coletadas em cada 100 ms;

- uma determinacdo do equivalente de areia, com um ensaio para cada 400 m3,
no caso de materiais com indice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do
que 25%. Aceitacdo:A aceitacdo do servigo estara condicionada a observancia das seguintes condigdes:

- 0s graus de compactacao individuais encontrados deverdo ser iguais ou superiores
a 100%, em relacdo a energia especificada;

- as granulometrias determinadas deverdo estar compreendidas dentro da faixa
especificada no entorno da curva media, ou mantendo um certo paralelismo em relagdo aos
limites da faixa granulométrica.

- os valores de indice de Suporte Califérnia encontrados nos ensaios individuais
realizados deverdo ser superiores ou iguais a 80% e a umidade devera se situar em uma faixa de
2% acima ou abaixo da umidade 6tima.

N&o se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo + 2cm, em relacédo
a espessura do projeto.

A camada de base compactada devera apresentar uniformidade em toda espessura, ndo
podendo apresentar segregacdo do material.

A base que ndo satisfaca aos requisitos desta Especificacdo devera ser refeita ou

retrabalhada, umidecida e completamente compactada, de maneira a atender as exigéncias desta
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Especificacdo, a expensas do CONTRATADO.

10.2.6. Transporte com caminhdo basculante 6,00 m3, em via urbana
pavimentada, para DMT ate 30,00 Km.

A DMT prevista € de 20,00 km. Do ponto médio da obra até a pedreira. Os materiais das
jazidas sdo de pedras basalticas, a densidade média da base de brita graduada encontrada nas
jazidas foi de 2.200 Kg/m3 compactada.

10.3. PAVIMENTACAO EM CBUQ

10.3.1. Execucgdo de imprimacéo com asfalto diluido

A imprimagéo consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre toda a
superficie de base de brita graduada concluida antes da execu¢do do revestimento betuminoso. A
taxa de aplicacdo sera em torno de 1,3L/m2, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absorcdo pela base em 24 horas, objetivando conferir coesdo superficial,
impermeabilizar e permitir condi¢Ges de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado. A
camada de aplicacao de asfalto diluido deve ser uniforme e sem excessos.

Para a limpeza da superficie da base, utilizam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. A distribuicdo do ligante
deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema completo de
aquecimento que permitam a aplicacdo do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os carros
distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construido para este fim, devem ser providos
de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacometro, calibradores e termémetros com precisao
de aproximadamente 1°C, em locais de facil observacéo e, ainda, possuir espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e corre¢des localizadas.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulacdo plena, com dispositivo de
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.

Apos a perfeita conformacgdo geométrica da base, procede-se a varredura da superficie, de
modo a eliminar todo e qualquer material solto, para entdo proceder-se a imprimacdo. Antes da
aplicacdo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

A temperatura de aplicacdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em funcdo da relacdo temperatura X viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se imprimar a pista inteira em um
mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto ndo

for possivel, trabalha-se em meia pista executando a imprimacdo da adjacente assim que a
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primeira for liberada ao tréfego.

O tempo de exposicdo da base imprimada ao trafego € condicionado ao comportamento da
mesma, nao devendo ultrapassar 30 dias. A aplicacdo do material devera ser precedida de
sistemas de protecdo as outras superficies que ndo devem ser atingidas, tais como, vegetacao,
entre outras.

Caso ocorram excessos de materiais sobre outras superficies além da base a ser
imprimada, a Contratada devera proceder a limpeza ou até a substituicdo dos elementos atingidos.
Qualquer falha na aplicagéo do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Em dias de
chuva ou quando esta estiver iminente ndo serdo realizados 0s servicos

10.3.2. Pintura de ligacdo com emulsdo RR — 2 C — Pista de rolamento

A pintura consiste na aplicacédo de ligante betuminoso sobre a superficie de base de brita
graduada imprimada, anterior a execucdo da camada betuminosa, objetivando promover
aderéncia com a camada superior de material betuminoso.

A emulsdo asfaltica serd do tipo RR-1C com taxa de aplicacdo de emulsdo diluida em
torno de 0,5L/m2, ap6s a sua diluicdo em agua, determinada experimentalmente.

Os equipamentos e procedimentos serdo idénticos aos servicos de imprimacao, aplicada
com caminhdo espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de aquecimento e
vassouras espargidoras manuais.

10.3.3. Execucdo de pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico, camada de
rolamento — exclusive carga e transporte — Esp = 5,00 cm

Conforme projeto, sera executado o concreto betuminoso usinado a quente, na largura e
espessura indicadas, devendo estar referenciado pela faixa C (capa de rolamento) do DNIT

ou B do DAER. A largura seguird o previsto em projeto, podendo haver concordancia
com as vias transversais ou acessos, a criterio da CONTRATANTE, e indicadas em projeto, de
modo a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento. O servico compreendera a
mistura, que devera ser executada em usina a quente apropriada; o concreto asfaltico, com
caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento
(filler) e ligante betuminoso CAP-50/70, ou outro, devidamente justificado; e o espalhamento e
compressdo a quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucdo da obra, devera ser examinado, devendo
estarde acordo. Os equipamentos requeridos sao 0s seguintes:

Depositos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,
evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade classificadora
de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura uniforme;

1 Caminhdes basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com cagambas
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metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabdo, 6leo cru
fino, 6leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a
utilizacao de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, Gasolina, etc,
ndo serdo permitidos);

[ Equipamentos para espalhamento e acabamento constituidos de pavimentadoras

automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos sem fim, para
colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcao,
além de marchas para frente e para tras, equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura
sem irregularidade;

1 Equipamento para compressdo constituidos por rolo pneumatico e rolo metalico liso,
tipo tandem ou rolo vibratério (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados
de dispositivos que permitam a calibragem de variagéo da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm?a 8,4
kgf/cmz,

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a
densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condigdes de operacionalidade. A
temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em
funcéo da relacdo temperatura x viscosidade.

A temperatura conveniente € aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser inferior a 107°C e nem exceder a 177°C.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverdo ser sanadas pela adi¢do
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e
rodos metalicos. Apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa
suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compressdo sera
iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢&o ao eixo da pista. Nas curvas, a
compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve
ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagéo
de rolagem perdurara até o momento em que seja atingida a compactacdo especificada.
Durante a rolagem néo serdo permitidas mudancas de direcéo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura. Os
revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o seu completo
resfriamento.

Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova camada, com espessura a ser
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definida pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente ndo serdo realizados 0s servigos.

Devera ser realizado dois ensaios Marshall, no minimo, com trés corpos de prova cada,
devem ser realizados por dia de producdo da mistura.

O controle de compressdo da mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista,
por meio de brocas rotativas, a cada 100 m.

Deve ser realizada uma determinacdo, cada 500 m de meia pista, ndo sendo permitidas
densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressao podera também ser feito, medindo-se as densidades aparentes
dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as densidades aparentes de corpos de
prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova deverdo ser
colhidas bem préximo do local onde serdo realizados os furos e antes da sua compressdo. A
relacdo entre estas duas densidades ndo devera ser inferior a 100%.

A superficie acabada nao devera apresentar depressdes superiores a 0,5 cm, entre dois
pontos quaisquer de contato, quando verificada através de uma régua de 3,00 m e outra de 1,00
m, colocadas paralelamente em angulo reto da rua, respectivamente.

Sera medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdo da mistura.
Admitir-se-4 variacdo de +10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até 5% de
reducdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

10.3.4. Transporte com caminhdo basculante 6,00 m3, em via urbana
pavimentada, para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista € de 20,00 km. Do ponto médio da obra até a usina de asfalto. A
densidade adotada é de 2.550 Kg/ma3.

10.4. SINALIZACAO VIARIA

10.4.1. Pintura de linha continua amarela

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir o eixo da pista
de rolamento, e de orientar a trajetoria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a
de regulamentar as possiveis manobras laterais, espessura de 0,6 mm e largura de 0,10 cm
conforme padrdo da ABNT.

10.4.2. Pintura de linha continua branca

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os bordos da
pista de rolamento, e de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por faixas de trafego, e

ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, espessura de 0,6 mm e largura de 0,10 cm
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conforme padrdo da ABNT.

10.2.1. Pintura de linha continua vermelha

Consiste na execucdo de linhas longitudinais que tem a funcéo de definir os bordos da
ciclovia, e de orientar a trajetoria dos usuarios, ordenando-os por faixas de trafego, e ainda a de
regulamentar as possiveis manobras laterais, espessura de 0,6 mm e largura de 0,10 cm conforme
padrdo da ABNT.

10.2.2. Pintura de legenda na pista

As inscri¢des no pavimento melhoram a percepg¢do do condutor quanto as condicfes de
operacdo da via, permitindo-lhe tomar a decisdo adequada, no tempo apropriado, para as
situacBes que se lhes apresentarem.

Possuem funcdo complementar ao restante da sinalizacdo, orientando e, em alguns casos,
advertindo certos tipos de operagéo ao longo da via.

As inscrigdes no pavimento podem ser de trés tipos:

e Setas direcionais: Orientam os fluxos de trafego na via, indicando o correto
posicionamento dos veiculos nas faixas de transito de acordo com 0s movimentos possiveis e
recomendaveis para aquela faixa.

e Simbolos: Indicam e alertam o condutor sobre situagdes especificas na via.

e Legendas: As legendas sdo formadas a partir de combinacGes de letras e algarismos,
aplicadas no pavimento da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca
das condigdes particulares de operagéo da via.

Deverdo ser executadas conforme o projeto, com espessura de 0,6 mm e padrdo da ABNT.

10.2.3. Sinalizacéo Vertical

Assinalizacdo vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por objetivo aumentar
a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informaces aos usuarios da
via.

As placas de sinalizagéo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco laminado a
frio, galvanizado com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a
aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracdo invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metélico @ 2 1/2”, com altura livre minima de 2,20 m. As
placas que seréo utilizadas séo:

- PLACAS DE ADVERTENCIA (GTGT totalmente refletiva): com fundo
amarelo, bordas e simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

- PLACAS DE REGULAMENTACAO (GTGT totalmente refletiva): tém por
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finalidade informar sobre as limitagOes, proibicGes ou restricdes, regulamentando o uso da
rodovia. Terdo fundo branco refletivo, orla e tarja vermelhas refletivas, com inscricbes ou
simbolos pretos nao refletivos, com excegdo do sinal de “Parada Obrigatéria”, que tera fundo
vermelho refletivo, orla interna e letras brancas refletivas.

- PLACAS INDICATIVAS (GTGT totalmente refletiva): as placas indicativas
tém por finalidade indicar as direcdes e as distancias das localidades ao longo da rodovia.

Essas placas terdo fundo verde, com simbolos, tarja e letras brancas.

- PLACAS EDUCATIVAS (GTGT totalmente refletiva): as placas indicativas
tém por finalidade de alertar os usuérios sobre 0s perigos que existem ao longo da rodovia.

Essas placas terdo fundo branco, com simbolos, tarja e letras pretas.

- PLACAS DE DENOMINACAO DE VIAS: As placas de denominacio de vias
tém por finalidade informar os nomes das vias que compdem o projeto de pavimentacao,
conforme detalhe especifico. As medidas da placa em madeira serdo 45 x 25 cm, com nome em
esmalte sintético, fixadas com postes metalicos, conforme projeto especifico.

10.8.8. Tacha refletivo Bidirecional

A Tacha de Sinalizacdo tem a funcdo de delimitar locais e restringir acessos, além de
fazer com que os veiculos diminuirem a velocidade. Esse equipamento de sinalizacdo possuli
caracteristicas especificas, que o fazem ser extremamente eficiente.

Tacha de Sinalizacdo devera ser de resina de poliéster apresentando qualidade quanto a
fatores corrosivos, as acdes da natureza, como sol e chuva excessivos, além, € claro, da
capacidade de suportar altas compressfes mecanicas.

A distancia minima entre as tachas, devera ser de 4,00m. De acordo com as caracteristicas

mdo local podem ser adotadas distancias superiores ou inferiores. As tachas seréo

do tipo bidirecional com as seguintes medidas: 100x80x20 mm.
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13. ESTUDOS DAS DISTANCIAS

13.1.  Distancias bota - fora

Localizacao bota — fora: Aterro RSCC — Portéo 11
Distancia até a Obra: 10,50 Km

Alambiq

Mercado Navegantes

13.2.  Distancias Britagens
Localizacao britagem: J.S da Silva — Britagem - Estrada Sem Denominacéo n.° 687;
Distancia até a Obra: 7,00 Km

di

3 y
Rua Franciscoll. Lopesi

Palmeira plantas
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Localizagao britagem: Britagem S&o Joaquim — Rua Teobaldo Luiz Machado

Distancia até a Obra: 5,10 Km

%

ve Motel/ & 15 A

At
O

\
= 7 min

e ’QPedre_ira Sao Joa‘quim

L™

Benditta

4BOM PRIN

Localizacao britagem: Britel Mineracéo - Estrada Br 101 s/n Km 77, Os6rio - RS

Distancia até a Obra: 55,00 Km

0 —"—
(e)Britel Mineragao,
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13.3. Distancias Usinas de Asfalto
Localizacdo Usina de Asfalto: Estrada Chicé Loma — Santo Ant6nio
Distancia até a Obra: 10,00 Km

= (= 13 min -
10 km

o Estrada Chicé
Loma-Santo Antonio

Localizacdo Usina de Asfalto: Morro Alto —

Maquiné Distancia até a Obra: 57,00 Km
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13.4. Distancias Médias de Transporte Adotadas

DISTANCIAS DE TRANSPORTES MATERAIS OBRA - BOTA - FORA

ITEM ORIGEM DESTINO DMT (Km)
1 Aterro RSCC — Portao Il Av. Afonso Porto Emerim 10,50
2 Estrada Batista Alcides Gomes Av. Afonso Porto Emerim 5,90
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE ADOTADA: 6,00 km
DISTANCIAS DE TRANSPORTES MATERAIS OBRA - MATERIAIS PETREO
ITEM ORIGEM DESTINO DMT (Km)
1 Arroio da Madeira Av. Afonso Porto Emerim 7,00
2 Teobaldo Luiz Machado Av. Afonso Porto Emerim 5,10
3 Br 101 - Km 77 Av. Afonso Porto Emerim 55,00
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE ADOTADA: 20,00 km
DISTANCIAS DE TRANSPORTES MATERAIS OBRA - CBUQ
ITEM ORIGEM DESTINO DMT (Km)
1 Estrada Chicd Loma Av. Afonso Porto Emerim 10,00
2 Br 101 - Km 79 - Morro Alto Av. Afonso Porto Emerim 57,00

DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE ADOTADA: 20,00 km
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CAI*XA

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APEL|DO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[Municipio de Santo Anténio da Patrulha PAVIMENTACAO AV. AFONSO PORTO EMERIM
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF I BDI 1 | BDI 2 | BDI3 |
PORTO ALEGRE 03-25 (N DES.) PAVIMENTACAO EM CBUQ Santo Antonio da Patrulha 20,18% 0,00% 0,00%
o
2
3
&
- - . . Custo Unitério BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (RS) ®R9) v
PAVIMENTACAO EM CBUQ - AV. AFONSO PORTO EMERIM o 527.395,00 |
SERVICOS PRELIMINARES - 36.062,06
Composicao 1 ADMINISTRACAO LOCAL % 100,00 144,37 BDI 1 173,50 17.350,00 | RA
Composicao 2 MOBILIZACAO PARA 100KM UNID. 1,00 7.120,97 BDI 1 8.557,98 8.557,98 [ RA
Composicao 3 DESMOBILIZACAO PARA 100KM UNID. 1,00 7.120,97 BDI 1 8.557,98 8.557,98 [ RA
SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,88 461,14 BDI 1 554,20 1.596,10 | RA
SINALIZACAO DE OBRA - 666,05
SICRO 5213835 Cone plastico para canalizacdo de transito - utilizac&o de 150 ciclos - un.dia 275,00 0,76 BDI 1 0,91 250,25 | RA
SICRO 5212556 Placa para sinalizacdo de obras montada em cavalete metélico - 1,00 x 1,00 m - un.dia 180,00 1,92 BDI 1 2,31 415,80 | RA
DRENAGEM PLUVIAL - 53.739,36
SINAPI 90105 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M M3 160,00 9,52 BDI 1 11,44 1.830,40 | RA
SINAPI 101579 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE M2 100,00 42,39 BDI 1 50,94 5.094,00 [ RA
SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1.200,00 2,66 BDI 1 3,20 3.840,00 [ RA
SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 09/2024 M3 160,00 1,60 BDI 1 1,92 307,20 | RA
SINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 8,00 281,14 BDI 1 337,87 2.702,96 [ RA
SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 168,00 2,66 BDI 1 3,20 537,60 | RA
SINAPI 92816 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, M 40,00 820,17 BDI 1 985,68 39.427,20 | RA
MEIO-FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACESSIBILIDADE = 24.080,62
SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 114,00 50,92 BDI 1 61,20 6.976,80 | RA
SINAPI 94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO M 57,00 55,22 BDI 1 66,36 3.782,52 | RA
SINAPI 103072 EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO M2 15,60 326,14 BDI 1 391,96 6.114,58 | RA
SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 12,00 499,72 BDI 1 600,56 7.206,72 | RA
ESTRUTURA DO PAVIMENTO = 245.216,84
Composicdo 4 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE M2 2.016,00 0,42 BDI 1 0,50 1.008,00 | RA
SINAPI 101128 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO M3 403,20 16,15 BDI 1 19,41 7.826,11 | RA
SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 3.024,00 2,66 BDI 1 3,20 9.676,80 | RA
SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO M2 2.016,00 2,23 BDI 1 2,68 5.402,88 | RA
SINAPI 105747 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, M3 403,20 111,18 BDI 1 133,62 53.875,58 | RA
SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 11.289,60 2,66 BDI 1 3,20 36.126,72 | RA
SINAPI 96400 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE M3 237,41 151,39 BDI 1 181,94 43.194,38 | RA
SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 6.647,48 2,66 BDI 1 3,20 21.271,94 | RA
SINAPI 96396 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA M3 233,10 164,02 BDI 1 197,12 45.948,67 | RA
SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 6.526,80 2,66 BDI 1 3,20 20.885,76 | RA
PAVIMENTACAO EM CBUQ = 156.644,98
Composicdo 6 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 1.554,00 8,60 BDI 1 10,34 16.068,36 | RA
Composicdo 7 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 1.554,00 3,04 BDI 1 3,65 5.672,10 [ RA
Composicdo 8 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, M3 73,47 1.459,75 BDI 1 1.754,33 128.890,63 | RA
SINAPI 95878 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXKM 2.810,23 1,78 BDI 1 2,14 6.013,89 [ RA
SINALIZACAO VIARIA - 10.985,09
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.7.1. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M 336,00 6,43 BDI 1 7,73 2.597,28 | RA
AUTOPROPELIDA. (FAIXA CONTINUA DUPLA - AMARELA)
1.7.2. SINAPI 102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO M2 5,85 49,77 BDI 1 59,81 349,89 [ RA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.7.3. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 336,00 6,43 BDI 1 7,73 2.597,28 | RA
AUTOPROPELIDA. (FAIXA DE BORDO - BRANCA)
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.7.4. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 184,00 6,43 BDI 1 7,73 1.422,32 | RA
AUTOPROPELIDA. (FAIXA DE BORDO - CICLOVIA)
1.7.5. SICRO 5213863 Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - un 1,00 455,12 BDI 1 546,96 546,96 | RA
1.7.6. SICRO 5213440 Placa de regulamentacdo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - un 1,00 260,41 BDI 1 312,96 312,96 [ RA
177, SICRO 5213360 Tacha‘refletiva em pla’st~ic0 injetado - bidirecional tipo | - com um pino - o 84,00 31,29 BDI 1 37,60 3.158.40 | RA
fornecimento e colocacéo
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada. |
Observacdes:
|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total. |
|Siglas da Composigéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
Santo Antonio da Patrulha
Local Responsavel Técnico
Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
_quarta-feira, 30 de abril de 2025 CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
Data ART/RRT: 0
Documento assinado digitalmente
“b 'WILLIAN DA SILVA MACHADO
g Data: 30/04/2025 08:43:55-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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W Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Santo Antbnio da Patrulha
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTACAO AV. AFONSO PORTO EMERIM / PAVIMENTACAO EM CBUQ
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

-1

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 40%, com a

Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacdes:
Santo Antonio da Patrulha terca-feira, 29 de abril de 2025
Local Data
Documento assinado digitalmente

Responséve| Técnico g b WILLIAN DA SILVA MACHADO

Ll Data: 30/04/2025 09:24:50-0300
Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO Verifique em https://validar.iti.gov.br
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 0
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

1760-1811

OBRA DE PAVIMENTAGAO EM CBUQ | AV. AFONSO PORTO EMERIM

| cop DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacgdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL| 47,05% 17,75%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,27% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,31% 6,53%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL| 17,72% 6,84%
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CA' A § A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 Municipio de Santo Antdnio da Patrulh| PAVIMENTACAO AV. AFONSO PORTO EMERIM PAVIMENTACAO EM CBUQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. PAVIMENTACAO EM CBUQ - AV. AFON! 527.395,00 (% Periodo:| 28,30% 38,54% 33,15%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 36.062,06 (% Periodo:|  60,00% 40,00%
[1.2. SINALIZACAO DE OBRA 666,05 (% Periodo:|  50,00% 50,00%
|1.3. DRENAGEM PLUVIAL 53.739,36 (% Periodo:[ 100,00%
[1.4. MEIO-FIO, RAMPAS, PASSEIOS E ACES  24.080,62 |% Periodo: 70,00% 30,00%
|1.5. ESTRUTURA DO PAVIMENTO 245.216,84 |% Periodo:|  30,00% 70,00%
|1.6. PAVIMENTACAO EM CBUQ 156.644,98 |% Periodo: 100,00%
[1.7. SINALIZACAO VIARIA 10.985,09 [% Periodo: 100,00%
L
Total: R$527.395,00 %: 28,30% 38,54% 33,15%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 149.274,67 | 203.266,07 | 174.854,26
Outros: - - -
Investimento: | 149.274,67 | 203.266,07 | 174.854,26
%: 28,30% 66,85% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 149.274,67 | 352.540,74 | 527.395,00
Outros: - - -
Investimento: 149.274,67 | 352.540,74 | 527.395,00

Lcrosservifo da Administracéo Local:

Administragdo Local:

ado o Macrosservigo de Administragao Local

Santo Anténio da Patrulha

Local

quarta-feira, 30 de abril de 2025

Data
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13761093

Tipo: Obra ou Servigo Participacéo Técnica: Individual/Principal

Convénio:  Ndo é convénio Motivo:  Normal

Contratado

Carteira:  SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP: 2513606140 Titulo:  Engenheiro Civil

Empresa:  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg..
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br

Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
Identificagdo da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Endereco da Obra/Servico: Avenida Afonso Porto Emerim CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(R$): 1,00 Honorarios(R$): 0,00
Data Inicio: 21/04/2025 Prev.Fim:  31/08/2025 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentag&o 2.016,00 M2
Projeto Drenagem 40,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 168,00 M
Memorial Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1,00 UN
Orgamento Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 30/04/2025

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima De acordo

Documento assinado digitalmente
WILLIAN DA SILVA MACHADO
05/05/2025 08:43:03 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

goub

Consulta autenticidade WILLIAN DA SILVA MACHADO

Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Contratante
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