PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa para fornecimento de materiais e prestacdo de servicos para a execugdo da
obra denominada de Pavimentacdo em Bloco de Concreto Intertravado em trecho da Rua Urbano
Mendes Fogaca, bairro Jau, no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS.

Em atendimento as Emendas Impositivas n° 22, 76 e 171 do ano de 2024, com execugao prevista
para o ano de 2025.

Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT [UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

Pavimentagdo em Bloco de Concreto Intertravado em trecho da

01 01 Unidade| g2 Urbano Mendes Fogaca.

1.1.  Especificacdes dos servicos

1.1.1. Os servicos descritos nesse Projeto Basico caracterizam-se como Obra, nos termos do art. 6°,
inciso XII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.1.2. A contratacdo seré realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, com base
no Art. 29, Paragrafo Unico, da Lei Federal n.° 14.133/2021, com critério de julgamento por menor

preco.

1.1.3. Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
correcdo caso nao atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.

1.1.4. As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada.

1.1.5. A administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou
Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacao de servicos.

1.2. Da apresentacdo das propostas
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1.2.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orcamentaria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.° 13780953, Licenca
Ambiental N° 02/2025 e Projetos.

1.2.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para célculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.2.3 Com relagéo aos percentuais de material e méo de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legislagao Tributaria e da outras providéncias”.

1.2.4 Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como o0s
valores subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.2.5 Na anélise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do precgo global.

1.2.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas apos a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentérias.

1.3. Da habilitacdo técnica

1.3.1 Para sua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

- Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou
CAU) devendo possuir responsével técnico, devidamente habilitado, conforme as éareas de atuacéo
previstas no objeto, em plena validade.

— Comprovacdo de aptidao técnico-operacional, certidfes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovacdo de aptidao técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagé&o.
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- Sera considerada como de maior relevancia a execugdo dos itens de pavimentacdo onde as
comprovacOes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades
minimas de 50% (cinguenta por cento) dos itens de maior relevancia.

- Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de socio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.

- Declaracao de que o licitante tomou conhecimento do local da realizagio da obra ou servigo,
e de todas as condigdes e peculiaridades para o cumprimento das obrigacGes objeto da
licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

- Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s servi¢os que serdo
prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados os servicos devera
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Essa obra sera de extrema importancia pelos beneficios sociais e econémicos que a obra
proporcionard a comunidade. A intervencdo melhorard significativamente as condigdes de
mobilidade, acessibilidade e seguranca, além de valorizar os imdveis da regido e contribuir para o
desenvolvimento urbano. A execucdo da obra com blocos de concreto intertravado, drenagem
pluvial e sinalizacdo viaria garantira maior durabilidade e qualidade. Parte do investimento sera
custeado por emendas impositivas e parte com recursos proprios do municipio, otimizando a
utilizacdo dos recursos publicos e promovendo o bem-estar coletivo.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com
o0 Plano Anual de Contratacao.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1.  Asolugdo proposta é a contratacdo de empresa para realizar a pavimentacdo de trecho da Rua
Urbano Mendes Fogaca em bloco de concreto intertravado drenagem pluvial, sinalizacdo viaria,
com a extensdo 106,00 metros, no Bairro Jau, conforme as seguintes especificacbes e condicgdes,
descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a Administracdo Publica Municipal,
realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua demanda no que tange a estes servicos.

5. LOCAL E DATA DE ENTREGA

5.1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deveréo,
obrigatoriamente, obedecer as especificagdes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento
3
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de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - PO, Cronograma
Fisico-Financeiro, RRT n.° 13780953 e dos Projetos.

5.2. A obra serd realizada no seguinte local: Rua Urbano Mendes Fogaca, bairro Jad, no
municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS.

5.3.  Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4.  Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o
aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior,
sob pena de responsabilidade.

5.5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo
de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo ap6s o decurso do prazo de observacdo que
sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita execugdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecoes.

5.7.  Afiscalizacdo rejeitara no todo ou em parte a obra ou servigo que estiver em desacordo com
o edital licitatorio, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade
(defeito e avarias) na execucao.

6. DO CONTRATO:

6.1. Apds a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da
data da convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito & contratacao.

6.3. Paraassinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.3.1. Relacdo dos funcionérios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacéo.
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6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do
CREA/RS (resolugdo n° 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo
Antonio da Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com
certificacdo digital.

6.5. Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢bes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.6.  Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo conforme previsto no edital, observados
o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacéo, na ordem de classificacdo, com vistas
a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de melhor condicéo.

6.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.8. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.9. Das especificidades do contrato

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra devera
iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e seré realizada em 03
(trés) més de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.2. Na hipotese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtira efeito a contar da Gltima assinatura.
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6.9.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.9.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da
vigéncia.

6.9.5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, § 1° I, Il, 111, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.9.5.1. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre o valor
orcado e o valor da proposta.

6.9.6. A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.9.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indeniza¢Oes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de AcGes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a
obra.

6.9.8. O prazo da vigéncia da apoélice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e dever4 acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do
respectivo endosso pela seguradora.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

7.1.  Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, 0 custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

7.2.  Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagéo,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
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inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de
padronizacéo e uniformizacao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1. O orcamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base
03/2025, resultando no valor de R$ 137.779,37 (cento e trinta e sete mil setecentos e setenta e nove
reais e trinta e sete centavos) a ser licitado.

8.2.  Vislumbra-se que o tal valor do orgamento est4d compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n°® 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

9. FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. A Execucdo seré realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 03 (trés) parcelas, correspondente aos servigos estabelecidos para
execucgdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze)
dias apds o término da etapa, mediante autorizacdo por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e
fiscalizacéo.

9.2. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hipoOtese de ndo possuir empregados registrados, quando,
devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

9.3. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacdo
apresentada no processo licitatorio.

9.4. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de
um empenho para o servico contratado).

9.5. A fatura relativa aos servigos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos os servigos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, niUmero do contrato, numero do contrato de repasse, 0s dados
bancarios para deposito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.
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9.6. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos
da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de
retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2022 e
IN 1234/2012, alterada pela IN 2108/2022.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

10.2. Cobrar a fiscalizacdo dos servigos, objeto deste presente processo, no momento da execugao,
que serd realizada por servidor(es) designado(s) por Portaria.

10.3. O representante da CONTRATANTE anotara em livro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados.

10.4. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para ado¢do das medidas convenientes.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonéncia com a
proposta de preco apresentada.

11.2. Obedecer a cronologia de execucdo dos servigos, atendendo as solicitacbes da
CONTRATANTE.

11.3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sanc@es aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade
que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestagdo dos servigcos, ou que possam
comprometer a sua qualidade.

11.5. Nao transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

11.6. Atender as determinacdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, as
mesmas condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
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11.8. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9. Aceitar nas mesmas condi¢fes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

11.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada.

11.11. Efetuar correcdes na prestacdo do servigo, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo
com o exigido.

11.12. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria para
a realizacdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas
necessarias a execucdo das obras e EPIs.

11.13. A CONTRATADA seréa responsavel pela locomocédo de funcionarios e equipamentos até o
local de execucéo da obra.

11.14. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

11.15. Substituir no prazo maximo de uma semana pessoa sob a sua responsabilidade que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.16. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realiza¢do dos servi¢cos objeto deste certame.

11.17. Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificacGes, determinando ou nédo alteracéo
de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo Técnica.

11.18. Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com
defeitos, avarias ou em desobediéncia & Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que,
atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e determinara as
providéncias cabiveis no caso.

11.19. Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacdo.
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11.20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.21. Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizagcdo da CONTRATANTE,
bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.22. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da obra e
servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

11.23. Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servicos, em locais visiveis,
desde a instalacdo do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao deposito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

11.24. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios &
execucéo da obra.

11.25. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes & execucéo da obra.

11.26. Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacfes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.27. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por
meio dos fiscais indicados pelo Municipio.

11.28. Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.29. Indenizar terceiros por prejuizos a que vier causar-lhes, em decorréncia da execucdo do
objeto contratual.

11.30. Manter no local da obra ou servico, repensavel técnico legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.

11.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execucao
ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.
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11.32. A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade
quanto a execugdo da mesma.

11.33. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) para
todos os funcionarios, conforme legislacao pertinente.

11.34. Manter em estoque e em perfeitas condicbes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.

11.35. Registrar o servico da empreitada no CREA ou CAU, em observancia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico.

11.36. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servico.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrera da seguinte dotacao
orcamentaria:

Pedido de Compra 2025/1986.

Dotacdo: 2025/831 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - obras e instalagdes

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - outras obras e instalagdes

Dotacdo: 2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - obras e instalagdes

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - outras obras e instalagdes

Santo Antonio da Patrulha/RS, 24 de julho de 2025.
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Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

WSM/RSO
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PREFEITURA
SANTO ANTONIO
DA PATRULHA

1760-1811

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
AREA TOTAL: 690,00 m?
ENDERECO: RUA URBANO MENDES FOGACA, BAIRRO JAU
DATA: MAIO/2025

Pagina 1 de 10
Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:31:43

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela MD6P.QQFT.JCCX.W7CZ



MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

i SANTO ANTONIO -
DA PATRULHA ENDERECO: RUA URBANO MENDES FOGACA, BAIRRO JAU

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigcos que serdo executados na obra de pavimentagdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Rua Urbano Mendes Fogaca, Bairro Jal, no municipio de
Santo Antonio da Patrulha/RS, com extensdo de 106,00 (cento e seis) metros de comprimento, largura de rolamento variavél,
totalizando aproximadamente 690,00 (seiscentos e noventa) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagées dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Cdlculo e Planilha Orgamentdria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentagdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servico,
serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacGes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condigcGes.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugao dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizacdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execu¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgées por embargos.

e  Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e  Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagGes, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisodrias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagGes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsével Técnico pela Obra, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficicia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execu¢do dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles nao
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunica¢do entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacgao de aptiddo para execugao dos servigos (certificado de treinamento);

e  Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagcdes, os métodos e ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.
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e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagao exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e deste memorial. Na
comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverd ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 90 (noventa) dias, contatos da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagédo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,00 x 2,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 1,50 metros.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1. (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagio; Corta-se o comprimento
necessario das pegas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavag¢ao no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2. (SINAPI-102303) — ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

RECOMENDAGCOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execug¢do das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construgcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restricdes na movimentacdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

2.3. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizac3o.
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2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas deverd ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execuc¢do desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizagao, compactagao e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita sera realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92809) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.7. (SINAPI-7781) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.8. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.9. (SINAPI-93379) - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificacio do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacgdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacbes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubula¢do e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformac¢Ges ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
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Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.10. (COTACA0-02) — SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO/REATERRO DE VALAS — INCLUSO
CARGA, EXCETO TRANSPORTE. (M3)

Recomendagdes: Estando o subleito devidamente regularizado e compactado deverd iniciar a importacdo de
material para a camada de revestimento. Os materiais deverdo ser produto de alteracdo de rocha, isento de matéria
organica, proveniente de jazida licenciada.

2.11. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita sera realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.12. (COMPOSICA0-09) - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE
DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdao concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da conten¢do da cava,
preparar o fundo para a execuc¢do da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

3.1.  (SINAPI-101116) - ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizar o tipo de trator e a |lamina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escavagdo do material com o trator de esteira.

3.2. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminhdo basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizac3o.

3.3. (SINAPI-96396) — CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
RACHAO, COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucdo (o transporte ndo esta incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactacdo, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagdo e realizar o acabamento
da camada.

3.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rach3o serd realizado com caminho basculante de 10m3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.
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4. PAVIMENTAGAO

4.1. (COMPOSICAO-02) — SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSICAO 78472 ADAPTADA).
(M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAQ: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo
de barras de aco no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de aco que ficou acima do solo para facilitar a visualizagdo do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagao serve de referéncia planialtimétrica para outras operagdes de locagdo da obra.

4.2. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizagdo e compactagio deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagao e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

4.3. (COTACA0-02) - SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO/REATERRO DE VALAS — INCLUSO
CARGA, EXCETO TRANSPORTE. (M3)

Recomendag¢bes: Estando o subleito devidamente regularizado e compactado devera iniciar a importagdo de
material para a camada de revestimento. Os materiais deverdo ser produto de alteragdao de rocha, isento de matéria
organica, proveniente de jazida licenciada.

4.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita sera realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

4.5. (SINAPI- 94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDACOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Executa-se o alinhamento e a marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pegas com argamassa.

30cm
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4.6. (SINAPI- 92398) — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR/UNISTAIN COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDACOES: Apds a execucdo e aprovacdo dos servigos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execugdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular ou unistain de cor natural 20x10 centimetros, com
espessura de oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Langamento e espalhamento da areia na drea do pavimento; execuc¢do das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metalica; ajustes e arremates do canto com a colocagao de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacdo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

ESPESSURA  pecagim DIME(E:JH%OES

PAVIMENTO o)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

5. SINALIZACAO VIARIA

5.1. (SICRO-5213855) SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - R1 - LADO DE 0,248 M — FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte (poste) em ago galvanizado de 3,3 metros; para instalacdo; Concreto fck
15Mpa, trago 1:3,4:3,4 para chumbar.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos com a instalagdo do suporte metalico; Considerou-se, para o calculo do consumo do concreto, o
volume utilizado na implantagao, a profundidade de 0,30, de acordo com a NBR 14.962; Esta composi¢cdo considerou o
esforco da escavacdo em area de solo, com profundidade de 0,80 m; Para casos de profundidades diferentes, consultar a
NBR 14.962; Esta composicdo é valida para trabalho diurno; Esta composicdo nao considera transporte com caminhdo
carroceria, para tanto, deve-se utilizar as composi¢des de transporte.

5.2. (SICRO-5213855) SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,30 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte (poste) em ago galvanizado de 3,3 metros; para instalagdo; Concreto fck
15Mpa, trago 1:3,4:3,4 para chumbar.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos com a instalacdo do suporte metalico; Considerou-se, para o calculo do consumo do concreto, o
volume utilizado na implantacdo, a profundidade de 0,30, de acordo com a NBR 14.962; Esta composi¢cdo considerou o
esforco da escavagdo em area de solo, com profundidade de 0,80 m; Para casos de profundidades diferentes, consultar a
NBR 14.962; Esta composicdo é valida para trabalho diurno; Esta composicdo ndao considera transporte com caminhdo
carroceria, para tanto, deve-se utilizar as composi¢cdes de transporte.

5.3. (SICRO-5213440) — PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M -
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.
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R-1 - PARADA OBRIGATORIA

5.4. (SICRO-5213440) - PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

A-33B — VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

Santo Antonio da Patrulha, 12 de maio de 2025.

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8
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PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- 0[Municipio de Santo Antdnio da Patrulha PAVIMENTACAO RUA URBANO MENDES FOGACA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 03-25 (N DES.) PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO Santo Antonio da Patrulha 20,18% 0,00% 0,00%
o
2
2
=
&
- - . . Custo Unitério BDI Prego Unitario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) RS
1. PAVIMENTACAO EM CBUQ - AV. AFONSO PORTO EMERIM o 137.779,37
ALl SERVICOS PRELIMINARES - 1.108,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,00 461,14 BDI 1 554,20 1.108,40 | RA
1.2, DRENAGEM PLUVIAL = 23.114,11
12.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 52,00 9,08 BDI 1 10,91 567,32 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
. RA
122, Sl g (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO R 68,64 =S il 1362 934,88
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.23. SR S PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 RSXKE] 171,60 258 R .20 549.12 iRA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.2.4. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA. LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 M3 5,72 246,34 BDI 1 296,05 1.693,41 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 128,13 2,66 BDI 1 3,20 410,02 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.2.6. SINAPI 92809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 52,00 37,01 BDI 1 44,48 2.312,96 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
1.2.7. SINAPI-| 37451 COM ENCAIXE MACHO E FEMEA. DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 37,00 68,99 BDI 1 82,91 3.067,67 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.28. ERH s COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 15,00 ian A 142,85 214275 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.9. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 58,24 20,71 BDI 1 24,89 1.449,59 | RA
SUBSTITUICAO) DE 128 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO/REATERRO DE VALAS - INCLUSO
1.2.10. Cotagédo 02 CARGA. EXCETO TRANSPORTE M3 58,24 25,00 BDI 1 30,05 1.750,11 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.11. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.164,80 2,66 BDI 1 3,20 3.727,36 | RA
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.2.12. Composicéo 9 COM PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE UN 4,00 937,95 BDI 1 1.127,23 4.508,92 | RA
DRENAGEM.
1.3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO = 21.609,77
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.3.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5.20M3). AF 07/2020 M3 103,50 2,64 BDI1 3,17 328,10 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
132, S SR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 NEFEQ] 258,75 288 il 3,20 828,00 B8
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO,
1.3.3. SINAPI 105747 COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 103,50 111,18 BDI 1 133,62 13.829,67 | RA
AF 09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2.070,00 2,66 BDI 1 3,20 6.624,00 | RA
1.4. PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO = 90.282,15
X SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
4.1, s , k E 45,
141 CeAeEgA & SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ( Composicéo adaptada 78472) bz 690,00 Ol RS 0.50 345,00 B8
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
14.2. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 690,00 0,54 BDI 1 0,65 448,50 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
o SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO/REATERRO DE VALAS - INCLUSO
1.4.3. Cotacéo 02 CARGA. EXCETO TRANSPORTE M3 69,00 25,00 BDI 1 30,05 2.073,45 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.4.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.380,00 2,66 BDI 1 3,20 4.416,00 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.45. SR Ss28 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR i 231,00 022 il 6120 14.137.20 (R
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.486. SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 690,00 83,04 BDI 1 99,80 68.862,00 | RA
AF 10/2022
15. SINALIZACAO VIARIA - 1.664,94
151, SICRO 5213855 Suporte metallcq galvanlz_ado para E)Iaca de regulamentacéo - R1 - lado de . 1,00 409,38 BDI 1 491,99 491,99 | RA
0,248 m - fornecimento e implantac&o
152, SICRO 5213863 Suporte rr_\‘etallco galvanizado para placa de r?ldvenen(:l:':\ ou regulamentagé&o - o 1,00 455,12 BDI 1 546,96 546,96 | RA
lado ou diametro de 0,30 m - fornecimento e implantacéo
153, SICRO 5213444 Placa de regulamenta_t;ao em acio, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | . 1,00 260,47 BDI 1 313,03 313,03 | RA
+ Sl - fornecimento e implantacéo
15.4. SICRO 5213440 Placa fie regula_menta(;ao.em aco D = 0,30 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un 1,00 260,41 BDI 1 312,96 312,96 | RA
fornecimento e implantacédo
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacées:
[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total. |
|Sig|as da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. |
Santo Antonio da Patrulha
Local Responsavel Técnico
Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
segunda-feira, 12 de maio de 2025 CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
PMv3.11 1/2
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
- 0[Municipio de Santo Antdnio da Patrulha PAVIMENTACAO RUA URBANO MENDES FOGACA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DEschcI\o DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 BDI 2 | BDI3 |
PORTO ALEGRE 03-25 (NDES) _|PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO Santo Antonio da Patrulha 20,18% 0,00% 0,00%
. . . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) %) (com BDI) (R$) RS

Data

PMv3.11

ART/RRT:
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MEMORIAL DE CALCULO
OBRA DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | TRECHO DA RUA URBANO MENDES FOGAGA
SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO < VOLUME  PESO UNT. ~
1.1.1. MADEIRA. AF 03/2022 PS m2 (UNID) ™) ™) ALTURA (M)  AREA (M2) M3) KG) PESO (KG) ~ EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL  OBSERVAGAO
PLACA DE OBRA 1,00 2,00 2,00
TOTAL: 2,00 m2
DRENAGEM PLUVIAL
1.2.1. LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO ) 1;pp (M) AREA (M2) VOLUME  PESOUNT.  ,pcq (KG)  EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVAGCAO
(UNID) (M) (M) (m3) (KG)
BLNI-BLN2 7,00 7,00
BLN3-BLN4 8,00 8,00
BLNI-BLN3 32,00 32,00
BLN3-BLE1 5,00 5,00
TOTAL: 52,00 M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
1.2.2. COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, m3 ((13::\;' LA':'\G;)JRA COMP:"\":\)"ENTO ALTURA (M)  AREA (M2) V(()“';Il:;“ PEs(sGl;NT' PESO (KG) ~ EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVAGCAO
LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
BLNI-BLN2 1,10 7,00 1,20 9,24
BLN3-BLN4 1,10 8,00 1,20 10,56
BLNI-BLN3 1,10 32,00 1,20 42,24
BLN3-BLE1 1,10 5,00 1,20 6,60
TOTAL: 68,64 M3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO VOLUME  PESO UNT. ~
1.2.3. 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM (UNID) ™) ™) ALTURA (M)  AREA (M2) m3) KG) PESO (KG) ~ EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVAGAO
VOLUME DE ESCAVACAO x EMPOLAMENTO x DMT 68,64 1,25 2,00 171,60
TOTAL: 171,60 M3XKM
124, PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, m3  QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO .. .. M) AREA (M2) VOLUME  PESOUNT. (KG)  EMPOLAMENTO  DMT (kM) TOTAL OBSERVACAO
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
BLNI-BLN2 1,10 7,00 0,10 0,77
BLN3-BLN4 1,10 8,00 0,10 0,88
BLNI-BLN3 1,10 32,00 0,10 3,52
BLN3-BLE1 1,10 5,00 0,10 0,55
TOTAL: 5,72 M3
125. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE Maxkm QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO . . .. M) AREA (M2) VOLUME ~ PESOUNT. .. (KG)  EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
VOLUME DE BRITA - PREPARO DE FUNDO DE VALA 5,72 1,40 16,00 128,13
TOTAL: 128,13 M3XKM
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
1.2.6. DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO m c(lml'g' "A':SIL)’RA COMP:‘“'A'\)"ENTO ALTURA (M)  AREA (M2) Vc(’“';:;';“ PES(Z GU)NT' PESO (KG)  EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024
BLN1-BLN2 7,00 7,00
BLN3-BLN4 8,00 8,00
BLN1-BLN3 32,00 32,00
BLN3-BLE1 5,00 5,00
TOTAL: 52,00 m
127, TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, ™ QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO /o o\ M) AREA(M2) VOLUME  PESOUNT. (K6)  EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
BLN1-BLN3 32,00 32,00
BLN3-BLE1 5,00 5,00
TOTAL: 37,00 m
128, TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E ™ QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO /- o\ M) AREA (M2) VOLUME ~ PESOUNT. . (KG)  EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
BLN1-BLN2 7,00 7,00
BLN3-BLN4 8,00 8,00
TOTAL: 15,00 m
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO QUANT.  LARGURA  COMPRIMENTO . VOLUME  PESO UNT. .
1.2.9. (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO M3 (UNID) (™M) (™M) ALTURA (M) AREA (M2) (M3) (KG) PESO(KG)  EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
AF_08/2023 _
VOLUME DE ESCAVACAO 68,64 68,64
VOLUME DOS TUBOS - PS1 400 37,00 0,20 7,40 7,40
VOLUME DOS TUBOS - PA1 400 15,00 0,20 3,00 3,00
TOTAL: 58,24 M3
1.2.10. SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO/REATERRO DE VALAS - INCLUSO CARGA, EXCETO TRANSPORTE m3 c(lmr;' LA':;;JRA COMP:"\'A";'ENTO ALTURA (M)  AREA (M2) V‘()n';g';"z PES(;’ GU)NT' PESO (KG) ~ EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVAGCAO
CONFORME PROJETO 58,24 58,24
TOTAL: 58,24 M3

Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:32:18
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MEMORIAL DE CALCULO
OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | TRECHO DA RUA URBANO MENDES FOGAGA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE QUANT. LARGURA COMPRIMENTO " VOLUME PESO UNT. ~
1.2.11. M3XKM ALTURA (M AREA (M2 PESO (KG, EMPOLAMENTO DMT (KM TOTAL OBSERVACAO
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (UNID) (M) (M) ™) m2) (M3) (KG) s) (kM) ¢
VOLUME DE SAIBRO - REATERRO DE VALA 58,24 1,25 16,00 1164,80
TOTAL: 1164,80 M3XKM
1.2.12. CAIXA PA~RA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM PEDRA TIPO GRES, UN QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE DRENAGEM. (UNID) (M) (M) (m3) (KG)
CONFORME PROJETO 4,00 4,00
TOTAL: 4,00 UN
ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: QUANT. LARGURA COMPRIMENTO " VOLUME PESO UNT. ~
1.3.1. M3 ALTURA (M AREA (M2 PESO (KG, EMPOLAMENTO DMT (KM TOTAL OBSERVACAO
5,20M3). AF_07/2020 (UNID) (M) (M) ™) m2) (M3) (KG) s) (kM) ¢
AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO 0,15 690,00 103,50
TOTAL: 103,50 M3
= 5 —
13.2. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (UNID) (M) (M) (m3) (KG)
VOLUMIE DE ESCAVACAO X EMPOLAMENTO X DMT 103,50 1,25 2,00 258,75
TOTAL: 258,75 M3XKM
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, COM ESPESSURA DE 15 CM - QUANT. LARGURA COMPRIMENTO " VOLUME PESO UNT. ~
1.3.3. M3 ALTURA (M AREA (M2 PESO (KG, EMPOLAMENTO DMT (KM TOTAL OBSERVACAO
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (UNID) (M) (M) ™) m2) (M3) (KG) s) (kM) ¢
AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO 0,15 690,00 103,50
TOTAL: 103,50 M3
= S -
13.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (UNID) (M) (M) (m3) (KG)
VOLUME DE BASE X EMPOLAMENTO X DMT 103,50 1,25 16,00 2070,00
TOTAL: 2070,00 M3XKM
PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, QUANT. LARGURA COMPRIMENTO " VOLUME PESO UNT. ~
1.4.1. M2 ALTURA (M AREA (M2 PESO (KG, EMPOLAMENTO DMT (KM TOTAL OBSERVACAO
ACOMPANHAMENTO E GREIDE ( Composicdo adaptada 78472) (UNID) (M) (M) ™M) (m2) (m3) (KG) Ka) (kM) <
AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO 690,00 690,00
TOTAL: 690,00 M2
14.2. REGULARIZAGCAO E CO!VIPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA M2 QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 (UNID) (M) (M) (m3) (KG)
AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO 690,00 690,00
TOTAL: 690,00 M2
1.4.3. SAIBRO REVESTIMENTO PRIMARIO/REATERRO DE VALAS - INCLUSO CARGA, EXCETO TRANSPORTE M3 C(I:'C:\; LA':;;,RA COMP:‘“II:\)"ENTO ALTURA (M) AREA (M2) V?“I;:;';IIE PES(;)GU)NT' PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
AREA TOTAL DE PAVIMENTACAO 0,10 690,00 69,00
TOTAL: 69,00 M3
= < -
14.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE M3XKM QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (UNID) (M) (M) (mM3) (KG)
VOLUMIE DE SAIBRO - REGULARIZACAO DE SUBLEITO 69,00 1,25 16,00 1380,00
TOTAL: 1380,00 M3XKM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
ANT. LARGURA MPRIMENT VOLUME PE! INT. ~
1.4.5. FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X Y] au GU co O ATuRA (M) AREA (M2) oL sou PESO (KG) EMPOLAMENTO  DMT (KM) TOTAL OBSERVAGAO
(UNID) (M) (M) (m3) (KG)
ALTURA). AF_01/2024
MEIO-FIO LD 105,00 105,00
MEIO-FIO LE 115,00 115,00
MEIO-FIO CONFINAMENTO INICIAL 3,00 3,00
MEIO-FIO CONFINAMENTO FINAL 8,00 8,00
TOTAL: 231,00 M
1.4.6. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE M2 QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (UNID) (M) (M) (m3) (KG)
TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA 690,00 690,00
TOTAL: 690,00 M2
SINALIZACAO VIARIA
ali i d0-R1- 2 - i . El " LUME E. . ~
15.1. Sujporte metallco galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento un QUANT LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUM! PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVAGAO
e implantacdo (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
PLACA DE PARE 1,00 1,00
TOTAL: 1,00 un
15.2. Suporte metah.co galvam.zado para~placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou diametro de un QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
0,30 m - fornecimento e implantacdo (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
PLACA DE REGULAMENTACAO - VELOCIDADE MAXIMA 1,00 1,00
TOTAL: 1,00 un

Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:32:18
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MEMORIAL DE CALCULO
OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | TRECHO DA RUA URBANO MENDES FOGAGA
153, Placa tfe regularventa;ao e~m aco, R1 lado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - un QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) EMPOLAMENTO DMIT (KM) TOTAL OBSERVAGAO
fornecimento e implantacéo (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
PLACA DE PARE 1,00 1,00
TOTAL: 1,00 un
15.4. .F'Iaca de rsgulamentaqao em ago D = 0,30 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e un QUANT. LARGURA COMPRIMENTO ALTURA (M) AREA (M2) VOLUME PESO UNT. PESO (KG) DENSIDADE DMT (KM) TOTAL OBSERVACAO
implantacdo (UNID) (M) (M) (M3) (KG)
PLACA DE REGULAMENTACAO - VELOCIDADE MAXIMA 1,00 1,00
TOTAL: 1,00 un

Responsavel Técnico

WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/SC: 130.116-8
ART/RRT: 13152653
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W Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
- 0 Municipio de Santo Antbnio da Patrulha
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTACAO RUA URBANO MENDES FOGACA / PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragao) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 20,18%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacéo tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde & 40%, com a

respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Desoneracgéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacdes:
Santo Antonio da Patrulha segunda-feira, 12 de maio de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: -
PMv3.11

Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:32:46

1/1

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela IIFF.HIUR.ISY8.6X2I



CA' A § A CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a4 OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
- 0| Municipio de Santo Antonio da Patrulh| PAVIMENTACAO RUA URBANO MENDES FOGACA PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26
1. PAVIMENTACAO EM CBUQ - AV. AFON! 137.779,37 (% Periodo:| 17,58% 35,34% 47,08%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 1.108,40 |% Periodo:| 100,00%
[1.2. DRENAGEM PLUVIAL 23.114,11 (% Periodo:| 100,00%
|1.3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO 21.609,77 (% Periodo: 100,00%
[1.4. PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCF  90.282,15 (% Periodo: 30,00% 70,00%
[15. SINALIZACAO VIARIA 1.664,94 |% Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 137.779,37 %: 17,58% 35,34% 47,08%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 24.222,51 | 48.694,42 | 64.862,44
Outros: - - -
Investimento: 24.222,51 | 48.694,42 | 64.862,44
%: 17,58% 52,92% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 24.222,51 | 72.916,93 | 137.779,37
Outros: - - -
Investimento:  24.222,51 | 72.916,93 | 137.779,37

Lcrosservifo da Administracéo Local:

Administragdo Local:

ado o Macrosservigo de Administragao Local

Santo Anténio da Patrulha

Local

segunda-feira, 12 de maio de 2025

Data

PMv3.11

Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:32:30
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela LOTZ.ILK1.VMK8.VYPP

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: -

1/1



el TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | TRECHO DA RUA URBANO MENDES FOGAGA

1760-1811

| cop DESCRICAO HORA% | MES% |

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacgdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL| 47,05% 17,75%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,27% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,31% 6,53%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL| 17,72% 6,84%

A+B+C+D

HORISTA: 112,84%
MENSALISTA: 69,95%

segunda-feira, 12 de maio de 2025

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL: CREA/RS 130.116-8

Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:32:24
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela YV30.U7MB.CJI8.CGSK



CAIX A COMPOSIGOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSIGAO 1 ADMINISTRAGAO LOCAL (2 MESES) % 182,19 202,98
SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 121,61 135,80
SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4 65,78 73,26
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSIGAO 2 MOBILIZAGAO PARA 100KM UNID. 7.047,39 7.120,97
SICRO E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 8 383,43 383,43
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 1 98,48 101,60
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1 91,85 94,97
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 147,78 151,59
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A
SINAPI 5911 GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 26,42 28,25
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 |- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 1 69,90 73,61
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
SINAPI 5811 AF_06/2014 CHP 10 215,65 218,15
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5946 PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 114,73 118,54
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 109,29 114,47
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,5 267,75 270,15
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA,
SINAPI 96035  |COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 1 298,23 300,73
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88831  |TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,38 0,38
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2 65,86 69,32
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 101,20 104,66
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534  |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 37,18 40,89
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 |DIURNO. AF_07/2016 CHP 1 192,85 196,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 0,72 0,72
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 1,10 1,10
COMPOSICAO 3 DESMOBILIZACAO PARA 100KM UNID. 7.047,39 7.120,97
SICRO E9665 Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW CHP 8 383,43 383,43
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 1 98,48 101,60
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1 91,85 94,97
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 147,78 151,59
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A
SINAPI 5911 GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 26,42 28,25
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 |- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 1 69,90 73,61
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
SINAPI 5811 AF_06/2014 CHP 10 215,65 218,15
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5946 PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 114,73 118,54
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 109,29 114,47
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1,5 267,75 270,15
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA,
SINAPI 96035  |COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 1 298,23 300,73
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88831  |TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,38 0,38
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2 65,86 69,32
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 101,20 104,66
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534  |POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 37,18 40,89
Planilha Referéncia.xlsx versao 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario 1

Assinado eletronicamente por WILLIAN DA SILVA MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 08/07/2025, as 15:32:38
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP

SINAPI 95133 [DIURNO. AF_07/2016 CHP 1 192,85 196,66
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278  |KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 0,72 0,72

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI i 1,10 1,10

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,

COMPOSIGAO 4 ACOMPANHAMENTO E GREIDE ( Composigao adaptada 78472) M2 0,38 0,42
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 4460  |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0028860 7,19 7,19

SINAPI 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 16,35 18,02

SINAPI 88288  |NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 18,71 20,66

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 21,43 23,26

SINAPI 90775  |DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 29,96 33,24
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV,

SINAPI 92145 |2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP | 0,0010000 78,16 80,29

USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO

COMPOSIGAO 5 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. T 519,86 520,49
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 97,00 97,00
SINAPI-I 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 56,2 1,03 1,03
SINAPI-I 4720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 107,22 107,22
SINAPI-I 4721  |PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 92,87 92,87
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8

SINAPI 5940  |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 197,09 200,90
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8

SINAPI 5942 |M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 93,03 96,84
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.

SINAPI 7030  |AF_05/2023 CHP 0,0455 284,81 284,81

ANP CAP-  |CIMENTO ASFALTO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE
COTAGAO 50/70  |ICMS/PIS/COFINS) T 0,06323 5.186,13 5.186,13

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 21,43 23,26

SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 65,78 73,26
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP

SINAPI 93433 |DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.840,10 2.852,60
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI

SINAPI 93434 |DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 346,89 359,39
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -

SINAPI 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 314,75 314,75
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -

SINAPI 95873 |CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 14,75 14,75

COMPOSIGAO 6 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 8,55 8,60

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 67,13 69,53
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 144,99 148,70
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0041 56,12 59,83

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 277,52 279,92
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 21,43 23,26
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 13,53 13,53
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 6,80 6,80
COTAGAO ANP CM-30 |ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 1,2 6,11 6,11
COMPOSICAO 7 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 3,00 3,04
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 13,53 13,53
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 6,30 6,80
COTAGAO ANP RR-2C |EMULSAO ASFALTICA RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS) KG 0,45 4,35 4,35

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT

SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 277,52 279,92

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 21,43 23,26
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.

SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 144,99 148,70
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.

SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0038 56,12 59,83

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 67,13 69,53

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - USINAGEM PROPRIA

‘ COMPOSICAO ‘ 8 M3 ‘ ‘ 1.453,86 ‘ 1.459,75 |
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO

COMPOSICAO 5 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. T 2,5548 519,86 520,49
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 374,16 377,97
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 147,78 151,59

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 21,40 23,37

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 284,53 287,03

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 246,75 249,87

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

SINAPI 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 91,85 94,97
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 62,61 66,32
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
SINAPI 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 157,08 160,79
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 232,89 236,01
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 98,48 101,60
PLEO 561007 |ALVENARIA DE PEDRA DE GRES, JUNTA 2,0 CM, TRAGO 1:6 (CIMENTO/AREIA) M3 452,62 466,00
SINAPI-I 34753  |CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 KG 54,05 0,82 0,82
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,288 97,00 97,00
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 25,72 28,07
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2 21,43 23,26
COTAGAO 01 PEDRA DE GRES MEDIA UN 50 4,59 4,59

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM PEDRA TIPO GRES,
COMPOSICAO 9 DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE DRENAGEM. UN 902,47 937,95

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0885 65,86 69,32

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0043 151,67 155,13
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

SINAPI 101616  |AF_08/2020 M2 1,3225 6,19 6,73
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,

SINAPI 97096  |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,1058 667,51 669,22

PLEO 561007 |ALVENARIA DE PEDRA DE GRES, JUNTA 2,0 CM, TRAGO 1:6 (CIMENTO/AREIA) M3 0,69 452,62 466,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

SINAPI 87893 AF_10/2022 M2 4 7,11 7,60
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

SINAPI 87794 AF_09/2022 M2 4 42,40 44,72
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO

SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 M3 0,1058 2.405,13 2.535,42
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES

SINAPI-I 43386 *1,20* X0,15X0,30 M UN 1 52,40 52,40

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM EM ALVENARIA COM PEDRA TIPO GRES,
COMPOSICAO 10 ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. UN 341,37 348,68

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0867 65,86 69,32

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678  |6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0769 151,67 155,13
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
SINAPI 101616  |AF_08/2020 M2 1,96 6,19 6,73
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO,
SINAPI 97096  |ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M3 0,196 667,51 669,22
PLEO 561007 |ALVENARIA DE PEDRA DE GRES, JUNTA 2,0 CM, TRAGO 1:6 (CIMENTO/AREIA) M3 0,4 452,62 466,00
12/05/2025
Data Responsavel Técnico: Willian da Silva Machado
CREA/CAU: CREA/SC 130.116-8
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977 : ART Numero
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 13780953
Tipo: Obra ou Servigo Participacéo Técnica: Individual/Principal
Convénio:  Ndo é convénio Motivo:  Normal
Contratado
Carteira:  SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP: 2513606140 Titulo:  Engenheiro Civil
Empresa:.  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg..
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br
Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
Identificagdo da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Endereco da Obra/Servico: Rua URBANO MENDES FOGACA CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: LOMBA DA PASCOA/JAU CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honorarios(R$): 0,00
Data Inicio: 01/05/2025 Prev.Fim:  01/05/2026 Ent.Classe:  ACAE-LN
Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 690,00 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 231,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 690,00 M2
Projeto Drenagem 52,00 M
Orgamento PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Fiscalizacéo PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/05/2025
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima De acordo

Documento assinado digitalmente ub

WILLIAN DA SILVA MACHADO

21/05/2025 16:02:57 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

Consulta autenticidade WILLIAN DA SILVA MACHADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Profissional Contratante



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°002/2025

O Municipio de Santo Ant6énio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n® 2014/1995, no uso de suas atribui¢cdes, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispoe sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolu¢do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteragdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n® 100114/2025 e Parecer Técnico n° 166/2025, expede a presente LICENCA
PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: BORGES DE MEDEIROS - AVENIDA, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO
ANTONIO DA PATRULHA RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: RUA URBANO MENDES FOGACA, JAU, SANTO ANTONIO DA PATRULHA RS
Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 50’ 02,88 Long:-50° 30 09,127

CONDICOES E RESTRICOES:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentacdo com bloco de concreto intertravado, colocagdo de meios-fios de
concreto e drenagem pluvial em trecho de 106,00 m da rua Urbano Mendes Fogagca, bairro Jad. As
obras terdo inicio nas coordenadas -29,834568°; -50,502856° e final em -29,833744°; -50,502301°;

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantacdo do empreendimento;

1.3. Apbs a realizacdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenca, a ART de execu¢do da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenga se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizacao;

1.5. Na hipdtese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-histérico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei
3.924/1961, o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicacdo do fato ao Instituto do
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obra;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquiteténico apresentado a este Departamento;

1.8. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliacdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislacOes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverdo ser implementadas medidas de prevencdo, contencdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenca de operacdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;

2.5. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineracdo e pelo d6rgdo ambiental
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construcdo civil, conforme
Resolucdo CONAMA n° 307/02, Classe A,

Esta licenca somente autoriza movimentacdo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentacio e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacdo de bens pertencentes a unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991. Os registros
comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposi¢cdo da
fiscalizagdo;

N&o sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificacdo e manutencdo de veiculos e maquinario
na area da atividade;

As cacambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execugdo das obras, de modo a evitar
poeira;

Quanto aos residuos solidos:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

N&o podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construcdo e Demoligdo
- RCDs conforme Art. 4 da Resolu¢do 307 do CONAMA, em areas de “bota fora”, em encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposi¢ao final
adequada é exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente,
ser reciclados;

E proibido o langamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizagdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estaduais e federais;

A empresa vencedora da licitagdo e executora da obra deverda verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n°® 38.356, a responsabilidade pela destinagcdo adequada dos
mesmos é da fonte geradora, independente da contratagdo de terceiros;

Durante a implantacdo do presente empreendimento devera ser seguido o principio da reducéo da
geracao de residuos sélidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

Os residuos sélidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;
Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos;

Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe |, 0 armazenamento
temporério deverd ser realizado em area coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientacdes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

Quando couber, o encarregado da operagdo deverd inspecionar as &reas de armazenamento,
verificando os possiveis pontos de deterioragdo dos recipientes e vazamentos causados por corrosao ou
outros fatores, assim também como o sistema de contengdo. Qualquer irregularidade constatada devera
ser registrada e as agOes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de
responsavel técnico habilitado;

Quanto a drenagem pluvial:

4.1.

O sistema de drenagem pluvial deverd obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento
Municipal de Engenharia e Arquitetura;

Quanto as Questdes Bioldgicas:

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetacdo arbdrea. Caso surja a necessidade de
supressdo durante a execucdo da obra, deverd ser providenciada previamente a autorizagdo junto ao
orgdo ambiental competente;

N&o poderdo ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacdo na &rea em qualquer fase do empreendimento;

E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagdo, conforme Lei 4.608/2004;

E vedado: a utilizacdo de arvores situadas em locais publicos para colocagdo de cartazes e andncios,
bem como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Leli
4.608/2004 em qualquer fase do empreendimento;
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5.5. E proibida a utilizacdo, perseguico, destruicio, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.6. Ficam autorizados os servicos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstrucdes naturais
e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas faixas laterais
a pista;

5.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispOe sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antbnio da Patrulha;

5.8. N&o devera ocorrer qualquer modificacdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizacao prévia do 6rgdo ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

Quanto a area de preservacao permanente:

6.1. N&o ha area de preservacdo permanente gue atinja a area do empreendimento;

Quanto ao abastecimento de agua:

7.1. O suprimento de agua para a realizacdo das obras devera ser da rede publica de abastecimento ou de
poco artesiano devidamente regularizado;

Quanto aos riscos ambientais:

8.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera
ser comunicado imediatamente;

Da Responsabilidade Técnica:

9.1. A Responsabilidade Técnica pelo projeto da obra é do eng. civil Willian da Silva Machado, CREA SC
1301168, conforme ART n° 13780953;

9.2. Devera ser apresentada apds processo licitatorio, a ART de execugdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Sélidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

Quanto a licenga ambiental:

10.1. Devera ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os
funcionarios devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacdo das condigdes e
restricoes;

10.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacdes, as medidas de controle e adequacdo, bem como suspender ou cancelar este
documento, caso ocorra: violagdo ou inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais,
omissdo ou falsa descricdo das informagOes relevantes que subsidiaram a expedi¢do do presente
documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de salde;

10.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacOes legais (federais,
estaduais e municipais);

Observagdes Gerais:

11.1. Caso a implantacdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenga, devera
ser solicitada a sua renovagdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiragdo de
seu prazo de validade.

12. Apos a assinatura do contrato de prestacdo do servigo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa

13.

responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

12.1. Plano de gerenciamento dos residuos solidos da construcéo civil com respectiva ART;

12.2. Anotacdo de responsabilidade técnica pela execucdo do projeto;

Quanto a emissdo da Declaragdo de Empreendimento Concluido - DEC:

13.1. Apb6s a conclusdo das obras de implantagdo/instalacio do empreendimento devera ser
requerida, junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento
Concluido - DEC, acompanhado de relatério fotografico assinado por técnico responsavel e pelo
empreendedor;

13.2. Relatorio técnico e fotografico de comprovagdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART;

13.3. Documento declaratorio, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condicfes e restricdes constantes nesta Licenga
de Instalacéo;

13.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da dltima licenga em vigor;

13.5. Copia da ultima licenca em vigor;
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13.6. Ressalta-se 0 fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo podera
apresentar nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio
Ambiente, em especial referente ao setor de fiscalizacdo;

14. Com vistas a renovacédo da Licenca de Operacéao:

14.1. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do
Departamento de Meio Ambiente, atraves do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formulario especifico da atividade e todos os documentos solicitados de forma eletronica e
devidamente assinados. O pedido somente serd analisado apds o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.

Esta Licenca somente ¢ valida para as condicées contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados

fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.
Esta Licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissao: Santo Antonio da Patrulha, 21 de maio de 2025.
Este documento licenciatério é valido para as condicdes acima até: 21 de maio de 2029.
Este documento licenciatorio estd a disposicao em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resoluciao do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO poderi ser renovada.

Suélen Braga de Andrade Kaltbach Miriam Santos Borba
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente
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