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EDITAL LICITATÓRIO 

PROCESSO Nº. 022/2019 - CONVITE N º. 003/2019 
  

                    A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS, através do seu 
Departamento de Compras e Licitações, pelo presente convida Vossa Senhoria a participar da 
Licitação na Modalidade de Convite do tipo menor Preço sob nº. 003/2019, em conformidade 
com a Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, cujo Envelope 
nº. 01 contendo a Habilitação e nº. 02 contendo a Proposta de Preços deverão ser entregues na 
data, local e horário, aqui determinados, mediante as seguintes condições: 

 

DATA DE ABERTURA: 26/03/2019.  
HORÁRIO: 09horas.  
LOCAL: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, sito na Av. 
Borges de Medeiros, 456, neste Município. 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança - SEMOT.  

DESTINO: Ampliação dos nichos do Cemitério Municipal. 

CONSTITUEM ANEXOS E PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL: Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Plantas, Licença Prévia 
Ambiental e Minuta de Contrato. 
 
1 - OBJETO 

O objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa para prestação de serviços e 
fornecimento de materiais destinados a construção de 96 nichos, local para ossario, escadas de 
acesso e drenagem pluvial no Cemitério Municipal, em conformidade com o Memorial Descritivo, 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Plantas, em anexo, sendo estes, partes integrantes 
do presente edital licitatório. 

 
1.1 – Especificações do Objeto: 
1.1.1- A respectiva obra será executada de forma indireta, no regime de empreitada por preço 
global. 

1.1.2- A execução do serviço obedecerá ao projeto. Toda e qualquer alteração que por 
necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será 
admitida com autorização da fiscalização por escrito e em duas vias. 

1.1.3- Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 
mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 
técnica. 

1.1.4- Serão desclassificadas as propostas apresentadas com valor superior ao P.O., ou seja, 
que ultrapassarem o valor de R$ 192.656,60. 
 
2 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
2.1- O pagamento da prestação dos serviços, objeto deste contrato, dar-se-á em moeda corrente 
vigente no País, da seguinte forma: 
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2.1.1– Efetivado em 05 (cinco) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos para 
execução, e será efetuado em até 15 (quinze) dias após o término de cada etapa, conforme 
cronograma. 

2.1.2- O respectivo pagamento somente será liberado para quitação, 15 (quinze) dias após o 
término dos serviços, mediante autorização por escrito – LAUDO TÉCNICO – emitido pela 
CONTRATANTE, através do Engenheiro Paulo Eduardo Peirano Coutelle, responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, obedecendo ao critério mensal de medição. A fatura deverá vir 
acompanhada da última CND da RF e Contribuições Sociais e prova de regularidade junto ao 
FGTS; bem como relatório SEFIP/GFIP do mês da cobrança e respectivo comprovante de 
quitação e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e comprovante de pagamento dos 
funcionários. 

2.1.3- A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as 
quantidades e valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no 
corpo das Notas Fiscais o seguinte: Dados bancários para pagamento, nº da Licitação Convite nº. 
003/2019 e o nº. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, bem como 
deverá conter as assinaturas dos fiscais no verso da Nota Fiscal. 

2.1.4- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no processo licitatório. 

2.1.5- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, 
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim 
como, pela inadimplência deste ou outro Contrato qualquer. 

2.1.6- A CONTRATANTE não efetuará nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em 
que a mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa. 

2.1.7- A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a 
CONTRATADA comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e 
Contribuições Sociais, FGTS e relatório SEFIP/GFIP do mês da cobrança e respectivo 
comprovante de quitação. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e 
previdenciária por parte da CONTRATADA será realizada através de servidor designado no 
setor de Contabilidade. 

 
3 – PRAZO DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO 
3.1– Provisoriamente, pela Engenheiro Paulo Eduardo Peirano Coutelle, responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria), 
assinado pelas partes, dentro de 10(dez) dias da comunicação por escrito da CONTRATADA. 

3.2- Definitivamente, pelo Engenheiro Paulo Eduardo Peirano Coutelle, designada pela 
autoridade superior competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo de observação, que será de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais. 

3.3– O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez 
e segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato. 
3.4– A CONTRATANTE, rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiver em 
desacordo com o edital licitatório, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer 
anormalidade (defeito e avarias) na sua execução. 

3.5– A fiscalização da respectiva obra, será efetuada pelo Engenheiro Paulo Eduardo Peirano 
Coutelle, e do  respectivo contrato, será efetuado por servidor designado através de portaria. 
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4 – DO CONTRATO 
4.1- No momento da assinatura do contrato a empresa deverá obedecer aos seguintes critérios, 
sob pena de decair o direito de contratar: 
4.1.1– Apresentar relação dos funcionários envolvidos, diretamente na execução da obra, com a 
indicação do supervisor responsável pelos funcionários, obrigando-se a mantê-la atualizada 
durante a vigência do contrato. 

 
4.2 – DOS TERMOS DO CONTRATO À SER FIRMADO: 

4.2.1- O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias úteis 
e trabalhados, mais 40 dias até seu recebimento definitivo, contados da data de recebimento da 
ordem de serviço por parte da empresa contratada. 

4.2.2– A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (CINCO) anos, conforme previsto no 
art. 618 do Código Civil. 

4.2.3– A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências 
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento com base nos artigos 77 a 80 da Lei 
n°.8.666/93. 

4.2.4- A LICITANTE VENCEDORA ao ser convocada para assinatura do respectivo contrato, 
deverá apresentar-se, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação. 
4.2.5- A rescisão das obrigações decorrentes deste Convite se processará de acordo com o que 
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em casos 
omissos, a legislação civil em vigor. 

 
4.3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
4.3.1– Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja 
prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

4.3.2- Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com 
defeitos, avarias ou em desobediência às Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, desde 
que, atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e 
determinará as providências cabíveis no caso. 

4.3.3– Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de 
qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação. 

4.3.4– Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais 
regulamentadoras, sobre medicina e segurança de trabalho de seus empregados, bem como, 
assumir todas as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos 
previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas.  

4.3.5– Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da 
CONTRATANTE, devendo estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário 
assegurando à mesma o acompanhamento do responsável pela obra e o fornecimento de todas as 
informações requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra. 

4.3.6– Sinalizar e iluminar convenientemente, às suas expensas, os trechos de execução da obra 
ou serviço, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas 
Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Município. 

4.3.7– Executar tapume em compensado, na frente e laterais do terreno, até o alinhamento da 
construção existente. 
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4.3.8– Colocar, às suas expensas, nos lugares de execução das obras ou serviços, em locais 
visíveis, desde a instalação do canteiro, 02(duas) placas com dizeres e dimensões, de acordo com 
o modelo fornecido pelo Município, as quais, no término das obras passarão à propriedade deste 
Município e deverão ser recolhidas ao depósito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e 
Segurança. 

4.3.9– Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos 
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE. 

4.3.10– Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes 
necessários à execução da obra. 

4.3.11 – Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes à execução da 
obra. 

4.3.12– Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativas a 
serviços, prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se 
fizerem necessários, atualizados dia a dia, e deverá enviar cópia para anexar ao processo 
licitatório. 
4.3.13– Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA 
à CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente 
por meio da Engenheira fiscal indicada pelo Município. 

4.3.14– Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na 
execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos 
referentes aos bens objetos desta licitação. 

4.3.15– Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção aos 
seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, 
resultantes da execução dos serviços decorrentes desta licitação. 

4.3.16– Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE. 

4.3.17– Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, 
bem como, do contrato a ser firmado entre as partes. 

4.3.18- Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causá-los, em decorrência da execução do 
objeto contratual. 

4.3.19– Manter no local da obra ou serviço, o Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável, 
legalmente habilitado e de comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao 
do objeto da presente licitação. 

4.3.20– Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da 
execução ou de materiais empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 
4.3.21- O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência 
serão solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

4.3.22- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.3.23- Comprovar o cumprimento da prestação dos encargos sociais, previdenciários e 
trabalhistas devidos aos seus empregados, através de documentos comprobatórios para o Setor de 
Contabilidade.  
4.3.24– A contratante deverá colocar no local da obra, placas informativas, orientando a 
comunidade quanto à execução da mesma. 
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4.3.25- A licitante vencedora deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e uso dos 
equipamentos de proteção individual (EPI), para a realização dos serviços. 

4.3.26– Ressaltamos que, faz-se necessário respeitar as seguintes condições e restrições 
determinadas pelo Departamento de Meio Ambiente, através da Licença Prévia e de 
Instalação nº. 010/2019 anexa ao Projeto. 
 
4.4- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.4.1- O pagamento da parcela, conforme determinado no item 2 do edital. 

4.4.2- A fiscalização dos serviços contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto 
contratual, o que será feito através do Engenheiro Paulo Eduardo Peirano Coutelle. 

 
5- DA HABILITAÇÃO 
5.1- Os proponentes deverão apresentar para a fase de habilitação, em original ou por processo de 
cópia (xerox) devidamente autenticados em cartório competente, ou por servidor desta 
Municipalidade (sem ônus), os seguintes documentos: 

5.1.1- Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, e alterações (se houver) da empresa, em 
vigor, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores, possuindo objeto contratual compatível com o ora licitado. 

5.1.2- Prova de inscrição no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF), instituído pela 
Instrução Normativa nº. 054 de 22 de junho de 1998, com expedição com data de emissão de no 
máximo 60 dias. 

5.1.3- Certidão Negativa da Receita Federal e da PGFN e as Contribuições Sociais previstas 
nas alíneas “a” a “d”, do § Único, do Artigo 11, da Lei 8.212/91. 

5.1.4- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. 
5.1.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante. 

5.1.6- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

5.1.7- Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

5.1.8- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
objeto contratante. 

5.1.9- Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, em prazo 
não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

5.1.10- Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII 
do art. 7° da Constituição Federal.  

5.1.11- Registro e prova de regularidade da empresa na entidade profissional competente, 
CREA/CAU, devendo possuir Engenheiro Civil ou Arquiteto devidamente habilitado. 

5.1.12- Comprovação de capacitação técnico-profissional em nome do responsável técnico da 
empresa, registrado no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
através de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes aos objetos ora licitados. 
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5.1.14- Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável 
técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio, 
empregado ou contratado, através de cópia autenticada do respectivo documento. 

 
5.2 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens "7.1, 7.2 e 7.3", 
deste edital, DEVERÁ apresentar no envelope nº.01/habilitação Documento emitido pela 
Junta Comercial do Estado, comprovando que a mesma se enquadra como microempresa 
ou empresa de pequeno porte ou, ainda cooperativa; ou declaração assinada pelo 
responsável legal da empresa, de que a empresa licitante está enquadrada como 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, ambas com prazo de emissão 
não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data designada para a apresentação do 
documento.  
5.2.1 A empresa que deixar de apresentar a comprovação acima, receberá o mesmo tratamento 
das demais empresas, sendo entendida a sua OMISSÃO, como renúncia a qualquer privilégio. 

5.3- Todos os documentos constantes no envelope n°.01, deverão estar autenticados, exceto, os 
originais e os emitidos via internet, pois estes últimos possuem certificação digital. 
5.4- Será admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou 
serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 

5.4.1- Considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnológica seja similar aos objetos 
licitados e sua execução guarde proporcionalidade entre as áreas executadas e os períodos 
utilizados para tanto. 

5.5- A prova de capacitação técnica da empresa e do responsável técnico pode se dar em 
atestados separados ou em um único documento. 

 
6 – DOS DEMAIS DOCUMENTOS 
6.1- O representante da empresa proponente deverá para poder assinar, intervir, desistir de prazos 
e, ou recorrer em nome da empresa, possuir documento credenciando-o para a licitação, com 
firma reconhecida, exceto se o mesmo for sócio da empresa, caso em que bastará documento de 
identificação.    

6.2- Se a empresa proponente necessitar de autenticações por servidor da Prefeitura deverá 
encaminhar-se ao Departamento de Compras e Licitações, em horário normal de expediente, até 
01(uma) hora antes, que anteceder a data da abertura da Licitação, ultrapassado este prazo, não 
mais serão concedidas autenticações. 

6.3- A documentação exigida no item 5.1 do edital poderá ser substituída, conforme disposto no 
parágrafo 3º do art. 32 da Lei 8.666/93, pelo Certificado de Registro Cadastral do Município de 
Santo Antônio da Patrulha - CRC - com validade plena, sendo necessária a apresentação em 
anexo a este, de possíveis documentos vencidos. 

 

7- DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E 
COOPERATIVAS 
7.1- Se a participante do certame for empresa de pequeno porte, microempresa ou cooperativa, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006. 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
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Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

b) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei 
Complementar nº 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.2- Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 
as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.      

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas sejam iguais ou até 10%(dez por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

7.3- Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/06, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 
na forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas 
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da 
referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados elas microempresas, empresas de 
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º 
do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 

e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte 
ou cooperativa. 

 
8 - DA PROPOSTA 

8.1 – Forma de elaboração da Proposta – Envelope Nº. 02 
8.1.1- As propostas deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, em idioma português, 
datadas e assinadas pelos representantes legais da licitante, rubricadas, isentas de emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 

8.1.2- Considerando tais, a proposta deve abranger preços com inclusão de impostos em valores 
unitários e totais, já incluídos os custos de frete ou deslocamento, considerando o local da obra 
previsto neste instrumento, com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, cotados em 
moeda corrente nacional. 

8.1.3- Consignar os preços, devendo os unitários e totais, serem expressos em algarismos, e a 
soma do TOTAL GERAL DA PROPOSTA, em algarismos e por extenso, em moeda corrente 
nacional. 

8.1.4- As propostas deverão abranger as despesas com a prestação de serviços e o fornecimento 
de materiais, para a execução da respectiva obra, objeto deste certame e serem elaboradas 
apresentando as seguintes informações: 
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      a.1)   Valor total dos Materiais:         R$ .......................... 

      a.2)   Valor total da Mão-de-Obra   R$ .......................... 

      a.3)   Total Geral da Proposta:         R$ ......................... (por extenso) 

8.1.4.1- Os licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar anexo a sua proposta, a respectiva 
Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro, assinado pelo responsável técnico da 
empresa, contendo todas as discriminações necessárias para um bom entendimento e julgamento 
da presente licitação, portanto, deverão estar em conformidade com o solicitado neste edital e 
seus anexos, sob pena da proposta que divergir destas condições ou dificultar o seu julgamento, 
ser declarada “desclassificada” do certame. 
  
8.2- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
8.2.1- O julgamento e classificação das propostas serão avaliados em função do preço cotado 
global, classificando-se em primeiro lugar, a proposta formulada de acordo com as 
especificações descritas no edital licitatório e seus anexos, e que consignar o menor preço. 
Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio, conforme Art. 45, parágrafo 2º, da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores.  

8.2.2- Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este 
edital, bem como preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis. 
8.2.3- Serão desclassificadas as propostas apresentadas com valor superior ao P.O., ou seja, 
que ultrapassarem o valor de R$ 192.656,60. 
8.2.4- Havendo dúvida sobre a exeqüibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão 
Prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que o licitante comprove a viabilidade de seus 
preços. 
8.2.5- Esta licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos 43 e 44 e 
seus incisos e parágrafos da Lei 8.666/93. 

8.2.6- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no § 2° do 
art. 3° da Lei 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de 
todos os licitantes. 

8.2.7- Os documentos para a fase de HABILITAÇÃO, bem como, as PROPOSTAS DE 
PREÇOS, deverão ser apresentadas em envelopes distintos, contendo a seguinte indicação na 
parte externa (exemplo): 

 ENVELOPE 01    ENVELOPE 02 

 HABILITAÇÃO   PROPOSTA DE PREÇOS 

 NOME DA EMPRESA/FONE            NOME DA EMPRESA/FONE 

 CONVITE Nº. 003/2019        CONVITE Nº. 003/2019 

 
9 - DOS RECURSOS 
Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas 
e parágrafos do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 
10 – DAS PENALIDADES 
Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento contratual pela 
CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, 
independentemente das seguintes penalidades. 
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10.1– Multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por dia de atraso, na 
entrega do objeto, limitado esta a 05 (cinco) dias após a solicitação da Secretaria, após será 
considerado inexecução contratual. 

10.2- Multa de 8 % (oito por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecução 
parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 
contratar com a Administração pelo prazo de até 01 (um) ano. 

10.3- Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecução total 
do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar 
com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.4- A Inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e legais aplicáveis, de acordo com Art. 87 da 8.666/93. Constituem também, motivos 
para a rescisão do contrato os arrolados no art. 78 da mesma Lei. 

10.5- A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

10.6- Nenhum pagamento será feito ao contratado que tenha sido multada antes de paga a multa. 

10.7– Causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência contratual, 
declaração de idoneidade de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante o Município e após o prazo não superior a 02 (dois) anos e multa de 10% do valor 
atualizado do contrato. 

10.8– As penalidades da contratada serão registradas no cadastro dos fornecedores arquivados no 
Departamento de Compras e Licitações. 

10.9– Da aplicação das penas definidas nos itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.7 caberá recurso no prazo 
de 05(cinco) dias úteis contados da intimação. 

 
11– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 
 

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS  

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO 

SUB-FUNÇÃO: 452 – SERVIÇOS URBANOS 

PROGRAMA: 0111 – Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural 

PROJETO: 1050 – Ampliação do Cemitério Municipal  

DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (788) 

RUBRICA: 44905199000000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

12- DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1- Os proponentes para participarem deste certame, deverão estar de pleno acordo com as 
condições pré-estabelecidas neste edital.  

12.2- Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos deste Edital, aquele que 
o tenha aceitado sem objeção ou venha apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades 
que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso (Art. 41, parágrafo 
1º. e 2º. da Lei 8.666/93). 
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12.3- Nenhum tipo de Impugnação ao edital, bem como Recurso Administrativo, será aceito por 
via “fax ou e-mail”. Somente será considerado válido, se for entregue em original e protocolado 
nesta Prefeitura Municipal, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações. 

12.4- Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou 
recursos, assinar atas e os contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os 
membros da Comissão Julgadora. 

Observação: Não serão lançadas em ata consignações que versarem sobre matéria objeto de 
recurso próprio, como por exemplo, sobre os documentos de habilitação e proposta financeira 
(art. 109, inciso I, a e b, da Lei nº. 8.666/93). 

12.5- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições do 
presente edital. 

12.6- Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das propostas ou 
quaisquer outros documentos. 

12.7- Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à 
licitação os participantes retardatários. 

12.8- A presente licitação será julgada em todas as suas fases, com observância na Lei Federal 
Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

12.9- Se a empresa proponente, necessitar de autenticações por parte de servidores desta 
Prefeitura Municipal (sem ônus), deverá encaminhar-se ao Depto. de Compras, em horário de 
expediente, até 01(uma) hora antes da abertura da licitação. Ultrapassado este prazo, não mais 
serão concedidas autenticações. 

12.10– Os envelopes enviados via Correio ou Transportadora, deverão ser remetidos com 
antecedência e aos cuidados do “DEPARTAMENTO DE COMPRAS”, caso contrário, não nos 
responsabilizaremos por envelopes que não cheguem a tempo hábil, às mãos da Comissão 
Permanente de Licitações. 

12.11– Toda e qualquer retificação a este edital, bem como, os julgamentos em todas as 
fases desta licitação, quando um ou mais licitantes não estiverem presentes no ato, será a 
respectiva publicidade, efetuada no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul - 
FAMURS, Imprensa Oficial deste Município, que pode ser consultado através do site: 
www.diariomunicipal.com.br/famurs. 

12.12- A autoridade superior competente, para aprovação do procedimento, poderá revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade 
de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

12.13- As empresas licitantes, que não atenderem, ou forem divergentes com as condições 
estabelecidas neste edital licitatório, na Fase de Habilitação, ou na Fase de Julgamento das 
Propostas de Preços, poderão ser declaradas INABILITADAS e/ou DESCLASSIFICADAS, 
respectivamente, pela Comissão Permanente de Licitações.   

12.14- Demais direitos e deveres, serão disciplinados no contrato a ser firmado entre as partes. 

12.15- Na hipótese de procedimento judicial, fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antônio da 
Patrulha - RS. 

12.16- Constituem Anexos deste edital: Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, 
Cronograma Físico-Financeiro, Plantas e Minuta do Contrato. 

12.17- Este edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site da Prefeitura: 
http://www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br/prefeitura/. 
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13- QUAISQUER INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES 
SERÃO PRESTADOS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 
DESTA PREFEITURA, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS 12h30min ÀS 18h30min, 
OU PELO TELEFONE (51) 3662-8416. 
 

Santo Antônio da Patrulha - RS, 13 de março de 2019. 
 
 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretário Municipal da Administração e Finanças 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

AMPLIAÇÃO DOS NICHOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCAL PARA 

OSSÁRIO, ESCADAS E DRENAGEM PLUVIAL 

 

1. SERVIÇOS INICIAIS 
Trata-se de obra de ampliação dos nichos do cemitério municipal, na área 

institucional do Loteamento Bella Portugal, matrícula n.º 14117, com área de 62,92m² 

constituído de um bloco com 96 gavetas, sendo 4 gavetas na vertical e 24 gavetas na 

horizontal, localizado à Rua Erudino Villa Verde, no bairro Cidade alta. Devido à topografia 

do terreno os nichos serão nivelados em grupos de 4 gavetas, formando seis patamares que 

serão simétricos aos existentes, em frente. Também serão construídas escadas de acesso ao 

Cemitério Municipal, local para instalação de ossário e drenagem pluvial. 

A execução dos nichos deverá ser iniciada pela parte mais baixa do terreno e 

estes serão construídos com estruturas de concreto armado e alvenarias de tijolo maciço, 

mantendo o mesmo alinhamento dos blocos existentes. Entre estes será mantido um espaço 

livre, onde será executada escada e local para instalação de ossário. 

No final deste bloco de nichos, na parte mais baixa, será executada outra 

escada permitindo novo acesso ao Cemitério Municipal. As escadas serão construídas com 

blocos de gres a vista e juntas alinhadas, protegidas por muretas revestidas e corrimões com 

guarda corpos devidamente especificados em planta, atendendo a NB9050/2015. 

Também será executado espaço para instalação de ossário e executada a 

drenagem pluvial do local, com canaletas, tubulações, caixas de passagem e bocas de lobo, e 

ala de desague no final da rede. 

Será refeito o pavimento da área de circulação e acesso aos novos nichos para 

manter e garantir boa acessibilidade aos cidadãos nas horas dos sepultamentos e visitas aos 

túmulos. 

O acesso às gavetas se dará pelo passeio existente com entrada pela Rua 

Erudino Villa Verde e futuramente com acesso também pela área interna do Cemitério 

Municipal. 

A locação da obra será feita utilizando-se aparelhos de precisão e 

acompanhamento do responsável técnico pela execução. 

Serão colocados tapumes de compensado de madeira isolando a área da obra da 

área dos nichos existentes. 

 

2. MOVIMENTOS DE TERRA 
O terreno em questão será devidamente limpo. Será executada escavação 

mecânica no talude da divisa lateral com o cemitério municipal. 

   Será executada escavação, para instalação dos tanques de necrochorume, na 

parte inferior dos nichos, para abertura das valas das fundações e para instalação da rede 

pluvial. 

 

   3. INFRAESTRUTURA 
  Após os cortes do talude serão executadas fundações com blocos de grês na 

largura de 25cm. As valas serão abertas até atingirem solo com resistência adequada.  
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Depois de perfeitamente niveladas serão levantadas alvenarias de blocos de 

grês, conforme consta em projeto, em fiadas horizontais contínuas e verticais descontinuas. 

 A primeira fiada deverá ser feita com o bloco atravessado. Os blocos não 

poderão ser assentados sobre material orgânico ou aterro e terão de três a seis fiadas de 

blocos, até atingir os níveis adequados. 

  Como os nichos terão caimento para o fundo de 3,58%, o nivelamento inicial 

dos blocos já deverá manter a diferença do desnível de 10cm. 

 A parede dos fundos dos nichos e da mureta no local do ossário, até a altura do 

terreno do cemitério servirão como arrimo, tendo em vista o corte executado no terreno e será 

executada em blocos de grês com largura de 25cm. 
A viga de fundação será executada sobre as alvenarias de bloco de grês, nas 

dimensões de 20 x 38cm e 25 x 38cm , incluídas a espessura da primeira laje de piso, em 

concreto armado CA 50, com armadura longitudinal de 4 barras de 3/8 “, com estribos de 4.2 

mm, a cada 15 cm, em concreto armado com fck= 150 kg/cm2, no traço de 1: 3: 3 de cimento, 

areia e brita.  

Na parede lateral na divisa do Cemitério, onde será executado o local para o 

ossário, incluindo o local da mureta e da escada, acima da alvenaria de bloco gres será 

executado viga de fundação com 25x30cm com a mesma ferragem descrita acima. As formas 

deverão ser escoradas e travadas para impedir deslocamentos. 

Como as gavetas dos nichos ficarão em seis patamares distintos as estruturas de 

concreto de cada patamar não ficarão interligadas entre si, para que formem juntas de 

dilatação, prevenindo futuras fissuras. 

 
4. SUPRAESTRUTURA 
Os pisos e os tetos das gavetas serão executados em lajes de concreto armado, 

moldadas no local, com 8cm de espessura, apoiadas nas vigas de fundação e nas alvenarias de 

tijolo maciço  que são as paredes divisórias dos nichos.  

O concreto terá fck=150 kg/cm2 e as armaduras serão em malha quadrada de 

15cm com ferro de diâmetro de 5,0mm. A ferragem deverá ficar a 1,5cm do fundo da laje, 

com uso de espaçador. 

No fundo das formas das lajes deverá ser colocada uma lona plástica antes das 

armaduras para que ao desenformar estas se mantenham bem alinhadas e não haja 

escorrimentos da massa de concreto, mantendo limpo o local. 

As lajes de cobertura da primeira, segunda e terceira gaveta, terão uma de 

saliência de 4,0 x 10,0cm, para que as vistas frontais assemelhem-se às dos blocos existentes. 

O concreto deverá ser alisado durante a pega para que sua superfície não 

apresente pequenos buracos e esfarelamentos da concretagem. 

Os tubos coletores de líquidos e gases, com diâmetro de 25mm, serão 

instalados no final das lajes conforme detalhe em planta. 

Serão executadas acima das paredes externas e algumas internas das últimas 

gavetas, conforme projeto, vigas de fechamento em concreto armado CA 50, com fck=150 

kg/cm2 com dimensões 15 x 20 cm, incluídas na espessura da laje de cobertura, com ferragem 

longitudinal de 4 barras de diâmetro de 5/16 “ ou 8,0 mm e estribos diâmetro de 5,0 mm a 

cada 15 cm.  

Nas lajes de tetos das últimas gavetas serão construídos beirais de 20 cm de 

largura e 5 cm de espessura, com pingadeiras de 1,0 x 1,0 cm e ferragens negativas da própria 

malha de ferro com comprimento de 50 cm, conforme consta em detalhe no projeto.  

No patamar mais alto os beirais serão executados nos quatro lados da lajes de 

cobertura e nos demais somente em três lados. 
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Para instalação dos drenos de necrochorume serão executadas colunas de 

concreto de 15x25cm nas paredes divisórias das gavetas, que descem do último nível até 

atingir o tanque de necrochorume.  

Serão também executadas colunas de concreto no entroncamento das paredes 

divisórias de alvenarias de tijolos dos nichos com a parede de contenção de bloco de grês no 

fundo das gavetas, para dar amarração na construção. 

 
5. PAVIMENTAÇÃO 
No local previsto para instalação do ossário, após fundação de bloco de gres 

será executado lastro de brita com 5cm de espessura e sobre este um contrapiso de concreto 

magro com 5cm de espessura, que ficará 10cm acima do piso do local de acesso que receberá 

o mesmo tratamento. 

No fundo dos tanques de necrochorume será executado piso de laje de gres de 

forma a impedir o contato do chorume com o solo e sua contaminação. 

Será executado piso de concreto magro com espessura de 10cm no fundo da ala 

de escoamento da rede pluvial, para que não ocorra desbarrancamento e a água infiltre 

naturalmente no solo.  

 

6. ALVENARIAS 
As alvenarias serão de tijolo maciço deitado, de boa qualidade, assentados com 

argamassa de cimento e areia, no traço de 1:5, bem aprumados e nivelados, respeitando 

rigorosamente, as dimensões dos vãos do projeto. 

 No local do corte do talude, no fundo das gavetas as alvenarias serão de blocos 

de gres com 25cm de largura e servirão como contenção do solo da área das sepulturas do 

cemitério, que se encontra em nível bem mais alto. 

Os tanques de necrochorume serão construídos com alvenaria de blocos de 

pedra grês com 25cm de largura e parte com as estruturas de fundação dos nichos.  

 
7. REVESTIMENTOS 
Todas as superfícies verticais dos nichos, internas e externas, serão chapiscadas 

no traço de 1:3 de cimento e areia grossa, na espessura de 7 mm.  

Os pisos e tetos internos das gavetas ficarão em concreto aparente.  

Todas as superfícies chapiscadas serão rebocadas, com massa única no traço de 

1:8. O reboco deverá ser perfeitamente reguado e apresentar espessura final de 1,5 cm. 

As paredes internas e o piso dos tanques de necrochorume também serão 

chapiscadas e rebocadas com massa única. 

As alvenarias das muretas laterais das escadas e do muro de arrimo do local 

onde esta previsto a instalação do ossario também serão chapiscadas e rebocadas. 
 
8. PINTURAS 
Após a limpeza do revestimento das alvenarias, será aplicada uma demão de 

selador e após serão aplicadas três demãos de tinta PVA branca em todas as superfícies 

verticais, inclusive no interior das gavetas e nos beirais.  

Todas as paredes externas que foram revestidas receberão o mesmo tipo de 

pintura.  Os pisos e os tetos de lajes não serão pintados. 

As muretas das escadas e as paredes de arrimo que foram revestidas também 

receberão a mesma pintura. 

 



 4 

9. INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PARA OS TANQUES DE 
NECROCHORUME 

Serão colocados drenos individuais e independentes na parte central nos fundos 

de cada gaveta, embutidos no piso de laje, com tubos de PVC de 25 mm, que serão 

conduzidos para um tanque estanque de necrochorume, 60x60 cm, localizado no solo, abaixo 

da primeira gaveta dos nichos. 

Os tubos de drenagem serão embutidos em colunas de concreto que se 

localizam nas paredes divisórias das gavetas com dimensões de 15 x 25cm, e que podem 

conter até oito tubos de 25mm, conforme é mostrado em planta. A partir destas colunas cada 

tubo é canalizado embutido na laje de piso até o centro de cada gaveta. 

Os tubos de cada gaveta serão vedados com tampas de PVC rosqueáveis, que 

deverão ser retiradas pelo coveiro no momento da sua  utilização.  

 

10. DRENAGEM PLUVIAL 
Na superfície externa, atrás dos nichos, será instalada a continuação de calha 

construída com  meio tubo de concreto de 30cm de diâmetro, para conduzir as águas pluviais, 

direcionando-as para uma caixa de passagem. 

Desta caixa a rede continuará em tubo de concreto DN40mm. Passando por 

uma caixa boca de lobo que receberá as águas pluviais provenientes do piso de acesso aos 

nichos. Após esta rede segue até uma ala de desague construída com paredes de blocos de 

gres com largura de 25cm e piso de concreto magro com 10cm de espessura. 

 

11. ESCADAS 
As escadas de acesso à área interna do Cemitério Municipal serão construídas 

em blocos de pedra gres à vista com juntas alinhadas conforme dimensões de projeto. Os 

corrimões serão em tubo de ferro diâmetro mínimo de 3cm com suportes metálicos, seguindo 

as normas da NBR 9050/2015. 

Serão executadas muretas laterais às escadas, também em bloco de gres, 

chapiscadas, rebocadas e pintadas, conforme se mostra em projeto. 

Os corrimões serão fixados nas muretas e nas paredes dos nichos, com 

estruturas metálicas, devidamente tratadas e pintadas. 
 
12. SERVIÇOS FINAIS 
Será executada a recuperação do piso existente de acesso aos nichos, que 

sofreram alterações devido à construção da obra de ampliação. 

Deverá ser feito teste com água em todas as gavetas para verificar o 

funcionamento dos drenos. 

A obra será entregue limpa, isenta de pó ou quaisquer detritos de construção, 

tanto no prédio como no terreno, bem como desembaraçada de quaisquer impostos ou taxas. 

 

 Santo Antônio da Patrulha, junho de 2018. 

 
 

 

 

 

Eliane Peirano Coutelle 
                                                                                                        Engenheira Civil 

                                                                                                       CREA-RS  039.541 
 



C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

M
es

es
S

E
R

V
IÇ

O
S

1°
 m

ês
2°

 m
ês

3°
 m

ês
4°

 m
ês

5°
 m

ês
%

T
O

T
A

L
%

V
al

o
r

%
V

al
o

r
%

V
al

o
r

%
V

al
o

r
%

V
al

o
r

1.
S

E
R

V
IÇ

O
S

 IN
IC

IA
IS

1
0
0
%

1
4
.0

3
5
,2

6
R

$
  
  
  
  
  

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

7
,2

9
%

 R
$ 

   
   

   
14

.0
35

,2
6 

2.
M

O
V

IM
E

N
T

O
 D

E
 T

E
R

R
A

8
0
%

3
.3

2
9
,1

8
R

$
  
  
  
  
  
  

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
0
%

8
3
2
,3

0
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  

2
,1

6
%

4.
16

1,
48

R
$ 

   
   

   
   

3.
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

T
U

R
A

4
0
%

9
.1

3
1
,4

2
R

$
  
  
  
  
  
  

6
0
%

1
3
.6

9
7
,1

4
R

$
  
  
  
  
  

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
1
,8

5
%

22
.8

28
,5

6
R

$ 
   

   
   

 
4.

S
U

P
R

A
E

S
T

R
U

T
U

R
A

5
%

2
.7

7
1
,6

6
R

$
  
  
  
  
  
  

2
5
%

1
3
.8

5
8
,3

2
R

$
  
  
  
  
  

3
0
%

1
6
.6

2
9
,9

8
R

$
  
  
  
  
  
 

2
0
%

1
1
.0

8
6
,6

5
R

$
  
  
  
  
 

2
0
%

1
1
.0

8
6
,6

5
R

$
  
  
  
  
  
 

2
8
,7

7
%

55
.4

33
,2

6
R

$ 
   

   
   

 
5.

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
7
0
%

8
3
3
,2

2
R

$
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
0
%

3
5
7
,1

0
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  

0
,6

2
%

1.
19

0,
32

R
$ 

   
   

   
   

6.
A

L
V

E
N

A
R

IA
S

1
5
%

4
.6

1
3
,2

0
R

$
  
  
  
  
  
  

1
5
%

4
.6

1
3
,2

0
R

$
  
  
  
  
  
  

3
5
%

1
0
.7

6
4
,1

3
R

$
  
  
  
  
  
 

3
5
%

1
0
.7

6
4
,1

3
R

$
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
5
,9

6
%

30
.7

54
,6

7
R

$ 
   

   
   

 
7.

R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O
S

1
0
%

2
.7

3
6
,6

6
R

$
  
  
  
  
  
  

2
0
%

5
.4

7
3
,3

1
R

$
  
  
  
  
  
  

3
5
%

9
.5

7
8
,2

9
R

$
  
  
  
  
  
  
 

3
5
%

9
.5

7
8
,2

9
R

$
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
4
,2

0
%

27
.3

66
,5

5
R

$ 
   

   
   

 
8.

P
IN

T
U

R
A

S
0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

2
0
%

3
.9

6
8
,4

9
R

$
  
  
  
  
  
 

8
0
%

1
5
.8

7
3
,9

4
R

$
  
  
  
  
  
 

1
0
,3

0
%

19
.8

42
,4

3
R

$ 
   

   
   

 
9.

IN
S

T
. D

R
E

N
A

G
E

M
 P

A
R

A
 O

S
 T

A
N

Q
U

E
S

 
2
0
%

8
5
0
,8

2
R

$
  
  
  
  
  
  
  
 

2
5
%

1
.0

6
3
,5

2
R

$
  
  
  
  
  
  

3
0
%

1
.2

7
6
,2

2
R

$
  
  
  
  
  
  
 

2
0
%

8
5
0
,8

2
R

$
  
  
  
  
  
  
  

5
%

2
1
2
,7

0
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  

2
,2

1
%

4.
25

4,
08

R
$ 

   
   

   
   

10
.D

R
E

N
A

G
E

M
 P

L
U

V
IA

L
0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
0
0
%

4
.6

1
6
,4

2
R

$
  
  
  
  
  
  
 

2
,4

0
%

4.
61

6,
42

R
$ 

   
   

   
   

11
.E

S
C

A
D

A
S

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
0
%

2
.4

0
1
,4

1
R

$
  
  
  
  
  
 

6
0
%

3
.6

0
2
,1

2
R

$
  
  
  
  
  
  
 

3
,1

2
%

6.
00

3,
53

R
$ 

   
   

   
   

12
.S

E
R

V
IÇ

O
S

 F
IN

A
IS

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

0
%

-
R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
0
0
%

2
.1

7
0
,0

5
R

$
  
  
  
  
  
  
 

1
,1

3
%

2.
17

0,
05

R
$ 

   
   

   
   

T
O

T
A

L
1
9
,8

8
38

.3
01

,4
3

R
$ 

   
   

   
2
0
,0

9
38

.7
05

,4
8

R
$ 

   
   

   
1
9
,8

5
38

.2
48

,6
3

R
$ 

   
   

   
 

2
0
,3

3
38

.6
49

,7
9

R
$ 

   
   

  
2
0
,1

1
38

.7
51

,2
7

R
$ 

   
   

   
 

1
0
0
,0

0
%

19
2.

65
6,

60
R

$ 
   

   
  

E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E
E

N
G

.ª
 C

IV
IL

 C
R

E
A

-R
S

 0
39

54
1

JU
N

H
O

 D
E

 2
01

8

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 F
ÍS

IC
O

-F
IN

A
N

C
E

IR
O

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 D
E

 9
6 

N
IC

H
O

S
, L

O
C

A
L

 P
A

R
A

 O
S

S
A

R
IO

, E
S

C
A

D
A

S
 E

 D
R

E
N

A
G

E
M

 P
L

U
V

IA
L

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L

A
 V

E
R

D
E



P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
Á

R
IA

IT
E

M
S

E
R

V
IÇ

O
S

Q
T

D
U

N
 U

N
IT

. M
A

T
. 

 U
N

IT
 M

 O
B

R
A

 
 M

A
T

E
R

IA
L

 
 M

.O
B

R
A

 
 T

. I
T

E
M

 
 T

O
T

A
L

 
1.

0
S

E
R

V
IÇ

O
S

 IN
IC

IA
IS

1
.1

L
o
c
a
ç
ã
o
 d

a
 o

b
ra

8
1
,7

1
m

2
 R

$
  
  
  
  
  
  
2
,4

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
3
,8

9
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
0
1
,0

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
1
7
,8

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
5
1
8
,8

6
 

1
.2

D
e
p
ó
s
ito

 c
h
a
p
a
s
 c

o
m

p
. 
s
/f
o
rr

o
 c

/a
s
s
o
a
lh

o
3
,0

0
m

2
 R

$
  
  
  
  
5
5
7
,6

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
3
0
9
,5

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.6
7
2
,8

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9
2
8
,7

4
 

 R
$
  
  
  
 2

.6
0
1
,5

7
 

1
.3

L
im

p
e
za

 d
o
 t
e
rr

e
n
o

8
3
,9

1
m

2
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

  
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
5
,0

9
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
2
7
,1

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
4
2
7
,1

0
 

1
.4

P
la

c
a
 d

e
 o

b
ra

 2
,0

 x
 1

,0
 m

2
,0

0
m

2
 R

$
  
  
  
  
7
6
2
,3

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
3
8
,7

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.5
2
4
,6

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
7
,4

0
 

 R
$
  
  
  
 1

.6
0
2
,0

8
 

1
.5

A
n
d
a
im

e
 d

e
 m

a
d
e
ir
a
 s

o
b
re

 c
a
v
a
le

te
s

5
,0

0
m

2
 R

$
  
  
  
  
1
1
6
,0

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
3
8
,7

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
8
0
,1

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
9
3
,5

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
7
7
3
,6

5
 

1
.6

T
a
p
u
m

e
 s

im
p
le

s
 d

e
 c

o
m

p
e
n
s
a
d
o
 a

ltu
ra

 2
,2

0
m

3
0
,0

0
m

 R
$
  
  
  
  
1
7
4
,2

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
9
6
,1

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 5

.2
2
7
,2

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.8
8
4
,8

0
 

 R
$
  
  
  
 8

.1
1
2
,0

0
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
 9

.2
0
5
,8

7
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 4

.8
2
9
,3

9
 

 R
$ 

   
 1

4.
03

5,
26

 
2.

0
M

O
V

IM
E

N
T

O
 D

E
 T

E
R

R
A

2
.1

E
s
c
a
v
a
ç
ã
o
 m

e
c
â
n
ic

a
 d

e
 s

o
lo

 a
té

 2
,5

0
m

6
3
,0

0
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
7
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
2
,3

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
7
3
,7

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
4
7
,4

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
6
2
1
,1

8
 

2
.2

E
s
c
a
v
a
ç
ã
o
 m

a
n
u
a
l d

e
 s

o
lo

 d
e
 1

ª 
a
té

 1
,5

0
 m

3
8
,2

5
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

  
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
6
6
,0

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  R

$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.5
2
4
,5

0
 

 R
$
  
  
  
 2

.5
2
4
,5

0
 

2
.3

R
e
a
te

rr
o
 m

o
lh

a
d
o
 e

 a
p
ilo

a
d
o
 m

a
n
u
a
lm

e
n
te

3
0
,0

0
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
- 

  
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
3
3
,8

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  R

$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.0
1
5
,8

0
 

 R
$
  
  
  
 1

.0
1
5
,8

0
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
7
3
,7

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 3

.6
8
7
,7

2
 

 R
$ 

   
   

4.
16

1,
48

 
3.

0
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

T
U

R
A

3
.1

F
u
n
d
a
ç
ã
o
 r

a
s
a
 e

m
 b

lo
c
o
 d

e
 g

re
s
 (

5
0
x
2
5
x
1
2
) 

c
i-
a
r 

1
:6

8
,3

6
  
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
  
  
3
0
0
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
1
9
0
,1

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.5
1
2
,3

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.5
8
9
,5

7
 

 R
$
  
  
  
 4

.1
0
1
,9

2
 

3
.2

V
ig

a
  
c
. 
a
. 
fc

k 
1
5
 M

p
a
-c

o
m

p
le

ta
5
,3

6
  
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
 1

.1
6
1
,2

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
9
4
8
,0

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 6

.2
2
4
,2

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 5

.0
8
1
,6

0
 

 R
$
  
  
 1

1
.3

0
5
,8

5
 

3
.3

P
a
re

d
e
 d

e
 a

rr
im

o
 d

o
 t
a
lu

d
e
 c

o
m

 b
lo

c
o
 d

e
 g

rê
s

3
8
,0

3
m

2
 R

$
  
  
  
  
1
3
8
,0

7
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
5
7
,0

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 5

.2
5
0
,8

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.1
6
9
,9

9
 

 R
$
  
  
  
 7

.4
2
0
,7

9
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
 1

3
.9

8
7
,4

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 8

.8
4
1
,1

6
 

 R
$ 

   
 2

2.
82

8,
56

 
4.

0
S

U
P

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
4
.1

V
ig

a
s
 d

e
  
c
o
n
c
. 
a
rm

. 
fc

k+
1
5
m

p
a
 c

o
m

p
l.

2
,2

5
  
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
 1

.1
6
1
,2

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
9
4
8
,0

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.6
1
2
,7

9
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.1
3
3
,1

4
 

 R
$
  
  
  
 4

.7
4
5
,9

3
 

4
.2

L
a
je

 d
e
 c

o
n
c
re

to
 a

rm
a
d
o
, 
e
s
c
. 
fo

rm
a
s
 a

rm
. 
la

n
c
. 
c
u
ra

2
4
,9

7
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
 1

.0
9
0
,3

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
9
0
1
,8

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 2

7
.2

2
5
,0

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 2

2
.5

1
8
,4

5
 

 R
$
  
  
 4

9
.7

4
3
,4

9
 

4
.3

C
o
n
c
re

to
 f
c
k 

1
5
 M

p
a
 p

re
p
a
ro

, 
la

n
ç
a
m

e
n
to

 e
 c

u
ra

, 
c
o
lu

n
a
s
 e

 
1
,5

0
  
  
  
  
 

 m
3
 

 R
$
  
  
  
  
3
4
1
,7

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
2
8
7
,5

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
1
2
,5

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
3
1
,3

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
9
4
3
,8

5
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
 3

0
.3

5
0
,3

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 2

5
.0

8
2
,8

8
 

 R
$ 

   
 5

5.
43

3,
26

 
5.

0
P

A
V

IM
E

N
T

A
Ç

Ã
O

5
.1

L
e
ito

 d
e
 p

e
d
ra

 b
ri
ta

d
a
 e

=
5
c
m

5
,9

1
m

2
 R

$
  
  
  
  
  
  
4
,7

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
3
,3

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
8
,1

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
9
,9

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
4
8
,1

1
 

5
.2

C
o
n
tr

a
p
is

o
 d

e
 c

o
n
c
re

to
 m

a
g
ro

 e
=

5
c
m

5
,9

1
  
  
  
  
 

 m
2
 

 R
$
  
  
  
  
  
1
2
,2

7
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
2
2
,8

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
2
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
3
4
,9

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
2
0
7
,5

0
 

5
.3

P
is

o
 d

e
 la

je
 g

rê
s
 5

0
x
1
0
0
 n

o
 f
u
n
d
o
 d

o
s
 t
a
n
q
u
e
s

1
2
,4

2
  
  
  
 

m
2

 R
$
  
  
  
  
  
3
6
,0

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
3
0
,4

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
4
7
,6

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
7
7
,6

9
 

 R
$
  
  
  
  
  
8
2
5
,3

1
 

5
.4

P
is

o
 d

a
 a

la
 d

e
 e

s
c
o
a
m

e
n
to

 p
lu

v
ia

l e
m

 c
o
n
c
re

to
 m

a
g
ro

 e
=

1
0
c
m

2
,3

1
  
  
  
  
 

 m
2
 

 R
$
  
  
  
  
  
2
4
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
2
2
,8

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
6
,6

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
2
,7

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
1
0
9
,4

0
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6
0
4
,9

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
8
5
,4

1
 

 R
$ 

   
   

1.
19

0,
32

 
6.

0
A

L
V

E
N

A
R

IA
S

6
.1

P
a
re

d
e
s
 t
ijo

lo
s
 m

a
c
iç

o
 d

e
 1

5
c
m

 
2
6
5
,1

2
  
  
 

 m
2
 

 R
$
  
  
  
  
  
6
4
,2

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
4
3
,0

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 1

7
.0

4
1
,9

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 1

1
.4

2
1
,3

7
 

 R
$
  
  
 2

8
.4

6
3
,2

8
 

6
.2

A
lv

e
n
a
ri
a
 d

e
 b

lo
c
o
 d

e
 g

re
s
 2

5
c
m

 p
/ 
e
x
e
c
u
ç
ã
o
 d

o
s
 t
a
n
q
u
e
s
 d

e
 n

e
c
ro

c
h
o
ru

m
e

4
,6

7
m

3
 R

$
  
  
  
  
3
0
0
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
1
9
0
,1

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.4
0
3
,4

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8
8
7
,9

5
 

 R
$
  
  
  
 2

.2
9
1
,3

8
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
 1

8
.4

4
5
,3

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 1

2
.3

0
9
,3

2
 

 R
$ 

   
 3

0.
75

4,
67

 
7.

0
R

E
V

E
S

T
IM

E
N

T
O

S
7
.1

C
h
a
p
is

c
o
 c

i-
a
r 

1
:3

 7
m

m
 p

re
p
a
ro

 e
 a

p
lic

a
ç
ã
o
 +

 1
5
M

2
5
9
4
,1

5
  
  
 

 m
2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
2
,6

7
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
8
,4

7
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.5
8
6
,3

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 5

.0
3
2
,4

5
 

 R
$
  
  
  
 6

.6
1
8
,8

3
 

 7
.2

 M
a
s
s
a
 ú

n
ic

a
 1

5
m

m
 a

rg
, 
re

g
. 
c
a
.:
a
r 

1
:5

 +
 2

0
 %

 c
i

5
9
4
,1

5
  
  
 

m
2

 R
$
  
  
  
  
  
  
4
,5

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
3
0
,4

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.6
7
9
,6

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 1

8
.0

6
8
,1

0
 

 R
$
  
  
 2

0
.7

4
7
,7

2
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
 4

.2
6
6
,0

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 2

3
.1

0
0
,5

5
 

 R
$ 

   
 2

7.
36

6,
55

 
8.

0
P

IN
T

U
R

A
S

8
.1

 S
e
la

d
o
r 

p
a
ra

 p
a
re

d
e
s
 in

t/
e
x
t 
u
m

a
 d

e
m

ã
o

5
4
4
,1

5
m

2
 R

$
  
  
  
  
  
  
1
,5

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
9
,7

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8
4
0
,7

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 5

.2
8
3
,7

0
 

 R
$
  
  
  
 6

.1
2
4
,4

1
 

8
.2

P
in

tu
ra

 P
V

A
/ 
p
a
re

d
e
s
 in

t.
 e

 e
x
t.
 3

 d
e
m

ã
o
s
 

5
4
4
,1

5
m

2
 R

$
  
  
  
  
  
  
7
,9

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
1
7
,3

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 4

.3
0
4
,2

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 9

.4
1
3
,8

0
 

 R
$
  
  
 1

3
.7

1
8
,0

2
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
 5

.1
4
4
,9

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
 1

4
.6

9
7
,4

9
 

 R
$ 

   
 1

9.
84

2,
43

 
9.

0
IN

S
T

. D
E

 D
R

E
N

A
G

E
M

 P
A

R
A

 O
S

 T
A

N
Q

U
E

S
 D

E
 N

E
C

R
O

C
H

O
R

U
M

E
9
.1

T
a
m

p
õ
e
s
 p

a
ra

 t
u
b
o
 P

V
C

 r
íg

id
o
 s

o
ld

á
v
e
l 2

5
m

m
9
6
,0

0
  
  
  
 

u
n

 R
$
  
  
  
  
  
  
1
,8

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
7
,6

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
7
7
,6

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
3
3
,4

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
9
1
1
,0

4
 

9
.2

T
u
b
o
 P

V
C

 r
íg

id
o
 s

o
ld

.2
5
m

m
1
6
0
,0

0
  
  
 

m
 R

$
  
  
  
  
  
  
3
,7

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
5
,9

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
9
3
,6

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9
5
0
,4

0
 

 R
$
  
  
  
 1

.5
4
4
,0

0
 

9
.3

C
u
rv

a
 P

V
C

 r
íg

id
o
 s

o
ld

á
v
e
l 2

5
m

m
1
9
2
,0

0
  
  
 

u
n

 R
$
  
  
  
  
  
  
1
,4

9
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
7
,8

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
8
6
,0

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.5
1
2
,9

6
 

 R
$
  
  
  
 1

.7
9
9
,0

4
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.0
5
7
,2

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 3

.1
9
6
,8

0
 

 R
$ 

   
   

4.
25

4,
08

 
10

.0
D

R
E

N
A

G
E

M
 P

L
U

V
IA

L
1
0
.1

C
a
n
a
le

ta
 d

e
 d

re
n
a
g
e
m

 e
m

 m
e
io

 t
u
b
o
 d

e
 3

0
c
m

 e
m

 c
o
n
c
re

to
2
6
,0

0
  
  
  
 

m
 R

$
  
  
  
  
  
1
3
,5

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
1
2
,5

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
5
1
,0

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
2
7
,0

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
6
7
8
,0

8
 

1
0
.2

T
u
b
o
 d

e
 c

o
n
c
re

to
 D

N
 4

0
c
m

1
8
,0

0
  
  
  
 

m
 R

$
  
  
  
  
  
5
0
,8

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
2
2
,1

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9
1
5
,4

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
9
8
,3

4
 

 R
$
  
  
  
 1

.3
1
3
,8

2
 

1
0
.3

C
a
ix

a
 d

e
 p

a
s
s
a
g
e
m

 e
 b

o
c
a
-d

e
-l
o
b
o
 1

,0
x
1
,0

x
1
,0

m
3
,0

0
  
  
  
  
 

u
n
id

 R
$
  
  
  
  
3
1
8
,8

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
3
8
4
,2

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9
5
6
,5

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.1
5
2
,7

5
 

 R
$
  
  
  
 2

.1
0
9
,3

3
 

1
0
.4

A
la

 d
e
 g

re
s
 n

o
 d

e
s
a
g
u
e
 d

a
 r

e
d
e
 p

lu
v
ia

l e
=

2
5
c
m

1
,0

5
  
  
  
  
 

m
3

 R
$
  
  
  
  
3
0
0
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
1
9
0
,1

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
1
5
,5

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
9
9
,6

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
5
1
5
,1

9
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.5
3
8
,6

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.0
7
7
,8

2
 

 R
$ 

   
   

4.
61

6,
42

 
11

.0
E

S
C

A
D

A
S

1
1
.1

D
e
g
ra

u
s
 d

e
 b

lo
c
o
 d

e
 g

re
s
 1

2
x
2
5
x
4
5
c
m

 a
p
a
re

n
te

s
 c

o
m

 ju
n
ta

 a
lin

h
a
d
a

3
1
,6

0
  
  
  
 

m
 R

$
  
  
  
  
  
1
3
,4

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
8
,5

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
2
3
,7

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
7
0
,1

8
 

 R
$
  
  
  
  
  
6
9
3
,9

4
 

1
1
.2

C
o
rr

im
ã
o
  
tu

b
o
 d

e
 d

iâ
m

e
tr

o
 3

c
m

 c
/ 
s
u
p
o
rt

e
s
 d

e
 f
ix

a
ç
ã
o
 e

 p
in

tu
ra

4
5
,0

0
  
  
  
 

m
 R

$
  
  
  
  
  
6
0
,0

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
4
0
,0

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.7
0
0
,0

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.8
0
0
,0

0
 

 R
$
  
  
  
 4

.5
0
0
,0

0
 

1
1
.3

M
u
re

ta
 d

e
 a

p
o
io

 d
a
s
 e

s
c
a
d
a
s
 l=

2
5
c
m

 c
o
m

 b
lo

c
o
 d

e
 g

re
s

1
,6

5
  
  
  
  
 

m
3

 R
$
  
  
  
  
3
0
0
,5

2
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
1
9
0
,1

4
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4
9
5
,8

6
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
1
3
,7

3
 

 R
$
  
  
  
  
  
8
0
9
,5

9
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
 3

.6
1
9
,6

1
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 2

.3
8
3
,9

1
 

 R
$ 

   
   

6.
00

3,
53

 
12

.0
S

E
R

V
IÇ

O
S

 F
IN

A
IS

1
2
.1

L
im

p
e
za

 ,
 t
e
s
te

 d
e
 f
u
n
c
io

n
a
m

e
n
to

 e
 s

e
rv

iç
o
s
 e

v
e
n
tu

a
is

8
5
,0

0
  
  
  
 

m
2

 R
$
  
  
  
  
  
  
2
,9

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
5
,9

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
5
0
,7

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5
0
1
,5

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
7
5
2
,2

5
 

1
2
.2

R
e
c
u
p
e
ra

ç
ã
o
 p

is
o
 d

o
 p

a
s
s
e
io

 e
x
is

te
n
te

3
0
,0

0
m

2
2
4
,5

2
R

$
  
  
  
  
  

2
2
,7

4
R

$
  
  
  
  
  
  
  
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7
3
5
,6

0
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6
8
2
,2

0
 

 R
$
  
  
  
 1

.4
1
7
,8

0
 

T
o

ta
l d

o
 it

em
 R

$
  
  
  
  
  
  
  
  
  
9
8
6
,3

5
 

 R
$
  
  
  
  
  
  
  
 1

.1
8
3
,7

0
 

 R
$ 

   
   

2.
17

0,
05

 
T

O
T

A
L

 D
E

 M
Ã

O
 D

E
 O

B
R

A
 R

$ 
   

   
   

   
90

.6
80

,4
4 

 R
$ 

   
   

   
 1

01
.9

76
,1

6 
47

,0
7%

 R
$ 

   
 9

0.
68

0,
44

 
T

O
T

A
L

 D
E

 M
A

T
E

R
IA

L
52

,9
3%

 R
$ 

  1
01

.9
76

,1
6 

T
O

T
A

L
 G

E
R

A
L

10
0,

00
%

 R
$ 

  1
92

.6
56

,6
0 

 E
N

G
.ª

 C
IV

IL
 E

L
IA

N
E

 P
E

IR
A

N
O

 C
O

U
T

E
L

L
E

  
 -

  
C

R
E

A
-R

S
 0

3
9

5
4

1
J
U

N
H

O
 D

E
 2

0
1
8

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L

A
 V

E
R

D
E

 -
 C

ID
A

D
E

 A
L

T
A

P
L

A
N

IL
H

A
 O

R
Ç

A
M

E
N

T
Á

R
IA

C
O

N
S

T
R

U
Ç

Ã
O

 D
E

 9
6 

N
IC

H
O

S
, L

O
C

A
L

 P
A

R
A

 O
S

S
Á

R
IO

,  
E

S
C

A
D

A
S

 E
 D

R
E

N
A

G
E

M
 P

L
U

V
IA

L



C
E

M
IT

É
R

IO

ÁREA INSTITUCIONAL

P
L

A
N

T
A

 D
E

 S
IT

U
A

Ç
Ã

O

N

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

P
L

A
N

T
A

 D
E

 S
IT

U
A

Ç
Ã

O
J

U
N

H
O

 2
0

1
8

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

A
 0

1

A
 =

 4
.4

3
0
,0

0
 M

2

M
A

T
. 

N
.º

 1
4
1
1
7



C
E

M
IT

É
R

IO
 M

U
N

IC
IP

A
L

RUA ERUDINO VILLA VERDE

P
L

A
N

T
A

 D
E

 L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

A
 =

 6
2
,9

2
m

2

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

9
6
 N

IC
H

O
S

 C
O

M
 4

 N
IV

E
IS

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

P
L

A
N

T
A

 D
E

 L
O

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

A
 0

2

E
X

IS
T

E
N

T
E

 E
X

IS
T

E
N

T
E

 E
X

IS
T

E
N

T
E

 E
X

IS
T

E
N

T
E

Á
R

E
A

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
  

  
  

 A
 =

  
4
.4

3
0
,0

0
m

2

S
E

P
U

L
T

U
R

A
S

A
 C

O
N

S
T

R
U

IR

N

J
U

N
H

O
 2

0
1

8

E
X

IS
T

E
N

T
E



2
3

2
9

2
6

2
8

2
7

2
5

2
4

C
E

M
IT

É
R

IO
 M

U
N

IC
IP

A
L

2
1

2
2

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
2

1
4

1
3

9
1
0

1
1

6
8

7
3

4
5

1
2

M
U

R
O

 E
X

IS
T

E
N

T
E

RUA ERUDINO VILLA VERDE

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

 T
O

T
A

L

  
E

S
C

A
D

A
S

 E
 P

IS
O

S
 A

B
E

R
T

O
S

 A
 =

1
8
,7

9
M

2

T
A

L
U

D
E

 C
O

M
 G

R
A

M
A

1
6

1
5

1
2

1
4

1
3

9
1
0

1
1

6
8

7
3

4
5

1
2

2
8

2
9

2
4

2
5

2
7

2
6

2
0

2
2

2
1

2
3

1
6

1
7

1
8

1
9

1
3

1
4

1
2

1
5

8
1
1

1
0

9
5

4
7

6
2

1
3

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

Á
R

E
A

S
 A

 C
O

N
S

T
R

U
IR

 -
  

9
6
 N

IC
H

O
S

 C
O

M
 4

 N
IV

E
IS

 A
 =

 6
2
,9

2
M

2

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

 T
O

T
A

L

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

A
 0

3

B
'

A
'

B

A

E
X

IS
T

E
N

T
E

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

3
2

3
1

3
0

3
2

3
1

3
0

1
6

1
5

1
2

1
4

1
3

9
1
0

1
1

6
8

7
3

4
5

1
2

S
E

P
U

L
T

U
R

A
S

1
6

1
5

1
2

1
4

1
3

9
1
0

1
1

6
8

7
3

4
5

1
2

2
4

2
3

2
0

2
2

2
1

1
7

1
8

1
9

M
U

R
E

T
A

C
A

N
T

E
IR

O

MURETA MURETA

M
U

R
E

T
A

MURETA

J
U

N
H

O
 2

0
1

8

654321 7

9
6
 N

IC
H

O
S

 C
O

M
 4

 N
IV

E
IS

 =
 3

8
4
 N

IC
H

O
S

 A
 =

 2
5
2
,1

7
M

2
Á

R
E

A
S

 E
X

IS
T

E
N

T
E

S
 -

Á
R

E
A

 C
O

B
E

R
T

A
  

=
 1

2
0
,0

6
M

2

Á
R

E
A

 A
B

E
R

T
A

  
=

 1
3
2
,0

7
M

2

654321 7 8 9 1
0



B B
'

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

1
6

1
5

1
2

1
4

1
3

9
1
0

1
1

6
8

7
3

4
5

2
,0

7
m

2

1
2

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

2
4
 N

IC
H

O
S

 C
O

M
 4

 N
IV

E
IS

 A
 =

 6
2
,9

2
M

2

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

P
L

A
N

T
A

 B
A

IX
A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

D
A

T
A

A
 0

4

E
X

IS
T

E
N

T
E

E
X

IS
T

E
N

T
E

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

O
 B

E
IR

A
L

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

O
 B

E
IR

A
L

A
'

2
4

2
1

2
3

2
2

1
8

1
9

2
0

1
7

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

O
 B

E
IR

A
L

P
R

O
JE

Ç
Ã

O
 D

O
 B

E
IR

A
L

A

T
Ú

M
U

L
O

S
 N

O
 C

H
Ã

O

D
IV

IS
A

 C
O

M
 O

 C
E

M
IT

É
R

IO
 M

U
N

IC
IP

A
L

M
U

R
E

T
A

MURETA

654321

654321 7 8 9 1
0

T
A

L
U

D
E

 C
O

M
C

A
N

T
E

IR
O

7

7
 d

e
g
ra

u
s 

b
=

3
5
cm

 h
=

1
4
cm

1
0
 d

e
g
ra

u
s 

b
=

3
5
cm

 h
=

1
4
cm

C C
'

J
U

N
H

O
 2

0
1

8

  
E

S
C

A
D

A
S

 E
 P

IS
O

S
 A

B
E

R
T

O
S

 A
 =

1
8
,7

9
M

2



3
4

1
2

24 3

3
4

1
2

24 3

5
6

8
7

9
1
2

1
1

1
0

1
3

1
5

1
4

1
6

1
7

1
8

2
0

2
1

2
3

2
2

2
4

9
6

E
X

IS
T

E
N

T
E

C
O

R
T

E
 A

 A
'

C
O

R
T

E
 A

A
' 
E

 C
C

'

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 0
5

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

T
A

N
Q

U
E

S
  

D
E

 N
E

C
R

O
C

H
O

R
U

M
E

2
3

3
41
1

3
0

3
4 3
4

2
3 2
3

7
3

6
5

6
5

6
56
1

2
0

8 8 8 8

2
0

2
3

5 1
5

1
1

L
5

L
4 L
3

L
2

L
1

3
8

6 5 4 3 2 17

16 5 4 3 27891
0

N
ÍV

E
L
 D

O
 P

IS
O

 D
O

 C
E

M
IT

É
R

IO

M
U

R
O

 D
E

 A
R

R
IM

O

P
A

R
E

D
E

 D
O

S
 N

IC
H

O
S

  
  

  
E

X
IS

T
E

N
T

E
S

L
O

C
A

L
 P

R
E

V
IS

T
O

P
A

R
A

 O
  

O
S

S
Á

R
IO

C
O

R
T

E
 C

 C
'

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



D
A

T
A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E
R

E
S

P
O

N
S

Á
V

E
L
 T

É
C

N
IC

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

C
O

R
T

E
 B

B
'

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

A
 0

6

C
O

R
T

E
 B

 B
'

T
A

N
Q

U
E

 D
E

 N
E

C
R

O
C

H
O

R
U

M
E

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

G
A

V
E

T
A

G
A

V
E

T
A

G
A

V
E

T
A

G
A

V
E

T
A

N
ÍV

E
L
 D

O
 T

E
R

R
E

N
O

 D
O

 C
E

M
IT

É
R

IO

C
A

L
H

A

C
o
lu

n
a
 d

e
 c

o
n
cr

e
to

 o
n
d
e
 p

a
ss

a
 t

u
b
u
la

çã
o
 d

e
 d

re
n
a
g
e
m

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



3
5

6
4

9
8

7
1
2

1
1

1
0

1
3

1
5

1
4

1
6

1
2

24 3

6
4

3
5

6
4

9
8

7
1
2

1
1

1
0

1
3

1
5

1
4

1
2

24 3

6
4

E
X

IS
T

E
N

T
E

3
4

1
2

24 3

3
4

1
2

24 3

A
 C

O
N

S
T

R
U

IR

1
6

5
6

8
7

9
1
2

1
1

1
0

1
3

1
5

1
4

1
6

1
7

1
9

1
8

2
0

2
1

2
3

2
2

2
4

9
6

F
A

C
H

A
D

A
 P

R
IN

C
IP

A
L

 I
N

T
E

R
N

A

6 5 4 3 2 1

1

E
X

IS
T

E
N

T
E

7

6 5 4 3 27891
0

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E
C

R
E

A
-R

S
 3

9
5
4
1

D
A

T
A
J

U
N

H
O

 2
0

1
8

F
A

C
H

A
D

A
  
P

R
IN

C
IP

A
L

 I
N

T
E

R
N

A
A

 0
7



A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 7
B

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

J
U

N
H

O
 2

0
1

8

6
4

3
4

1
2

24 3

3
4

1
2

24 3

A
 C

O
N

S
T

R
U

IR

1
6

5
6

8
7

9
1
2

1
1

1
0

1
3

1
5

1
4

1
6

1
7

1
9

1
8

2
0

2
1

2
3

2
2

2
4

9
6

6 5 4 3 2 1

1

7

6 5 4 3 27891
0

F
A

C
H

A
D

A
 P

R
IN

C
IP

A
L

 I
N

T
E

R
N

A

3
4

5
6

2
1

12182430

N
ÍV

E
L
 D

O
 T

E
R

R
E

N
O

D
O

 C
E

M
IT

É
R

IO

P
R

O
P

O
S

T
A

 P
A

R
A

 I
N

S
T

A
L
A

Ç
Ã

O
 D

E
 O

S
S

Á
R

IO
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2
6
3
 x

 2
0
0
 c

m
  

  
  

  
  

  
  

3
6
 g

a
ve

ta
s 

3
8
 x

 2
6
 x

 7
0
 c

m

E
X

IS
T

E
N

T
E

E
X

IS
T

E
N

T
E

  
 M

U
R

O
E

X
IS

T
E

N
T

E

  
 M

U
R

O
E

X
IS

T
E

N
T

E

36

1
5

1
4

6
4

1
6

F
A

C
H

A
D

A
  
P

R
IN

C
IP

A
L

 I
N

T
E

R
N

A

E
X

IS
T

E
N

T
E



E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 7
C

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

J
U

N
H

O
 2

0
1

8

E
S

C
A

D
A

S
 D

E
 B

L
O

C
O

 D
E

 G
R

E
S

 A
 V

IS
T

A

E
 M

U
R

E
T

A
S

 C
O

M
 G

U
A

R
D

A
 C

O
R

P
O

 E
 C

O
R

R
IM

Õ
E

S

E
S

C
A

D
A

S
, 
M

U
R

E
T

A
S

 E
 C

O
R

R
IM

Õ
E

S

M
A

IO
R

 O
U

 I
G

U
A

L
 A

 4
cm

E
M

P
U

N
H

A
D

U
R

A
 E

 S
E

Ç
Ã

O
 D

O
 C

O
R

R
IM

Ã
O

M
E

D
ID

A
 I

N
T

E
R

N
A

 D
O

 C
O

R
R

IM
Ã

O
 I

G
U

A
L
 O

U
 M

A
IO

R
 A

 3
cm

M
E

N
O

R
 O

U
 I

G
U

A
L
 A

 1
0
cm

M
A

IO
R

 O
U

 I
G

U
A

L
 A

 4
cm

1
2

3
4

6
7

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

P
A

S
S

E
IO

 E
X

IS
T

E
N

T
E

P
IS

O
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

N
ÍV

E
L
 D

O
 P

IS
O

 D
O

 C
E

M
IT

É
R

IO

P
A

S
S

E
IO

 E
X

IS
T

E
N

T
E

P
A

R
E

D
E

 D
O

S
 N

IC
H

O
S

A
T

E
R

R
O

e
sp

a
ço

 d
o
s 

n
ic

h
o
s

1
2

3
4

5
6

7

P
A

R
E

D
E

 D
O

S
 N

IC
H

O
S

L
O

C
A

L
 D

O
 O

S
S

Á
R

IO

P
A

S
S

E
IO

 E
X

IS
T

E
N

T
E

T
A

L
U

D
E

N
B

R
 9

0
5
0
/2

0
1
5

T
A

L
U

D
E



F
A

C
H

A
D

A
 L

A
T

E
R

A
L

A
0

8

F
A

C
H

A
D

A
 L

A
T

E
R

A
L

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

ED
A

T
A

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

 D
E

 F
U

N
D

A
Ç

Õ
E

S

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

 D
E

 F
U

N
D

A
Ç

Õ
E

S

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 0
9

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

V
2

V
IG

A
S

 D
E

 F
U

N
D

A
Ç

Ã
O

 5
,1

4
 m

3

 2
0
 x

 3
8

V
1

  
  2

5
 X

 3
8

T
A

N
Q

U
E

S
 D

E
 N

E
C

R
O

C
H

O
R

U
M

E

V
1V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

B
L
O

C
O

S
 D

E
 G

R
E

S
B

L
O

C
O

S
 D

E
 G

R
E

S
B

L
O

C
O

S
 D

E
 G

R
E

S
B

L
O

C
O

S
 D

E
 G

R
E

S
B

L
O

C
O

S
 D

E
 G

R
E

S
B

LO
C

O
S

 D
E

 G
R

E
S

V
IG

A

L
A

JE

V
IG

A

L
A

JE
8
 c

m

8
 c

m

2
5
 c

m

2
0
 c

m

3
8
 c

m

3
8
 c

m

  
  2

5
 x

 3
8
 x

 2
2
4
7
=

 2
,1

3
 m

3

  
  2

0
 x

 3
8
 x

 2
2
4
7
=

 1
,7

1
 m

3

  
 7

 (
 2

0
 x

 3
8
 x

 2
4
5
  

)=
 1

,3
0
 m

3

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

 D
E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
S

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

 D
E

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
S

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 1
0

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

V
IG

A
S

 D
A

 C
O

B
E

R
T

U
R

A
 1

5
 x

 2
0
 =

 1
,8

8
m

3

V
1

9
 (

1
5
 x

 2
0
) 

co
m

 b
e
ir
a
l =

 1
,5

0
m

3
2
0
 c

m

1
5
 c

m

5
 c

m
8
 c

m

V
2

 5
 (

1
5
 x

 2
0
) 

se
m

 b
e
ir
a
l =

 0
,3

8
m

3
1
5
 c

m

8
 c

m
L
A

JE

L
A

JE

2
0
 c

m

V
2

V
2

V
2

V
2

V
2

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

V
1

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

 D
A

S
 L

A
J

E
S E

S
T

R
U

T
U

R
A

S
 D

A
S

 L
A

J
E

S

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 1
1

C
R

E
A

-R
S

 3
9

5
4
1

D
A

T
A

 L
1

  
 1

 x
 (

3
6

7
,0

 x
 2

4
5

,0
 x

 8
,0

) 
c

m
 =

 0
,7

2
m

3

  
  
  
  
  
  
  
 4

 x
 (

3
6

9
,5

 x
 2

4
5

,0
 x

 8
,0

) 
c

m
 =

 2
,9

0
m

3

  
  
  
  
  
  
  
 1

 x
 (

3
4

9
,5

 x
 2

4
5

,0
 x

 8
,0

) 
c

m
 =

 0
,6

9
m

3
 L

2
  
  

6
 X

 (
3

8
7

,0
 x

 2
9

0
,0

 x
 8

,0
) 

c
m

 =
 5

,3
9

m
3

 L
3

=
L

4
  
  

1
2

 X
 (

3
8

7
,0

 x
 2

8
0

,0
 x

 8
,0

) 
c

m
 =

 1
0

,4
0

m
3

 L
5

  
  

1
2

 X
 (

3
9

2
,0

 x
 2

0
,0

 x
 5

,0
) 

c
m

 =
 0

,4
7

m
3

   
  
  
7

 X
 (

2
8

0
,0

 x
 2

0
,0

 x
 5

,0
) 

c
m

 =
 0

,2
0

m
3

  
  
  

6
 X

 (
2

8
0

,0
 x

 3
5

7
,0

 x
 8

,0
) 

c
m

 =
 4

,8
0

m
3

T
O

T
A

L
 =

 2
5

,5
7

 m
3

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



D
E

T
A

L
H

E
 D

O
 D

R
E

N
O

 N
A

 L
A

J
E

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
A

 1
2

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

T
u
b
u
la

çã
o
 d

e
 d

re
n
a
g
e
m

 t
u
b
o
 P

V
C

 2
5
m

m
C

o
lu

n
a
 d

e
 c

o
n
cr

e
to

 p
o
r 

o
n
d
e
 d

e
sc

e
 a

 t
u
b
u
la

çã
o

T
u
b
u
la

çã
o
 d

e
 d

re
n
a
g
e
m

 t
u
b
o
 P

V
C

 2
5
m

m

T
a
m

p
a
 p

a
ra

 t
u
b
o
 P

V
C

 2
5
m

m

L
aj

e
 e

m
 c

o
n
cr

e
to

 a
rm

a
d
o
 c

o
m

 8
cm

 d
e
 e

sp
e
ss

u
ra

P
a
re

d
e
 d

e
 a

lv
e
n
a
ri
a
 d

e
 t

ijo
lo

 m
a
ci

ço
 1

5
cm

D
E

T
A

L
H

E
 D

O
 D

R
E

N
O

 N
A

 L
A

J
E

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L
R

U
A

 E
R

U
D

IN
O

 V
IL

L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A
C

R
E

A
-R

S
 3

9
5
4
1

D
A

T
A

D
E

T
A

L
H

E
 D

A
 E

S
T

R
U

T
U

R
A

 D
A

  
C

O
B

E
R

T
U

R
A

 D
O

S
 B

E
IR

A
IS

D
E

T
A

L
H

E
 D

A
 E

S
T

R
U

T
U

R
A

L
 D

A
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

F
e
rr

a
g
e
m

 n
e
g
a
tiv

a
 n

o
s 

b
e
ir
a
is

 f
e
rr

o
 5

,0
m

m
 a

 c
a
d
a
 1

5
cm

  
, 

l=
5
5
cm

F
e
rr

a
g
e
m

 d
a
 la

je
, 

m
a
lh

a
 q

u
a
d
ra

d
a
 d

e
 f

e
rr

o
 5

,0
0
m

m
 a

 c
a
d
a
 1

5
,0

0
cm

C
in

ta
 d

e
 f

u
n
d
a
çã

o
: 

q
u
a
tr

o
 f

e
rr

o
s 

d
e
 5

/1
6
" 

e
 e

st
ri
b
o
s 

d
e
 f

e
rr

o
 5

,0
0
m

m
 a

ca
d
a
 1

5
,0

0
cm

P
in

g
a
d
e
ir
a
 1

,0
 x

 1
,0

cm

2
0
,0

0
 c

m
8
,0

0
 c

m

5
,0

0
 c

m

1
5
,0

0
 c

m

A
 1

3

5
5
,0

0
 c

m

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

T
A

N
Q

U
E

S
 D

E
 N

E
C

R
O

C
H

O
R

U
M

E
R

E
S

P
O

N
S

Á
V

E
L
 T

É
C

N
IC

A

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

A
 1

4
D

A
T

A

T
A

N
Q

U
E

S
 D

E
 N

E
C

R
O

C
H

O
R

U
M

E

6
2
,9

2
 M

2
 D

E
 Á

R
E

A

9
6
 N

IC
H

O
S

 C
O

M
 4

 N
IV

E
IS

C
E

M
IT

É
R

IO
 M

U
N

IC
IP

A
L

  
  

  
 S

E
P

U
L
T

U
R

A
S

T
A

N
Q

U
E

S
 D

E
 N

E
C

R
O

C
H

O
R

U
M

E
  

3
,5

2
 x

 0
,6

0
 x

 0
,6

0
 =

  
1
,2

7
 m

3
  

ca
d
a

 1
2

 3
 4

 5
 6

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

D
E

T
A

L
H

E
S

 D
A

 D
R

E
N

A
G

E
M

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

D
A

T
A

D
E

T
A

L
H

E
S

 D
A

 D
R

E
N

A
G

E
M

A
 1

5

P
A

S
S

E
IO

 A
B

E
R

T
O

 E
X

IS
T

E
N

T
E

S
E

IS
 T

U
B

O
S

 P
V

C
 2

5
m

m

D
R

E
N

O
S

  
C

O
M

  
 T

A
M

P
Õ

E
S

R
O

S
Q

U
E

A
D

O
S

 P
V

C
2
5
m

m

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

S
E

IS
 T

U
B

O
S

 P
V

C
 2

5
m

m

N
IC

H
O

S
 E

X
IS

T
E

N
T

E
S

3
5

6
4

9
8

7
1
2

1
1

1
0

1
3

1
5

1
4

1
6

1
2

C
O

L
U

N
A

S
 D

E
 C

O
N

C
R

E
T

O
 1

0
 X

 1
5
 X

 6
5
 C

M
N

O
 E

N
C

O
N

T
R

O
 D

A
S

 P
A

R
E

D
E

S
D

E
 T

IJ
O

L
O

S
 E

 D
E

 B
L
O

C
O

S
 D

E
 G

R
E

S

C
E

M
IT

É
R

IO
 M

U
N

IC
IP

A
L

  
  

  
 S

E
P

U
L
T

U
R

A
S

1
9

2
1

2
2

2
0

2
4

2
3

1
8

1
7

S
E

IS
 T

U
B

O
S

 P
V

C
 2

5
m

m

J
U

N
H

O
 2

0
1

8



P
L

A
N

T
A

 D
R

E
N

A
G

E
M

 P
L

U
V

IA
L

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

P
R

E
F

E
IT

U
R

A
 M

U
N

IC
IP

A
L

 D
E

 S
A

N
T

O
 A

N
T

Ô
N

IO
 D

A
 P

A
T

R
U

L
H

A

A
M

P
L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
S

 N
IC

H
O

S
 D

O
 C

E
M

IT
É

R
IO

 M
U

N
IC

IP
A

L

C
R

E
A

-R
S

 3
9
5
4
1

R
U

A
 E

R
U

D
IN

O
 V

IL
L
A

 V
E

R
D

E
 -

 C
ID

A
D

E
 A

L
T

A

E
N

G
E

N
H

E
IR

A
 C

IV
IL

 E
L

IA
N

E
 P

E
IR

A
N

O
 C

O
U

T
E

L
L

E

P
L

A
N

T
A

 D
R

E
N

A
G

E
M

 P
L

U
V

IA
L

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 T

É
C

N
IC

A

D
A

T
A

A
 1

6

E
X

IS
T

E
N

T
E

E
X

IS
T

E
N

T
E

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E

C
A

L
H

A
 E

X
IS

T
E

N
T

E

MURETA

654321

654321 7 8 9 1
0

T
A

L
U

D
E

 C
O

M
C

A
N

T
E

IR
O

C
A

L
H

A
  

 C
O

M
 M

E
IO

 T
U

B
O

 D
E

 C
O

N
C

R
E

T
O

 D
E

 3
0

C
M

 D
E

 D
IÂ

M
E

T
R

O

7

A
 C

O
N

S
T

R
U

IR

C
A

IX
A

 1
0
0
X

1
0
0
X

1
0
0
 C

/T
A

M
P

A
 D

E
 C

O
N

C
R

E
T

O

T
U

B
O

 D
E

 C
O

N
C

R
E

T
O

 D
N

 4
0
cm

5
 T

U
B

O
S

 D
N

 4
0

3 TUBOS DN 4010 TUBOS DN 40
P

IS
O

 C
O

N
C

R
E

T
O

H
=

1
0
C

M

A
L
A

 D
E

 B
L
O

C
O

 D
E

 G
R

E
S

h
=

1
0
0
m

S
O

L
O

 N
A

T
U

R
A

L

S
O

L
O

 N
A

T
U

R
A

L
SOLO NATURAL

S
O

L
O

 N
A

T
U

R
A

L
S

O
L
O

 N
A

T
U

R
A

L

V
IS

T
A

 D
A

 A
L
A

L
E

G
E

N
D

A

OSSÁRIO

C
O

R
T

E
 D

A
 C

A
IX

A

J
U

N
H

O
 2

0
1

8









 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS N.º ______/2019. 

 
Celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, pessoa jurídica de Direito 

Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 88.8l4.l99/000l-32, com sede de sua Prefeitura na Av. Borges de 
Medeiros, n.º 456, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JOSE FRANCISCO FERREIRA DA LUZ, brasileiro, 
empresário, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 130.345.530-72, portador da R.G n.º 6016363969, residente e 
domiciliado na Rua Arnaldo Bier Sobrinho, 528, Bairro Cidade Alta, neste Município, neste ato denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
________________________, com sede na ________________________, na cidade de 
________________________, por seu representante legal Sr.(a) ________________________, inscrito no CPF/MF 
sob o n.º ________________________, portador da C.I. n.º ________________________, expedida por 
________________________, residente e domiciliado na ________________________, na cidade de 
________________________, neste ato denominado de CONTRATADA, em conformidade com o Processo 
Licitatório na Modalidade de CONVITE Nº. 003/2019, a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as 
seguintes cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente contrato consiste na contratação de Empresa para 

prestação serviços e fornecimento de materiais destinados a Construção de 96 nichos no Cemitério Municipal, 
em conformidade com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Plantas, em 
anexo, sendo estes, partes integrantes do edital licitatório. 

 
 1.1 - Especificações do Objeto: 

1.1.1- A respectiva obra será executada de forma indireta, no regime de empreitada por preço global. 

1.1.2- A execução do serviço obedecerá ao projeto. Toda e qualquer alteração que por necessidade 
deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da 
fiscalização por escrito e em duas vias. 

1.1.3- Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos 
não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O recebimento do objeto do presente contrato dar-se-á da seguinte forma: 

2.1– Provisoriamente, pelo Engenheiro PAULO EDUARDO PEIRANO COUTELLE, responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado (Laudo Técnico de Vistoria), assinado pelas 
partes, dentro de 10(dez) dias da comunicação por escrito da CONTRATADA. 

2.2- Definitivamente Engenheiro PAULO EDUARDO PEIRANO COUTELLE, designado pela 
autoridade superior competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo 
de observação, que será de 30(trinta) dias, ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 

2.3– O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato. 

2.4– A CONTRATANTE, rejeitará no todo ou em parte, a obra ou serviço, que estiver em desacordo 
com o edital licitatório, seus anexos e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade (defeito e 
avarias) na sua execução. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor contratual é de R$ ________________________ 

(________________________), sendo que R$ ________________________ (________________________) 
corresponde às despesas com materiais e R$ ________________________ (________________________) 
corresponde com as despesas com mão de obra. 
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CLÁUSULA QUARTA – O pagamento da prestação dos serviços, objeto deste contrato, dar-se-á em 
moeda corrente vigente no País, da seguinte forma: 

4.1- Efetivado em 05 (CINCO) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos para execução, 
e será efetuado em até 15(quinze) dias após o término de cada etapa, conforme cronograma. 

4.2- O respectivo pagamento somente será liberado para quitação, 15 (quinze) dias após o término 
dos serviços, mediante autorização por escrito – LAUDO TÉCNICO – emitido pela CONTRATANTE, através da 
Engenheira PAULO EDUARDO PEIRANO COUTELLE, responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
obedecendo ao critério mensal de medição. A fatura deverá vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições 
Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS, CND da Justiça do Trabalho, comprovante de pagamento dos 
funcionários; bem como relatório SEFIP/GFIP do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação. 

4.3- A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as quantidades e 
valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: 
Dados bancários para pagamento, nº da Licitação Convite nº. 003/2019 e o nº. do empenho prévio, emitido por esta 
Prefeitura, referente a esta obra, bem como deverá conter as assinaturas dos fiscais no verso da Nota Fiscal. 

4.4- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no processo licitatório. 

4.5- Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a 
Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela inadimplência deste ou 
outro Contrato qualquer. 

4.6- A CONTRATANTE não efetuará nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a 
mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa. 

4.7- A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a 
CONTRATADA comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribuições Sociais, 
FGTS e relatório SEFIP/GFIP do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação. A fiscalização do 
cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da CONTRATADA será realizada através de 
servidor designado no setor de Contabilidade. 
 

CLÁUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

ÓRGÃO: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 – DEPARTAMENTO DE OBRAS 

FUNÇÃO: 15 – URBANISMO 

SUB-FUNÇÃO: 452 – SERVIÇOS URBANOS 
PROGRAMA: 0111 – Fortalecimento e Recuperação de Infraestrutura Urbana/Rural 

PROJETO: 1050 – Ampliação do Cemitério Municipal  

DESPESA: 4.4.9.0.51.00.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES (788) 

RUBRICA: 44905199000000 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 
 

CLÁUSULA SEXTA - É de responsabilidade do CONTRATANTE: 
6.1- Efetuar o pagamento das parcelas, conforme determinado nas Cláusulas Terceira e Quarta. 
6.2- A fiscalização dos serviços contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto contratual, o que 

será feito através do Engenheiro PAULO EDUARDO PEIRANO COUTELLE. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - É de responsabilidade da CONTRATADA: 
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7.1- Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja 
prejudicando o bom andamento dos trabalhos. 

7.2- Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com 
defeitos, avarias ou em desobediência às Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, desde que, atestado pela 
Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e determinará as providências cabíveis no caso. 

7.3- Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de 
qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação. 

7.4- Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, 
sobre medicina e segurança de trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades 
decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas.  

7.5- Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da CONTRATANTE, 
devendo estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário assegurando à mesma o 
acompanhamento do responsável pela obra e o fornecimento de todas as informações requeridas, bem como, 
acesso seguro a todos os locais da obra. 

7.6- Sinalizar e iluminar convenientemente, às suas expensas, os trechos de execução da obra ou 
serviço, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem 
como, as em vigor no Município. 

7.7- Executar tapume em compensado, na frente e laterais do terreno, até o alinhamento da 
construção existente. 

7.8- Colocar, às suas expensas, nos lugares de execução das obras ou serviços, em locais visíveis, 
desde a instalação do canteiro, 02(duas) placas com dizeres e dimensões, de acordo com o modelo fornecido pelo 
Município, as quais, no término das obras passarão à propriedade deste Município e deverão ser recolhidas ao 
depósito da Secretaria Municipal das Obras, Trânsito e Segurança. 

7.9- Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos 
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE. 

Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários à execução da obra. 
7.10- Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes à execução da obra. 

7.11- Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativas a serviços, 
prazos, pessoal, maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizerem necessários, atualizados 
dia a dia, e deverá enviar cópia para anexar ao processo licitatório. 

7.12- Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio da Engenheira 
fiscal indicada pelo Município. 

7.13- Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na 
execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens 
objetos desta licitação. 

7.14- Assumir inteira e expressa responsabilidade, pelas obrigações sociais e de proteção aos seus 
empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, resultantes da execução 
dos serviços decorrentes desta licitação. 

7.15- Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE. 

7.16- Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem 
como, do contrato a ser firmado entre as partes. 

7.17- Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causá-los, em decorrência da execução do objeto 
contratual. 

7.18- Manter no local da obra ou serviço, o Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável, legalmente 
habilitado e de comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente 
licitação. 
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7.19- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais 
empregados, sem ônus a CONTRATANTE. 

7.20- O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 
observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas aos seus 
superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

7.21- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.22- Comprovar o cumprimento da prestação dos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas 
devidos aos seus empregados, através de documentos comprobatórios para o Setor de Contabilidade.  

7.23- A contratante deverá colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade 
quanto à execução da mesma. 

7.24- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e uso dos equipamentos de 
proteção individual (EPI), para a realização dos serviços. 

7.25- Ressaltamos que, faz-se necessário respeitar as condições e restrições determinadas pelo 
Departamento de Meio Ambiente, através da Licença Prévia e de Instalação nº._________ anexa ao Projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 150 (CENTO E 
CINQUENTA) dias úteis e trabalhados, mais 40(QUARENTA) dias até seu recebimento definitivo, contados da data 
de recebimento da ordem de serviço por parte da empresa contratada. 

8.1 - A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (CINCO) anos, conforme previsto no art. 
618 do Código Civil. 

 
CLÁUSULA NONA – Salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, nos casos de descumprimento 

contratual pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá decidir pela RESCISÃO CONTRATUAL, 
independentemente das seguintes penalidades. 

9.1– Multa de 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por dia de atraso, na entrega do 
objeto, limitado esta a 05 (cinco) dias após a solicitação da Secretaria, após será considerado inexecução 
contratual. 

9.2- Multa de 8 % (oito por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 01 (um) ano. 

9.3- Multa de 10 % (dez por cento) do valor atualizado do contrato, no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

9.4- A Inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e legais aplicáveis, de acordo com Art. 87 da 8.666/93. Constituem também, motivos para a rescisão do 
contrato os arrolados no art. 78 da mesma Lei. 

9.5- A multa será descontada dos pagamentos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

9.6- Nenhum pagamento será feito ao contratado que tenha sido multada antes de paga a multa. 

9.7– Causar prejuízo material resultante diretamente da execução ou inadimplência contratual, 
declaração de idoneidade de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município e após o prazo não superior 
a 02 (dois) anos e multa de 10% do valor atualizado do contrato. 

9.8– As penalidades da contratada serão registradas no cadastro dos fornecedores arquivados no 
Departamento de Compras e Licitações. 
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9.9– Da aplicação das penas definidas nos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.7 caberá recurso no prazo de 
05(cinco) dias úteis contados da intimação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com 
as conseqüências contratuais e legais aplicáveis. Constituem, também, motivos para a rescisão do presente 
contrato os arrolados no art. 78 da Lei 8.666/93. Quando a rescisão for por interesse público, o CONTRATANTE 
avisará à CONTRATADA com a antecedência mínima de 15 dias, sem que ao mesmo caiba quaisquer 
indenizações, resguardo o pagamento pelos serviços já executados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE pagará 

juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor da parcela vencida. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O CONTRATANTE exercerá a fiscalização do objeto contratual 

através do Engenheiro Civil PAULO EDUARDO PEIRANO COUTELLE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório na 

Modalidade de CONVITE N.º003/2019 e a proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Aplica-se ao presente contrato a Lei 8.666/93 e nos casos omissos 

a Legislação Civil em vigor. 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Santo Antônio 

da Patrulha para solucionar todas as questões oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor e 

forma, na presença de duas testemunhas. 
 
 
Santo Antônio da Patrulha, _____ de _________ de 2019. 

 
 

_____________________________ 
JOSE FRANCISCO FERREIRA DA LUZ 

Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

___________________________ 
 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________    _____________________________ 
Nome     Nome 
 
Responsável pela fiscalização: 
 
_____________________________ 
Eng.Civil PAULO EDUARDO PEIRANO COUTELLE  
CREA/RS: 


