
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

 

OBJETO: Contração de empresa  que realize o revestimento de meia parede e a instalação de portas na EMEF
José Telmo Martins, conforme Ação 2010-449051, em atendimento à Emenda Impositiva nº 133/2025.

A licitação deve ser julgada de forma global. 
Segue relação do item a ser licitado:

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

1 1 Serviço Contração de empresa que realize o revestimento de meia parede e 
instalação de portas na EMEF José Telmo Martins, conforme Ação 2010
449051, em atendimento à Emenda Impositiva nº 133/2025.

Especificações dos serviços:

1. As obras e serviços e engenharia, descritos nesse instrumento, têm natureza especial, tendo em vista que, por
sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6º, inciso
XXI, alínea a, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

2. As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento  de Encargos Sociais,  Planilha  Orçamentária

- P.O. e Cronograma Físico-Financeiro.

3. Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas devem atentar para o disposto no Art.
24-A da Lei Complementar n.º 019/2003, que "Estabelece o Código Tributário do Município,
Consolida a Legislação Tributária e dá outras providências".

4. Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos
macros serviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013.

5. As participantes deverão utilizar sistema de arredondamento com, no máximo, 02 (duas) casas após a
vírgula para os cálculos constantes nas planilhas orçamentárias.

6. Os serviços desta licitação serão realizados, mediante fiscalização e estarão sujeitos à correção caso não
atendam as especificações exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá
efetuar o reparo imediato dos serviços;

7. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do objeto deste
edital, serão exclusivamente de responsabilidade da contratada;

8. Cabe salientar, que a administração municipal não poderá  se  responsabilizar  por  qualquer  tipo  de  agravo
e/ou Acidente que por ventura venha a ocorrer quando da prestação de serviço;



9. Na análise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global.

Qualificação técnica da empresa:

HABILITAÇÃO: Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação previstas no
objeto, em plena validade

2. Comprovações de aptidão técnicas operacionais, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional  na  execução
de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

3. Comprovação de capacitação técnico-profissional, apresentação de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de
contratação.

4. Será considerada como item de maior relevância o revestimento cerâmico  onde as comprovações de
aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com quantidades mínimas de 50%  (cinquenta
por cento) do item de maior relevância.

5. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa.  O responsável técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio ou empregado contratado, através
do respectivo documento.

6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

JUSTIFICATIVA:

A contratação solicitada faz-se necessária para qualificar a EMEF José Telmo Martins em atendimento à Emenda
Impositiva nº133/2025, em vista da necessidade que a escola apresenta diante das condições atuais de estrutura, 
permitindo o uso do espaço com mais higiene e segurança, com visibilidade e valorização da infraestrutura,
ampliando as possibilidades de uso pedagógico para estudantes e professores. 

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
A contratação está prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a devida
previsão no PAC. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
A solução proposta é a contratação de empresa que realize que realize o revestimento de meia parede e a instalação



de portas na EMEF José Telmo Martins, conforme Ação 2010-449051, em atendimento à Emenda Impositiva nº
133/2025.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

1. Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra deverão, obrigatoriamente,
obedecer às especificações  dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária PO, Projetos
Arquitetônicos, Cronograma Físico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. O  revestimento em meia parede e instalação de portas  deverá  ser  realizado  na  EMEF José Telmo
Martins, situada na localidade de Sertão do Cantagalo, em Santo Antônio da Patrulha;

3. Os serviços estarão sujeitos à contestação caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso este em
 que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar correção das eventuais falhas apresentadas.

4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5. O recebimento da obra será realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de Recebimento,
devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisório dentro de 10 (dez) dias da
comunicação por escrito da Contratada e o Definitivo após o decurso do prazo de observação que será de 30
(trinta) dias comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho,
se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

DO CONTRATO:

Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no edital de
licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021,
e em outras legislações aplicáveis.

É fixado o prazo de 3 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da  convocação da
licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação;



Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar:

1. Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a  mantê-la  atualizada
durante a vigência do contrato, bem como a qualificação;

2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA  (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) cuja
circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS (resolução nº
1121/2019, artigo 14º, CONFEA).

A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da Lei nº.
10.406/02.

O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da Patrulha/RS. O contrato
também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificação digital.

Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de
classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, nas condições
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em
outras legislações aplicáveis.

Caso nenhum dos  licitantes  aceitarem a contratação, observados o valor  estimado e  sua eventual  atualização nos
termos do edital de licitação, poderá:

1. convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas  à obtenção de
preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;

2. adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às
penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta previstas no item (ver n°
PENALIDADES) do Edital.

Das especificidades do contrato:

O contrato a  ser  firmado  entre  as  partes  terá  vigência  de  90  (noventa )  dias  a  contar  da  assinatura  do  mesmo,
podendo ser prorrogado a critério das partes. A execução da obra deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis após o
recebimento da Ordem de Serviço e será realizada em 60 (sessenta) dias.



Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente contrato
surtirá efeito a contar da última assinatura.  

A fiscalização  do  contrato  será  realizada  por  servidores  designados  através  de  Portaria 
 devidamente autorizada pela autoridade  competente.

O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em dissídio coletivo, pelo
índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da vigência.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do
parcelamento, quando tecnicamente viável e  economicamente vantajoso. Na  aplicação deste princípio,  o § 1° do
mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de
vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o que deve de buscar a
ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, tendo em vista que
eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior
trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Estima-se que o valor da contratação seja de R$ 11.014,88 (Onze mil e quatorze reais e oitenta e oito centavos). As
planilhas foram elaboradas com base nas fontes oficiais, PLEO, na data base 05/2025. Os valores
das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macro serviços,
conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orçamento está compatível com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo para a
realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de
obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será efetivado por 2 (duas) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos para execução, que
será efetuado em até 15 (quinze) dias após o término de cada etapa, mediante autorização por escrito Laudo
Técnico  emitido  pela  Contratante,  através  dos  engenheiros/arquitetos,  responsáveis  por  seu  acompanhamento  e
fiscalização.



O acompanhamento da obra e as respectivas medições serão realizados conforme Planilha e Memorial Descritivo,
constantes no processo. Nenhum serviço poderá ser medido e pago sem que todos os serviços previstos naquele



evento estejam concluídos devendo fazer parte da medição.

Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços à empresa contratada deverá apresentar laudos
PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratação,
salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS negativa, já
exigível com o seu recibo de entrega.

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo
licitatório e no corpo da nota deverá obrigatoriamente constar o número deste processo, o número da Licitação, o
número da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancários da empresa, bem como conter
ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2021 e INRFB n°
1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão-de-obra necessária para a realização dos
serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à execução das obras. A
CONTRATADA será responsável pela locomoção de funcionários e equipamentos até o local de execução da obra.

Fica a CONTRATADA obrigada a proceder á substituição de qualquer operário, ou mesmo do proposto, que esteja
sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de
declaração quando aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Fica expressamente proibida a utilização de qualquer  equipamento ou material  da Prefeitura Municipal  de Santo
Antônio da Patrulha para realização dos serviços objeto deste certame.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou
serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

A contratada deverá emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para o
serviço contratado).

A fatura relativa aos serviços executados pela Contratada deverá conter as quantidades e valores de todos os
serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e
número da licitação, nº. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancários
para depósito (pessoa jurídica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenção dos valores no ato do
pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB nº1.234/2021.



RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

Cobrar a fiscalização dos serviços, objeto deste presente processo, no momento da execução, que será realizada por
servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto licitado conforme especificações do edital e em consonância com a proposta de preço
apresentada.

2. Obedecer à cronologia de execução dos serviços, atendendo as solicitações da CONTRATANTE.

3. Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência da presente
concorrência, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.

4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestação dos serviços, ou que possam comprometer a sua
qualidade.

5. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE.

6. Atender as determinações da fiscalização da CONTRATANTE.
7. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação.

8. Providenciar  a  imediata  correção  das  deficiências e/ou  irregularidades  apontadas  pelo CONTRATANTE
no prazo de 03 (três) dias.

9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado da ata
ou da nota de empenho.

10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.
11. Efetuar correções na prestação do serviço, objeto deste contrato, caso não esteja de acordo com o exigido.

12. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do objeto do edital,
serão exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os técnicos
e funcionários da mesma;

13. Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

14. Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em 
desobediência  ás  Normas  Técnicas  Vigentes,  às  suas  expensas,  desde  que,  atestado  pela  Fiscalização  do
Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e determinará as providências cabíveis no caso.



15. Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação.

16. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e segurança do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos previdenciários, ficais, comerciais e trabalhistas.

17. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da CONTRATANTE, devendo estas
instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário assegurando à mesma o acompanhamento do
responsável pela obra e fornecimento de todas as informações requeridas, bem como, acesso seguro a todos os
locais da obra.

18. Sinalizar e iluminar convenientemente, ás suas expensas, os trechos de execução da obra os serviço, objeto
desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em
vigor no Município.

19. Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

20. Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários á execução da
obra.

21. Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes à execução da obra.

22. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativa a serviços, prazos, pessoal,
maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizeram necessários, atualizados dia a dia.

23. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá  ser encaminhada,  exclusivamente por meio dos
Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Município.

24. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução dos
serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta
licitação.

25. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE.

26. Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem como, do
contrato a ser firmado entre as partes.

27. Indenizar terceiros por prejuízos que vier causar-lhes, em decorrência da execução do objeto contratual.

28. Manter no local da obra ou serviço, o repensável técnico, legalmente habilitado e de comprovada
experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente licitação.



29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais
empregados, sem ônus a CONTRATANTE.

30. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. As
decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo
hábil para a doação das medidas convenientes.

31. Registrar o serviço da empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei nº 6.496, de 07 de dezembro
de 1977, da área a ser ampliada.

32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

33. Manter em estoque e em perfeitas condições de uso, os materiais necessários ao cumprimento do objeto do
Contrato.



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

Dotação: 2025/563 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha;
Programa de Trabalho: 05.02.12.361.0004.1003 - Adequar os Espaços de Ensino Fundamental; 
Elemento de Despesa: 10034.490.51.00.00.0000 OBRAS E INSTALACOES;
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos;
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

Dotação: 2025/562 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha;

Programa de trabalho: 05.02.12.361.0004.1003 - Adequar os Espaços de Ensino Fundamental; 

Elementos de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES;

 Fonte de Recursos:1500 - Recursos não Vinculados de Impostos;

 Rubrica do Item:4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

 
Santo Antônio da Patrulha/RS, 21 de julho de 2025.

INTEGRANTE TÉCNICO: Marihele Oliveira dos Santos.

    SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA PASTA: Rodrigo Gomes Massulo

 

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270  e informe a chancela
PTOF.SSUY.YZPV.MMWP

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL em 21/07/2025 às 13:03:46.

Documento assinado eletronicamente por MARIHELE OLIVEIRA DOS SANTOS, em 21/07/2025 às 11:42:25.



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVESTIMENTO DE ½ PAREDE E COLOCAÇÃO DE PORTAS NA EMEF JOSÉ 

TELMO MARTINS – AÇÃO 2010-449051 - Emenda 38

ENDEREÇO: Linha Cantagalo 11215, Sertão do Cantagalo – Santo Antônio da Patrulha  
________________________________________________________

1. INTRODUÇÃO

1.1 – NORMAS GERAIS

Estas  especificações  de  materiais  e  serviços  são  destinadas  à  compreensão  e 

interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal de  

Santo Antônio da Patrulha. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Projetos,  

elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua  

anuência aprovativa ou não. 

Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou 

nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização por 

escrito e em duas vias, ou por outra forma de comunicação que fique registrado (e-mail ou 

watshapp).

1.2 – EXECUÇÃO  REVESTIMENTO DE ½  PAREDE E TROCA DE PORTAS NA 
EMEF JOSÉ TELMO MARTINS

A execução do Revestimento de ½ Parede e troca de portas na EMEF José Telmo 

Martins ficará a cargo da empresa contratada, empreiteira de material e mão de obra, após 

processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de  

execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o 

Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e 

atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será 

celebrado entre a empreiteira e o Município contratante. 

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos normais de 

regularização do Responsável Técnico da empreiteira, junto ao contratante, com relação ao  

comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás.



Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo 

permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.

1.3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única e  

exclusivamente  à  Fiscalização  aceitar  ou  não  a  similaridade  dos  materiais,  marcas  e 

fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.

Também  as  especificações  referentes  a  todos  os  serviços  deverão  ser  seguidas 

rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes,  

no  caso  de  eventual  omissão.  Qualquer  alteração  que  se  fizer  necessária  deverá  ser  

submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou não.

A guarda  e vigilância  dos materiais  e  equipamentos  necessários  à execução das 

obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas 

definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos,  

alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos  

municipais,  serão  de  inteira  responsabilidade  da  Empreiteira,  que  arcará  com todos  os 

custos pertinentes.

A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para  

garantir a segurança e higiene dos operários e a segurança das crianças da Escola se a  

obra ocorrer em período escolar.

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos operários.  

Os equipamentos de proteção individual são compostos basicamente por uniforme, botas,  

luvas,  capacetes,  cintos,  óculos,  protetor  auricular,  máscaras  e  demais  que  se  fizerem 

necessários.  Para  tanto,  a  Contratada,  fará  toda  a  divulgação/orientação,  inclusive  com 

placas  alusivas  à  segurança  do  trabalho,  bem como  fornecerá  todos  os  equipamentos  

obrigatórios pelas normas de segurança prevista para cada tipo específico de trabalho.

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de 

boa técnica.



2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local, para evitar o acúmulo de  

restos de materiais.

3. REVESTIMENTO DE ½ PAREDE DA EMEF JOSÉ TELMO MARTINS

Deverá  ser  revestido  até  a  altura  de  1,30m o  perímetro  marcado  em projeto  na 

cozinha e refeitório da EMEF José Telmo Martins. No refeitório são estas dimensões 1,25m 

– 1,90m – 3,75m – 5,10m – 5,00m, com as reduções das aberturas totalizando uma área  

total quadrada de 17,76m². Na cozinha as dimensões são 2,85m – 9,50m – 2,85m – 9,50m, 

incluindo o balcão da pia e o armário de concreto, descontando as aberturas totalizando 

uma  área  quadrada  de  27,07m².  As  paredes  deverão  ser  picotadas  para  melhorar  a  

aderência do cimento cola, sendo usado no mínimo um cimento cola tipo ACII, para permitir  

a perfeita fixação dos revestimentos na parede existente. O revestimento deverá ser na cor  

branca, todo liso, sem imperfeições do tipo A, sendo rejuntado com rejunte apropriado para  

revestimento cerâmico na cor branca.

4. TROCA DE PORTAS NOS BANHEIROS

As  portas  de  abrir  internas  dos  dois  banheiros  deverão  ser  retiradas  sem 

reaproveitamento, também a porta do box de 60 x 150 cm deverá ser retirada somente a 

folha, mantendo o marco da porta. As portas internas de banheiro de 70 x 210cm serão em 

madeira  maciça,  do  tipo  pesada  ou  superpesada,  com  revestimento  melamínico,  com 

aduelas  e  alizares,  também  em  madeira  e  diretamente  chumbados  na  alvenaria,  

confeccionadas de acordo com o projeto. A folha de madeira a ser colocada no box será  

semi-oca com as dobradiças necessárias para seu perfeito funcionamento. 

As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 

alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de 

modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. 

Os  arremates  das  guarnições  com  os  rodapés  e  revestimentos  das  paredes 

adjacentes serão executados de modo a se adequar a nova esquadria. A porta deverá ser 

entregue completa e em perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, batentes,  

guarnições, ferragens, vedações e acessórios. 



As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar. 

Padrão popular com maçanetas do tipo alavanca. 

Serão portas com vãos de 70 x 210 cm, marco de 3,5 cm, assinaladas em projeto e 

nos quantitativos. 

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os 

acessórios, incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixação das esquadrias. As  

ferragens  a  serem  instaladas  nas  esquadrias  deverão  obedecer  às  indicações  e 

especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. A instalação das ferragens  

será  realizada  com  particular  cuidado,  de  modo  que  os  rebaixos  ou  encaixes  para  as 

dobradiças, fechaduras e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se 

admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O  

ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens. As ferragens não  

destinadas à pintura serão protegidas de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

5. SERVIÇOS FINAIS 

O serviço deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o 

entulho deverá ser removido pela Empreiteira 

Santo Antônio da Patrulha, 10 de julho de 2025.

RÉGIS MEDEIROS
Eng. Civil CREA RS – 81755

Matrícula 39501



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

(1- I/100)

Conforme Legislação Específica

Intervalo

Limites do valor de BDI para o 
tipo de obra selecionada acima 

Acordão TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [( )    - 1 ) ] x 100

Planilha de Detalhamento do BDI

EMEF JOSÉ TELMO MARTINS
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Linha Cantagalo 11215, Sertão do Cantagalo

Limites para parcela do BDI para 
o tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

Intervalo



Obra: Ref. : 06/05/2025
Município: BDI : 25%
Endereço: 06/05/2025

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI-I 4813 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada N 22 m² 1,50 R$ 547,21 R$ 24,05 R$ 820,82 R$ 36,08 R$ 856,90
SINAPI 90778 1.2 Engenheiro Civil de obra pleno h 1,00 R$ 2,85 R$ 166,90 R$ 2,85 R$ 166,90 R$ 169,75
SINAPI 90776 1.3 Encarregado Geral h 3,00 R$ 3,39 R$ 88,19 R$ 10,17 R$ 264,57 R$ 274,74
SINAPI 97644 1.4 Remoção de portas de forma manual sem aproveitamento m² 4,20 R$ 2,69 R$ 9,02 R$ 11,30 R$ 37,88 R$ 49,18

R$ 845,14 R$ 505,43 R$ 1.350,57
2.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SINAPI 104612 2.1
Revestimento Cerâmico para paredes internas complacas tipo esmaltada de dimensões 60X60 cm 
aplicadas a meia altura das paredes

m² 44,83 R$ 96,92 R$ 37,19 R$ 4.344,92 R$ 1.667,23 R$ 6.012,15

R$ 4.344,92 R$ 1.667,23 R$ 6.012,15
3.0 ESQUADRIAS

SINAPI 91305 3.1
Fechadura de embuti para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso 
execução do furo - fornecimento e instalação Unid

2,00 R$ 40,64 R$ 111,85 R$ 81,28 R$ 223,70 R$ 304,98

SINAPI 90820 3.2
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média) 60 x 210, espessura de 3,5 cm, incluso 
dobradiças unid 1,00

R$ 501,32 R$ 46,93 R$ 501,32 R$ 46,93 R$ 548,25

SINAPI 90790 3.3 P3 - Kit Porta maciça com revestimento de melamina 70x210 unid 2,00 R$ 1.136,58 R$ 204,83 R$ 2.273,16 R$ 409,66 R$ 2.682,82
R$ 2.855,76 R$ 680,29 R$ 3.536,05

4.0 SERVIÇOS FINAIS
SINAPI 99803 4.1 Limpeza Geral da Obra m² 44,83 R$ 0,57 R$ 2,02 R$ 25,55 R$ 90,56 R$ 116,11

R$ 25,55 R$ 90,56 R$ 116,11

R$ 8.071,37 R$ 2.943,51 R$ 11.014,88

Santo Antônio da Patrulha, 09 de Julho de 2025.

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

Subtotal item 19.0

TOTAL GERAL

Valor Total c/BDI R$

Ref. Planilha Franarin - PLEO

Valor em R$

EMEF JOSÉ TELMO MARTINS

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

Orçamento Emendas Parlamentares EMEF José Telmo Martins

Linha Cantagalo 11215, Sertão do Cantagalo

Subtotal item 7.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Custo Total          Custo Unitário

Santo Antônio da Patrulha / RS

Subtotal item 9.0

Subtotal item 7.0

Valor em R$



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços Mês 3

(R$) % R$ % R$ %
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.350,57 100,00% 60,00   810,34       40,00   540,23        
2.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 6.012,15 100,00% 30,00   1.803,65    70,00   4.208,51     
3.0 ESQUADRIAS R$ 3.536,05 100,00% -       -            100,00 3.536,05     -       
4.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 116,11 100,00% -       -            100,00 116,11        -       

SIMPLES 100,00% 23,73   2.613,99    76,27   8.400,89     
ACUMULADO 11.014,88         23,73   2.613,99    100,00 11.014,88   

Santo Antônio da Patrulha, 10 de Julho de 2025.

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

TOTAL

Mês 1 Mês 2
MESES

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
EMEF JOSÉ TELMO MARTINS

Linha Cantagalo 11215, Sertão do Cantagalo
            

R$ 11.014,88



OBRA:
Endereço

Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,10% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

EMEF JOSÉ TELMO MARTINS
Linha Cantagalo 11215, Sertão do Cantagalo

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

CÓDIGO DESCRIÇÃO
com desoneração sem desoneração

GRUPO A



ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

OBRA:

RESP. TÉCNICO PROJETO: ESCALA:

1:50
DATA:

Julho/2025
PRANCHA:

01/01

LINHA CANTAGALO 11215, SERTÃO DO CANTAGALO

CONTEÚDO:

RÉGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRÍCULA 39501

DETALHES

REVESTIMENTO CERÂMICO E PORTAS NA EMEF JOSÉ TELMO MARTINS
ÁREA:
100,00 m²

SALA DE AULA

WC1

ÁREA COBERTA

SALA DE AULA

ÁREA COBERTA
SALA DE AULA

VARANDA
SALA DE AULA

REFEITÓRIO

SALA DE AULA

SALA DE AULA

Á=28,38m²

DEPÓSITO
A=3,00m²

ARQUIVO
A=3,00m²

A=20,95m²

A=6,50m²
WC2
A=6,50m²

CIRC.
A=3,18m²

WC
A=2,60m²

A=14,90m² A=43,56m²

A=48,90m²

A=17,75m²

SALA DE AULA
A=35,00m²

SALA DE AULA
A=35,00m² A=17,15m²

COZINHA

A=9,70m²

WC
A=2,04m²

A=10,58m²

PLANTA BAIXA - TÉRREO1

(14 pessoas)

(10 pessoas)

(11 pessoas)

(12 pessoas)

(24 pessoas)
(24 pessoas) (12 pessoas)

(7 pessoas)

(7 pessoas)

A=20,08m²

A=27,88m²

A=15,30m²
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SALA DE AULA
A=16,90m²
(12 pessoas)
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Divisória

Abertura de porta

PORTAS A SUBSTITUIR

FOLHA A SUBSTITUIR

REVESTIMENTO CERÂMICO EM MEIA PAREDE h = 1,30m

REVESTIMENTO CERÂMICO EM MEIA PAREDE h = 1,30m
REVESTIMENTO CERÂMICO EM MEIA PAREDE h = 1,30m

REVESTIMENTO CERÂMICO EM MEIA PAREDE h = 1,30m

REVESTIMENTO CERÂMICO EM MEIA PAREDE h = 1,30m

BALCÃO DE PIA A SER REVESTIDO, FRONTAL E SUPERIOR

285
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19
0

125

51
0

500

ÁREA DO REVESTIMENTO CERÂMICI 12 PAREDE

ÁREA DO REFEITÓRIO h = 1,30 m

1,24 + 1,90 + 3,74 + 5,05 + 4,98

ÁREA = 17,76 m²

ÁREA DA COZINHA h = 1,30 m

2,81 + 9,46 + 2,81 + 9,46

ÁREA = 27,07 m²
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ESQUADRIAS A SEREM REMOVIDAS

1 PORTA DE ENTRADA WC1 70 X 210

1 PORTA DE ENTRADA WC2 70 X 210

1 PORTA DE BOX DO WC1 60 X 150 SÓ A FOLHA E FERRAGENS



Órgão Público

ART Número

13742199

NÃO É CONVÊNIO

88814199000132

106.500,00

NORMAL

ESCOLAR

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS081755

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

CIDADE ALTA 95500000

14/04/2025 14/04/2027

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

RÉGIS NUNES MEDEIROS

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

AV BORGES DE MEDEIROS, 456 456

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
        51 36628400

2205258800

meioambiente@pmsap.com.br

regismedeiros@bol.com.br

ACAE-LN

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Fiscalização SERVIÇOS EXECUTADOS 1,00 UN
Orçamento EMENDAS PARLAMENTARES DOS VEREADORES 1.430,46 M²
Projeto e Execução SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS 1.430,46 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/04/2025

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARÉGIS NUNES MEDEIROSLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

RODRIGO GOMES 
MASSULO:024827570
45

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2025.05.06 10:15:53 -03'00'



Órgão Público

ART Número

13742199

Bairro:

Nr.Reg.:

RS081755

NENHUMA EMPRESA

RÉGIS NUNES MEDEIROS
2205258800

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS

88814199000132AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

Engenheiro Civil

        51 36628400

regismedeiros@bol.com.br

meioambiente@pmsap.com.br

Nr.Carteira:
Título:

Profissional:

Empresa:

CPF/CNPJ:
Nome:

Contratado

Contratante

Cidade: CEP: UF:
Endereço:

Nr.RNP:

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Telefone:

E-mail:

E-mail:

EMENDAS PARLAMENTARES DE VEREADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAP

EMEF MANOEL MACHADO DOS SANTOS = 34,22 m²

EMEF JOSÉ TELMO MARTINS = 100,00 m²

EMEI ILHA ENCANTADA = 61,24 m²

EMEI BALÃO MÁGICO = 45,00 m²

EMEF ANTÔNIO LAUREANO = 260,00 m²

EMEF JOSÉ INÁCIO MACHADO RAMOS = 930,00 m²

Local e Data Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo
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