PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA

Processo Eletronico Licitatdrio n.° 2026-237.
Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga - SEMOT.

Objeto da contratacdo: Programa Conexdes RS — Construcdo de Pontes, referente ao Convénio FPE
n° 2360/2026, que contempla a construgdo de pontes nas ruas Archimimo Migliavacca e Angelo
Tedesco.

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para realizar a construcdo de
Pontes, referente ao Convénio FPE n° 2360/2026, que contempla a construcdo de pontes nas ruas
Archimimo Migliavacca e Angelo Tedesco.

Segue relacdo do item a ser licitado:

LOTE | ITEM QUANT. UNID ESPECIFICA(;AO DO OBJETO VALOR
. Construgdo de ponte na Rua Archimimo
o 01 01 Servico Migliavacca. R$423.564,08
02 01 Servico Construcéo de ponte na Rua Angelo Tedesco. R$ 437.125,65

Conforme orientacdo do Programa, a planilha orcamentaria e o cronograma fisico-financeiro
contemplam as duas pontes, com desembolsos minimos de 90 dias entre si. Assim, a licitacdo devera
ocorrer em um Unico lote, prevendo a execucdo sequencial das obras, conforme o cronograma
estabelecido, conforme mencionado no Memorando n.° 716/2026 da SEPDE.

Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
corregdo caso ndo atendam as especificagOes exigidas no edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.

As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do
objeto do edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou

Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacao dos Servicos.

2 - JUSTIFICATIVA:
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A construcdo de novas pontes em concreto armado nas ruas Archimimo Migliavacca e Angelo
Tedesco representa uma acdo prioritaria de reconstrucdo, prevencdo e adaptacdo as mudancas
climéticas, assegurando condicdes de trdfego seguro, acessibilidade permanente e infraestrutura
compativel com as demandas atuais e futuras da cidade. Ambas desempenham papel fundamental na
mobilidade urbana, garantindo o deslocamento didrio de moradores, trabalhadores e estudantes.

A ponte projetada entre as ruas Archimimo Migliavacca e Lothar Machado dos Reis tem
papel essencial para a mobilidade da regido. Atualmente, o local conta apenas com uma travessia
peatonal, o que limita o deslocamento e compromete a seguranca de pedestres e veiculos. Trata-se
de uma area gravemente atingida pelas inundacdes ocorridas em 2024, que deixaram a comunidade
ilhada e isolada, evidenciando a urgéncia da implantacdo de uma estrutura viaria adequada. A
construcdo desta ponte proporcionard rota alternativa de acesso, garantindo maior seguranca, fluidez
e integracdo urbana entre bairros.

Ja a ponte localizada na Rua Angelo Tedesco apresenta estrutura comprometida e essa via
representa um dos principais eixos de ligacdo entre diversos bairros, e sua substituicdo por uma nova
ponte é medida indispensavel para assegurar mobilidade, escoamento adequado das aguas pluviais e
prevencdo de novos alagamentos.

Ainda, as intervencOes estdo alinhadas aos objetivos de melhoria da infraestrutura urbana,
prevencdo de desastres, fortalecimento da integracdo regional, valorizacdo do entorno e promocao
de deslocamento adequado a populagdo, configurando-se como uma acgdo necessaria, de interesse
publico e com impacto positivo na qualidade de vida dos municipes.

3 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A contratacdo esta prevista de acordo com o Estudo Técnico Preliminar, em conformidade

com o Plano Anual de Contratagéo.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solugdo proposta é a contratagdo de empresa para realizar a execugdo da obra denominada
construcdo de Pontes, referente ao Convénio FPE n° 2360/2026, que contempla a construcdo de
pontes nas ruas Archimimo Migliavacca e Angelo Tedesco - Programa Conexdes RS, conforme as
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seguintes especificacbes e condicOes, descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente
a Administracdo Publica Municipal realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua

demanda no que tange a estes servigos.

5 - REQUISITOS DA CONTRATACAO:

5.1 As obras e servicos de engenharia, descritos nesse Termo de Referéncia, tém natureza especial,
tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea b, combinado com o inciso XI, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5.2 A Contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia Publica, na sua

forma eletr6nica, com critério de julgamento menor preco, conforme a Lei Federal n° 14.133/2021.

5.3 Da Habilitacéo Técnica:

Para fornecimento/prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar
que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar 0s

seguintes documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei Federal n°® 14.133/2021.:

5.3.1 Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente (CREA
ou CAU), devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de

atuacdo previstas no objeto, em plena validade.

5.3.2 Comprovacao de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou

superior.

5.3.3 Comprovacéo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,

para fins de contratagé&o.
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5.3.4 Seréa considerada como item de maior relevancia a canalizacdo ou pontes em aduelas em
concreto pré-fabricadas onde as comprovacdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar

atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia.

5.3.5 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento do local da realizagdo da obra ou
servico, e de todas as condicdes e peculiaridades para o cumprimento das obrigacfes objeto da

licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

5.3.6 Faculta-se aos licitantes a realizagdo de visita técnica para conhecer o local e 0s servigos que
serdo prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados 0s servigos

deveréa ser agendada com os fiscais, através do fone: (051) 3662-8580.

5.4 Da apresentacao das propostas:

5.4.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos o0s requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orcamentaria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 14113803, Licencgas

Ambientais constantes no processo e Projetos.

5.4.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

5.4.3 Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario

do Municipio, Consolida a Legislacao Tributaria e da outras providéncias”.

5.4.4 Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total da P.O., bem como os valores

subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.
5.4.5 Na andlise quanto & exequibilidade da proposta seré considerado o valor do preco global.

5.4.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)

casas apos a virgula para todos os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.
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5.5 Local e data de entrega:

5.5.1 Todos os materiais e servigos a serem empregados e executados da obra deveréo,
obrigatoriamente, obedecer as especificagdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - P.O,,
Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 14113803 e Licencas Ambientais LPI constantes no

processo.

5.5.2 A obra seré realizada no seguinte local: nas ruas Archimimo Migliavacca e Angelo Tedesco,
neste Municipio.

5.5.3 Os servigos estardo sujeitos a orientacdes caso nao atendam as especificacdes exigidas no
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das

eventuais falhas apresentadas.

5.5.4 Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacbes exigidas, a Secretaria ndo o aceitara
e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior, sob pena

de responsabilidade.

5.5.5 O recebimento provisorio da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria,
mediante Termo de Recebimento Provisorio, devidamente assinado pelas partes, dentro de 10 (dez)
dias da comunicacéo por escrito da Contratada.

5.5.6 O recebimento definitivo da obra sera realizado pela Comissdo de Recebimento Definitivo de
Obras e Servicos de Engenharia e Arquitetura, mediante lavratura de Termo de Recebimento
Definitivo, devidamente assinado pelas partes, ap0s o decurso do prazo de observacdo de 1 (um)
més, contado da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio, comprovando a adequacdo e
regularidade do objeto aos termos contratuais. A Comissdo de Recebimento Definitivo atuara por
motivagdo prévia do fiscal técnico responsavel, nos termos do art. 16 do Decreto Municipal n.° 234,
de 14 de julho de 2026.
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5.5.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto

do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorregoes.

5.5.8 A fiscalizagéo e a Comissdo de Recebimento Definitivo rejeitardo no todo ou em parte a obra
ou servico que estiver em desacordo com o edital licitatdrio, seus anexos, e respectivo contrato, ou

que demonstre qualquer anormalidade (defeito e avarias) na execucéo.
6 - DO CONTRATO:

6.1 Apo6s a homologacéo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.2 E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data
da convocacdo da licitante por parte da CONTRATANTE, sob pena de decair o direito a
contratacao.

6.3 O contrato estara disponivel para assinatura da CONTRATADA no Departamento de Compras
da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456,
Santo Antbnio da Patrulha/RS. O contrato também poderd ser encaminhado via e-mail para
assinatura com certificagéo digital.

6.4 Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢bes estabelecidas, outro licitante poderd ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratagdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢6es propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da

aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.5 Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratagdo conforme previsto no edital, observados o

valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital de licitagdo, podera:
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a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a

obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do precgo ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

6.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.7 Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.7.1 Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucao da obra, obrigando-se a manté-

la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificag&o.

6.7.2 Formalizacdo do vinculo entre o profissional responsavel técnico (do qual foram apresentados
os atestados de capacidade técnica) e a empresa, devendo o mesmo ser do quadro permanente do
licitante, comprovando sua condicdo de socio ou empregado contratado, através do respectivo

documento.

6.7.3 A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.7.4 Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA - (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do
CREA/RS (resolucéo n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.8 Das especificidades do contrato:

6.8.1 O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 240 (duzentos e quarenta dias) dias a
contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra
deverd iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e serd realizada

em 06 (seis) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.
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6.8.2 Na hipdtese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o

presente contrato surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

6.8.3 A fiscalizagdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria

devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.8.4 O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da

vigéncia.

6.8.5 A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme uma das modalidades previstas no Art. 96, 8 1° 1, Ill e IV, da Lei n.° 14.133/21,

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

6.8.6 A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.8.7 O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado
perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizacGes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de AcGes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a

obra.

6.8.8 O prazo da vigéncia da apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificagOes referentes a vigéncia deste mediante a emissédo do

respectivo endosso pela seguradora.

7 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

7.1 Registrar o servico da empreitada no Conselho Profissional competente, em observancia ao
disposto na Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do

recebimento da Ordem de Servico;
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7.2 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do

recebimento da Ordem de Servico;

7.3 Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucao das obras ou dos servicos, em locais visiveis,
desde a instalagdo do canteiro, placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo fornecido
pelo Municipio, as quais, no término das obras, passardo a propriedade deste Municipio e deverao

ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca;

7.4 Executar o objeto licitado conforme especificagdes do edital e em consonancia com a proposta de

preco apresentada;
7.5 Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitaces da CONTRATANTE;

7.6 Atender aos condicionantes ambientais descritos nas Licencas Prévias e de Instalacdo - LPI n°
006/2026 e n° 007/2026.

7.7 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,

todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.8 Manter no local da obra ou servigo o responsavel técnico legalmente habilitado e de comprovada

experiéncia na execuc¢do de obras ou servigos similar ao do objeto da presente licitacéo;

7.9 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras,
sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como assumir todas as
responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos previdenciarios, ficais,

comerciais e trabalhistas;

7.10 Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) para todos

os funcionarios, conforme legislacédo pertinente;

7.11 Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE,

devendo estas instalagdes, ser submetidas a aprovagéo desta;
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7.12 Remover durante e ap0s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de

qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacéo;

7.13 Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da obra ou
servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especifica¢cbes Técnicas e Normas Brasileiras

vigentes, bem como, as em vigor no Municipio;

7.14 Colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade quanto a execucao da

mesma,

7.15 Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da presente

concorréncia, independentemente das sancdes aplicaveis e demais responsabilidades;

7.16 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias;

7.17 Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir quaisquer obras, servicos ou
materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas
Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato

no Diéario de Obras, e determinara as providéncias cabiveis no caso;

7.18 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA;

7.19 As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, assim como o

fornecimento de EPIs para os técnicos e funcionarios da mesma;
7.20 Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execugdo da obra;

7.21 Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucdo da obra, ficando expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou
material da Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto
deste certame;
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7.22 Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacfes entre as partes e demais fatos que se fizeram

necessarios, atualizados dia a dia;

7.23 Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por

meio dos fiscais indicados pelo Municipio;

7.24 Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que possam comprometer a

sua qualidade;
7.25 Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE;

7.26 Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

7.27 Manter em estoque e em perfeitas condi¢cdes de uso, 0s materiais necessarios ao cumprimento

do objeto do Contrato;

7.28 Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteracdo de

custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra;

7.29 Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor inicial

atualizado do contrato ou da nota de empenho;

7.30 N&o transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE;

7.31 Efetuar correcdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com

0 exigido;

7.32 Atender as determinacoOes da fiscalizagdo da CONTRATANTE;
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7.33 Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura

Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizacéo dos servi¢cos objeto deste certame;

7.34 Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos, a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando,

devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega;

7.35 Obrigacgao de cumprimento de Cota de Aprendizado Profissional, conforme art. 429 e seguintes
da CLT.

7.36 N&o se estabelece, por forca dos servicos executados, nenhum vinculo empregaticio entre a
Prefeitura de Santo Ant6nio da Patrulha e o pessoal empregado pela CONTRATADA, cabendo a
CONTRATADA todas as responsabilidades trabalhistas, securitarias, previdenciarias e fiscais,
inclusive aquelas decorrentes de modificagdes na legislagdo em vigor, relativamente aos seus
empregados envolvidos na execucdo do presente contrato, vinculados, direta ou indiretamente, a
CONTRATADA.

7.37 A empresa contratada devera fornecer todos o0s equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
realizacdo dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas

necessarias a execucao das obras.

7.38 A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionarios e equipamentos até o

local de execucdo da obra.

7.39 Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagéo,
sem haver necessidade de declaragdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro

de 24 (vinte e quatro) horas.
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8 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

8.1 Fiscalizar os servicos, objeto deste processo, no momento da execucao, por meio de servidores

designados por Portaria;
8.2 Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

8.3 0 representante da CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das

falhas ou defeitos observados.

8.4 As decisOes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus

superiores, em tempo habil para adocdo das medidas convenientes.

8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas nos

itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAC;AO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacGes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacao,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagcdo contratual frente a falta de

padronizacédo e uniformizacao.
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10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor da contratacdo seja de R$ 860.689,73 (oitocentos e sessenta mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e trés centavos). As planilhas foram elaboradas com base
nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base 08/2025 e 07/2025, respectivamente.

Vislumbra-se que o valor do orgcamento esta compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

11 - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

11.1 A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global, sendo
0 pagamento efetivado por 06 (seis) parcelas, correspondentes aos servigos estabelecidos para
execucgdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze)
dias ap6s o término de cada etapa, mediante autorizacao por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
CONTRATANTE, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e

fiscalizacéo.

11.2 Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa CONTRATADA
deverda apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de

entrega.

11.3 O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverd ser o0 mesmo da documentacao

apresentada no processo licitatério.

11.4 A CONTRATADA devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais

de um empenho para os servicos contratados).
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11.5 A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as quantidades e
valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancéarios para deposito (pessoa juridica), bem como

conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

11.6 Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da
Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retengdo
dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n°
1.234/2021 alterado pela IN 2108/2022.

11.7 A fatura deverd conter as quantidades e valores de todos o0s servicos executados e vir
acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢Bes Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS;
bem como relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em decorréncia da
legislacdo do e-social do més da cobranga e respectivo comprovante de quitacdo. Deverdo ser
apresentados 0s comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados envolvidos na prestacao
de servico. Devera conter, também, modalidade e numero da licitagdo, n°. do empenho prévio,

emitido por esta Prefeitura e os dados bancérios para deposito (pessoa juridica).

11.8 Né&o sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidacdo de obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sdcios ou Diretores,
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim

como, pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer.

11.9 A CONTRATANTE nédo efetuard nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a

mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

11.10 A Prefeitura Municipal ndo realizard liquidacdo e pagamento de despesas sem que a
contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e
Contribuicbes Sociais, FGTS e relatdrio do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em
decorréncia da legislagdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitacéo,

relativos a todos os empregados vinculados aos servigos contratados. A fiscalizacdo do cumprimento
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da legislacdo trabalhista e previdenciaria por parte da contratada sera realizada através de servidor

designado no setor de Contabilidade.

11.11 O acompanhamento da obra e as respectivas medicGes serdo realizados por evento, conforme
Cronograma Previsto e Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servico
podera ser medido e pago sem que todos 0s servigos previstos naquele evento estejam concluidos
devendo fazer parte da medicdo. Salientamos que, apds a contratacao, a empresa, em conjunto com a
fiscalizacdo da obra, podera alterar a cronologia da execugdo da obra, adequando ao seu sistema de
trabalho e que as medigdes sejam realizadas por este.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da seguinte dotacao
orcamentaria:

Pedido de Compra 2026/2600.

Dotagdo: 2026/1900 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0018.1127 - Programa Conexdes RS - Construcdo de pontes
nas ruas Archimimo

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1701 - Outras Transf Convénios ou Instr Congéneres dos Estados

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antonio da Patrulha/RS, 20 de agosto de 2026.

Rodrigo Gomes Massulo.
Prefeito Municipal.
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