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MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
N.° /2026.

Celebrado entre 0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, pessoa juridica de Direito
Pudblico Interno, inscrito no CNPJ sob o n.° 88.814.199/0001-32, com sede de sua Prefeitura na Av. Borges de
Medeiros, n.° 456, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO GOMES MASSULO, brasileiro, solteiro,
administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.° 024.827.570-45, portador da R.G n.° 5099955949, residente e
domiciliado na Rua Sao Paulo, n.° 406, bairro Pitangueiras, neste Municipio, neste ato denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ sob o n.°
. com sede na , na cidade de
, por seu representante legal Sr.(a) , inscrito no CPF/MF
sob o n° , portador da C.I. n.° , expedida por
, residente e domiciliado na , na cidade de

, heste ato Qenominado deA CONTRATADA, em conformidade com o Processo
Licitatério na Modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 022/2026, a Lei n.° 14.133/2021 e suas
alteracdes posteriores, mediante as seguintes clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA — O objeto desta licitagdo consiste na construcdo de Pontes, referente ao
Convénio FPE n.° 2360/2026, que contempla a construcdo de pontes nas ruas Archimimo Migliavacca e
Angelo Tedesco, conforme descrito no Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria, Cronograma Fisico-Financeiro
e de acordo com memorando n.° 561/2026 — SEMOT, de 07 de julho de 2026, Termo de Pedido de Compra n.°
2026/2600, de 24 de julho de 2026, e de acordo com as descri¢cfes abaixo:

LOTE | QTD UNID ESPECIFICAGAO DO OBJETO VALOR MAO VALOR DE
DE OBRA MATERIAL
01 Servico | Construcao de ponte na Rua Archimimo Migliavacca RS RS
01
01 Servico | Construcéo de ponte na Rua Angelo Tedesco RS RS
TOTAL: R$

O presente contrato esta vinculado:
1.1.1- Ao Estudo Técnico Preliminar (ETP);
1.1.2- A Proposta do Contratado;
1.1.3- Ao Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
1.1.4- A Planilha orgamentaria;
1.1.5- Ao Cronograma Fisico Financeiro.

1.2- FORMA DE EXECUCAO, PRAZO E LOCAL:

1.2.1- Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo,
obrigatoriamente, obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI,
Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria — P.O, Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.°
14113803, Licengcas Ambientais LPI n.° 006/2026 e 007/2026.

1.2.2- As obras serdo realizadas nos sequintes locais: nas ruas Archimimo Migliavacca e
Angelo Tedesco, neste Municipio.

1.2.3- Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
correcdo caso ndo atendam as especificacbes exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor,
obrigatoriamente, deveré efetuar o reparo imediato dos servicos.

1.2.4- As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto doedital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA.

1.2.5- A administragdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou
Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo dosservicos.
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1.2.6- Caso o objeto néo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria nao
0 aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

1.3- DO RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento do objeto do presente contrato dar-se-a da seguinte forma:

1.3.1- O recebimento provisério da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria,
mediante Termo de Recebimento Provisério, devidamente assinado pelas partes, dentro de 10 (dez) dias da
comunicacao por escrito da Contratada.

1.3.2- O recebimento definitivo da obra sera realizado pela Comissao de Recebimento Definitivo de
Obras e Servicos de Engenharia e Arquitetura, mediante lavratura de Termo de Recebimento Definitivo,
devidamente assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagdo de 1 (um) més, contado da emisséo do
Termo de Recebimento Provisorio, comprovando a adequacédo e regularidade do objeto aos termos contratuais. A
Comisséo de Recebimento Definitivo atuara por motivagdo prévia do fiscal técnico responsavel, nos termos do art.
16 do Decreto Municipal n.° 234, de 14 de julho de 2026.

1.3.3- O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho,
se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorre¢des.

1.3.4- A fiscalizacdo e a Comissdo de Recebimento Definitivo rejeitardo no todo ou em parte a obra
ou servigo que estiver em desacordo com o edital licitatorio, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre
qualquer anormalidade (defeito e avarias) na execucao.

CLAUSULA SEGUNDA- DA JUSTIFICATIVA

A construgdo de novas pontes em concreto armado nas ruas Archimimo Migliavacca e Angelo
Tedesco representa uma acdo prioritaria de reconstrugdo, prevencdo e adaptacdo as mudancas climéticas,
assegurando condic8es de trafego seguro, acessibilidade permanente e infraestrutura compativel com as demandas
atuais e futuras da cidade. Ambas desempenham papel fundamental na mobilidade urbana, garantindo o
deslocamento diario de moradores, trabalhadores e estudantes.

A ponte projetada entre as ruas Archimimo Migliavacca e Lothar Machado dos Reis tem papel
essencial para a mobilidade da regido. Atualmente, o local conta apenas com uma travessia peatonal, o que limita o
deslocamento e compromete a seguranca de pedestres e veiculos. Trata-se de uma area gravemente atingida pelas
inundacdes ocorridas em 2024, que deixaram a comunidade ilhada e isolada, evidenciando a urgéncia da
implantagdo de uma estrutura viaria adequada. A construcao desta ponte proporcionara rota alternativa de acesso,
garantindo maior seguranca, fluidez e integragéo urbana entre bairros.

Ja a ponte localizada na Rua Angelo Tedesco apresenta estrutura comprometida e essa via
representa um dos principais eixos de ligacdo entre diversos bairros, e sua substituicdo por uma nova ponte é
medida indispensavel para assegurar mobilidade, escoamento adequado das aguas pluviais e preven¢do de novos
alagamentos.

Ainda, as intervengbes estdo alinhadas aos objetivos de melhoria da infraestrutura urbana,
prevencéo de desastres, fortalecimento da integracéo regional, valorizagéo do entorno e promoc¢éo de deslocamento
adequado a populagéo, configurando-se como uma acao necessaria, de interesse publico e com impacto positivo na
qualidade de vida dos municipes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA

3.1- O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 240 (duzentos e quarenta) dias a
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execuc¢éo da obra devera iniciar em até 05
(cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo e serd realizada em 06 (seis) meses de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro.

3.1.1. Avigéncia do contrato dar-se-a4 a contar da Gltima assinatura do mesmo.

3.1.2- Na hipotese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento,
0 presente contrato surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

3.1.3- A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.4- O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apos 01(um) ano da vigéncia.
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3.1.5- A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

3.1.6- A resciséo das obrigacBes decorrentes da presente licitacdo se processara de acordo com o
que estabelecem os artigos 137 a 139 da Lei n.° 14.133/2021 e suas alterac6es posteriores, e em casos omissos, a
legislacéo civil em vigor.

3.1.7- Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

a) Relacao dos funcionérios envolvidos, diretamente, na execucéo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacéo.

b) Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo nao seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do CREA/RS
(resolucdo n©1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

¢) Formalizacédo do vinculo entre o profissional responsavel técnico e a empresa, devendo o
mesmo ser do quadro permanente do licitante, comprovando sua condicdo de sécio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.

3.2- DA GARANTIA

3.2.1- No prazo de 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, devera a contratada apresentar
garantia, numa das modalidades previstas no art. 96, § 1° I, Ill e IV, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor contratado;

3.2.2- A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
seguro-garantia prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/21. Caber& a contratada manter a validade da
garantia durante o periodo de vigéncia contratual;

3.2.3- O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigages assumidas pelo contratado
perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de inadimplemento,
observadas aa seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei 14.133/2021, bem como contemplar a Cobertura
de Ac¢bes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em rela¢éo a obra.

3.2.4- O prazo de vigéncia da apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificagBes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

CLAUSULA QUARTA - O valor total contratual é de R$
( ), sendo que R$ ( )
corresponde as despesas com materiais e R$ ( )
corresponde com as despesas com mao de obra.

4.1- A Execucdo serd realizada de forma indireta, no regime de empreitada por precgo global,
sendo o pagamento efetivado por 06 (seis) parcelas, correspondentes aos servigcos estabelecidos para
execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15 (quinze) dias ap6s o
término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito — Laudo Técnico — emitido pela CONTRATANTE,
através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizacao.

4.2- A fatura deverd conter as quantidades e valores de todos os servicos executados e vir
acompanhada da ultima CND da RF e Contribuicbes Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS; bem como
relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em decorréncia da legislacdo do e-social do més da
cobranca e respectivo comprovante de quitacdo. Deverdo ser apresentados os comprovantes de pagamento dos
salarios dos empregados envolvidos na prestacao de servigo. Devera conter, também, modalidade e nimero da
licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura e os dados bancarios para deposito (pessoa juridica).

4.3- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentagéo
apresentada no processo licitatorio;

4.4- Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos
da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencédo dos valores
no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n°® 271/2022 e IN RFB n.° 1.234/2021, alterada IN
RFB 2108/2022;

4.5- Nao seréa efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendéncia de liquidacdo
de obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sécios ou Diretores, correspondente a Tributos
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ou outros, de qualquer natureza, para com a contratante, assim como pela inadimpléncia deste ou outro Contrato
qualquer;

4.6- A CONTRATANTE néo efetuara nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a
mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

4.7- A Prefeitura Municipal nao realizara liquidacédo e pagamento de despesas sem que a contratada
comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribui¢cdes Sociais, FGTS DIGITAL
ou outro relatério que o substitua em decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo
comprovante de quitacdo, relativos a todos os empregados vinculados aos servicos contratados. A fiscalizacdo do
cumprimento da legislacdo trabalhista e previdenciaria por parte da contratada sera realizada através de servidor
designado no setor de Contabilidade;

4.8- Juntamente com a primeira nota fiscal da execucao dos servicos a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a
contratacdo, salvo na hipotese de ndo possuir empregados registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS
negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

4.9- O acompanhamento da obra e as respectivas medicdes serdo realizados por evento, conforme
Cronograma Previsto e Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servigo podera ser medido
e pago sem que todos os servigos previstos naquele evento estejam concluidos devendo fazer parte da medicgéo.
Salientamos que, apdés a contratagdo, a empresa, em conjunto com a fiscalizagdo da obra, poderd alterar a
cronologia da execuc¢do da obra, adequando ao seu sistema de trabalho e que as medi¢des sejam realizadas por
este.

CLAUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta das
seguintes dota¢cBes orcamentarias:

Dotacgéo: 2026/1900 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0018.1127 - Programa Conexdes RS - Construcdo de
pontes nas ruas Archimimo

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1701 - Outras Transf Convénios ou Instr Congéneres dos Estados

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA SEXTA - E de responsabilidade do CONTRATANTE:

6.1- Efetuar o pagamento conforme determinado neste instrumento.

6.2- A fiscalizag8o dos servicos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto contratual.

6.3- A fiscalizacdo do cumprimento da prestagédo dos encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas
devidos aos seus empregados, dar-se-a através do Setor de Contabilidade.

6.4- O representante da CONTRATANTE anotard em livro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados.

6.5- As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para adocédo das medidas convenientes.

6.6- Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas nos
itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

CLAUSULA SETIMA - E de responsabilidade da CONTRATADA:

7.1- Registrar o servico da empreitada no Conselho Profissional competente, em observancia ao
disposto na Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico;

7.2- Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servico;

7.3- Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou dos servicos, em locais
visiveis, desde a instalagdo do canteiro, placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo fornecido pelo
Municipio,as quais, no término das obras, passardo a propriedade deste Municipio e deverao ser recolhidas ao
depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga;

7.4- Executar o objeto licitado conforme especificagdes do edital e em consonancia com a proposta
de preco apresentada;
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7.5- Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitacbes da
CONTRATANTE;

7.6- Atender aos condicionantes ambientais descritos nas Licencas Prévias e de Instalacédo - LPI n°
006/2026 e 007/2026;

7.7- Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacBes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

7.8- Manter no local da obra ou servico o responsavel técnico legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servicos similares ao do objeto da presente licitacao;

7.9- Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras,
sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relagao de trabalho, tais como, os encargos previdencidrios, ficais, comerciais e trabalhistas;

7.10- Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) para
todos os funcionarios, conforme legislagdo pertinente;

7.11- Reservar em seu canteiro de obras, instalac@es para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE,
devendo estas instalacdes, ser submetidas a aprovacao desta;

7.12- Remover durante e apds a conclusao dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacdo;

7.13- Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, os trechos de execucdo da obra
ouservicos, objeto desta licitagdo, de acordo com as Especificagcdes Técnicas e Normas Brasileiras vigentes, bem
como, as em vigor no Municipio;

7.14- Colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade quanto a execucao da
mesma;

7.15- Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucao ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das san¢fes aplicaveis e demais responsabilidades;

7.16- Providenciar a imediata corre¢cdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias;

7.17- Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir quaisquer obras, servicos ou
materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as
suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizagdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e
determinara as providéncias cabiveis no caso;

7.18- Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA,

7.19- As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servi¢cos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, assim como o fornecimento de
EPIs para os técnicos e funcionarios da mesma;

7.20- Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execugao da obra;

7.21- Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucao daobra, ficando expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizagdo dos servicos objeto deste certame;

7.22- Manter no Diério de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram necesséarios, atualizados
dia a dia;

7.23- Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio dos fiscais
indicados pelo Municipio;

7.24- Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade
que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servicos, ou que possam comprometer a sua
qualidade;

7.25- Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE;

7.26- Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

7.27- Manter em estoque e em perfeitas condicdes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato;

7.28- Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacbes, determinando ou ndo alteracao
de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra;
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7.29- Aceitar nas mesmas condicfes contratuais os acréscimos e supressdes até 25% do valor
inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

7.30- Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

7.31- Efetuar correcdes na prestacdo do servigco, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo
com o exigido;

7.32- Atender as determinagfes da fiscalizagdo da CONTRATANTE;

7.33- Fica expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizacdo dos servicos objeto deste certame;

7.34- Nao se estabelece, por forga dos servicos executados, nenhum vinculo empregaticio entre a
Prefeitura de Santo Antdnio da Patrulha e o pessoal empregado pela CONTRATADA, cabendo a CONTRATADA
todas as responsabilidades trabalhistas, securitarias, previdenciarias e fiscais, inclusive aquelas decorrentes de
modificacdes na legislacdo em vigor, relativamente aos seus empregados envolvidos na execugdo do presente
contrato, vinculados, direta ou indiretamente, a CONTRATADA,;

7.35- A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria para
a realizacdo dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas necessarias a
execucao das obras;

7.36- A CONTRATADA sera responséavel pela locomocao de funciondrios e equipamentos até o
local de execucéo da obra;

7.37- Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver
necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro)
horas;

7.38- Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa contratada
deverd apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de
decair a contratagdo, salvo na hip6tese de ndo possuir empregados registrados, quando, devera apresentar copia
da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega;

7.39- Obrigacdo de cumprimento de Cota de Aprendizado Profissional, conforme art. 429 e
seguintes da CLT.

CLAUSULA OITAVA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS.

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133/2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.1. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art 156,
§ 4°, da Lei n.° 14.133/2021);

c) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
(art 156, 8 5° da Lei n.° 14.133/2021);

d) Multa:

d.1) moratoéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

[P T

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, nas hipéteses das alineas “a”, “b” e “d”
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d.2) moratoria de 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, at¢é o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢céo da garantia.

d.3) O atraso superior a 02 meses autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art 137 da Lei n.°
14.133/2021.

d.4) compensatoéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgéo
total do objeto, previstas nas alineas “c”, “e”, “f’, “g” e “h”.

d.5) As penalidades de multa serédo atualizadas pelo indice do IPCA-IBGE.

8.2. A aplicacdo das sanc¢Oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n.° 14.133/2021);

8.3. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 7°, da Lei n.° 14.133/2021);

8.4. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157 da Lei n.° 14.133/2021);

8.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n.° 14.133/2021);

8.6. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.

8.7. A aplicag&o das sangGes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei
n.° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

8.8. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n.° 14.133/2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

8.9. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n.° 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n.° 12.846,
de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos no art.159 da referida Lei.

8.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.11. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancdao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021)

8.12. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

8.13. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créeditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO
As hipoteses que constituem motivo para extingdo contratual estdo elencadas no art. 137 da Lei n°
14.133/2021, que poderao se dar, apos assegurados o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - A inexecucéo total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao,
com as consequéncias contratuais e legais aplicaveis. Quando a rescisdo for por interesse publico, o
CONTRATANTE avisara a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 15 dias, sem que ao mesmo caiba
quaisquer indenizacdes, resguardo o pagamento pelos servicos ja executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Em caso de atraso no pagamento, 0 CONTRATANTE pagara
juros de 0,5% (meio por cento) ao més, calculado sobre o valor da parcela vencida.

CLAUSULAA\ DECIMA SEGUNDA - O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatorio na
Modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA n.° 022/2026.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Aplica-se ao presente contrato a Lei 14.133/2021 e nos casos
omissos a Legislacdo Civil em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Santo
Antbnio da Patrulha para solucionar todas as questdes oriundas deste contrato, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O extrato do presente contrato sera publicado no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), conforme dispde o artigo 94, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Em razdo da inexisténcia de exigéncia legal, fica dispensada a
assinatura das testemunhas e do fiscal.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma.

Santo Antdnio da Patrulha, de de 2026.

RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADA
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