PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA
Processo Licitatorio n.° 2026-157.
Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga - SEMOT.

Objeto da contratacdo: Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na Rua Pedro Nunes da
Silva, Bairro Bom Principio.

Emenda Especial encaminhada pelo Deputado Alceu Moreira.

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para realizar a execucdo da obra de
pavimentagdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto, drenagem pluvial e
sinalizacdo vertical da rua Pedro Nunes da Silva, no municipio de Santo Anténio da Patrulha/RS,
com extensdo de 400,00 (quatrocentos) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00(oito)
metros, totalizando aproximadamente 3.148, 00 (trés mil cento e quarenta e oito) metros quadrados.

Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM | QUANT. UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO VALOR

Contratacdo de empresa para realizar a
execucdo da obra de Pavimentacéo e
Drenagem Pluvial na Rua Pedro Nunes da
Silva, Bairro Bom principio.

01 01 Unidade R$ 606.898,27

Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
correcdo caso ndo atendam as especificacfes exigidas no edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.

As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do
objeto do edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA.

A administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou

Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo dos Servicos.
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2 - JUSTIFICATIVA:

A pavimentacdo da via justifica-se pela necessidade de melhorar as condigdes de
trafegabilidade, seguranca e mobilidade urbana no local, considerando que a rua esta inserida em
uma éarea de significativa circulacdo de pessoas e veiculos, contando com a presenga de
estabelecimento de ensino proximo, comércio e residéncias.

A execucdo da pavimentacdo proporcionara melhores condicdes de acesso a escola,
contribuindo para a seguranca de alunos, professores, servidores, moradores e demais usuarios da
via, especialmente nos horéarios de entrada e saida. Da mesma forma, a melhoria da infraestrutura
viéria favorecera o acesso aos estabelecimentos comerciais e as residéncias existentes no entorno.

A implantacdo de pavimentacdo em blocos de concreto intertravados permitira a melhoria da
superficie de rolamento, reduzindo problemas decorrentes de irregularidades, poeira, lama e
dificuldades de circulacdo, especialmente em periodos de chuva. O sistema também apresenta
caracteristicas adequadas para vias urbanas, possibilitando manutencéo localizada e contribuindo
para a adequada drenagem superficial, quando executado de forma compativel com o sistema de
drenagem existente.

Além dos beneficios relacionados a mobilidade e a seguranca viaria, a intervencdo
contribuira para a valorizacdo e qualificacdo do espa¢o urbano, proporcionando melhores condi¢des
de infraestrutura a comunidade e promovendo maior conforto e acessibilidade aos usuarios da via.

Dessa forma, a pavimentacdo da rua mostra-se necessaria e de interesse publico, tendo em
vista a concentracdo de equipamentos e atividades urbanas no entorno, especialmente a escola, 0s
estabelecimentos comerciais e as residéncias, constituindo uma intervengdo que contribuira
diretamente para a melhoria da qualidade de vida da populagéo e para o adequado funcionamento da

area.

3 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A contratagdo esta prevista de acordo com o Estudo Técnico Preliminar, em conformidade

com o Plano Anual de Contratagéo.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:
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A solucdo proposta € a contratacdo de empresa para realizar a execucdo da obra denominada
Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na Rua Pedro Nunes da Silva, Bairro Bom Principio,
que inclui o sistema de drenagem pluvial e sinalizacdo vertical, conforme as seguintes
especificacfes e condicdes, descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a
Administracdo Publica Municipal realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua

demanda no que tange a estes servicos.

5 - REQUISITOS DA CONTRATACAO:

5.1 As obras e servicos de engenharia, descritos nesse Termo de Referéncia, tém natureza especial,
tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea b, combinado com o inciso XI, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5.2 A Contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia Publica, na sua

forma eletrénica, com critério de julgamento menor preco, conforme a Lei Federal n® 14.133/2021.

5.3 Da Habilitagdo Técnica:

Para fornecimento/prestacéo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar
gue atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar 0s

seguintes documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei Federal n® 14.133/2021.:

5.3.1 Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente (CREA
ou CAU), devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de

atuacdo previstas no objeto, em plena validade.

5.3.2 Comprovacao de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou

superior.

5.3.3 Comprovacdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente

registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de
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atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,

para fins de contratacé&o.

5.3.4 Sera considerada como item de maior relevancia a execucao da pavimentagdo em bloco
de concreto intertravado onde as comprovacdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar

atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia.

5.3.5 Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento do local da realizacdo da obra ou
servigo, e de todas as condicdes e peculiaridades para o cumprimento das obrigag6es objeto da
licitacdo, devidamente assinada pelo responséavel técnico do licitante.

5.3.6 Faculta-se aos licitantes a realizacéo de visita técnica para conhecer o local e os servicos que
serdo prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados 0s servi¢os

devera ser agendada com os fiscais, através do fone: (051) 3662-8580.

5.4 Da apresentacao das propostas:

5.4.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orcamentéria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 14592594, Licenca
Ambiental e Projetos.

5.4.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para célculo do BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas) e dos Encargos Sociais.

5.4.3 Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legislacdo Tributaria e da outras providéncias”, justificando em
caso de percentual diferente, bem como, devem estar compativeis com o valor informado no

BDI para base de calculo do ISS.
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5.4.4 Os valores das propostas ndo poderao ultrapassar o valor total da P.O., bem como os valores

subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.
5.4.5 Na andlise quanto a exequibilidade da proposta seré considerado o valor do preco global.

5.4.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)

casas ap0s a virgula para todos os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

5.4.7 Sera exigida GARANTIA DE PROPOSTA, no percentual de 1% (um por cento) do valor
estimado da contratagé@o, nos termos do art. 58 da Lei n.° 14.133/2021.

5.5 Local e data de entrega:

5.5.1 Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo,
obrigatoriamente, obedecer as especificacbes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria - P.O,
Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 14592594 e Licenca Ambiental constante do processo.

5.5.2 A obra seré realizada no seguinte local: Rua Pedro Nunes da Silva, Bairro Bom Principio,

neste municipio.

5.5.3 Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas no
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.5.4 Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a Secretaria ndo o aceitara
e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior, sob pena

de responsabilidade.

5.5.5 O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de

Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da

comunicacdo por escrito da CONTRATADA e o recebimento definitivo da obra serd realizado pela

Comissdo de Recebimento Definitivo de Obras e Servigos de Engenharia e Arquitetura, mediante

lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, devidamente assinado pelas partes, apos o decurso
5
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do prazo de observacdo de 1 (um) més, contado da emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
comprovando a adequacdo e regularidade do objeto aos termos contratuais. A Comissdo de
Recebimento Definitivo atuard por motivacao prévia do fiscal técnico responsavel, nos termos do
art. 16 do Decreto Municipal n.° 234, de 14 de julho de 2026.

5.5.6 A fiscalizacdo e a Comissao de Recebimento Definitivo rejeitardo no todo ou em parte a obra
ou servico que estiver em desacordo com o edital licitatério, seus anexos, e respectivo contrato, ou

que demonstre qualquer anormalidade (defeito e avarias) na execucéo.

5.5.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto

do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.
6 - DO CONTRATO:

6.1 Apo6s a homologacéo, o licitante vencedor serd convocado para assinar 0 contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.2 E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data
da convocacdo da licitante por parte da CONTRATANTE, sob pena de decair o direito a
contratacao.

6.3 O contrato estarad disponivel para assinatura da CONTRATADA no Departamento de Compras
da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456,
Santo Ant6bnio da Patrulha/RS. O contrato também poderd ser encaminhado via e-mail para
assinatura com certificagéo digital.

6.4 Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢Oes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢6es propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da

aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.
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6.5 Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratagdo conforme previsto no edital, observados o

valor estimado e sua eventual atualizacao nos termos do edital de licitacdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas a

obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do precgo ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a

ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.

6.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda

da garantia de proposta previstas no Edital.
6.7 Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.7.1 Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a manté-
la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificagéo.

6.7.2 Formalizacdo do vinculo entre o profissional responsavel técnico (do qual foram apresentados
os atestados de capacidade técnica) e a empresa, devendo o mesmo ser do quadro permanente do
licitante, comprovando sua condi¢do de sécio ou empregado contratado, através do respectivo

documento.

6.7.3 A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.7.4 Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA - (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscrigdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do
CREA/RS (resolugéo n°® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.8 Das especificidades do contrato:
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6.8.1 O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra devera
iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e seré realizada em 03

(trés) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.8.2 Na hipdtese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o

presente contrato surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

6.8.3 A fiscalizagdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria

devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.8.4 O valor contratado podera ser reajustado, ap6s um ano da sua vigéncia, pelo indice acumulado
da variacdo do IPCA, e/ou repactuado conforme convengdo ou sentenca normativa em dissidio

coletivo.

6.8.5 A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme uma das modalidades previstas no Art. 96, 8§ 1° I, Ill e IV, da Lei n.° 14.133/21,

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

6.8.6 A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.8.7 O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo contratado
perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizacGes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdencidrias do contrato em relacdo a

obra.

6.8.8 O prazo da vigéncia da apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia deste mediante a emissédo do

respectivo endosso pela seguradora.
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7 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

7.1 Registrar o servico da empreitada no Conselho Profissional competente, em observancia ao
disposto na Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977 em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento

da Ordem de Servico;

7.2 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do

recebimento da Ordem de Servico;

7.3 Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucao das obras ou dos servicos, em locais visiveis,
desde a instalagdo do canteiro, placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo fornecido
pelo Municipio, as quais, no término das obras, passardo a propriedade deste Municipio e deverdo

ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca;

7.4 Executar o objeto licitado conforme especificacdes do edital e em consonancia com a proposta de

preco apresentada;
7.5 Obedecer a cronologia de execugdo dos servicos, atendendo as solicitacdes da CONTRATANTE;
7.6 Atender aos condicionantes ambientais descritos na Licenca Prévia e de Instalacao.

7.7 Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,

todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.8 Manter no local da obra ou servi¢o o responsavel técnico legalmente habilitado e de comprovada

experiéncia na execuc¢do de obras ou servigos similar ao do objeto da presente licitacéo;

7.9 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras,
sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como assumir todas as
responsabilidades decorrentes da relacéo de trabalho, tais como, 0s encargos previdenciarios, ficais,

comerciais e trabalhistas;

7.10 Fornecer e exigir o uso de uniformes ¢ Equipamentos de Protecao Individual (EPI’s) para todos

os funcionarios, conforme legislacéo pertinente;
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7.11 Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE,

devendo estas instalacdes, ser submetidas a aprovacgéo desta;

7.12 Remover durante e ap6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de

qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacéo;

7.13 Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da obra ou
servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Tecnicas e Normas Brasileiras

vigentes, bem como, as em vigor no Municipio;

7.14 Colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade quanto a execucao da

mesma,

7.15 Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da presente

concorréncia, independentemente das sancOes aplicaveis e demais responsabilidades;

7.16 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias;

7.17 Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir quaisquer obras, servicos ou
materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas
Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizagcdo do Municipio, que registrara o fato

no Diario de Obras, e determinara as providéncias cabiveis no caso;

7.18 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos

legais, que correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA;

7.19 As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, assim como 0

fornecimento de EPIs para os técnicos e funcionarios da mesma;

7.20 Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execucao da obra;
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7.21 Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucdo da obra, ficando expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou
material da Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha para realizagdo dos servigos objeto

deste certame;

7.22 Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacGes entre as partes e demais fatos que se fizeram

necessarios, atualizados dia a dia;

7.23 Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por

meio dos fiscais indicados pelo Municipio;

7.24 Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que possam comprometer a

sua qualidade;
7.25 Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE;

7.26 Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja

prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

7.27 Manter em estoque e em perfeitas condi¢cdes de uso, 0s materiais necessarios ao cumprimento

do objeto do Contrato;

7.28 Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteracdo de

custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra;

7.29 Aceitar nas mesmas condig¢Oes contratuais 0s acréscimos e supressoes até 25% do valor inicial

atualizado do contrato ou da nota de empenho;

7.30 N&o transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE;
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7.31 Efetuar correcdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com

0 exigido;
7.32 Atender as determinacodes da fiscalizagdo da CONTRATANTE;

7.33 Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura

Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizacéo dos servi¢cos objeto deste certame;

7.34 Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando,

devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega;

7.35 Obrigacdo de cumprimento de Cota de Aprendizado Profissional, conforme art. 429 e seguintes
da CLT.

7.36 Nao se estabelece, por forgca dos servicos executados, nenhum vinculo empregaticio entre a
Prefeitura de Santo Antonio da Patrulha e o pessoal empregado pela CONTRATADA, cabendo a
CONTRATADA todas as responsabilidades trabalhistas, securitarias, previdenciarias e fiscais,
inclusive aquelas decorrentes de modificagbes na legislacdo em vigor, relativamente aos seus
empregados envolvidos na execucdo do presente contrato, vinculados, direta ou indiretamente, a
CONTRATADA.

7.37 A empresa contratada devera fornecer todos o0s equipamentos e mao-deobra necessaria para a
realizacdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas

necessarias a execucao das obras.

7.38 A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionarios e equipamentos até o

local de execucéo da obra.

7.39 Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do

preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagéo,
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sem haver necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicao devera ser realizada dentro

de 24 (vinte e quatro) horas.
8 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

8.1 Fiscalizar os servigos, objeto deste processo, no momento da execucao, por meio de servidores

designados por Portaria;
8.2 Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

8.3 O representante da CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das

falhas ou defeitos observados.

8.4 As decisbes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus

superiores, em tempo habil para ado¢do das medidas convenientes.

8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas nos
itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacbes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacéo,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagcdo contratual frente a falta de

padronizacdo e uniformizacao.

10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
13
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Estima-se que o valor da contratacéo seja de R$ 606.898,27 (seiscentos e seis mil, oitocentos
e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes
oficiais, SINAPI, SICRO e SBC, na data base 06/2026, 04/2026 e 07/2026 respectivamente.

Vislumbra-se que o valor do orgamento esta compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

11 - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

11.1 A Execucdo serd realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global, sendo
0 pagamento efetivado por 03 (trés) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos para
execucgdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze)
dias apos o término de cada etapa, mediante autorizacao por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
CONTRATANTE, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e

fiscalizacdo.

11.2 Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa CONTRATADA
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipGtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de

entrega.

11.3 O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacdo

apresentada no processo licitatorio.

11.4 A CONTRATADA devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais

de um empenho para 0s servicos contratados).

11.5 A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as quantidades e

valores de todos os servigos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
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Fiscais o0 seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancérios para depdsito (pessoa juridica), bem como

conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

11.6 Na Nota Fiscal/Fatura deverao estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (hos termos da
Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o0 fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencdo
dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n°
1.234/2021 alterado pela IN 2108/2022.

11.7 A fatura deverd conter as quantidades e valores de todos os servigos executados e vir
acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢6es Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS;
bem como relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em decorréncia da
legislacdo do e-social do més da cobranga e respectivo comprovante de quitacdo. Deverdo ser
apresentados os comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados envolvidos na prestacdo
de servico. Devera conter, também, modalidade e nimero da licitacdo, n°®. do empenho prévio,

emitido por esta Prefeitura e os dados bancarios para depdésito (pessoa juridica).

11.8 Nao serad efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidac&o de obrigagdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Socios ou Diretores,
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim

como, pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer.

11.9 A CONTRATANTE néo efetuard nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a

mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

11.10 A Prefeitura Municipal ndo realizard liquidacdo e pagamento de despesas sem que a
contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e
ContribuicGes Sociais, FGTS e relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em
decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitacéo,
relativos a todos os empregados vinculados aos servigos contratados. A fiscalizacdo do cumprimento
da legislacéo trabalhista e previdenciaria por parte da contratada serd realizada através de servidor

designado no setor de Contabilidade.
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11.11 O acompanhamento da obra e as respectivas medicGes serdo realizados por evento, conforme
Cronograma Previsto e Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servico
poderd ser medido e pago sem que todos o0s servigos previstos naquele evento estejam concluidos
devendo fazer parte da medigdo. Salientamos que, apds a contratacdo, a empresa, em conjunto com a
fiscalizacdo da obra, podera alterar a cronologia da execucdo da obra, adequando ao seu sistema de

trabalho e que as medigdes sejam realizadas por este.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Pedido de Compra 2026/3271.

Dotacdo: 2026/819 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2076 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotacdo: 2026/1858 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0018.1116 - Pavimentacdo e Drenagem Pluvial na Rua Pedro
Nunes da Silva

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1706 - Transferéncia Especial da Uni&o

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antbnio da Patrulha/RS, 21 de setembro de 2026.

Marcelo Santos da Silva
Secretario Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

RSO
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