



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONVITE N.º 005/2020.

Data: 12 de maio de 2020.

Hora: 13 horas e 30 minutos.

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.

Membros da Comissão de Licitações presentes: Camila Bühler Machado, Milena de Assis Mohr e Miriam Muniz dos Reis.

Decisões:

1. Reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações com a finalidade de receber e analisar o memorando 266/20 – SEGPG, referente à Licitação na Modalidade de CONVITE N.º 005/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços e fornecimento de materiais destinados a reforço das fundações do prédio da E.M. E. I Baby Pinguinho em conformidade com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro e plantas, em anexo, sendo estes, partes integrantes do presente edital licitatório.
2. Em análise ao referido memorando, constatou-se que a planilha orçamentária apresentada pela empresa LIDIO E FEIX, CNPJ: 33.630.920/0001-42, contém erros de arredondamento conforme planilha anexada a esta ata, indicativa dos valores em negrito e grifados. O referido memorando destaca ainda que a somatória da planilha apresentada pela empresa tem somatório inferior aos valores obtidos pela análise do DEA, embora fiquem abaixo do sub-item 8.2.3 do Edital.
3. Assim sendo, esta Comissão decide abrir prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa LIDIO E FEIX, CNPJ: 33.630.920/0001-42 apresente a planilha com as correções solicitadas.
4. Fica encerrada a reunião às 13 horas e 45 minutos desta mesma data, seguindo a presente ata assinada.

Santo Antônio da Patrulha, 12 de maio de 2020.


Milena de Assis Mohr


Camila Bühler Machado


Miriam Muniz dos Reis

Comissão de Licitações

ANÁLISE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONVITE Nº005/2020

Item	Quantid.	C. Unit.		C. Unit.		Total material	Total Mão Obra	Total material	Total Mão Obra	Preço total análise DEA	Preço total valor empresa
		material	Mão Obra	material	Mão Obra						
1.1.1	90,00	2,53	1,69	227,70	152,10					379,80	379,42
1.1.2	90,00	23,06	15,37	2.075,40	1.383,30					3.458,70	3.459,10
1.1.3	1,70	97,54	65,03	165,82	110,55					276,37	276,37
1.2	15,00	13,60	9,07	204,00	136,05					340,05	340,00
1.3.1	90,00	0,18	0,12	16,20	10,80					27,00	26,61
1.3.2	90,00	18,52	12,34	1.666,80	1.110,60					2.777,40	2.777,14
1.3.3	1,70	97,54	65,03	165,82	110,55					276,37	276,37
2.1.1	9,60	52,38	34,92	502,85	335,23					838,08	838,12
2.2.1	9,29	31,77	21,177	295,14	196,73					491,87	491,85
3.1.1	90,00	105,68	70,45	9.511,20	6.340,50					15.851,70	15.851,77
3.1.2	21,60	135,13	90,10	2.918,81	1.946,16					4.864,97	4.864,98
3.1.3	90,00	33,72	22,48	3.034,80	2.023,20					5.058,00	5.057,59
3.2.1	0,41	257,29	171,53	105,49	70,33					175,82	175,82
3.2.2	0,41	385,48	256,99	158,05	105,37					263,42	263,41
3.3.1	0,41	257,29	171,53	105,49	70,33					175,82	175,82
3.3.2	0,24	385,48	256,99	92,52	61,68					154,20	154,19
3.3.3	4,80	134,88	89,92	647,42	431,62					1.079,04	1.079,06
3.3.4	46,87	6,36	4,25	298,09	199,20					497,29	497,32
3.3.5	3,51	7,70	5,14	27,03	18,04					45,07	45,05
4.1	321,22	13,24	8,83	4.252,95	2.836,37					7.089,32	7.087,48
4.2	0,31	2,62	1,74	0,81	0,54					1,35	1,35
										44.121,63	44.118,82

Itens em negrito e grifados apresentam diferenças de arredondamento
 Observar valor da proposta inferior à somatória da análise do DEA

11.05.2020

Paulo Eduardo Pereira Cavaleiro
 Diretor DEEA - SECEG
 Eng. Cmi - CREA 37.508

pep