
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ÁREA CAPEAMENTO: 54.119,70 m²

ÁREA PAVIMENTAÇÃO:  5.830,35 m²

ÁREA TOTAL: 59.950,05 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 2,50                                        276,42R$                          691,05R$                                                 74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 59.950,05                              0,48R$                               28.775,94R$                                            78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 2,00                                        9.007,92R$                       18.015,84R$                                            CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 12,00                                      15.645,76R$                     187.749,12R$                                          CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 235.231,95R$                                          

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 1.505,96                                9,85R$                               14.833,67R$                                            89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 1.957,72                                8,85R$                               17.325,79R$                                            95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ -                                         9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 1.957,72                                1,98R$                               3.876,25R$                                              74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 9,56                                        26,83R$                            256,49R$                                                 CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ 12,43                                      17,69R$                            219,88R$                                                 95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 9,56                                        5,45R$                               52,09R$                                                   41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 6.352,63                                1,58R$                               10.037,13R$                                            72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 46.601,30R$                                            

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 172,72                                   20,65R$                            3.566,66R$                                              90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 224,53                                   11,06R$                            2.483,29R$                                              95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 224,53                                   1,98R$                               444,56R$                                                 74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 14,69                                      77,67R$                            1.140,96R$                                              88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ 14,69                                      73,91R$                            1.085,73R$                                              72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 125,00                                   41,27R$                            5.158,75R$                                              37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 11,00                                      85,49R$                            940,39R$                                                 7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m -                                         149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m -                                         326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 125,00                                   56,34R$                            7.042,50R$                                              92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 11,00                                      56,34R$                            619,74R$                                                 92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 81,60                                      22,59R$                            1.843,33R$                                              85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 146,88                                   6,52R$                               957,65R$                                                 94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 134,64                                   23,98R$                            3.228,65R$                                              93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -                                         -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -                                         -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -                                         -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 14,00                                      1.329,72R$                       18.616,08R$                                            CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -                                         -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 47.128,29R$                                            

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 190,58                                   79,06R$                            15.067,21R$                                            88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 190,58                                   73,91R$                            14.085,74R$                                            72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 1.370,53                                107,44R$                          147.249,70R$                                          96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 2.010,13                                73,91R$                            148.568,68R$                                          72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.367,00                                41,78R$                            57.113,26R$                                            94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 341,75                                   3,80R$                               1.298,65R$                                              83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 6.098,67                                5,72R$                               34.884,37R$                                            72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.830,35                                1,72R$                               10.028,18R$                                            72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 233,21                                   784,76R$                          183.013,86R$                                          95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 233,21                                   127,06R$                          29.631,63R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 640.941,28R$                                          

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 54.119,70                              2,02R$                               109.321,76R$                                          CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 54.119,70                              1,72R$                               93.085,85R$                                            72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.623,60                                820,95R$                          1.332.894,35R$                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 1.623,60                                127,06R$                          206.294,56R$                                          72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 54.119,70                              1,72R$                               93.085,85R$                                            72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 2.164,78                                784,76R$                          1.698.832,72R$                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 2.164,78                                127,06R$                          275.056,87R$                                          72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 3.808.571,96R$                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 2.336,39                                1,94R$                               4.532,51R$                                              73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 640,57                                   27,01R$                            17.301,69R$                                            72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 1.695,82                                33,00R$                            55.962,06R$                                            4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 95,00                                      374,06R$                          35.535,70R$                                            34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 113.331,96R$                                          

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 174,00                                   592,34R$                          103.067,16R$                                          CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 23.980,02                              1,51R$                               36.209,74R$                                            CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 139.276,90R$                                          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 5.031.083,64R$                                       

Janeiro/2018

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

PLANILHA DE ORÇAMENTO

CÓD SERVIÇOS UN QUANTIDADE UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Maurício Cardoso

TRECHO: Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rua Santo Antônio (início do asfalto existente)

ÁREA: 1.197,00m x 7,95m (média) = 9.516,15m² + 258,15m² (Bocas de rua) = 9.774,30m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 2,50                                        276,42R$                          691,05R$                                                 74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 9.774,30                                0,48R$                               4.691,66R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 5.382,71R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 9.774,30                                2,02R$                               19.744,08R$                                            CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 9.774,30                                1,72R$                               16.811,79R$                                            72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 293,23                                   820,95R$                          240.727,16R$                                          95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 293,23                                   127,06R$                          37.257,80R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 9.774,30                                1,72R$                               16.811,79R$                                            72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 390,97                                   784,76R$                          306.817,61R$                                          95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 390,97                                   127,06R$                          49.676,64R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 687.846,87R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 313,46                                   1,94R$                               608,11R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 119,48                                   27,01R$                            3.227,15R$                                              72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 193,98                                   33,00R$                            6.401,34R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 12,00                                      374,06R$                          4.488,72R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 14.725,32R$                                            

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 22,00                                      592,34R$                          13.031,48R$                                            CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3.909,72                                1,51R$                               5.903,67R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 18.935,15R$                                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Maurício Cardoso 726.890,05R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL REFERÊNCIACÓD SERVIÇOS UNID.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua João Maciel da Rosa

TRECHO: Entre a Rua Antônio Laureano da Cunha e a Rua Cel. Victor Villa Verde

ÁREA: 173,10mx 10,00m = 1.731,00m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.731,00                                0,48R$                               830,88R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 830,88R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.731,00                                2,02R$                               3.496,62R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.731,00                                1,72R$                               2.977,32R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 51,93                                      820,95R$                          42.631,93R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 51,93                                      127,06R$                          6.598,22R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.731,00                                1,72R$                               2.977,32R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 69,24                                      784,76R$                          54.336,78R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 69,24                                      127,06R$                          8.797,63R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 121.815,82R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 61,54                                      1,94R$                               119,38R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 17,54                                      27,01R$                            473,75R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 44,00                                      33,00R$                            1.452,00R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                        374,06R$                          748,12R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.793,25R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 692,40                                   1,51R$                               1.045,52R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.414,88R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua João Maciel da Rosa 128.854,83R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

TOTAL REFERÊNCIACÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Antônio Laureano da Cunha - Trecho 01

TRECHO: Entre a Rua João Maciel da Rosa e a Rua João Manoel Fernandes

ÁREA: 175,70m x 8,80m = 1.546,16m² + 97,44m² (Bocas de rua) = 1.643,60m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.643,60                                0,48R$                               788,92R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 788,92R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.643,60                                2,02R$                               3.320,07R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.643,60                                1,72R$                               2.826,99R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 49,31                                      820,95R$                          40.481,04R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 49,31                                      127,06R$                          6.265,32R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.643,60                                1,72R$                               2.826,99R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 65,74                                      784,76R$                          51.590,12R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 65,74                                      127,06R$                          8.352,92R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 115.663,45R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 73,63                                      1,94R$                               142,84R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 15,55                                      27,01R$                            420,00R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 58,08                                      33,00R$                            1.916,64R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 3,00                                        374,06R$                          1.122,18R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 3.601,66R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 6,00                                        592,34R$                          3.554,04R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 657,44                                   1,51R$                               992,73R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 4.546,77R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Antônio Laureano da Cunha - Trecho 01 124.600,80R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

CÓD SERVIÇOS UNID. REFERÊNCIAQTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Jardelino Vicente da Rosa

TRECHO: Entre a Rua Alfredo Caetano e a Rua Jorge Saltiel

ÁREA: 254,30m x 8,00m = 2.034,40m² + 165,60m² (Bocas de rua) = 2.200,00m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.200,00                                0,48R$                               1.056,00R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 1.056,00R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2.200,00                                2,02R$                               4.444,00R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.200,00                                1,72R$                               3.784,00R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 66,00                                      820,95R$                          54.182,70R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 66,00                                      127,06R$                          8.385,96R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.200,00                                1,72R$                               3.784,00R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 88,00                                      784,76R$                          69.058,88R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 88,00                                      127,06R$                          11.181,28R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 154.820,82R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 107,47                                   1,94R$                               208,49R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 17,87                                      27,01R$                            482,66R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 89,60                                      33,00R$                            2.956,80R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 6,00                                        374,06R$                          2.244,36R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 5.892,31R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 10,00                                      592,34R$                          5.923,40R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 880,00                                   1,51R$                               1.328,80R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 7.252,20R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Jardelino Vicente da Rosa 169.021,33R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

TOTAL UNIT.CÓD TOTAL REFERÊNCIASERVIÇOS UNID. QTDE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Jorge Saltiel

TRECHO: Entre a Rua Jardelino Vicente da Rosa e a Rua Cel. Francisco Borges de Lima

ÁREA: 178,30m x 8,87m (média) = 1.581,52m² + 18,88m² (Bocas de rua) = 1.600,40m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.600,40                                0,48R$                               768,19R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 768,19R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 1.600,40                                2,02R$                               3.232,80R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.600,40                                1,72R$                               2.752,68R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 48,01                                      820,95R$                          39.413,80R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 48,01                                      127,06R$                          6.100,15R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.600,40                                1,72R$                               2.752,68R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 64,02                                      784,76R$                          50.240,33R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 64,02                                      127,06R$                          8.134,38R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 112.626,82R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 74,64                                      1,94R$                               144,80R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 16,10                                      27,01R$                            434,86R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 58,54                                      33,00R$                            1.931,82R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 3,00                                        374,06R$                          1.122,18R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 3.633,66R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 6,00                                        592,34R$                          3.554,04R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 640,16                                   1,51R$                               966,64R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 4.520,68R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Jorge Saltiel 121.549,35R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

TOTALTOTAL UNIT. REFERÊNCIAQTDE.CÓD SERVIÇOS UNID.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Edemar da Silva Braga

TRECHO: Entre a Rua João Pedroso da Luz e 26m após a Rua Otávio Luiz da Silveira

ÁREA: 647,70m x 9,00m = 5.829,30m² + 26,90m² (Alargamentos) = 5.856,20m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 5.856,20                                0,48R$                               2.810,97R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 2.810,97R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 5.856,20                                2,02R$                               11.829,52R$                                            CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.856,20                                1,72R$                               10.072,66R$                                            72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 175,69                                   820,95R$                          144.232,70R$                                          95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 175,69                                   127,06R$                          22.323,17R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.856,20                                1,72R$                               10.072,66R$                                            72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 234,25                                   784,76R$                          183.830,03R$                                          95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 234,25                                   127,06R$                          29.763,80R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 412.124,54R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 215,98                                   1,94R$                               419,00R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 55,78                                      27,01R$                            1.506,61R$                                              72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 160,20                                   33,00R$                            5.286,60R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 9,00                                        374,06R$                          3.366,54R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 10.578,75R$                                            

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00                                      592,34R$                          9.477,44R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2.342,48                                1,51R$                               3.537,14R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 13.014,58R$                                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Edemar da Silva Braga 438.528,84R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

REFERÊNCIASERVIÇOSCÓD UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 01

TRECHO: Entre a Rua Edemar da Silva Braga e o fim do calçamento existente (61m antes da Travessa Ramos)

ÁREA: 230,20m x 9,00m = 2.071,80m² + 15,40m² (Bocas de rua) = 2.087,20m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.087,20                                0,48R$                               1.001,85R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 1.001,85R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2.087,20                                2,02R$                               4.216,14R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.087,20                                1,72R$                               3.589,98R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 62,62                                      820,95R$                          51.407,88R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 62,62                                      127,06R$                          7.956,49R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.087,20                                1,72R$                               3.589,98R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 83,49                                      784,76R$                          65.519,61R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 83,49                                      127,06R$                          10.608,23R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 146.888,31R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 66,78                                      1,94R$                               129,55R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 25,38                                      27,01R$                            685,51R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 41,40                                      33,00R$                            1.366,20R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 3,00                                        374,06R$                          1.122,18R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 3.303,44R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 834,88                                   1,51R$                               1.260,66R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.630,02R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 01 154.823,62R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

CÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 03

TRECHO: Do início do calçamento existente (249m após a Rua Edemar da Silva Braga) até o fim do calçamento existente

ÁREA: 84,00m x 9,00m = 756,00m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 756,00                                   0,48R$                               362,88R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 362,88R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 756,00                                   2,02R$                               1.527,12R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 756,00                                   1,72R$                               1.300,32R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 22,68                                      820,95R$                          18.619,14R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 22,68                                      127,06R$                          2.881,72R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 756,00                                   1,72R$                               1.300,32R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 30,24                                      784,76R$                          23.731,14R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 30,24                                      127,06R$                          3.842,29R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 53.202,05R$                                            

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 46,98                                      1,94R$                               91,14R$                                                   73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 7,38                                        27,01R$                            199,33R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 39,60                                      33,00R$                            1.306,80R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                        374,06R$                          748,12R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.345,39R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 302,40                                   1,51R$                               456,62R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2.825,98R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 03 58.736,30R$                                            

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

TOTALCÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 05

TRECHO: 13m antes da Rua João Antônio de Souza até a Rua Idelfonso S. Braga

ÁREA: 506,00m x 10,00m = 5.060,00m² + 22,10m² (Bocas de rua) = 5.082,10m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 5.082,10                                0,48R$                               2.439,40R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 2.439,40R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 5.082,10                                2,02R$                               10.265,84R$                                            CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.082,10                                1,72R$                               8.741,21R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 152,46                                   820,95R$                          125.162,03R$                                          95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 152,46                                   127,06R$                          19.371,56R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.082,10                                1,72R$                               8.741,21R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 203,28                                   784,76R$                          159.526,01R$                                          95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 203,28                                   127,06R$                          25.828,75R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 357.636,61R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 223,33                                   1,94R$                               433,26R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 47,33                                      27,01R$                            1.278,38R$                                              72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 176,00                                   33,00R$                            5.808,00R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 8,00                                        374,06R$                          2.992,48R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 10.512,12R$                                            

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00                                      592,34R$                          9.477,44R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2.032,84                                1,51R$                               3.069,58R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 12.547,02R$                                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 05 383.135,15R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

REFERÊNCIACÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Idelfonso Silveira Braga

TRECHO: Entre a Rua João Pedroso da Luz e a Rodovia Cristóvão P. de Abreu

ÁREA: 1.163,10m x 8,00m = 9.304,80m² + 18,60m² (Bocas de rua) - 99,70m² (Estreitamentos e ponte) = 9.223,70m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 9.223,70                                0,48R$                               4.427,37R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 4.427,37R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 32,85                                      9,85R$                               323,57R$                                                 89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 42,70                                      8,85R$                               377,89R$                                                 95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 42,70                                      1,98R$                               84,54R$                                                   74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 109,50                                   1,58R$                               173,01R$                                                 72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 959,01R$                                                 

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 3,29                                        79,06R$                            260,10R$                                                 88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 3,29                                        73,91R$                            243,16R$                                                 72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 24,09                                      107,44R$                          2.588,22R$                                              96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 35,33                                      73,91R$                            2.611,24R$                                              72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 30,00                                      41,78R$                            1.253,40R$                                              94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 7,50                                        3,80R$                               28,50R$                                                   83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 109,50                                   5,72R$                               626,34R$                                                 72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 7.610,96R$                                              

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 9.223,70                                2,02R$                               18.631,87R$                                            CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 9.223,70                                1,72R$                               15.864,76R$                                            72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 276,71                                   820,95R$                          227.165,07R$                                          95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 276,71                                   127,06R$                          35.158,77R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 9.223,70                                1,72R$                               15.864,76R$                                            72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 368,95                                   784,76R$                          289.537,20R$                                          95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 368,95                                   127,06R$                          46.878,78R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 649.101,21R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 347,58                                   1,94R$                               674,30R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 104,52                                   27,01R$                            2.823,08R$                                              72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 243,06                                   33,00R$                            8.020,98R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 16,00                                      374,06R$                          5.984,96R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 17.503,32R$                                            

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 26,00                                      592,34R$                          15.400,84R$                                            CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3.689,48                                1,51R$                               5.571,11R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 20.971,95R$                                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Idelfonso Silveira Braga 700.573,82R$                                          

OS EVENTUAIS SERVIÇOS DE  RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS ÁREAS DE REMOÇÃO DA CORSAN, SÃO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

REFERÊNCIACÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL:  Rua Bahia

TRECHO: Entre a Rua Afonso Porto Emerim e a Rua Minas Gerais

ÁREA: 287,50m x 9,00m + 5,00m² (bocas de rua) = 2.592,50m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.592,50                                0,48R$                               1.244,40R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 1.244,40R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                         9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                         1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ -                                         79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ -                                         107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                         41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                         5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2.592,50                                2,02R$                               5.236,85R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.592,50                                1,72R$                               4.459,10R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 77,78                                      820,95R$                          63.853,49R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 77,78                                      127,06R$                          9.882,72R$                                              72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.592,50                                1,72R$                               4.459,10R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 103,70                                   784,76R$                          81.379,61R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 103,70                                   127,06R$                          13.176,12R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 182.446,99R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 121,04                                   1,94R$                               234,81R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 22,04                                      27,01R$                            595,30R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 99,00                                      33,00R$                            3.267,00R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 5,00                                        374,06R$                          1.870,30R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 5.967,41R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 10,00                                      592,34R$                          5.923,40R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.037,00                                1,51R$                               1.565,87R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 7.489,27R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:  Rua Bahia 197.148,07R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

REFERÊNCIATOTAL UNIT. TOTALCÓD SERVIÇOS UNID. QTDE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Osvaldo Silveira Ramos

TRECHO: Rua João Pedroso da Luz e a Rua 7 de Setembro

ÁREA: 694,00m x 7,50m + 373,10m² (bocas de rua) = 5.578,10m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 5.578,10                                0,48R$                               2.677,48R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 2.677,48R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                         9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                         1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ -                                         79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ -                                         107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                         41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                         5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 5.578,10                                2,02R$                               11.267,76R$                                            CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.578,10                                1,72R$                               9.594,33R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 167,34                                   820,95R$                          137.377,77R$                                          95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 167,34                                   127,06R$                          21.262,22R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.578,10                                1,72R$                               9.594,33R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 223,12                                   784,76R$                          175.095,65R$                                          95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 223,12                                   127,06R$                          28.349,62R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 392.541,68R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 198,93                                   1,94R$                               385,92R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 66,93                                      27,01R$                            1.807,77R$                                              72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 132,00                                   33,00R$                            4.356,00R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 8,00                                        374,06R$                          2.992,48R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 9.542,17R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00                                      592,34R$                          9.477,44R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2.231,24                                1,51R$                               3.369,17R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 12.846,61R$                                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Osvaldo Silveira Ramos 417.607,94R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

TOTAL UNIT. TOTALCÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Paraná

TRECHO: Entre a Av. Afonso Porto Emerim e a RS 030

ÁREA:  307,50m x 10,00m + 66,60m² (bocas de rua) = 3.141,60m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 3.141,60                                0,48R$                               1.507,96R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 1.507,96R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                         9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                         1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ -                                         79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ -                                         107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                         41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                         5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 3.141,60                                2,02R$                               6.346,03R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 3.141,60                                1,72R$                               5.403,55R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 94,25                                      820,95R$                          77.374,53R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 94,25                                      127,06R$                          11.975,40R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 3.141,60                                1,72R$                               5.403,55R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 125,66                                   784,76R$                          98.612,94R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 125,66                                   127,06R$                          15.966,35R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 221.082,35R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 121,72                                   1,94R$                               236,13R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 31,72                                      27,01R$                            856,75R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 90,00                                      33,00R$                            2.970,00R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 5,00                                        374,06R$                          1.870,30R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 5.933,18R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 8,00                                        592,34R$                          4.738,72R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.256,64                                1,51R$                               1.897,52R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.636,24R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Paraná 235.159,73R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL REFERÊNCIACÓD SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL:  Rua Boaventura Rolim dos Santos

TRECHO:  Entre a Rua Uruguai e a Rua Antônio Pereira da Costa

ÁREA: (157,00m x 8,00m) + (130,00m x 10,10m) + 284,00m² (bocas de rua) = 2.853,00m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.853,00                                0,48R$                               1.369,44R$                                              78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 1.369,44R$                                              

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -                                         9,85R$                               -R$                                                       89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -                                         1,58R$                               -R$                                                       72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM -R$                                                       

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ -                                         79,06R$                            -R$                                                       88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ -                                         107,44R$                          -R$                                                       96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -                                         41,78R$                            -R$                                                       94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² -                                         3,80R$                               -R$                                                       83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -                                         5,72R$                               -R$                                                       72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO -R$                                                       

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2.853,00                                2,02R$                               5.763,06R$                                              CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.853,00                                1,72R$                               4.907,16R$                                              72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 85,59                                      820,95R$                          70.265,11R$                                            95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 85,59                                      127,06R$                          10.875,06R$                                            72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.853,00                                1,72R$                               4.907,16R$                                              72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ 114,12                                   784,76R$                          89.556,81R$                                            95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ 114,12                                   127,06R$                          14.500,08R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO 200.774,44R$                                          

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 104,60                                   1,94R$                               202,92R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 24,96                                      27,01R$                            674,16R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 79,64                                      33,00R$                            2.628,12R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 4,00                                        374,06R$                          1.496,24R$                                              34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 5.001,44R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 8,00                                        592,34R$                          4.738,72R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.141,20                                1,51R$                               1.723,21R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.461,93R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:  Rua Boaventura Rolim dos Santos 213.607,25R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

TOTALCÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Minas Gerais

TRECHO: Entre a Rua Bahia e a Rua Osvaldo J. Lauck

ÁREA: 78,57m x 8,80m + 4,33m² (bocas de rua) = 695,75m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 695,75                                   0,48R$                               333,96R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 333,96R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 178,04                                   9,85R$                               1.753,69R$                                              89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 231,45                                   8,85R$                               2.048,33R$                                              95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ -                                         9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 231,45                                   1,98R$                               458,27R$                                                 74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                         26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 790,03                                   1,58R$                               1.248,24R$                                              72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 5.508,53R$                                              

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 23,70                                      79,06R$                            1.873,72R$                                              88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 23,70                                      73,91R$                            1.751,66R$                                              72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 165,68                                   107,44R$                          17.800,65R$                                            96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 243,00                                   73,91R$                            17.960,13R$                                            72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 164,00                                   41,78R$                            6.851,92R$                                              94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 41,00                                      3,80R$                               155,80R$                                                 83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 727,17                                   5,72R$                               4.159,41R$                                              72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 695,75                                   1,72R$                               1.196,69R$                                              72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 27,83                                      784,76R$                          21.839,87R$                                            95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 27,83                                      127,06R$                          3.536,07R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 77.125,92R$                                            

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,02R$                               -R$                                                       CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                         820,95R$                          -R$                                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 46,21                                      1,94R$                               89,64R$                                                   73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 7,49                                        27,01R$                            202,30R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 38,72                                      33,00R$                            1.277,76R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                        374,06R$                          748,12R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.317,82R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 278,30                                   1,51R$                               420,23R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2.789,59R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Minas Gerais 88.075,82R$                                            

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

REFERÊNCIACÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Caldas Junior

TRECHO: Entre a Rua Salvador Jesus de Oliveira e a Rua Uruguai

ÁREA: 226,70 x 8,00 = 1.813,60 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.813,60                                0,48R$                               870,52R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 870,52R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 314,20                                   9,85R$                               3.094,87R$                                              89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 408,46                                   8,85R$                               3.614,87R$                                              95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 408,46                                   1,98R$                               808,75R$                                                 74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                         26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.813,60                                1,58R$                               2.865,48R$                                              72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 10.383,97R$                                            

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 55,88                                      20,65R$                            1.153,92R$                                              90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 72,64                                      11,06R$                            803,39R$                                                 95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 72,64                                      1,98R$                               143,82R$                                                 74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 4,75                                        77,67R$                            368,93R$                                                 88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ 4,75                                        73,91R$                            351,07R$                                                 72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 44,00                                      41,27R$                            1.815,88R$                                              37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 44,00                                      56,34R$                            2.478,96R$                                              92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 26,40                                      22,59R$                            596,37R$                                                 85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 47,52                                      6,52R$                               309,83R$                                                 94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 43,56                                      23,98R$                            1.044,56R$                                              93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 8,00                                        1.329,72R$                       10.637,76R$                                            CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 19.704,49R$                                            

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 54,41                                      79,06R$                            4.301,65R$                                              88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 54,41                                      73,91R$                            4.021,44R$                                              72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 398,99                                   107,44R$                          42.867,48R$                                            96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 585,19                                   73,91R$                            43.251,39R$                                            72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 427,00                                   41,78R$                            17.840,06R$                                            94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 106,75                                   3,80R$                               405,65R$                                                 83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.813,60                                5,72R$                               10.373,79R$                                            72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.813,60                                1,72R$                               3.119,39R$                                              72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 72,54                                      784,76R$                          56.926,49R$                                            95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 72,54                                      127,06R$                          9.216,93R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 192.324,27R$                                          

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,02R$                               -R$                                                       CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                         820,95R$                          -R$                                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 57,24                                      1,94R$                               111,04R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 22,04                                      27,01R$                            595,30R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 35,20                                      33,00R$                            1.161,60R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                        374,06R$                          748,12R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.616,06R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 725,44                                   1,51R$                               1.095,41R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.464,77R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Caldas Junior 229.364,08R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

CÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Uruguai

TRECHO: Entre a Rua Boaventura R. dos Santos e a Rua Caldas Junior

ÁREA: 60,00 x 7,85 = 471,00 m² + 40,10 m² (Boca de rua) = 511,10 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 511,10                                   0,48R$                               245,32R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 245,32R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 111,76                                   9,85R$                               1.100,83R$                                              89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 145,28                                   8,85R$                               1.285,72R$                                              95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 145,28                                   1,98R$                               287,65R$                                                 74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ -                                         26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 511,10                                   1,58R$                               807,53R$                                                 72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 3.481,73R$                                              

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 116,84                                   20,65R$                            2.412,74R$                                              90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ 151,89                                   11,06R$                            1.679,90R$                                              95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 151,89                                   1,98R$                               300,74R$                                                 74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ 9,94                                        77,67R$                            772,03R$                                                 88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ 9,94                                        73,91R$                            734,66R$                                                 72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 81,00                                      41,27R$                            3.342,87R$                                              37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 11,00                                      85,49R$                            940,39R$                                                 7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 81,00                                      56,34R$                            4.563,54R$                                              92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 11,00                                      56,34R$                            619,74R$                                                 92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² 55,20                                      22,59R$                            1.246,96R$                                              85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 99,36                                      6,52R$                               647,82R$                                                 94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 91,08                                      23,98R$                            2.184,09R$                                              93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 6,00                                        1.329,72R$                       7.978,32R$                                              CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 27.423,80R$                                            

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 15,33                                      79,06R$                            1.211,98R$                                              88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 15,33                                      73,91R$                            1.133,04R$                                              72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 112,44                                   107,44R$                          12.080,55R$                                            96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 164,91                                   73,91R$                            12.188,49R$                                            72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 106,00                                   41,78R$                            4.428,68R$                                              94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 26,50                                      3,80R$                               100,70R$                                                 83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 511,10                                   5,72R$                               2.923,49R$                                              72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 511,10                                   1,72R$                               879,09R$                                                 72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 20,44                                      784,76R$                          16.040,49R$                                            95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 20,44                                      127,06R$                          2.597,10R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 53.583,61R$                                            

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,02R$                               -R$                                                       CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                         820,95R$                          -R$                                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 45,76                                      1,94R$                               88,77R$                                                   73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 3,76                                        27,01R$                            101,55R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 42,00                                      33,00R$                            1.386,00R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 1,00                                        374,06R$                          374,06R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 1.950,38R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 2,00                                        592,34R$                          1.184,68R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 204,44                                   1,51R$                               308,70R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.493,38R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Uruguai 88.178,22R$                                            

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

SERVIÇOS REFERÊNCIACÓD UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 02

TRECHO: Do calçamento existente (230m após a Rua Edemar da Silva Braga) até o início do calçamento existente 

ÁREA: 18,80m x 9,00m = 169,20m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 169,20                                   0,48R$                               81,21R$                                                   78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 81,21R$                                                   

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 37,42                                      9,85R$                               368,58R$                                                 89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 48,64                                      8,85R$                               430,46R$                                                 95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 48,64                                      1,98R$                               96,30R$                                                   74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 26,83R$                            -R$                                                       CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ -                                         17,69R$                            -R$                                                       95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ -                                         5,45R$                               -R$                                                       41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 188,00                                   1,58R$                               297,04R$                                                 72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 1.192,38R$                                              

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 5,64                                        79,06R$                            445,89R$                                                 88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 5,64                                        73,91R$                            416,85R$                                                 72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 40,24                                      107,44R$                          4.323,38R$                                              96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 59,02                                      73,91R$                            4.362,16R$                                              72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 38,00                                      41,78R$                            1.587,64R$                                              94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 9,50                                        3,80R$                               36,10R$                                                   83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 176,72                                   5,72R$                               1.010,83R$                                              72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 169,20                                   1,72R$                               291,02R$                                                 72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 6,77                                        784,76R$                          5.312,82R$                                              95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 6,77                                        127,06R$                          860,19R$                                                 72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 18.646,88R$                                            

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,02R$                               -R$                                                       CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                         820,95R$                          -R$                                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 2,27                                        1,94R$                               4,40R$                                                     73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 2,27                                        27,01R$                            61,31R$                                                   72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 33,00R$                            -R$                                                       4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 374,06R$                          -R$                                                       34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 65,71R$                                                   

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 592,34R$                          -R$                                                       CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 67,68                                      1,51R$                               102,19R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 102,19R$                                                 

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 02 20.088,37R$                                            

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

CÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Antônio Laureano da Cunha - Trecho 02

TRECHO: Entre a Rua João Manoel Fernandes e a Rua Alfredo Caetano

ÁREA: 74,60m x 8,00m = 596,80m² + 8,00m² (Bocas de rua) = 604,80m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 604,80                                   0,48R$                               290,30R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 290,30R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 200,88                                   9,85R$                               1.978,66R$                                              89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 261,14                                   8,85R$                               2.311,08R$                                              95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 261,14                                   1,98R$                               517,05R$                                                 74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 1,15                                        26,83R$                            30,85R$                                                   CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ 1,50                                        17,69R$                            26,53R$                                                   95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 1,15                                        5,45R$                               6,26R$                                                     41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 679,40                                   1,58R$                               1.073,45R$                                              72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 5.943,88R$                                              

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 20,38                                      79,06R$                            1.611,24R$                                              88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 20,38                                      73,91R$                            1.506,28R$                                              72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 145,04                                   107,44R$                          15.583,09R$                                            96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 212,73                                   73,91R$                            15.722,87R$                                            72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 150,00                                   41,78R$                            6.267,00R$                                              94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 37,50                                      3,80R$                               142,50R$                                                 83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 634,64                                   5,72R$                               3.630,14R$                                              72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 604,80                                   1,72R$                               1.040,25R$                                              72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 24,19                                      784,76R$                          18.983,34R$                                            95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 24,19                                      127,06R$                          3.073,58R$                                              72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 67.560,29R$                                            

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,02R$                               -R$                                                       CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                         820,95R$                          -R$                                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 42,71                                      1,94R$                               82,85R$                                                   73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 7,51                                        27,01R$                            202,84R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 35,20                                      33,00R$                            1.161,60R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                        374,06R$                          748,12R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.195,41R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 241,92                                   1,51R$                               365,29R$                                                 CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2.734,65R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Antônio Laureano da Cunha - Trecho 02 78.724,53R$                                            

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

CÓD TOTALSERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. REFERÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 04

TRECHO: Do fim do calçamento existente (32m após a Travessa Ramos) até o início do calçamento existente (13m antes da Rua João Antônio de Souza)

ÁREA: 225,10m x 9,00m = 2.025,90m² + 10,00m² (Alargamentos) = 2.035,90m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA (BADESUL 1,20X2,40M) m² 276,42R$                          -R$                                                       74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.035,90                                0,48R$                               977,23R$                                                 78472

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL unid 9.007,92R$                       -R$                                                       CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.645,76R$                     -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 977,23R$                                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 CORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ 630,81                                   9,85R$                               6.213,47R$                                              89889

2.2 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ 820,05                                   8,85R$                               7.257,44R$                                              95290

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL ORGÂNICO OU SATURADO ATÉ 1 KM m³ 9,85R$                               -R$                                                       89889

2.4 TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE - BOTA-FORA DMT 4 KM m³ -                                         8,85R$                               -R$                                                       95290

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ 820,05                                   1,98R$                               1.623,69R$                                              74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 8,41                                        26,83R$                            225,64R$                                                 CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 8 KM m³ 10,93                                      17,69R$                            193,35R$                                                 95290

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 8,41                                        5,45R$                               45,83R$                                                   41722

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 2.261,00                                1,58R$                               3.572,38R$                                              72961

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 19.131,80R$                                            

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ -                                         20,65R$                            -R$                                                       90099

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 5 KM m³ -                                         11,06R$                            -R$                                                       95290

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         1,98R$                               -R$                                                       74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS m³ -                                         77,67R$                            -R$                                                       88549

3.5 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 55,6 KM m³ -                                         73,91R$                            -R$                                                       72887

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 41,27R$                            -R$                                                       37451

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 85,49R$                            -R$                                                       7745

3.8 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m 68,69R$                            -R$                                                       37453

3.9 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 149,33R$                          -R$                                                       7725

3.10 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM - PA1 - MF m 326,26R$                          -R$                                                       7753

3.11 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.12 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                                         56,34R$                            -R$                                                       92821

3.13 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PS1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.14 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                                         81,60R$                            -R$                                                       92824

3.15 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø1000MM  - PA1 - MF m -                                         140,97R$                          -R$                                                       92828

3.16 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA m² -                                         22,59R$                            -R$                                                       85424

3.17 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                                         6,52R$                               -R$                                                       94098

3.18 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                                         23,98R$                            -R$                                                       93374

3.19 BOCA DE BUEIRO Ø400MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.20 BOCA DE BUEIRO Ø600MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.21 BOCA DE BUEIRO Ø1000MM, ALVENARIA DE PEDRA GRÊS unid -R$                                -R$                                                       CPU

3.22
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid 1.329,72R$                       -R$                                                       CPU

3.23
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,30X1,30M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 
CONCRETO

unid -R$                                -R$                                                       CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                                       

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 67,83                                      79,06R$                            5.362,63R$                                              88549+72888

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 55,6 KM m³ 67,83                                      73,91R$                            5.013,31R$                                              72887

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 484,05                                   107,44R$                          52.006,33R$                                            96396+72893

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 55,6 KM m³ 709,95                                   73,91R$                            52.472,40R$                                            72887

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 452,00                                   41,78R$                            18.884,56R$                                            94273

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 113,00                                   3,80R$                               429,40R$                                                 83693

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 2.125,94                                5,72R$                               12.160,37R$                                            72945 (CPU)

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.035,90                                1,72R$                               3.501,74R$                                              72943 (CPU)

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 81,44                                      784,76R$                          63.910,85R$                                            95993 (CPU)

4.10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         -R$                                -R$                                                       72891

4.11 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 55,6 KM m³ 81,44                                      127,06R$                          10.347,76R$                                            72843

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 224.089,35R$                                          

5 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

5.1 CORTE EM SERRA m -R$                                -R$                                                       CPU

5.2 REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE, EXCLUSIVE BOTA FORA DO MATERIAL m² -R$                                -R$                                                       CPU

5.3 TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, DMT 5 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.4 REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO, MAT. 1ª CAT., INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m³ -R$                                -R$                                                       89889

5.5 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 4 KM m³ -                                         -R$                                -R$                                                       95290

5.6 ESPALHAMENTO DE MATERIAL  COM TRATOR DE ESTEIRAS m³ -                                         -R$                                -R$                                                       74034/001

5.7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² -R$                                -R$                                                       72961

5.8 RECOMPOSIÇÃO DE PAV. BASE DE BRITA GRADUADA (E= 30CM) m³ -                                         -R$                                -R$                                                       73710+72893

5.9 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA PARA DMT 55,6 KM m³ -R$                                -R$                                                       72887

5.10 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² -R$                                -R$                                                       72945

5.11 REMOÇÃO DE MEIO FIO, INCLUSIVE TRANSPORTE m -                                         -R$                                -R$                                                       CPU

5.12 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,09X0,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m -R$                                -R$                                                       94273

5.13 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 2,02R$                               -R$                                                       CPU

5.14 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.15 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ -                                         820,95R$                          -R$                                                       95990 (CPU)

5.16 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.17 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

5.18 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² -                                         1,72R$                               -R$                                                       72943 (CPU)

5.19
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), 
EXCLUSIVE TRANSPORTE

m³ -                                         784,76R$                          -R$                                                       95993 (CPU)

5.20 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CBUQ EM VIBROACABADORA m³ -                                         6,94R$                               -R$                                                       72891

5.21 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 55,6 KM m³ -                                         127,06R$                          -R$                                                       72843

TOTAL DO ITEM 5 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO -R$                                                       

6 SINALIZAÇÃO

6.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 64,52                                      1,94R$                               125,16R$                                                 73806/001

6.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 24,92                                      27,01R$                            673,08R$                                                 72947

6.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 39,60                                      33,00R$                            1.306,80R$                                              4 S 06 100 32

6.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                                        374,06R$                          748,12R$                                                 34723+21014

TOTAL DO ITEM 6 - SINALIZAÇÃO 2.853,16R$                                              

7 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

7.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                                        592,34R$                          2.369,36R$                                              CPU

7.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 814,36                                   1,51R$                               1.229,68R$                                              CPU

TOTAL DO ITEM 7 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.599,04R$                                              

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 04 250.650,58R$                                          

REFERÊNCIA DE PREÇOS:

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

SICRO 2 - DNIT - SEM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 113,15%(HORA) 70,84%(MÊS)

CÓD SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL REFERÊNCIA
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400-PS 400-PA 600-PS 600-PA 800-PS 800-PA TOTAL

LOCAL: Rua Maurício Cardoso
TRECHO: Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e 
a Rua Santo Antônio (início do asfalto existente) 0,0

LOCAL: Rua João Maciel da Rosa
TRECHO: Entre a Rua Antônio Laureano da Cunha 
e a Rua Cel. Victor Villa Verde 0,0

LOCAL: Rua Antônio Laureano da Cunha - Trecho 01
TRECHO: Entre a Rua João Maciel da Rosa e a Rua 
João Manoel Fernandes 0,0

LOCAL: Rua Jardelino Vicente da Rosa
TRECHO: Entre a Rua Alfredo Caetano e a Rua 
Jorge Saltiel 0,0

LOCAL: Rua Jorge Saltiel
TRECHO: Entre a Rua Jardelino Vicente da Rosa e 
a Rua Cel. Francisco Borges de Lima 0,0

LOCAL: Rua Edemar da Silva Braga
TRECHO: Entre a Rua João Pedroso da Luz e 26m 
após a Rua Otávio Luiz da Silveira 0,0

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 01

TRECHO: Entre a Rua Edemar da Silva Braga e o 
fim do calçamento existente (61m antes da Travessa 
Ramos) 0,0

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 03

TRECHO: Do início do calçamento existente (249m 
após a Rua Edemar da Silva Braga) até o fim do 
calçamento existente 0,0

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 05
TRECHO: 13m antes da Rua João Antônio de Souza 
até a Rua Idelfonso S. Braga 0,0

LOCAL: Rua Idelfonso Silveira Braga
TRECHO: Entre a Rua João Pedroso da Luz e a 
Rodovia Cristóvão P. de Abreu 0,0

LOCAL:  Rua Bahia
TRECHO: Entre a Rua Afonso Porto Emerim e a Rua 
Minas Gerais 0,0

LOCAL: Rua Osvaldo Silveira Ramos
TRECHO: Rua João Pedroso da Luz e a Rua 7 de 
Setembro 0,0

LOCAL: Rua Paraná
TRECHO: Entre a Av. Afonso Porto Emerim e a RS 
030 0,0

LOCAL:  Rua Boaventura Rolim dos Santos
TRECHO:  Entre a Rua Uruguai e a Rua Antônio 
Pereira da Costa 0,0

LOCAL: Rua Minas Gerais
TRECHO: Entre a Rua Bahia e a Rua Osvaldo J. 
Lauck 0,0

LOCAL: Rua Caldas Junior
TRECHO: Entre a Rua Salvador Jesus de Oliveira e 
a Rua Uruguai 44,0 44,0 8

LOCAL: Rua Uruguai
TRECHO: Entre a Rua Boaventura R. dos Santos e 
a Rua Caldas Junior 81,0 11,0 92,0 6

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 02

TRECHO: Do calçamento existente (230m após a 
Rua Edemar da Silva Braga) até o início do 
calçamento existente 0,0

LOCAL: Rua Antônio Laureano da Cunha - Trecho 02
TRECHO: Entre a Rua João Manoel Fernandes e a 
Rua Alfredo Caetano 0,0

LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - Trecho 04

TRECHO: Do fim do calçamento existente (32m após 
a Travessa Ramos) até o início do calçamento 
existente (13m antes da Rua João Antônio de 
Souza) 0,0

125,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,0 14 0 0
1 – DN: Diâmetro Nominal

2 – BL: Boca-de-lobo

3 – PV: Poço de visita

4 – BB: Boca de Bueiro

Nota: Os diâmetros da tabela são ilustrativos

BB4BL² PV³

TOTAL

Responsável técnico Visto da Administração

PLANILHA DE PROJETOS
Drenagem Pluvial

Logradouro Trecho Extensão (m) - DN¹ (mm)
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Sinalização Horizontal

 COR AMARELA, EIXO 640,57
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS 
ESPECIAIS

1695,82

TOTAL 2336,39

Sinalização Vertical

Nome Código

Nome Código
PASSAGEM DE PEDESTRE A32 B

Nome Código

Responsável técnico Visto da Administração

TOTAL 0

PLANILHA DE PROJETOS
Sinalização Viária

TOTAL 95

Sinalização Vertical de Regulamentação
Quantidade (un.)

Tipo de pintura Área (m²)

Sinalização Vertical de Indicação
Quantidade (un.)

TOTAL 0
Sinalização Vertical de Advertência

Quantidade (un.)
95
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RUA TIPO DE PAVIMENTO TRECHO ÁREA VALOR

4.070.237,08R$                       

1 LOCAL: Rua Maurício Cardoso REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e a Rua Santo 
Antônio (início do asfalto existente)

ÁREA: 1.197,00m x 7,95m (média) = 9.516,15m² + 
258,15m² (Bocas de rua) = 9.774,30m²

726.890,05R$                          

2
LOCAL: Rua Capitão João Maciel da 
Rosa

REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Entre a Rua Antônio Laureano da Cunha Filho e a Rua Cel. 
Victor Villa Verde

ÁREA: 173,10mx 10,00m = 1.731,00m² 128.854,83R$                          

3
LOCAL: Rua Antônio Laureano da 
Cunha Filho - Trecho 01

REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Entre a Rua Capitão João Maciel da Rosa e a Rua João 
Manoel Fernandes

ÁREA: 175,70m x 8,80m = 1.546,16m² + 97,44m² 
(Bocas de rua) = 1.643,60m²

124.600,80R$                          

4 LOCAL: Rua Jardelino Vicente da Rosa REPERFILAGEM E CAPA TRECHO: Entre a Rua Alfredo Caetano e a Rua Jorge Saltiel
ÁREA: 254,30m x 8,00m = 2.034,40m² + 165,60m² 
(Bocas de rua) = 2.200,00m²

169.021,33R$                          

5 LOCAL: Rua Jorge Saltiel REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Entre a Rua Jardelino Vicente da Rosa e a Rua Cel. 
Francisco Borges de Lima

ÁREA: 178,30m x 8,87m (média) = 1.581,52m² + 
18,88m² (Bocas de rua) = 1.600,40m²

121.549,35R$                          

6 LOCAL: Rua Edemar da Silva Braga REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Entre a Rua João Pedroso da Luz e 26m após a Rua Otávio 
Luiz da Silveira

ÁREA: 647,70m x 9,00m = 5.829,30m² + 26,90m² 
(Alargamentos) = 5.856,20m²

438.528,84R$                          

7
LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - 
Trecho 01

REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Entre a Rua Edemar da Silva Braga e o fim do calçamento 
existente (61m antes da Travessa Ramos)

ÁREA: 230,20m x 9,00m = 2.071,80m² + 15,40m² 
(Bocas de rua) = 2.087,20m²

154.823,62R$                          

8
LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - 
Trecho 03

REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: Do início do calçamento existente (249m após a Rua 
Edemar da Silva Braga) até o fim do calçamento existente

ÁREA: 84,00m x 9,00m = 756,00m² 58.736,30R$                            

9
LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - 
Trecho 05

REPERFILAGEM E CAPA
TRECHO: 13m antes da Rua João Antônio de Souza até a Rua 
Ildefonso S. Braga

ÁREA: 506,00m x 10,00m = 5.060,00m² + 22,10m² 
(Bocas de rua) = 5.082,10m²

383.135,15R$                          

10 LOCAL: Rua Ildefonso Silveira Braga
REPERFILAGEM E CAPA E 
CHÃO

TRECHO: Entre a Rua João Pedroso da Luz e a Rodovia Cristóvão P. 
de Abreu

ÁREA: 1.163,10m x 8,00m = 9.304,80m² + 18,60m² 
(Bocas de rua) - 99,70m² (Estreitamentos e ponte) = 
9.223,70m²

700.573,82R$                          

13 LOCAL:  Rua Bahia REPERFILAGEM E CAPA TRECHO: Entre a Rua Afonso Porto Emerim e a Rua Minas Gerais
ÁREA: 287,50m x 9,00m + 5,00m² (bocas de rua) = 
2.592,50m²

197.148,07R$                          

14 LOCAL: Rua Osvaldo Silveira Ramos REPERFILAGEM E CAPA TRECHO: Rua João Pedroso da Luz e a Rua 7 de Setembro
ÁREA: 694,00m x 7,50m + 373,10m² (bocas de rua) = 
5.578,10m²

417.607,94R$                          

15 LOCAL: Rua Paraná REPERFILAGEM E CAPA TRECHO: Entre a Av. Afonso Porto Emerim e a RS 030
ÁREA:  307,50m x 10,00m + 66,60m² (bocas de rua) = 
3.141,60m²

235.159,73R$                          

16
LOCAL:  Rua Boaventura Rolim dos 
Santos

REPERFILAGEM E CAPA TRECHO:  Entre a Rua Uruguai e a Rua Antônio Pereira da Costa
ÁREA: (157,00m x 8,00m) + (130,00m x 10,10m) + 
284,00m² (bocas de rua) = 2.853,00m²

213.607,25R$                          

755.081,60R$                          

19 LOCAL: Rua Minas Gerais CHÃO TRECHO: Entre a Rua Bahia e a Rua Osvaldo J. Lauck
ÁREA: 78,57m x 8,80m + 4,33m² (bocas de rua) = 
695,75m²

88.075,82R$                            

20 LOCAL: Rua Caldas Junior CHÃO TRECHO: Entre a Rua Salvador Jesus de Oliveira e a Rua Uruguai ÁREA: 226,70 x 8,00 = 1.813,60 m² 229.364,08R$                          

21 LOCAL: Rua Uruguai CHÃO
TRECHO: Entre a Rua Boaventura R. dos Santos e a Rua Caldas 
Junior

ÁREA: 60,00 x 7,85 = 471,00 m² + 40,10 m² (Boca de 
rua) = 511,10 m²

88.178,22R$                            

22
LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - 
Trecho 02

CHÃO
TRECHO: Do calçamento existente (230m após a Rua Edemar da 
Silva Braga) até o início do calçamento existente 

ÁREA: 18,80m x 9,00m = 169,20m² 20.088,37R$                            

23
LOCAL: Rua Antônio Laureano da 
Cunha Filho - Trecho 02

CHÃO
TRECHO: Entre a Rua João Manoel Fernandes e a Rua Alfredo 
Caetano

ÁREA: 74,60m x 8,00m = 596,80m² + 8,00m² (Bocas de 
rua) = 604,80m²

78.724,53R$                            

24
LOCAL: Rua Lottar Machado dos Reis - 
Trecho 04

CHÃO
TRECHO: Do fim do calçamento existente (32m após a Travessa 
Ramos) até o início do calçamento existente (13m antes da Rua João 
Antônio de Souza)

ÁREA: 225,10m x 9,00m = 2.025,90m² + 10,00m² 
(Alargamentos) = 2.035,90m²

250.650,58R$                          

4.825.318,68R$                       

18.015,84R$                            

187.749,12R$                          

5.031.083,64R$                       

Janeiro/2018

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2018

TOTAL

RESUMO DE RUAS - SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RESUMO DE RUAS

CAPEAMENTO ASFÁLTICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS E ADM LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA


