
% total totais

% item R$ % item R$ % R$

1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 X 1,0M - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,89    790,38        -      1,89      790,38        

2 93358 LIMPEZA DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE 16 CM 6,40    2.676,13    -      6,40      2.676,13    

3 88549 ATERRO COM BRITA N° 2 ESPESSURA 10 CM 3,31    1.385,39    -      3,31      1.385,39    

4 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO NÃO ARMADO ESPESSURA 5 CM 28,02  11.712,53  -      28,02    11.712,53  

5 9540 ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA 50A COMPLETA 3,71    1.550,24    -      3,71      1.550,24    

6 94990 BASE EM CONCRETO PARA POSTE 0,4 X 0,4 X 1,0M 1,99    833,42        -      1,99      833,42        

7 83397 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO -      25,34  10.594,81  25,34    10.594,81  

8 83400 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,20 M  - FORNECIMENTO E INSTALACAO -      4,14    1.729,65    4,14      1.729,65    

9 91846 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO -      5,03    2.102,20    5,03      2.102,20    

10 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV -      6,92    2.892,12    6,92      2.892,12    

11 73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO -      2,11    880,22        2,11      880,22        

12 72282 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W -      5,96    2.490,91    5,96      2.490,91    

13 95635 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL -      0,38    160,74        0,38      160,74        

14
PLEO 

215001
BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 100 X 40 CM -      4,81    2.008,97    4,81      2.008,97    

TOTAL 45,32  18.948,09  54,68  22.859,62  100,00  41.807,71  
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