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Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:

ART Vínculo:

E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Orçamento Reforma 1,00 UN
Memorial Reforma 1,00 UN
Fiscalização Reforma 95,16 M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 08/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAWILLIAN DA SILVA MACHADOLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



DATA: 01/04/2022
BDI: 25,00%

E.S. HORA: 111,22%

E.S. MÊS: 69,19%

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,24% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 4,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 25,00% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 25,00%

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

01/04/2022

COMPOSIÇÃO DE BDI

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios NÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 100,00%

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/RS A71858-0

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130.116-8



DATA:
BDI:

E.S. HORA:
E.S. MÊS:

% R$ % R$ % R$ % R$
1 4.465,98 100,00% 4.465,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
1.1 1.797,66 100% 1.797,66 0,00 0,00 0,00
1.2 301,77 100% 301,77 0,00 0,00 0,00
1.3 362,76 100% 362,76 0,00 0,00 0,00
1.4 879,78 100% 879,78 0,00 0,00 0,00
1.5 703,08 100% 703,08 0,00 0,00 0,00
1.6 54,53 100% 54,53 0,00 0,00 0,00
1.7 366,40 100% 366,40 0,00 0,00 0,00
2 11.662,99 56,42% 6.580,70 34,42% 4.013,85 9,16% 1.068,45 0,00% 0,00
2.1 34,41 100% 34,41 0,00 0,00 0,00
2.2 307,39 100% 307,39 0,00 0,00 0,00
2.3 2.500,76 100% 2.500,76 0,00 0,00 0,00
2.4 7.476,27 50% 3.738,14 50% 3.738,14 0,00 0,00
2.5 1.068,45 0,00 0,00 100% 1.068,45 0,00
2.6 275,71 0,00 100% 275,71 0,00 0,00
3 8.762,97 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 8.762,97 0,00% 0,00
3.1 349,80 0,00 0,00 100% 349,80 0,00
3.2 19,61 0,00 0,00 100% 19,61 0,00
3.3 175,46 0,00 0,00 100% 175,46 0,00
3.4 1.160,90 0,00 0,00 100% 1.160,90 0,00
3.5 1.425,16 0,00 0,00 100% 1.425,16 0,00
3.6 5.632,04 0,00 0,00 100% 5.632,04 0,00
4 18.091,45 0,00% 0,00 11,57% 2.093,67 0,00% 0,00 88,43% 15.997,78

4.1 18,20 0,00 100% 18,20 0,00 0,00
4.2 39,30 0,00 100% 39,30 0,00 0,00
4.3 141,30 0,00 100% 141,30 0,00 0,00
4.4 672,00 0,00 100% 672,00 0,00 0,00
4.5 103,65 0,00 100% 103,65 0,00 0,00
4.6 62,85 0,00 100% 62,85 0,00 0,00
4.7 638,80 0,00 100% 638,80 0,00 0,00
4.8 417,57 0,00 100% 417,57 0,00 0,00

4.9 1.562,23 0,00 0,00 0,00 100% 1.562,23
4.10 1.817,64 0,00 0,00 0,00 100% 1.817,64
4.11 12.617,91 0,00 0,00 0,00 100% 12.617,91
5 6.168,18 0,00% 0,00 15,17% 935,93 69,10% 4.262,32 15,72% 969,93
5.1 80,95 0,00 100% 80,95 0,00 0,00
5.2 607,64 0,00 100% 607,64 0,00 0,00
5.3 247,34 0,00 100% 247,34 0,00 0,00
5.4 4.262,32 0,00 0,00 100% 4.262,32 0,00
5.5 521,96 0,00 0,00 0,00 100% 521,96
5.6 447,97 0,00 0,00 0,00 100% 447,97
6 3.240,92 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.240,92 0,00% 0,00
6.1 1.794,09 0,00 0,00 100% 1.794,09 0,00
6.2 1.446,83 0,00 0,00 100% 1.446,83 0,00
7 16.850,85 0,00% 0,00 72,03% 12.137,92 27,97% 4.712,93 0,00% 0,00
7.1 965,39 0,00 100% 965,39 0,00 0,00

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
01/04/2022
25,00%
111,22%
69,19%

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
PINTURA
PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,27 X 1,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U DE ALUMINIIO. AF_01/2021_P
ESQUADRIAS
TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL

LIMPEZA DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO

PAREDES E REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, DIM 40x120 MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, DIM 80x120 MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO.

COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO COMPACTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 
PISO BASALTO SERRADO 45X45CM - ARGAMASSA CI-AR 1:4, ESPESSURA 3CM
COBERTURA

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
RETIRADA DE BALSALTO IRREGULAR COM EMPILHAMENTO
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X60CM
SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM

ITEM VALOR (R$)
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

DESCRIÇÃO
ETAPA 4

SERVIÇOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA - PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA
RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA
DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES (DRYWALL)
DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES ATÉ 8CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM INFILTRAÇÃO

REMOCAO DE PISO VINILICO E RASPAGEM
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PAVIMENTAÇÃO INTERNA
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 



DATA:
BDI:

E.S. HORA:
E.S. MÊS:

% R$ % R$ % R$ % R$

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
01/04/2022
25,00%
111,22%
69,19%

ITEM VALOR (R$)
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

DESCRIÇÃO
ETAPA 4

7.2 1.098,63 0,00 100% 1.098,63 0,00 0,00
7.3 309,04 0,00 100% 309,04 0,00 0,00
7.4 960,22 0,00 100% 960,22 0,00 0,00
7.5 12.435,50 0,00 70% 8.704,85 30% 3.730,65 0,00
7.6 654,31 0,00 0,00 100% 654,31 0,00
7.7 99,79 0,00 100% 99,79 0,00 0,00
7.8 327,97 0,00 0,00 100% 327,97 0,00
8 3.570,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 3.570,85
8.1 2.093,80 0,00 0,00 0,00 100% 2.093,80
8.2 848,64 0,00 0,00 0,00 100% 848,64
8.3 76,25 0,00 0,00 0,00 100% 76,25
8.4 552,16 0,00 0,00 0,00 100% 552,16
9 2.490,62 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.490,62 0,00% 0,00
9.1 1.135,40 0,00 0,00 100% 1.135,40 0,00
9.2 1.052,06 0,00 0,00 100% 1.052,06 0,00
9.3 303,16 0,00 0,00 100% 303,16 0,00
10 8.574,82 55,77% 4.782,50 41,49% 3.557,97 2,73% 234,35 0,00% 0,00

10.1 31,03 100% 31,03 0,00 0,00 0,00
10.2 2.022,83 100% 2.022,83 0,00 0,00 0,00
10.3 1.567,77 100% 1.567,77 0,00 0,00 0,00

10.4 184,46 100% 184,46 0,00 0,00 0,00
10.5 230,82 100% 230,82 0,00 0,00 0,00
10.6 9,02 100% 9,02 0,00 0,00 0,00
10.7 80,46 100% 80,46 0,00 0,00 0,00
10.8 656,11 100% 656,11 0,00 0,00 0,00
10.9 3.086,97 0,00 100% 3.086,97 0,00 0,00
10.10 234,35 0,00 0,00 100% 234,35 0,00
10.11 471,00 0,00 100% 471,00 0,00 0,00
11 105,55 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 105,55
11.1 105,55 0,00 0,00 0,00 100% 105,55

18,85% 15.829,18 27,08% 22.739,34 29,50% 24.772,56 24,58% 20.644,11
18,85% 15.829,18 45,92% 38.568,51 75,42% 63.341,07 100,00% 83.985,18

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130.116-8

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/RS A71858-0

SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM

BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
SERVIÇOS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO
ESTRUTURAS DE CONCRETO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E FIXAÇÃO NA 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E FIXAÇÃO NA 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

LOUÇAS E METAIS
BANCADA GRANITO CINZA, 100 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X45CM

SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA
PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA -  ESCORAMENTO, FORMAS, ARMADURAS, LAÇAMENTO, CURA, DESFORMA.
PAVIMENTAÇÃO
REMOCAO DE PISO VINILICO E RASPAGEM

PINTURA ESMALTE EPOXI, 2 DEMÃOS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. (PORTAS)
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRA (GRADES DE FERRO) 
PINTURA GRAFITE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - 2 DEMÃOS (GRADES DE FERRO)
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS

LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 25 W, SEM REATOR, LUZ BRANCA, DIM. 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

VALOR POR ETAPA
VALOR ACUMULADO



DATA: 01/04/2022
BDI: 25,00%

E.S. HORA: 111,22%
E.S. MÊS: 69,19%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 36,80 36,80

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93 0,00
B2 Feriados 4,24 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13º Salário 10,81 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,53 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,14 6,28

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

TOTAL 44,42 15,99

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,50 3,47

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,78 3,68
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,48 2,69
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29

TOTAL 13,25 10,21

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,88
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,40 0,31

TOTAL 16,75 6,19

HORISTA:
 111,22%

MENSALISTA: 69,19%

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130.116-8

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/RS A71858-0

A + B + C + D

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
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MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: 

ÁREA A REFORMAR: 
PAVIMENTO: 

ENDEREÇO: 
 

DATA: 

REFORMA DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL 
95,16 M² 
TÉRREO 
RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 – CIDADE ALTA, SANTO ANTÔNIO DA 
PATRULHA/RS. 
ABRIL/2022
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificações têm por objetivo 

principal mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo 

acabamento dos serviços que serão executados na obra de REFORMA DA FARMÁCIA DO 

PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, situado no bairro Cidade Alta no município de 

Santo Antônio da Patrulha/RS. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial.  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

NORMAS GERAIS 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à  compreensão e 
interpretação dos Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha 
Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o 
Projeto de Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais 
do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou não. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou 
não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do 
Responsável Técnico pela obra. 

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as 
especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir 
qual a posição a ser adotada. 

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou 
vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de fôrma como se 
figurassem em ambos. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico: 

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

 Visitar previamente o local em que será reformada a edificação, a fim de avaliar e 
verificar as suas condições. 

 Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços no ato de assinatura do 
Termo de Autorização de Inicio da Obra. 

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da 
obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao 
convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a 
serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 
inconsistências no projeto, comunicar ao ente federado contratante, para que as 
devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, 
evitando interrupções por embargos. 

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega 
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução 
que por ventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 
canteiro. 
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 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério 
e CREA ou CAU locais. 

 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra. 

 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da 
Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 
equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e 
execução de todos os serviços previstos. 

 Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo a limpeza e 
preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas 
necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, 
tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc. 

 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus 
Responsáveis Técnicos, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá 
submeter-se ao que for determinado pelos fiscais. 

A Empreiteira deverá possuir, à frente dos serviços, um profissional 
devidamente habilitado, registrado no CREA/CAU local, como Responsável Técnico pela 
Obra, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as 
comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa 
executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio 
empreiteiro.   

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for 
exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A 
substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar 
que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as 
especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.  

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 
responsabilidade da Empreiteira perante a legislação vigente. 

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do 
projeto de arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, 
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário 
de Obra, que será o meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a 
Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.  

SEGURANÇA 

Haverá rigorosa observância à norma de segurança do trabalho, NR 18, do 
Ministério do Trabalho e serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção 
individual, EPI, conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do 
Trabalho. 

As partes móveis de ferramentas e equipamentos deverão ser protegidas.  

Os equipamentos e ferramentas não poderão ser abandonados sobre 
passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho. Todos e quaisquer riscos e 
acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa à qual for 
adjudicada a obra ou serviço. 

Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, se necessário: 

 Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com 
apresentação de ART de Engenheiro Responsável atendendo a NR-18; 

 Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, 
incluindo Análise de Risco, permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico 
comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador; 
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 A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalização de 
isolamento da área onde estará sendo feito o serviço, Linha da Vida (com 
atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas; 

 Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício 
com a empresa vencedora do certame e comprovação de aptidão para execução 
dos serviços (certificado de treinamento); 

 Os EPIs deverão ter certificado do INMETRO. 

 Deverá ser instalado tapume junto à obra, pois os atendimentos de saúde 
continuarão sendo efetuados na parte existente da edificação. 

MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, 

os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e 

execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

 Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das 

obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos 

projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e 

empregar determinado material especificado deverá ser solicitado sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra. 

 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para 

que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, 

equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

A construção deverá ser executada em um prazo de 90 (noventa) dias, 
contatos da data do efeito recebimento por parte da contratada do TERMO DE 
AUTORIZAÇÃO DE INICIO DE OBRA. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

1. – SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. (PLEO-27801) – PLACA DE OBRA, PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. 

(M2) 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e aos usuários do local os 

dados da obra. A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento, e suas medidas terão que ser as seguintes: 1,00 x 2,00 

metros. 

A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, galvanizado, 

com espessura de 1,25 milímetros. Terá dois suportes e serão de madeira com altura livre 

de 2,00 metros. 

1.2. (CPU-01) - RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA. (M)  

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a retirada do rodapé em madeira. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar os rodapés utilizando ferramentas adequadas. 

Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.  
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1.3. (PLEO-22197) - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES (DRYWALL). (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a demolição das paredes em gesso 

acartonado. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar as chapas de gesso acartonado de fechamento 

e posteriormente a estrutura interna com auxilio de ferramentas adequadas. Carregar, 

transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.  

1.4. (PLEO-22131) - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES ATÉ 8CM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a demolição do contrapiso.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o contrapiso utilizando ferramentas 

adequadas. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.  

1.5. (PLEO-22137) - REMOÇÃO DE PISO VINILICO E RASPAGEM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a remoção do piso vinílico.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o piso vinílico utilizando ferramentas 

adequadas, com o auxilio de marreta e talhadeira. Carregar, transportar e descarregar em 

local indicado pela fiscalização de obra.  

1.6. (SINAPI-97631) - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a demolição da argamassa/reboco. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar a argamassa utilizando marreta e talhadeira. 

Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.  

1.7. (SINAPI-97633) - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M2) 

DESCRIÇÃO: Execução da retirada do revestimento cerâmico em paredes inclusive a 

argamassa de sustentação dos revestimentos, nas salas do Consultório Farmacêutico e 

Farmácia Solidária. 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a demolição do revestimento cerâmico. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o revestimento cerâmico da parede inclusive a 

argamassa colante utilizando marreta e talhadeira. Carregar, transportar e descarregar em 

local indicado pela fiscalização de obra.  

2. – PAVIMENTAÇÃO INTERNA 

2.1. (SINAPI-97084) - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: A compactação do solo deverá ser realizada nos locais onde foi retirado 

o contrapiso para posterior execução dos demais itens de pavimentação que constam no 

orçamento, verificar no projeto os locais onde será feita a demolição do contrapiso. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser compactado o solo nos locais indicados no 

projeto, com auxilio de compactador de solo com placa vibratória reversível com motor 4 

tempos a gasolina e potencia de 5,5 CV.  
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2.3. (SINAPI-87690) – LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5 CM. (M3) 

RECOMENDAÇÕES: O lastro de brita deverá ser realizado após a compactação do solo nos 

locais onde foi retirado o contrapiso existente. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançar e espalha a camada de pedra britada N°2 (19 a 

38 mm) no solo devidamente compactado e nivelado. Após o lançamento, compactar 

novamente com placa vibratória e nivelar a superfície.  

2.3. (SINAPI-87690) – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 CM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O contrapiso deverá ser feito após a total compactação do solo nos 

locais onde foi retirado o contrapiso existente, respeitando o traço 1:4 (cimento e areia). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Definir os níveis do contrapiso com taliscas de forma 

que o piso novo em porcelanato depois de finalizado possua o mesmo nível do piso vinílico. 

Depois de finalizado o lançamento, deverá ser feito o acabamento superficial sarrafeado, 

desempenado ou alisado. 

2.4. (SINAPI-87263) – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M². (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico para piso em placas de porcelanato deverá 

ser feito após a total cura do contrapiso novo, feito anteriormente. A argamassa de 

assentamento deverá ser do TIPO AC III e preparada conforme especificações do 

fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Porcelanato 60x60cm Classe A, tipo acetinado, espessura 

10 mm, cor Portland ou Nude, acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina 

epóxi cor branca, espessura 1,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre o 

contrapiso com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior 

assentamento das placas de porcelanato. A espessura de juntas especificada 

anteriormente deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 

previamente gabaritados.  

O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas de 

porcelanato e limpo com pano umedecido. 

2.5. (CPU-02) – RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 7X60CM. (M) 

RECOMENDAÇÕES: O rodapé em porcelanato deverá ser colocado após a total cura do 

assentamento do piso em porcelanato realizado anteriormente e antes do inicio da 

execução de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC III e 

preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, 

espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, acabamento de borda retificado, rejunte a base 

de resina epóxi cor branca, espessura 1,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede 

com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento do 

rodapé em porcelanato acetinado. A espessura de juntas especificada anteriormente 

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 

gabaritados. Nos locais onde haver encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito 

acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no 

mínimo 72 horas da aplicação das peças de porcelanato e limpo com pano umedecido. 
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2.6. (SINAPI-98689) – SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESURRA 2,0 

CM. (M) 

RECOMENDAÇÕES: O rodapé em porcelanato deverá ser colocado após a total cura do 

assentamento do piso em porcelanato realizado anteriormente e antes do inicio da 

execução de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC III e 

preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, 

espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, acabamento de borda retificado, rejunte a base 

de resina epóxi cor branca, espessura 1,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede 

com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento do 

rodapé em porcelanato acetinado. A espessura de juntas especificada anteriormente 

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 

gabaritados. Nos locais onde haver encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito 

acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no 

mínimo 72 horas da aplicação das peças de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

3. – PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 

3.1. (PLEO-22145) – RETIRADA DE BASALTO IRREGULAR COM EMPILHAMENTO. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a demolição da argamassa/reboco. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o piso em basalto utilizando ferramentas 

adequadas, com o auxilio de marreta e talhadeira. Carregar, transportar e descarregar em 

local indicado pela fiscalização de obra. 

3.2. (SINAPI-97084) - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: A compactação do solo deverá ser realizada nos locais onde foi retirado 

o piso em basalto para posterior execução dos demais itens de pavimentação externa que 

constam no orçamento, verificar no projeto os locais onde será feita a retirada do piso 

basáltico. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser compactado o solo nos locais indicados no 

projeto, com auxilio de compactador de solo com placa vibratória reversível com motor 4 

tempos a gasolina e potencia de 5,5 CV.  

3.3. (SINAPI-87690) – LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5,0 CM. (M3) 

RECOMENDAÇÕES: O lastro de brita deverá ser realizado após a compactação do solo nos 

locais onde foi retirado o piso basáltico existente. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançar e espalha a camada de pedra britada N°2 (19 a 

38 mm) no solo devidamente compactado e nivelado. Após o lançamento, compactar 

novamente com placa vibratória e nivelar a superfície.  

3.4. (SINAPI-97088) – ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. (M3) 

RECOMENDAÇÕES: A armação para piso deverá ser feito após a total compactação do 

lastro de material granular e necessitara do uso de espaçadores com distância máxima de 

100 (cem) centímetros entre eles. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92 (1,48 kg/m² e 

malha de 15x15cm). 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Distribuir as telas de acordo com as especificações, 

observando nas seções de emenda o correto transpasse entre as telas. Após isso, deverá 

ser feita a amarração da tela com arame recozido de forma que não ocorra movimentação 

da armação durante a concretagem do contrapiso. 

3.5. (SINAPI-87690) – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 CM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O contrapiso deverá ser feito após a total compactação do lastro de 

brita e a distribuição da armação de tela. 

 PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Definir os níveis do contrapiso com taliscas de forma 

que após acabado as pavimentações internas e externas possuam o mesmo nível. Depois 

de finalizado o lançamento, deverá ser feito o acabamento superficial sarrafeado, 

desempenado ou alisado. 

3.6. (PLEO-92341) – PISO BASALTO SERRADO 45X45 CM – ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO/AREIA), ESPESSURA 3,0 CM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O revestimento em piso de basalto serrado deverá ser feito após a total 

cura do contrapiso novo, feito anteriormente. O local deve estar limpo, seco, sem poeira, 

gordura ou outro material. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: As pedras terão dimensões de 45x45 centímetros e não 

poderão apresentar espessura inferior a 3,0 centímetros e também não poderão possuir 

defeitos como empenamentos, rebaixos, manchas, trincas, ou rebarbas provenientes do 

corte. Todas as pedras deverão possuir coloração semelhante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento com traço 1:4 

(cimentos – areia) sobre o contrapiso com o lado denteado da desempenadeira formando 

sulcos para posterior assentamento das peças de basalto. A espessura de juntas entre as 

pedra será de no máximo 6,0 milímetros e terá largura constante.  

O rejuntamento em argamassa traço 1:3 (cimento-areia média) deve ser aplicado com 

auxilio de desempenadeira de EVA, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas de 

basalto serrado e limpo posteriormente. 

Em locais que haja caixas de inspeção, estas deverão ser niveladas de acordo com a cota do 

piso de basalto serrado e a vedação se dará a partir da utilização de argamassa com traço 

magro. 

4. – COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM INFILTRAÇÃO 

4.1. (SINAPI-97647) – REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. (M2) 

DESCRIÇÃO: Remoção de telhas sobre laje que apresenta infiltração, conforme indicação 

em projeto. 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Antes de iniciar a remoção, 

analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita a 

remoção das telhas de fibrocimento, depositar as telhas que serão reaproveitadas em local 

que não atrapalhe o fluxo de trabalho e mantenha a integridade das mesmas. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A remoção das telhas deve ser feita de maneira 

cuidadosa sendo deixadas integras à disposição. As telhas removidas serão selecionadas, 

limpas e recolocadas na cobertura do prédio. Caso a Contratada considere inapropriada a 

reutilização de alguma peça, deverá contatar a Fiscalização por meio de documento escrito 

constando os motivos para a não utilização da peça de modo que a Fiscalização irá 

ponderar e aprovar ou não a compra de nova peça.  
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4.2. (SINAPI-97650) – REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M2) 

DESCRIÇÃO: Remoção de trama de madeira sobre laje que apresenta infiltração, conforme 

indicação em projeto. 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Antes de iniciar a remoção, 

analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde será feita a 

remoção da trama de madeira. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A soltar as extremidades dos elementos em madeira, 

com auxílio de ferramenta adequada; retirar cada elemento manualmente.  

4.3. (CPU-06) – LIMPEZA DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO. (M) 

RECOMENDAÇÕES: Verificar estado de conservação da calha existente, caso esta apresente 

defeitos, a contratada por meio de documento deve informar a fiscalização indicando os 

motivos para a substituição da peça de modo que a fiscalização ira ponderar e aprovar ou 

não a substituição da mesma. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar todas as impurezas (folhas, galhos, limos, 

vegetações, etc.) que possam estar atrapalhando o escoamento das águas pluviais nas 

calhas e tubos de queda com auxilio de ferramentas adequadas.  

4.4. (SINAPI-98556) – IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRILICA, QUATRO DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 

POLIESTER (MAV). (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes da aplicação, verificar se o local está limpo, seco, sem poeira, 

gordura ou outro matéria, fazer a mistura do material bicomponente conforme 

recomendação do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Véu de poliéster e argamassa polimérica 

impermeabilizante ou membrana acrílica bicomponente à base de cimento, agregados 

minerais e resina acrílica.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Antes de iniciar recomenda-se a umedecer a superfície 

com água antes da primeira demão, aplicar a argamassa polimérica com trincha ou brocha 

e aguardar a de 3 a 6 horas, até a primeira demão ter endurecido. Em seguida aplicar a 

demais demão sempre no sentido contrário a demão anterior.  

Nos cantos entre piso e paredes, deverá ser aplicada a argamassa polimérica com altura 

mínima de 20 centímetros, e colocar véu de poliéster, entre a primeira a segunda demão, 

centralizada resultando em larguras iguais na parte horizontal e vertical. 

4.5. (SINAPI-92566) – FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Cortar a madeira de acordo com os comprimentos de 

pontaletes descritos em projeto; Prever berço de no mínimo 40 cm sob cada pontalete e 

mãos-francesas nas duas direções, para dar estabilidade ao conjunto; Prever recortes para  

fixação da terça de modo a garantir inclinação e perfeito encaixe das peças; Fixar os 

contraventamentos/ mãos-francesas nas duas direções. 
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4.6. (SINAPI-94210) – TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas 

sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada 

do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido 

contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento). Se for necessário 

perfurar as telhas, estas devem ser feitas com brocas apropriadas, a uma  distância mínima 

de 5cm da extremidade livre da telha e os furos não usados deverão ser fechados com 

material apropriado.  

4.7. (SINAPI-94231) – RUFO EM CHAPA DE ALO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 

25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Observar o cumprimento do projeto da cobertura, 

atendendo o posicionamento especificado para os rufos. Promover a união das peças em 

aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, 

após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. Colocar cordão 

de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

4.8. (SINAPI-94228) – CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Observar o cumprimento do projeto da cobertura, 

atendendo o posicionamento especificado para os rufos e respeitar o caimento mínimo de 

0,5% no sentido dos tubos coletores. Promover a união das peças em aço galvanizado 

mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete contínuo, após conveniente 

limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas. Colocar cordão de selante em todo 

o encontro da calha com a alvenaria se necessário. 

COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO COMPACTO 

4.7. (SINAPI-100764) – VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, DIM 40x120 MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(KG) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Trata-se de estrutura metálica composta por 5 vigas 

com perfil tubular retangular de 40x120mm fazendo o quadro que será chumbado nas 

paredes existentes no prédio, conforme indicado em projeto, e sobre elas será soldado os 

perfis tubulares de 40x80mm e posteriormente instalado chapas de policarbonato 

compacto. 
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4.8. (SINAPI-100764) – VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, DIM 40x80 MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

(KG) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Trata-se de estrutura metálica composta por 9,0 vigas 

com perfil tubular retangular de 40x80mm soldadas nos vigas chumbadas nas paredes, 

conforme indicado em projeto, e sobre elas será instalado chapas em policarbonato 

compacto de 6,0 milímetros. 

4.9. (CPU-08) – INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 6 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL DE ALUMÍNIO. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos 

EPI’s necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, 

através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura. Conferir as medidas dos 

vãos e dos vidros. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Policarbonato compacto, cor cristal ou azul, espessura 6,0 

milímetros. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Preparar os perfis com fita de espuma de vedação para 

evitar o contato direto do policarbonato com o perfil, medir e fixar os perfis “U” 

respeitando uma inclinação de 5,0% em direção a calçada, encaixar as chapas em 

policarbonato dentro do perfil “U”, e por fim, aplicar silicone neutro em todo o perímetro e 

nas emendas de chapas para impedir a entrada de água. Toda a emenda de chapas que por 

ventura possa ocorrer, deve ser feita sobre os perfis metálicos da estrutura. 

5. – PAREDES E REVESTIMENTOS 

5.1. (SINAPI-87878) – CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes da aplicação, verificar se o local está limpo, seco, sem poeira, 

gordura ou outro matéria e umedecer a superfície para evitar ressecamento da argamassa. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a argamassa preparada com traço 1:3 (cimento – 

areia), aplicar vigorosamente com colher de pedreiro, formando uma camada uniforme de 

espessura de 3,0 a 5,0 milímetros. 

5.2. (SINAPI-87529) – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

(M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes da aplicação, verificar se o chapisco encontra-se totalmente 

curado, recomenda-se que o período entre o final da aplicação do chapisco e o inicio da 

realização da massa única/emboço seja de no mínimo três dias. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar argamassa com colher de pedreiro após 

realizado o taliscamento, com régua comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o 

excesso de argamassa. Em seguida, realizar o acabamento superficial com sarrafemento e 

desempeno. 
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5.3. (SINAPI-87529) – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5,0 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico será aplicado sobre as bancadas com 

lavatório presentes no projeto. Antes da aplicação, verificar se a superfície se encontra 

totalmente limpa, seca e curada. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC I e 

preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Cerâmica Esmaltada Tipo Extra 30x60cm Classe A, tipo 

acetinado, espessura 9,5 mm, cor branca, acabamento de borda retificado, classe A, 

rejunte a base de resina epóxi cor branca, espessura 1,5 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede 

com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento da 

cerâmica. A espessura de juntas especificada anteriormente deverá ser observada podendo 

ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. Nos locais onde haver 

encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito acabamento nos com cortes em 45 graus. 

O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das peças de 

porcelanato e limpo com pano umedecido. 

5.4. (SINAPI-96359) – PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA 

USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Realizar a instalação da parede em gesso acartonado após a cura total 

da instalação e rejuntamento do porcelanato. Utilizar trena, prumo manual ou a laser para 

a correta localização das guias, dos pontos de referência e dos locais com abertura na 

parede, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto.. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Chapa de gesso acartonado standard, resistente à 

umidade e resistente a fogo. Perfis metálicos do tipo G-70 e M-70. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixar as guias com espaçamento máximo de 60 

centímetros, alinhando-as no piso e no teto para após fazer a fixação dos montantes. Fixar 

as chapas de gesso acartonado por meio de parafusos com distanciamento de 25 

centímetros entre si e a 1,0 centímetros da borda da chapa. Depois de finalizar a colocação 

das placas de gesso acartonado fazer o tratamento das juntas com auxilio de massa e fita 

de papel micro perfurado próprias para este serviço. 

5.5. (SINAPI-86895) – TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,27 X 1,60 METROS – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Realizar a instalação o tampo de granito após a instalação, 

emassamento e pintura da parede em gesso acartonado, marcar os pontos de perfuração 

da parede e verificar o seu nivelamento antes de fazer a furação. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,50 

centímetros. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixar as mãos francesas na parede, apoiar a bancada 

sobre as mãos francesas, fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxilio de 

uma espátula. 

5.6. (SINAPI-102179) – INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM 

PERFIL “U” DE ALUMÍNIO. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Realizar a instalação do vidro temperado após a instalação do tampo 

de granito polido e o emassamento e pintura da parede em gesso acartonado. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Vidro temperado, cor cristal, com espessura de 6,0 

milímetros.  
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Preparar os perfis com fita de espuma de vedação para 

evitar o contato direto do vidro com o perfil, medir e fixar os perfis “U” na borda do vão, 

encaixar a peça de vidro temperado dentro do perfil “U” e prender com borracha própria 

para este fim em perímetro do perfil para garantir a fixação do mesmo. 

6. – ESQUADRIAS 

6.1. (CPU-04) – TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO NATURAL. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes da aplicação, verificar se o local está limpo, seco, sem poeira, 

gordura ou outro material. Certifique-se que a tela está na medida correta que foi 

projetada. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com o quadro de perfil de alumínio e tela nylon 

montados, encaixe o quadro na janela e marque os pontos onde vai fixar as travas, faça a 

fixação com borboletas, usando parafusos e buchas. 

6.2. (SINAPI-100689) – KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões 

externas do marco/batente, com a previsão de folga de 1,0 cm tanto no topo como nas 

laterais do vão. Conferir esquadro do vão, regularidade do acabamento, espessura da 

parede acabada (confrontando-a com a largura do marco), cota da soleira/cota do piso 

acabado. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Encaixar o marco/batente no vão, fixando-o com 

cunhas de madeira na parte superior e nas laterais. Com o prumo e nível, verificar se o 

marco/batente está alinhando com as faces da parede. Aplicar espuma expansiva de 

poliuretano entre o marco/batente e o requadramento do vão. Aguardar a cura e retirar o 

excesso de espuma. 

7. – PINTURA 

7.1. (CPU-03) – PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Fazer o preparo da parede com o lixamento de toda a parede que será 

pintada. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com o auxilio de lixa em folha N° 120, aplicar 

movimentos circulares para a remoção de impurezas, fazer a limpeza e produzir uma 

rugosidade ideal para a aderência de tintas. 

7.2. (SINAPI-88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. Se necessário, amolecer o produto em água potável, 

conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Massa corrida PVA para paredes internas – tinta à base de 

dispersão aquosa, em conformidade à NBR 15348:2006.. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar em camadas finas com espátula ou 

desempenadeira até obter o nivelamento desejado. Aguardar a secagem final para efetuar 

o lixamento e a remoção do pó. 
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7.3. (SINAPI-88485) - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador em água potável, conforme 

fabricante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou 

trincha. 

7.4. (SINAPI-88488) - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de 

dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha premium. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar duas demãos de tinta acrílica com rolo. 

Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

7.5. (PLEO-141801) - PINTURA ESMALTE EPOXI, 2 DEMÃOS. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em solvente a base de 

aguarrás, conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta epóxi premium, cor branco fosco – tinta à base de 

solvente, fosca, linha premium. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar duas demãos de tinta epóxi com rolo. Respeitar 

o intervalo de tempo entre as duas aplicações. 

7.6. (SINAPI-102218) - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. (PORTAS). (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em solvente a base de 

aguarrás, conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta esmalte sintético premium, cor branco fosco – tinta 

à base de solvente, fosca, linha premium. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a superfície já preparada (fundo e lixamento) 

aplicar duas demãos de tinta esmalte sintético com rolo. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 

7.7. (SINAPI-100717) – LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRA 

(GRADES DE FERRO). (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Se necessário, amolecer o produto em 

água potável, conforme fabricante. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com o auxilio de lixa em folha N° 120, aplicar 

movimentos circulares para a remoção de ferrugem, fazer a limpeza e produzir uma 

rugosidade ideal para a aderência de tintas. 

7.8. (PLEO-141341) - PINTURA GRAFITE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA – 2 DEMÃOS 

(GRADES DE FERRO). (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, 

graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir a tinta em água potável, 

conforme fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta esmalte premium fosco para superfícies metálicas – 

tinta à base de água, linha premium. 
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Com a superfície já preparada (fundo e lixamento) 

aplicar duas demãos de tinta esmalte com rolo. Respeitar o intervalo de tempo entre as 

duas aplicações. 

8. – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1. (SINAPI-93141) – PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E FIXAÇÃO NA PAREDE. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a instalação dos pontos elétricos, deve ser observada 

toda a instalação elétrica existente, localizando pontos e eletrodutos existentes. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Marcar na parede os pontos que serão instalados os 

novos pontos de tomada e fazer a fixação das caixas e eletrodutos, sempre observado seu 

nivelamento e alinhamento. Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a 

junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 

longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até 

chegar à outra extremidade. Em seguida ligam-se os cabos às tomadas e fixa-se o módulo 

ao suporte e coloca-se o espelho no suporte. 

8.2. (SINAPI-93143) – PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E FIXAÇÃO NA PAREDE. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a instalação dos pontos elétricos, deve ser observada 

toda a instalação elétrica existente, localizando pontos e eletrodutos existentes. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Marcar na parede os pontos que serão instalados os 

novos pontos de tomada e fazer a fixação das caixas e eletrodutos, sempre observado seu 

nivelamento e alinhamento. Após o eletroduto já estar instalado no local definido, faz-se a 

junção das pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos 

longos. Em seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até 

chegar à outra extremidade. Em seguida ligam-se os cabos às tomadas e fixa-se o módulo 

ao suporte e coloca-se o espelho no suporte. 

8.3. (SINAPI-93654) – DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a instalação dos pontos elétricos, deve ser observada 

toda a instalação elétrica existente, localizando pontos e eletrodutos existentes. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do 

circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do 

disjuntor é desencaixado. Coloca-se o terminal no polo. O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

8.2. (CPU-08) – LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 25 W, SEM REATOR, LUZ BRANCA, DIM. 30 

X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a instalação dos pontos elétricos, deve ser observada 

toda a instalação elétrica existente, localizando pontos e eletrodutos existentes. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Luminária tipo painel LED 25W, sem reator, luz branca 

6500k, dimensões 30 x 30 cm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar plafons ou luminárias existentes; com os fios já 

livres eles são conectados a luminária e após isso está é fixada do teto através de 

parafusos. 

9. – LOUÇAS E METAIS  

9.1. (SINAPI-93396) – BANCADA GRANITO CINZA, 100 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Realizar a instalação o tampo de granito após a pintura da parede, 

marcar os pontos de perfuração da parede e verificar o seu nivelamento antes de fazer a 

furação. 
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,50 

centímetros. Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35x50cm), ou 

equivalentes.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixar as mãos francesas na parede, apoiar a bancada 

sobre as mãos francesas, fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxilio de 

uma espátula. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no 

orifício da mesa destinado ao seu encaixe e fixar por baixo da bancada com a porca, 

Instalar demais acessórios. 

9.2. (SINAPI-93396) – BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR 

OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, 

ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Realizar a instalação o tampo de granito após a pintura da parede, 

marcar os pontos de perfuração da parede e verificar o seu nivelamento antes de fazer a 

furação. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,50 

centímetros. Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35x50cm), ou 

equivalentes.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Fixar as mãos francesas na parede, apoiar a bancada 

sobre as mãos francesas, fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxilio de 

uma espátula. Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no 

orifício da mesa destinado ao seu encaixe e fixar por baixo da bancada com a porca, 

Instalar demais acessórios. 

9.3. (SINAPI-86911) – TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA 

DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de realizar a instalação da torneira, verificar a tubulação, se está 

funcionando corretamente e encontra-se limpa e sem nenhum objeto que obstrua o fluxo 

de água. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Torneira cromada longa para pia de cozinha, de parede, 

1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão popular. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo 

da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca. 

10. – SERVIÇOS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO  

ESTRUTURA DE CONCRETO 

10.1. (SINAPI-97624) – DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M3) 

RECOMENDAÇÕES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de construção de 

novos elementos estruturais para garantir a execução dos trabalhos sem que ocorram 

danos à edificação existente, como trincas e fissuras. Os serviços de remoção serão de 

inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser tomadas medidas adequadas 

para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da 

Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Checar o local correto em que será realizada a 

demolição, fazer o escoramento da estrutura, com o uso de uma serra deve-se cortar a 

parede no local desejado e posteriormente é realizada a demolição da parede 

manualmente com uso de marreta e picareta, da parte superior para a parte inferior da 

parede. 
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10.2. (PLEO-43001) – SAPATA DE CONCRETOARMADO FCK 25 MPA - COMPLETA (M3) 

RECOMENDAÇÕES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de construção de 

novos elementos estruturais para garantir a execução dos trabalhos sem que ocorram 

danos à edificação existente, como trincas e fissuras. Os serviços de remoção serão de 

inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser tomadas medidas adequadas 

para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da 

Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Duas unidades de sapatas em concreto armado com 

dimensões de 100x100x40 centímetros, as dimensões podem ser alteradas conforme a 

situação no momento da execução das mesmas.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Executar as formas com uso de madeira não 

aparelhada; Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura 

fixando as partes com arame recozido; dispor os espaçadores com afastamento máximo de 

50 cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; Antes do lançamento do concreto verificar se o posicionamento das armaduras 

está correto; lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador 

de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de 

concreto. 

10.3. (PLEO-51736) – PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK 25 MPA – ESCORAMENTO, 

FORMAS, ARMADURAS, LANÇAMENTO, CURA E DESFORMA. (M3) 

RECOMENDAÇÕES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de construção de 

novos elementos estruturais para garantir a execução dos trabalhos sem que ocorram 

danos à edificação existente, como trincas e fissuras. Os serviços de remoção serão de 

inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverão ser tomadas medidas adequadas 

para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da 

Norma Regulamentadora NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Duas unidades de pilares em concreto armado com 

dimensões de 15x30x310 centímetros, as dimensões podem ser alteradas conforme a 

situação no momento da execução das mesmas.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Executar as formas com uso de madeira não 

aparelhada; Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura 

fixando as partes com arame recozido; dispor os espaçadores com afastamento máximo de 

50 cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em 

projeto; Antes do lançamento do concreto verificar se o posicionamento das armaduras 

está correto; lançar o material com a utilização de jericas e adensá-lo com uso de vibrador 

de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de 

concreto. 

PAVIMENTAÇÃO 

10.4. (PLEO-22137) - REMOÇÃO DE PISO VINILICO E RASPAGEM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a remoção do piso vinílico.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o piso vinílico utilizando ferramentas 

adequadas, com o auxilio de marreta e talhadeira. Carregar, transportar e descarregar em 

local indicado pela fiscalização de obra.  

10.5. (PLEO-22131) - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES ATÉ 8,0 CM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: Antes de iniciar a demolição, analisar a estabilidade da estrutura e 

verificar no projeto os locais onde será feita a demolição do contrapiso.  

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Retirar o contrapiso utilizando ferramentas 

adequadas. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalização de obra.  
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10.6. (SINAPI-97084) - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

VIBRATÓRIA. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: A compactação do solo deverá ser realizada nos locais onde foi retirado 

o contrapiso para posterior execução dos demais itens de pavimentação que constam no 

orçamento, verificar no projeto os locais onde será feita a demolição do contrapiso. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Deverá ser compactado o solo nos locais indicados no 

projeto, com auxilio de compactador de solo com placa vibratória reversível com motor 4 

tempos a gasolina e potencia de 5,5 CV.  

10.7. (SINAPI-87690) – LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 5,0 CM. (M3) 

RECOMENDAÇÕES: O lastro de brita deverá ser realizado após a compactação do solo nos 

locais onde foi retirado o contrapiso existente. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Lançar e espalha a camada de pedra britada N°2 (19 a 

38 mm) no solo devidamente compactado e nivelado. Após o lançamento, compactar 

novamente com placa vibratória e nivelar a superfície.  

10.8. (SINAPI-87690) – CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 5 CM. (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O contrapiso deverá ser feito após a total compactação do solo nos 

locais onde foi retirado o contrapiso existente, respeitando o traço 1:4 (cimento e areia). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Definir os níveis do contrapiso com taliscas de forma 

que o piso novo em porcelanato depois de finalizado possua o mesmo nível do piso vinílico. 

Depois de finalizado o lançamento, deverá ser feito o acabamento superficial sarrafeado, 

desempenado ou alisado. 

10.9. (SINAPI-87263) – REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M². (M2) 

RECOMENDAÇÕES: O revestimento cerâmico para piso em placas de porcelanato deverá 

ser feito após a total cura do contrapiso novo, feito anteriormente. A argamassa de 

assentamento deverá ser do TIPO AC III e preparada conforme especificações do 

fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Porcelanato 60x60cm Classe A, tipo acetinado, espessura 

10 mm, cor Portland ou Nude, acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina 

epóxi cor branca, espessura 1,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre o 

contrapiso com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior 

assentamento das placas de porcelanato. A espessura de juntas especificada 

anteriormente deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores 

previamente gabaritados.  

O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das placas de 

porcelanato e limpo com pano umedecido. 

10.10. (CPU-02) – RODAPÉ CERÂMICO DE 7,0 CM DE ALTURA COM PLACAS DE 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X60CM. (M) 

RECOMENDAÇÕES: O rodapé em porcelanato deverá ser colocado após a total cura do 

assentamento do piso em porcelanato realizado anteriormente e antes do inicio da 

execução de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC III e 

preparada conforme especificações do fabricante. 
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, 

espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, acabamento de borda retificado, rejunte a base 

de resina epóxi cor branca, espessura 1,50 milímetro. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede 

com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento do 

rodapé em porcelanato acetinado. A espessura de juntas especificada anteriormente 

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 

gabaritados. Nos locais onde haver encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito 

acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no 

mínimo 72 horas da aplicação das peças de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

10.11. (SINAPI-98689) – SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESURRA 2,0 

CM. (M) 

RECOMENDAÇÕES: O rodapé em porcelanato deverá ser colocado após a total cura do 

assentamento do piso em porcelanato realizado anteriormente e antes do inicio da 

execução de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento deverá ser do TIPO AC III e 

preparada conforme especificações do fabricante. 

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, 

espessura 10 mm, cor Portland ou Nude, acabamento de borda retificado, rejunte a base 

de resina epóxi cor branca, espessura 1,50 mm. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Aplicar a argamassa de assentamento sobre a parede 

com o lado denteado da desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento do 

rodapé em porcelanato acetinado. A espessura de juntas especificada anteriormente 

deverá ser observada podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente 

gabaritados. Nos locais onde haver encontro de duas ou mais peças, deverá ser feito 

acabamento nos com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado com auxilio de 

desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem, após no 

mínimo 72 horas da aplicação das peças de porcelanato e limpo com pano umedecido. 

11. – SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

11.1. (SINAPI-99803) – LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 

ÚMIDO. (M2) 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: Caso existam respingos de tinta, retirar com auxílio de 

uma espátula; Umedecer o pano de chão com água, posicioná-lo sob o rodo e passar em 

toda área; Repetir o procedimento, se necessário. 
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WILLIAN DA SILVA MACHADO 

ENGENHEIRO CIVIL 
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ARQUITETA E URBANISTA 
CAU/RS: A71858-0 
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PLANTA BAIXA - LAYOUT
A=95,16m²

Projeção estrutura metálica  e
cobertura de vidro

A: 12,27m² (ver det. 01)

Nivelar piso externo com o  nível
da circulação interna

Soleira de Granito Polido

Bancada de granito
cuba de embutir - louça branca

Bancada de granito
cuba de embutir - louça branca

Pintura parede

Pintura parede

145

Soleira de Granito PolidoSoleira de Granito Polido
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Polido

Execução de rampa de
acessibilidade i=8,33%
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FACHADA
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PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ENG. CIVIL WILLIAN DA SILVA MACHADO | CREA/SC 130116-8
_________________________________________

95,16m²
CONTEÚDO:

REFORMA DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

ARQ. E URB. THAIS GOBBI SOARES | CAU/RS A71858-0
_________________________________________

 INDICADA
PONTOS DE TOMADA,
PAGINAÇÃO E DET. 01 03/04



0.80x2.10

Atendimento
A: 9.93 m²

Piso: Porcelanato 60x60cm

2
VISTA

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/20

VISTA 1
ESCALA: 1/20CORTE AA'

ESCALA: 1/20

A -

A -

Rodapé Cerâmico - h=7cm

Bancada em Granito

Vidro Temperado 8mm

Parede em Drywall 10cm pintura Epóxi
2 demãos

Parede em Drywall 10cm pintura Epóxi
2 demãos

Vidro Temperado incolor 8mm

Vão Livre

Bancada em Granito

Rodapé Cerâmico h-7cm

Bancada em
Granito

Parede de
Drywall

Soleira de
Granito Polido

1
VISTA

3,65

0.80x2.10 Nicho

Gaveta

Gaveta

VISTA 2
ESCALA: 1/20

Parede em Drywall 10cm pintura
Epóxi 2 demãos

Recorte circular a ser feito no
vidro Ø15cm
Vidro Temperado 8mm

Vão livre

Bancada em Granito

Bancada em MDF

Rodapé Cerâmico h-7cm

LOCAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 MARÇO/2022

ÁREA:DATA:ESCALA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ENG. CIVIL WILLIAN DA SILVA MACHADO | CREA/SC 130116-8
_________________________________________

95,16m²
CONTEÚDO:

REFORMA DA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL

RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

ARQ. E URB. THAIS GOBBI SOARES | CAU/RS A71858-0
_________________________________________

 INDICADA
DETALHAMENTO NA ÁREA
DE ATENDIMENTO 04/04



DATA: 01/04/2022 FONTE VERSÃO DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO 2022/03 MAR/22

E.S. HORA: 111,22% SINAPI 2022/02 MAR/22
E.S. MÊS: 69,19%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)
1 2.579,25 1.886,73 4.465,98
1.1 27801 PLACA DE OBRA - PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA PLEO 2,00 M2 40,21 858,62 898,83 80,42 1.717,24 1.797,66
1.2 CPU-01 RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA PRÓPRIA 41,34 M 5,67 1,63 7,30 234,39 67,38 301,77
1.3 22197 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES (DRYWALL) PLEO 26,23 M2 13,83 0,00 13,83 362,76 0,00 362,76
1.4 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES ATÉ 8CM PLEO 46,50 M2 18,92 0,00 18,92 879,78 0,00 879,78
1.5 22137 REMOCAO DE PISO VINILICO E RASPAGEM PLEO 46,50 M2 15,12 0,00 15,12 703,08 0,00 703,08

1.6 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI 15,45 M2 2,67 0,86 3,53 41,25 13,28 54,53

1.7 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI 15,16 M2 18,31 5,86 24,17 277,57 88,83 366,40

2 1.793,10 9.869,89 11.662,99

2.1 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
SINAPI 46,50 M2 0,52 0,22 0,74 24,18 10,23 34,41

2.2 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017
SINAPI 2,33 M3 34,13 97,80 131,93 79,52 227,87 307,39

2.3 87690
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
SINAPI 46,50 M2 15,65 38,13 53,78 727,72 1.773,04 2.500,76

2.4 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
SINAPI 46,50 M2 17,20 143,58 160,78 799,80 6.676,47 7.476,27

2.5 CPU-02 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X60CM PRÓPRIA 55,62 M 2,18 17,03 19,21 121,25 947,20 1.068,45

2.6 98689 SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM SINAPI 2,40 M 16,93 97,95 114,88 40,63 235,08 275,71
3 1.716,63 7.046,34 8.762,97
3.1 22145 RETIRADA DE BALSALTO IRREGULAR COM EMPILHAMENTO PLEO 26,50 M2 13,20 0,00 13,20 349,80 0,00 349,80

3.2 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
SINAPI 26,50 M2 0,52 0,22 0,74 13,78 5,83 19,61

3.3 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
SINAPI 1,33 M3 34,13 97,80 131,93 45,39 130,07 175,46

3.4 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. 

AF_09/2021
SINAPI 39,22 KG 1,18 28,42 29,60 46,27 1.114,63 1.160,90

3.5 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. 

AF_07/2021

SINAPI 26,50 M2 15,65 38,13 53,78 414,72 1.010,44 1.425,16

3.6 92341 PISO BASALTO SERRADO 45X45CM - ARGAMASSA CI-AR 1:4, ESPESSURA 3CM SINAPI 26,50 M2 31,95 180,58 212,53 846,67 4.785,37 5.632,04

4 1.751,52 16.339,93 18.091,45

4.1 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, COM 

REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 5,00 M2 2,78 0,86 3,64 13,90 4,30 18,20

4.2 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SINAPI 5,00 M2 5,98 1,88 7,86 29,90 9,40 39,30

4.3 CPU-06 LIMPEZA DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO PROPRIA 6,00 M 23,55 0,00 23,55 141,30 0,00 141,30

4.4 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, 

REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV).
SINAPI 12,00 M2 24,38 31,62 56,00 292,56 379,44 672,00

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COBERTURA

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

PAVIMENTAÇÃO INTERNA

PREÇO TOTAL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE COM INFILTRAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE QTD UND
PREÇO UNITÁRIO



DATA: 01/04/2022 FONTE VERSÃO DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO 2022/03 MAR/22

E.S. HORA: 111,22% SINAPI 2022/02 MAR/22
E.S. MÊS: 69,19%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE QTD UND

PREÇO UNITÁRIO

4.5 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 

COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

SINAPI 5,00 M2 4,30 16,43 20,73 21,50 82,15 103,65

4.6 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 

DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
SINAPI 5,00 M2 6,02 6,55 12,57 30,10 32,75 62,85

4.7 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL SINAPI 8,00 M 6,82 73,03 79,85 54,56 584,24 638,80

4.8 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL
SINAPI 3,00 M 13,33 125,86 139,19 39,99 377,58 417,57

4.9 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, DIM 40x120 MM, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SINAPI 62,39 KG 1,28 23,76 25,04 79,85 1.482,38 1.562,23

4.10 100764

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, DIM 80x120 MM, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

SINAPI 72,59 KG 1,28 23,76 25,04 92,91 1.724,73 1.817,64

4.11 CPU-08 INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO COMPACTO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO. SINAPI 11,81 M2 80,86 987,55 1.068,41 954,95 11.662,96 12.617,91

5 1.008,32 5.159,86 6.168,18

5.1 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SINAPI 15,45 M2 2,48 2,76 5,24 38,31 42,64 80,95

5.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI 15,45 M2 17,41 21,92 39,33 268,98 338,66 607,64

5.3 87274
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
SINAPI 2,85 M2 40,71 46,08 86,79 116,02 131,32 247,34

5.4 96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
SINAPI 26,55 M2 16,98 143,56 160,54 450,81 3.811,51 4.262,32

5.5 86895 TAMPO DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,27 X 1,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI 1,00 UN 59,88 462,08 521,96 59,88 462,08 521,96

5.6 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U DE ALUMINIIO. AF_01/2021_P SINAPI 1,28 M2 58,07 291,92 349,99 74,32 373,65 447,97

6 613,55 2.627,37 3.240,92

6.1 CPU-04 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL PRÓPRIA 11,77 M2 31,80 120,63 152,43 374,28 1.419,81 1.794,09

6.2 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINAPI 1,00 UN 239,27 1.207,56 1.446,83 239,27 1.207,56 1.446,83

7 6.037,31 10.813,54 16.850,85
7.1 CPU-03 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS PRÓPRIA 208,51 M2 3,11 1,52 4,63 648,46 316,93 965,39

PINTURA

ESQUADRIAS

PAREDES E REVESTIMENTOS

COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA E POLICARBONATO COMPACTO



DATA: 01/04/2022 FONTE VERSÃO DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO 2022/03 MAR/22

E.S. HORA: 111,22% SINAPI 2022/02 MAR/22
E.S. MÊS: 69,19%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE QTD UND

PREÇO UNITÁRIO

7.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 SINAPI 53,10 M2 8,92 11,77 20,69 473,65 624,98 1.098,63

7.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. SINAPI 106,20 M2 1,10 1,81 2,91 116,82 192,22 309,04

7.4 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS SINAPI 46,50 M2 6,97 13,68 20,65 324,10 636,12 960,22

7.5 141801 PINTURA ESMALTE EPOXI, 2 DEMÃOS PLEO 215,11 M2 18,13 39,68 57,81 3.899,94 8.535,56 12.435,50

7.6 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

(PORTAS)
SINAPI 37,80 M2 8,45 8,86 17,31 319,41 334,90 654,31

7.7 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METÁLICAS EM OBRA (GRADES DE FERRO) SINAPI 9,46 M2 6,63 3,92 10,55 62,71 37,08 99,79

7.8 141341 PINTURA GRAFITE SOBRE SUPERFICIE METÁLICA - 2 DEMÃOS (GRADES DE FERRO) PLEO 9,46 M2 20,32 14,35 34,67 192,22 135,75 327,97

8 1.491,33 2.079,52 3.570,85

8.1 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E 

FIXAÇÃO NA PAREDE. 
SINAPI 10,00 UN 96,38 113,00 209,38 963,80 1.130,00 2.093,80

8.2 93143
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO E 

FIXAÇÃO NA PAREDE. 
SINAPI 4,00 UN 96,38 115,78 212,16 385,52 463,12 848,64

8.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
SINAPI 5,00 UN 1,83 13,42 15,25 9,15 67,10 76,25

8.4 COT-08
LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED 25 W, SEM REATOR, LUZ BRANCA, DIM. 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
SINAPI 7,00 UN 18,98 59,90 78,88 132,86 419,30 552,16

9 2.186,61 304,01 2.490,62

9.1 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 100 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 1,00 UN 980,68 154,72 1.135,40 980,68 154,72 1.135,40

9.2 93396

BANCADA GRANITO CINZA, 90 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA 

METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI 1,00 UN 909,31 142,75 1.052,06 909,31 142,75 1.052,06

9.3 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
SINAPI 2,00 UN 148,31 3,27 151,58 296,62 6,54 303,16

10 2.219,88 6.354,94 8.574,82

10.1 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI 0,27 M3 86,28 28,68 114,96 23,29 7,74 31,03

10.2 43001 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK25MPA-COMPLETA PLEO 0,80 M3 805,58 1.722,97 2.528,55 644,46 1.378,37 2.022,83

10.3 51736
PILAR CONCRETO ARMADO FCK 25MPA -  ESCORAMENTO, FORMAS, ARMADURAS, LAÇAMENTO, CURA, 

DESFORMA.
PLEO 0,27 M3 1.824,22 3.982,38 5.806,60 492,53 1.075,24 1.567,77

10.4 22137 REMOCAO DE PISO VINILICO E RASPAGEM PLEO 12,20 M2 15,12 0,00 15,12 184,46 0,00 184,46
10.5 22131 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM PLEO 12,20 M2 18,92 0,00 18,92 230,82 0,00 230,82

10.6 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
SINAPI 12,20 M2 0,52 0,22 0,74 6,34 2,68 9,02

10.7 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017
SINAPI 0,61 M3 34,13 97,80 131,93 20,81 59,65 80,46

10.8 87690
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
SINAPI 12,20 M2 15,65 38,13 53,78 190,93 465,18 656,11

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO
ESTRUTURAS DE CONCRETO

LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



DATA: 01/04/2022 FONTE VERSÃO DATA REF.
BDI: 25,00% PLEO 2022/03 MAR/22

E.S. HORA: 111,22% SINAPI 2022/02 MAR/22
E.S. MÊS: 69,19%

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

MÃO DE 

OBRA R$

MATERIAL 

(R$)

TOTAL

(R$)

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: REFORMA DE FARMÁCIA - POSTO DE SAUDE CENTRAL

SOLICITANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
ENDEREÇO: RUA CAP. ANTÔNIO NUNES BENFICA, 15 - CIDADE ALTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO TOTAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE QTD UND

PREÇO UNITÁRIO

10.9 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014
SINAPI 19,20 M2 17,20 143,58 160,78 330,24 2.756,73 3.086,97

10.10 CPU-04 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE PORCELANATO DE DIMENSÕES 7X45CM PRÓPRIA 12,20 M 2,18 17,03 19,21 26,59 207,76 234,35

10.11 98689 SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM SINAPI 4,10 M 16,93 97,95 114,88 69,41 401,59 471,00
11 79,05 26,50 105,55

11.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SINAPI 46,50 M2 1,70 0,57 2,27 79,05 26,50 105,55

83.985,18R$           

 R$          21.476,55 

 R$          62.508,63 

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130.116-8

THAIS GOBBI SOARES
ARQUITETA E URBANISTA - CAU/RS A71858-0

VALOR TOTAL:

VALOR MÃO DE OBRA:

VALOR MATERIAL:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


