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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Troca de Calha, Novas Esquadrias, Nova Cobertura de Acesso  

 

PRÉDIO DA E.M. E. F. MADRE TERESA 

Rua Alípio Selistre, nº. 177 - Bairro Madre Teresa – Santo Antônio da Patrulha / RS. 

  

GENERALIDADES 

 Trata-se do fechamento, com janelas, do corredor do andar superior, da troca de 

calhas de alguns pontos do telhado e da execução de uma cobertura para a chegada da 

escola, da escola acima citada, na localidade do bairro Madre Teresa. A reforma obedecerá 

rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser 

introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com 

autorização da fiscalização.  

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

 O canteiro de serviços deverá estar permanentemente organizado e limpo. 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir 

a segurança e higiene dos operários. 

Uma via da ART ou RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica) pertinente à 

execução da obra deverá ser fornecida ao contratante e outra via deverá permanecer junto à 

documentação na obra. Uma via da ART ou RRT, também será fornecida pela contratante, 

que também deverá ser juntada à documentação da obra. 

A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas, o transporte dos materiais e do 

pessoal para a execução da obra, bem como o pagamento da Legislação Trabalhista e 

Previdenciária incidente sobre a mão-de-obra dos serviços contratados. 

 A empresa vencedora da licitação deverá manter a segurança das crianças se a obra 

for executada durante o período de atividade da escola e manter a segurança dos 

funcionários trabalhadores da obra. 
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1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

             1.1 – Retirada de Grades Antigas 

 Deverão ser retiradas as grades existentes que estão nos vãos que irão as novas 

janelas. As grades deverão ser removidas para poder instalar as novas esquadrias e deverão 

ser reinstaladas depois na frente das janelas.  

 1.2 – Retirada das calhas 

 Deverão ser retiradas calhas existentes, no pátio localizado no térreo, sem 

aproveitamento. 

 

2.0 – COBERTURA 

2.1 Deverá ser instalada estrutura metálica na entrada da escola, conforme projeto, 

essa estrutura deverá receber telhas termo acústicas e=30mm. A estrutura é composta por 

pilares, tesouras e tramas de aço.  

2.2 Calhas 

As calhas novas deverão ser semicirculares, de PVC 125mm e deverão ser 

instaladas nos beirais de telhado da área central do pátio da escola, conforme projeto. Essas 

calhas deverão ter grelhas hemisféricas em todas as decidas. 

 

3.0 – ESQUADRIAS 

3.1 Deverão ser instaladas, janelas de alumínio com vidros temperados de 06 mm, 

nas dimensões indicadas, nos vãos indicados em planta. 

Essas esquadrias são:  

J1- janela, com 6 folhas, de correr, com vidro temperado e trancas com tamanho de 

4,40m x 1,35m.  

J2 e J3 - janelas, com 4 folhas, de correr, com vidro temperado e trancas com 

tamanho de 3,52m x 1,35m.  

J4 e J5 - janelas, com 2 folhas, de correr, com vidro temperado e trancas com 

tamanho de 2,17m x 1,39m.  

Essas medidas deverão ser conferidas para a confecção das esquadrias.  

3.2 Deverão ser instalados peitoris de granito cinza polido nos mesmos vãos das 

novas esquadrias.  
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4.0 - SERVIÇOS FINAIS 

A obra será entregue completamente limpa e em perfeito funcionamento. 

A empresa executante deverá proceder à remoção de todos os entulhos procedentes 

da obra. 

Os serviços serão entregues de acordo com a boa técnica e acabamento exigidos. 

A garantia total dos serviços e materiais executados será de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

 

  Santo Antônio da Patrulha, 19 de maio de 2022. 

 

 

 

 BÁRBARA DOS S. BERTUZZI 

 Eng. Civil CREA/RS 216655 

 

 

 

 



Obra: Ref. : ABRIL-2022
Município: BDI : 25%
Endereço:

          Custo Unitário

Fonte de Referência
Código de 
Referência Item Discriminação dos Serviços Unid Quantidades Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
PLEO 22171 1.2 Retirada de Grades Existentes m² 21,36 R$ 0,00 R$ 61,15 R$ 0,00 R$ 1.306,16 R$ 1.306,16

COMP 2 1.3 Retirada das Calhas Existentes, Sem Reaproveitamento m 14,00 R$ 0,00 R$ 11,73 R$ 0,00 R$ 164,22 R$ 164,22
R$ 0,00 R$ 1.470,38 R$ 1.470,38

2.0 COBERTURA

2.1 ESTRUTURA

SINAPI 92602 7.6.1
Fabricação e instalação de tesoura interna em aço, vão de 3,00m para tenha 
ondulada de ficrocimento, metálica plástica ou termoacústica, incluso içamento unid. 3,00 R$ 981,20 R$ 186,90 R$ 2.943,60 R$ 560,70 R$ 3.504,30

SINAPI 100766 7.6.2

Execução de pilar metálico em perfil tubular quadrado de 100x100 mm, em chapa 
de aço e=2mm, com conexões soldadas e fixação parafusada, incluso mão de 
obra, transporte e içamento. (6,15 kg/m) kg 98,00 R$ 23,87 R$ 1,52 R$ 2.339,26 R$ 148,96 R$ 2.488,22

SINAPI 92580 7.6.3
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha de 
fibrocimento, metálica, plastica ou termoacústica, incluso transporte vertical. m² 22,00 R$ 77,96 R$ 6,78 R$ 1.715,12 R$ 149,16 R$ 1.864,28

SINAPI 94216 7.6.4
Telhamento com Telha Metálica Termoacústica E = 30 MM, com até 2 águas, 
incluso içamento m² 22,00 R$ 275,23 R$ 30,58 R$ 6.055,06 R$ 672,76 R$ 6.727,82

2.2 CALHA

SINAPI 100434 2.2.1 Calha de Beiral, Semicircular de PVC, 125 MM m 34,00 R$ 79,60 R$ 8,84 R$ 2.706,40 R$ 300,56 R$ 3.006,96

COMP 1
2.2.2 Grelha tipo hemisférica PVC de encaixe, D=100mm - fornecimento e instalação.

unid
4,00 R$ 36,23 R$ 3,58 R$ 144,92 R$ 14,32 R$ 159,24

SINAPI 89578 2.2.3 Tubo de PVC DN100MM m 13,20 R$ 64,84 R$ 4,14 R$ 855,89 R$ 54,65 R$ 910,54
SINAPI 89579 2.2.4 Joelho 45° de PVC DN100MM unid 6,00 R$ 46,21 R$ 5,13 R$ 277,26 R$ 30,78 R$ 308,04

R$ 17.037,51 R$ 1.931,89 R$ 18.969,40
3.0 ESQUADRIAS

SINAPI 94580 3.1 Janelas de Alumínio de correr com 6 Folhas - (4,40mx1,35m) m² 5,94 R$ 733,62 R$ 38,61 R$ 4.357,70 R$ 229,34 R$ 4.587,04
SINAPI 94573 3.2 Janelas de Alumínio de correr com 4 Folhas - (3,52mx1,35m e 3,45mx1,35m) m² 9,40 R$ 531,15 R$ 27,96 R$ 4.992,81 R$ 262,82 R$ 5.255,63
SINAPI 94570 3.3 Janelas de Alumínio de correr com 2 Folhas - (2,17mx1,39m e 2,15mx1,39m) m² 6,00 R$ 460,59 R$ 24,24 R$ 2.763,54 R$ 145,44 R$ 2.908,98
SINAPI 94590 3.3 Contramarco de alumínio m 45,08 R$ 17,25 R$ 4,86 R$ 777,63 R$ 219,09 R$ 996,72

17 101965 3.4 Peitoril em granito cinza polido de 15cm de larg. e esp. 3cm m 17,00 R$ 99,53 R$ 24,88 R$ 1.692,01 R$ 422,96 R$ 2.114,97
R$ 14.583,69 R$ 1.279,65 R$ 15.863,34

4.0 SERVIÇOS FINAIS
PLEO 22171 4.1 Recolocação de Grades Existentes m² 21,36 R$ 0,00 R$ 61,15 R$ 0,00 R$ 1.306,16 R$ 1.306,16

SINAPI 99804 4.2 Limpeza da Obra m² 40,00 R$ 4,40 R$ 1,54 R$ 176,00 R$ 61,60 R$ 237,60
R$ 176,00 R$ 1.367,76 R$ 1.543,76

R$ 31.797,20 R$ 6.049,68 R$ 37.846,88

Santo Antônio da Patrulha, 19 de maio de 2022.

Subtotal item 2.0

Subtotal item 1.0

Bárbara dos Santos Bertuzzi

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

TOTAL GERAL

Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista   

Valor em R$ Valor em R$ Valor Total c/BDI 
R$

Santo Antônio da Patrulha / RS
E.M.E.F Madre Teresa - Troca de Calha, Novas Esquadrias, Nova Cobertura de Acesso 

Rua Alípio Selistre, 177 - Madre Teresa

Custo Total

Subtotal item 1.0

ORÇAMENTO

Subtotal item 3.0

Eng. Civil CREA/RS 216655



(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município: Valor Total da Obra: 37.846,88R$       
Endereço:

Item Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.470,38 100,00                         1.470,38              
2.0 COBERTURA R$ 18.969,40 100,00                         18.969,40            
3.0 ESQUADRIAS R$ 15.863,34 100,00                         15.863,34            
4.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.543,76 100,00                         1.543,76              

SIMPLES 100,00                         37.846,88            
ACUMULADO 37.846,88          100,00                         37.846,88            

Santo Antônio da Patrulha, 22 de abril de 2022.

Mês 1
MESES

Rua Alípio Selistre, 177 - Madre Teresa

T
O

T
A

L

            

Bárbara dos Santos Bertuzzi

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Santo Antônio da Patrulha / RS
E.M.E.F Madre Teresa - Troca de Calha, Novas Esquadrias, Nova Cobertura de Acesso 

Eng. Civil CREA/RS 216655



CIRCULAÇÃO
A:30,00m²

SALA DE AULA
ÁREA:30,78m²

SALA DE AULA
ÁREA:39,05m²

COZINHA
A:8,88m²

DESP.
A:2,18m²

SALA DE AULA
ÁREA:31,64m²

CIRCULAÇÃO
ENTRADA
A:24,00m²

SALA DOS PROFESSORES
ÁREA:31,64m²

SECRETARIA
DIRETORIA

ÁREA:31,64m²

REFEITÓRIO
A:30,21m²

WC MASCULINO
A:16,53m²

CIRCULAÇÃO
A:31,00m²

WC
A:1,44m²

WC FEMININO
A:16,53m²

WC
A:1,44m²LAVATÓRIO

A:4,59m²

PRÉ - ESCOLA
ÁREA:33,55m²

SALA DE AULA
ÁREA:26,69m²

SALA DE AULA
ÁREA:26,69m²

COBERTURA
ESTRUTURA METÁLICA

ÁREA: 21,28m²

RETIRAR
CALHAS EXISTENTES

INSTALAR CALHAS
NOVAS

CALHAS NOVAS

CALHAS NOVAS

1 PLANTA BAIXA INFERIOR

SALA DE AULA
A:31,64m²

SALA DE AULA
A:30,78m²SALA DE AULA

A:39,04m²

WC
A:2,38m²

WC
A:2,38m²

SALA DE AULA
A:31,64m²

BIBLIOTECA
A:50,82m²

A:232,80m²
2º PAV.

352x135/80345x135/80

21
7x

13
9/

80
21

7x
13

9/
80

2 PLANTA BAIXA SUPERIOR
PROJETO: ESCALA:

CONTEÚDO:

PLANTAS
01/01

OBRA:

ENDEREÇO: DATA: PRANCHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

 Troca de Calha, Novas Esquadrias,
Nova Cobertura de Acesso

R. Alípio Selistre, 177 - Madre Teresa

E.M.E.F Madre Teresa

17.05.2022

1/100Eng. Bárbara Bertuzzi - CREA/RS 216655
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

TROCA DE CALHAS 

 

Prédio da E.M.E.I Soneca 

Rua Tomás Bento Cardoso, nº 104 - Bairro Lomba da Páscoa – Santo Antônio da 

Patrulha / RS. 

  

GENERALIDADES 

 Trata-se da troca das calhas existentes por calhas novas, da Escola Municipal de 

Educação Infantil Soneca, na localidade da Lomba da Páscoa. A reforma obedecerá 

rigorosamente as especificações de projeto. Toda e qualquer alteração que por necessidade 

deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida 

com autorização da fiscalização.  

 Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. 

 O canteiro de serviços deverá estar permanentemente organizado e limpo. 

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir 

a segurança e higiene dos operários. 

Uma via da ART ou RRT (Anotação de Responsabilidade Técnica) pertinente à 

execução da obra deverá ser fornecida ao contratante e outra via deverá permanecer junto à 

documentação na obra. Uma via da ART ou RRT, também será fornecida pela contratante, 

que também deverá ser juntada à documentação da obra. 

A Contratada deverá fornecer todas as ferramentas, o transporte dos materiais e do 

pessoal para a execução da obra, bem como o pagamento da Legislação Trabalhista e 

Previdenciária incidente sobre a mão-de-obra dos serviços contratados. 

 A empresa vencedora deverá manter a segurança das crianças, professores e 

funcionários se a obra for executada durante o período de atividade da escola e manter a 

segurança dos funcionários trabalhadores da obra. 

 

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
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Deverá ser retirada a primeira linha de telhas existentes da área coberta do prédio 

principal, no entorno da área coberta. A retirada das telhas deverá ser realizada 

cuidadosamente, visando o reaproveitamento das mesmas.  

A calha existente deverá ser retirada, sem reaproveitamento. 

Os caibros existentes deverão sofrer um corte seccional, a 25 cm da extremidade 

atual. 

As telhas do telhado do prédio da escola deverão ser recuadas 20 cm para baixo da 

segunda linha de telhas. As telhas que já possuem cortes deverão ser cortadas em 20 cm. 

2.0 – COBERTURA 

A nova calha deverá ser instalada no local indicado em projeto. 

As telhas reaproveitadas deverão ser reinstaladas. Foram previstas telhas novas 

para caso de quebra.  

Deverão ser trocados os tubos de queda existentes por tubulações novas, assim 

como as todas as conexões (joelhos e curvas). 

Deverão ser instaladas grelhas hemisféricas de encaixe em todas as decidas de tubo 

de queda.  

3.0 - SERVIÇOS FINAIS 

A obra será entregue completamente limpa e em perfeito funcionamento. 

A empresa executante deverá proceder à remoção de todos os entulhos procedentes 

da obra. 

Os serviços serão entregues de acordo com a boa técnica e acabamento exigidos. 

A garantia total dos serviços e materiais executados será de acordo com a legislação 

em vigor. 

 

  Santo Antônio da Patrulha, 22 de abril de 2022. 

 

ANA CLARA R. BERGAMIN 

                                                                                                               Arq. CAU A3198-4 

 

  

 

 BÁRBARA DOS S. BERTUZZI 

 Eng. Civil CREA/RS 216655 

 

 

 

 MIGUEL PEREIRA GRANDINI 

 Eng. Civil CREA/RS 248220 

 



Obra: Ref. : FEV-2022
Município: BDI : 25%
Endereço:

          Custo Unitário

Fonte de Referência
Código de 
Referência Item Discriminação dos Serviços Unid Quantidades Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
PLEO 27801 1.1 Placa de obra, pintada/fixada em estrutura de madeira. m² 1,50 R$ 862,38 R$ 40,28 R$ 1.293,57 R$ 60,42 R$ 1.353,99

SINAPI 100328 1.2 Retirada e Recolocação de Telhas Existentes m² 32,18 R$ 8,83 R$ 7,06 R$ 284,15 R$ 227,19 R$ 511,34
COMP 2 1.3 Retirada das Calhas Existentes, Sem Reaproveitamento m 40,00 R$ 0,00 R$ 11,73 R$ 0,00 R$ 469,20 R$ 469,20

R$ 1.577,72 R$ 756,81 R$ 2.334,53

2.0 COBERTURA

SINAPI 94207 2.1 Telhamento de Fibrocimento Ondulada 6mm m² 15,00 R$ 55,03 R$ 6,11 R$ 825,45 R$ 91,65 R$ 917,10

SINAPI 94229 2.2 Calha em Chapa de Aço Galvanizado m 37,40 R$ 240,80 R$ 26,76 R$ 9.005,92 R$ 1.000,82 R$ 10.006,74

COMP 1
2.3 Grelha tipo hemisférica PVC de encaixe, D=100mm - fornecimento e instalação.

unid
6,00 R$ 36,23 R$ 3,58 R$ 217,38 R$ 21,48 R$ 238,86

SINAPI 100389 2.4 Retirada e Recolocação de Caibros m² 25,00 R$ 7,69 R$ 9,22 R$ 192,25 R$ 230,50 R$ 422,75
SINAPI 89578 2.5 Tubo de PVC DN100MM m 18,00 R$ 64,84 R$ 4,14 R$ 1.167,12 R$ 74,52 R$ 1.241,64
SINAPI 89579 2.6 Joelho 45° de PVC DN100MM unid 8,00 R$ 46,21 R$ 5,13 R$ 369,68 R$ 41,04 R$ 410,72
SINAPI 89587 2.7 Curva 87° e 30' de PVC DN100MM unid 2,00 R$ 79,51 R$ 4,18 R$ 159,02 R$ 8,36 R$ 167,38

R$ 11.936,82 R$ 1.468,37 R$ 13.405,19
3.0 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 99804 3.1 Limpeza de Obra m² 72,00 1,54R$                 R$ 4,40 R$ 110,88 R$ 316,80 R$ 427,68
PLEO 531404 3.2 Retirada de Entulho m³ 10,00 46,88R$               R$ 23,25 R$ 468,80 R$ 232,50 R$ 701,30

R$ 579,68 R$ 549,30 R$ 1.128,98
R$ 14.094,22 R$ 2.774,48 R$ 16.868,70

Santo Antônio da Patrulha, 22 de abril de 2022.

E.M.E.I Soneca - Troca de Calhas

Miguel Pereira Grandini

Rua Tomás Bento Cardoso, 104 - Lomba da Páscoa

Custo Total
ORÇAMENTO PARA FECHAMENTO EM VIDRO 

Eng. Civil CREA/RS 248220Eng. Civil CREA/RS 216655

Ana Clara R. Bergamin

Arq. CAU A3198-4

Santo Antônio da Patrulha / RS

Valor em R$ Valor em R$ Valor Total c/BDI 
R$

Subtotal item 3.0

Subtotal item 2.0

Subtotal item 1.0

Bárbara dos Santos Bertuzzi

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

TOTAL GERAL

Os custos unitários do presente orçamento atende o estabelecido no SINAPI/RS, referente ao detalhamento dos encargos sociais não desonerado para mão de obra horista e mensalista   



(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.334,53 100,00          2.334,53              -           -                         
2.0 COBERTURA R$ 13.405,19 50,00            6.702,60              50,00       6.702,60                
3.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 1.128,98 100,00     1.128,98                

SIMPLES 53,57            9.037,13              46,43       7.831,58                
ACUMULADO 16.868,70          53,57            9.037,13              100,00     16.868,70              

Santo Antônio da Patrulha, 22 de abril de 2022.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
E.M.E.I Soneca - Troca de Calhas

R$ 16.868,70

T
O

T
A

L

            

Bárbara dos Santos Bertuzzi

Ana Clara R. Bergamin
Arq. CAU A3198-4

Rua Tomás Bento Cardoso, 104 - Lomba da Páscoa

Miguel Pereira Grandini
Eng. Civil CREA/RS 216655 Eng. Civil CREA/RS 248220

Mês 1
MESES

Mês 2



2

1 PLANTA BAIXA

4 DET. 1 - CAIBROS E CALHAS

3 EXISTENTE 

Beiral Existente

ES
TR

U
TU

R
A 

M
ET

ÁL
IC

A

2 PLANTA BAIXA COBERTURA

PROJETO: ESCALA:

CONTEÚDO: DESENHO:

PLANTAS
01/01

OBRA:

ENDEREÇO: DATA: PRANCHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
ECÔNOMICO-SEPDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

E.M.E.I SONECA -  CALHAS

14/03/2022Rua Tomás Bento Cardoso, 104 - Lomba da Páscoa

Arq. Ana Clara R. Bergamin - CAU A3198-4 INDICADA

Projeto para troca de calhas

Eng. Bárbara dos Santos Bertuzzi CREA-216655

Eng. Miguel Pereira Grandini CREA - 248220


