
Obra: Ref. : 04/11/2022
Município: BDI : 25%
Endereço: 12/08/2022

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
FRANARIN 27801 1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal m² 10,00 R$ 905,73 R$ 40,30 R$ 9.057,30 R$ 403,00 R$ 9.460,30

SINAPI 98458 1.2 Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20) m² 176,00 R$ 139,94 R$ 19,74 R$ 24.629,44 R$ 3.474,24 R$ 28.103,68

FRANARIN 25201
1.3

Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, 
caixa de proteção para medidor e aterramento unid 1,00

R$ 1.500,40 R$ 317,60 R$ 1.500,40 R$ 317,60 R$ 1.818,00

COMPOSIÇÃO 30 1.4 Instalação provisória de água e esgoto unid 1,00 R$ 7.721,05 R$ 412,36 R$ 7.721,05 R$ 412,36 R$ 8.133,41
SINAPI 93212 1.6 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos m² 2,52 R$ 987,87 R$ 260,07 R$ 2.489,43 R$ 655,38 R$ 3.144,81
SINAPI 93207 1.7 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² m² 20,00 R$ 1.177,26 R$ 253,19 R$ 23.545,20 R$ 5.063,80 R$ 28.609,00
SINAPI 93584 1.8 Barracão provisório para deposito m² 20,00 R$ 893,40 R$ 199,71 R$ 17.868,00 R$ 3.994,20 R$ 21.862,20
SINAPI 99059 1.9 Locação da obra (execução de gabarito) m² 1129,64 R$ 31,52 R$ 30,82 R$ 35.606,25 R$ 34.815,50 R$ 70.421,75
SINAPI 98525 1.10 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m² 4000,00 R$ 0,28 R$ 0,23 R$ 1.120,00 R$ 920,00 R$ 2.040,00

R$ 123.537,07 R$ 50.056,08 R$ 173.593,15
2.0 FUNDAÇÕES
2.1  CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 96536 2.1.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 463,48 R$ 38,36 R$ 38,08 R$ 17.779,09 R$ 17.649,32 R$ 35.428,41
SINAPI 92916 2.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,73 R$ 16,24 R$ 4,71 R$ 11,86 R$ 3,44 R$ 15,30
SINAPI 92917 2.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 829,82 R$ 16,42 R$ 3,17 R$ 13.625,64 R$ 2.630,53 R$ 16.256,17
SINAPI 92919 2.1.4 Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 100,82 R$ 15,25 R$ 2,16 R$ 1.537,51 R$ 217,77 R$ 1.755,28
SINAPI 92915 2.1.5 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 395,00 R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 6.079,05 R$ 2.701,80 R$ 8.780,85
SINAPI 96557 2.1.6 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 26,87 R$ 715,07 R$ 19,31 R$ 19.213,93 R$ 518,86 R$ 19.732,79

2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA
SINAPI 96536 2.2.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 5,60 R$ 38,36 R$ 38,08 R$ 214,82 R$ 213,25 R$ 428,07
SINAPI 92919 2.2.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 325,00 R$ 15,25 R$ 2,16 R$ 4.956,25 R$ 702,00 R$ 5.658,25
SINAPI 92915 2.2.3 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 82,00 R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 1.261,98 R$ 560,88 R$ 1.822,86
SINAPI 96557 2.2.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 3,92 R$ 715,07 R$ 19,31 R$ 2.803,07 R$ 75,70 R$ 2.878,77
SINAPI 100897 2.2.5  Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação m 63,00 R$ 107,41 R$ 33,59 R$ 6.766,83 R$ 2.116,17 R$ 8.883,00

R$ 74.250,03 R$ 27.389,72 R$ 101.639,75
3.0 SUPERESTRUTURA
3.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS 

SINAPI 92471 3.1.1 Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento m² 453,62 R$ 87,64 R$ 31,31 R$ 39.755,26 R$ 14.202,84 R$ 53.958,10
SINAPI 92916 3.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 0,73 R$ 16,24 R$ 4,71 R$ 11,86 R$ 3,44 R$ 15,30
SINAPI 92917 3.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 829,82 R$ 16,42 R$ 3,17 R$ 13.625,64 R$ 2.630,53 R$ 16.256,17
SINAPI 92919 3.1.4 Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 100,82 R$ 15,25 R$ 2,16 R$ 1.537,51 R$ 217,77 R$ 1.755,28
SINAPI 92915 3.1.5 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 379,00 R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 5.832,81 R$ 2.592,36 R$ 8.425,17
SINAPI 96557 3.1.6 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 27,81 R$ 715,07 R$ 19,31 R$ 19.886,10 R$ 537,01 R$ 20.423,11

3.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

SINAPI
92471

3.2.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento m² 319,27

R$ 87,64 R$ 31,31 R$ 27.980,82 R$ 9.996,34 R$ 37.977,16

SINAPI 92919 3.2.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 1063,91 R$ 15,25 R$ 2,16 R$ 16.224,63 R$ 2.298,05 R$ 18.522,68
SINAPI 92921 3.2.3 Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 102,27 R$ 13,18 R$ 1,37 R$ 1.347,92 R$ 140,11 R$ 1.488,03
SINAPI 92915 3.2.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 404,73 R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 6.228,79 R$ 2.768,35 R$ 8.997,14
SINAPI 96557 3.2.5 Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 16,15 R$ 715,07 R$ 19,31 R$ 11.548,38 R$ 311,86 R$ 11.860,24

3.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO
FRANARIN 51391 3.3.1  Laje de concreto pré-moldada para forro com escoramento m² 647,46 R$ 113,64 R$ 23,46 R$ 73.577,35 R$ 15.189,41 R$ 88.766,76

3.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
SINAPI 93183 3.4.1 Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm m 232,00 R$ 50,39 R$ 12,60 R$ 11.690,48 R$ 2.923,20 R$ 14.613,68

R$ 229.247,55 R$ 53.811,27 R$ 283.058,82
4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

SINAPI
103322

4.1
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 914,03

R$ 93,38 R$ 68,57 R$ 85.352,12 R$ 62.675,04 R$ 148.027,16

SINAPI
93202

4.2
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento 
c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) m 295,30

R$ 15,68 R$ 15,45 R$ 4.630,30 R$ 4.562,39 R$ 9.192,69

SINAPI
102253

4.3
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 
1:4 m² 12,92

R$ 790,14 R$ 85,65 R$ 10.208,61 R$ 1.106,60 R$ 11.315,21

R$ 100.191,03 R$ 68.344,03 R$ 168.535,06
5.0 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS DE MADEIRA

E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   
ORÇAMENTO NOVA ESCOLA EMEF MEDIANEIRA

ESTRADA DA BOA VISTA - LOCALIDADE DA BOA VISTA  - 1º DISTRITO 

Valor Total c/BDI R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Custo Total          Custo Unitário

Santo Antônio da Patrulha / RS

Valor em R$

Ref. Planilha Franarin - PLEO

Valor em R$

Subtotal item 4.0

Subtotal item 3.0

Subtotal item 1.0

Subtotal item 2.0



SINAPI
90843

5.1.1
 PM1 - Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e 
fechadura unid. 7,00

R$ 1.358,80 R$ 259,78 R$ 9.511,60 R$ 1.818,46 R$ 11.330,06

SINAPI
90848

5.1.2
PM2 - Porta de madeira com visor para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 
3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura unid. 7,00

R$ 1.130,35 R$ 222,71 R$ 7.912,45 R$ 1.558,97 R$ 9.471,42

SINAPI
90843

5.1.3
PM3- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e 
fechadura unid. 2,00

R$ 1.358,80 R$ 259,78 R$ 2.717,60 R$ 519,56 R$ 3.237,16

SINAPI
90841

5.1.4
PM4- Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m 
conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura unid. 1,00

R$ 1.296,23 R$ 242,87 R$ 1.296,23 R$ 242,87 R$ 1.539,10

SINAPI
91334

5.1.5
PM5- Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, com veneziana 0,50x0,40m 
conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura unid. 3,00

R$ 2.371,93 R$ 227,45 R$ 7.115,79 R$ 682,35 R$ 7.798,14

SINAPI
90788

5.1.6
PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, 
incluso marco e dobradiças unid. 3,00

R$ 1.298,41 R$ 14,84 R$ 3.895,23 R$ 44,52 R$ 3.939,75

SINAPI
90790

5.1.7
PM7- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, 
incluso marco e dobradiças unid. 2,00

R$ 1.338,24 R$ 17,90 R$ 2.676,48 R$ 35,80 R$ 2.712,28

5.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
SINAPI 100874 5.2.1 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7 und 2,00 R$ 396,24 R$ 28,77 R$ 792,48 R$ 57,54 R$ 850,02

. SINAPI 91305 5.2.2 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado und 5,00 R$ 111,14 R$ 24,76 R$ 555,70 R$ 123,80 R$ 679,50
COTAÇÃO 5.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m² 2,88 R$ 279,66 R$ 14,72 R$ 805,42 R$ 42,39 R$ 847,81

5.3 PORTAS DE ALUMÍNIO

SINAPI
94805

5.3.1
PA1 - Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana, conforme 
projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal und 1,00

R$ 1.270,98 R$ 21,98 R$ 1.270,98 R$ 21,98 R$ 1.292,96

5.4  JANELAS DE ALUMÍNIO

SINAPI
94569

5.4.1
 JA-1 -Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso 
incolor, espessura 6mm m² 0,24

R$ 899,25 R$ 57,70 R$ 215,82 R$ 13,85 R$ 229,67

SINAPI
94569

5.4.2
JA-2 -Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso 
incolor, espessura 6mm m² 1,08

R$ 899,25 R$ 57,70 R$ 971,19 R$ 62,32 R$ 1.033,51

SINAPI
94569

5.4.3
JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 
miniboreal, espessura 6mm m² 3,20

R$ 899,25 R$ 57,70 R$ 2.877,60 R$ 184,64 R$ 3.062,24

SINAPI
94570

5.4.4
 JA-4 -Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso 
incolor, espessura 6mm m² 0,60

R$ 483,39 R$ 16,50 R$ 290,03 R$ 9,90 R$ 299,93

SINAPI
94570

5.4.5
JA-5 -Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso 
incolor, espessura 6mm m² 6,00

R$ 483,39 R$ 16,50 R$ 2.900,34 R$ 99,00 R$ 2.999,34

SINAPI
94569

5.4.6
JA-6 -Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 
liso incolor, espessura 6mm m² 3,30

R$ 899,25 R$ 57,70 R$ 2.967,53 R$ 190,41 R$ 3.157,94

SINAPI
94569

5.4.7
JA-7 -Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 
liso incolor, espessura 6mm m² 8,80

R$ 899,25 R$ 57,70 R$ 7.913,40 R$ 507,76 R$ 8.421,16

SINAPI
94569

5.4.8
 JA-8 -Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 
liso incolor, espessura 6mm m² 67,76

R$ 899,25 R$ 57,70 R$ 60.933,18 R$ 3.909,75 R$ 64.842,93

SINAPI
94580

5.4.9 JA-9 -Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 6,48
R$ 756,71 R$ 37,90 R$ 4.903,48 R$ 245,59 R$ 5.149,07

SINAPI
100674

5.4.10
 JA-10 -Janela de Alumínio, fixa, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, 
espessura 6mm m² 1,98

R$ 1.024,87 R$ 24,34 R$ 2.029,24 R$ 48,19 R$ 2.077,43

COMPOSIÇÃO 14 5.4.11 Tela de nylon de proteção - fixada na esquadria m² 4,20 R$ 41,49 R$ 21,47 R$ 174,26 R$ 90,17 R$ 264,43
5.5 VIDROS

. PLEO 152060 5.5.2 Espelho cristal espessura 4mm sem moldura m² 4,40 R$ 146,69 R$ 50,10 R$ 645,44 R$ 220,44 R$ 865,88
R$ 125.371,47 R$ 10.730,26 R$ 136.101,73

6.0 SISTEMA DE COBERTURA
SINAPI 92550 6.1 Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica unid 23,00 R$ 1.359,64 R$ 836,52 R$ 31.271,72 R$ 19.239,96 R$ 50.511,68
SINAPI 92549 6.2 Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica unid 10,00 R$ 965,27 R$ 780,56 R$ 9.652,70 R$ 7.805,60 R$ 17.458,30
SINAPI 92548 6.3 Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica unid 6,00 R$ 808,71 R$ 564,77 R$ 4.852,26 R$ 3.388,62 R$ 8.240,88
SINAPI 92584 6.4 Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica unid 6,00 R$ 1.116,48 R$ 194,40 R$ 6.698,88 R$ 1.166,40 R$ 7.865,28

SINAPI 92540
6.5 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica m² 1189,68

R$ 50,85 R$ 27,93 R$ 60.495,23 R$ 33.227,76 R$ 93.722,99

PLEO 142001 6.6 Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 1714,31 R$ 12,12 R$ 18,21 R$ 20.777,44 R$ 31.217,59 R$ 51.995,03
SINAPI 94441 6.7 Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 1189,68 R$ 69,49 R$ 11,21 R$ 82.670,86 R$ 13.336,31 R$ 96.007,17
SINAPI 94221 6.8 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa m 213,80 R$ 33,52 R$ 9,66 R$ 7.166,58 R$ 2.065,31 R$ 9.231,89

R$ 223.585,67 R$ 111.447,55 R$ 335.033,22
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

SINAPI 98557 7.1 Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames m² 463,48 R$ 48,91 R$ 12,68 R$ 22.668,81 R$ 5.876,93 R$ 28.545,74
R$ 22.668,81 R$ 5.876,93 R$ 28.545,74

8.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87872 8.1 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 1969,41 R$ 11,48 R$ 4,06 R$ 22.608,83 R$ 7.995,80 R$ 30.604,63
SINAPI 87881 8.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 579,57 R$ 7,90 R$ 1,28 R$ 4.578,60 R$ 741,85 R$ 5.320,45
SINAPI 87535 8.3 Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 1969,41 R$ 21,71 R$ 14,07 R$ 42.755,89 R$ 27.709,60 R$ 70.465,49
SINAPI 87543 8.4 Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm m² 1307,77 R$ 20,26 R$ 6,79 R$ 26.495,42 R$ 8.879,76 R$ 35.375,18
SINAPI 87543 8.5 Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm m² 579,57 R$ 20,26 R$ 6,79 R$ 11.742,09 R$ 3.935,28 R$ 15.677,37

SINAPI
87273

8.6
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. 
rejunte - conforme projeto m² 439,53

R$ 56,19 R$ 22,80 R$ 24.697,19 R$ 10.021,28 R$ 34.718,47

SINAPI
87267

8.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. 
rejunte - conforme projeto m² 222,12

R$ 55,58 R$ 23,97 R$ 12.345,43 R$ 5.324,22 R$ 17.669,65

SINAPI 101739 8.8 Rodameio em madeira boleada parafusado em parede, largura 10 cm m 257,15 R$ 25,19 R$ 13,57 R$ 6.477,61 R$ 3.489,53 R$ 9.967,14
R$ 151.701,06 R$ 68.097,32 R$ 219.798,38Subtotal item 8.0

Subtotal item 5.0

Subtotal item 7.0

Subtotal item 6.0



9.0 SISTEMA DE PISO
9.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 87630 9.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 814,48 R$ 35,42 R$ 13,26 R$ 28.848,88 R$ 10.800,00 R$ 39.648,88
SINAPI 98679 9.1.2 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 814,48 R$ 28,23 R$ 14,78 R$ 22.992,77 R$ 12.038,01 R$ 35.030,78

SINAPI
87251

9.1.3
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco 
antiderrapante - conforme projeto m² 65,28

R$ 49,92 R$ 9,13 R$ 3.258,78 R$ 596,01 R$ 3.854,79

SINAPI
87251

9.1.4
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza 
Antiderrapante - conforme projeto m² 749,20

R$ 49,92 R$ 9,13 R$ 37.400,06 R$ 6.840,20 R$ 44.240,26

SINAPI 101094 9.1.5 Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm m² 40,95 R$ 184,29 R$ 14,75 R$ 7.546,68 R$ 604,01 R$ 8.150,69
SINAPI 101094 9.1.6  Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas m² 5,40 R$ 184,29 R$ 14,75 R$ 995,17 R$ 79,65 R$ 1.074,82
SINAPI 98689 9.1.7 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 18,50 R$ 96,70 R$ 18,38 R$ 1.788,95 R$ 340,03 R$ 2.128,98

9.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
SINAPI 94996 9.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm m² 250,81 R$ 124,95 R$ 34,69 R$ 31.338,71 R$ 8.700,60 R$ 40.039,31
SINAPI 94963 9.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 11,98 R$ 430,13 R$ 80,23 R$ 5.152,96 R$ 961,16 R$ 6.114,12
SINAPI 94263 9.2.3 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura m 27,30 R$ 430,13 R$ 80,23 R$ 11.742,55 R$ 2.190,28 R$ 13.932,83
SINAPI 96622 9.2.4 Lastro de brita para o estacionamento m³ 11,28 R$ 98,05 R$ 37,10 R$ 1.106,00 R$ 418,49 R$ 1.524,49

R$ 152.171,51 R$ 43.568,44 R$ 195.739,95
10.0 PINTURA

SINAPI 96132 10.1 Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 432,55 R$ 18,55 R$ 9,66 R$ 8.023,80 R$ 4.178,43 R$ 12.202,23
SINAPI 96132 10.2 Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos m² 579,57 R$ 18,55 R$ 9,66 R$ 10.751,02 R$ 5.598,65 R$ 16.349,67
SINAPI 88489 10.3 Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 1307,77 R$ 13,92 R$ 5,83 R$ 18.204,16 R$ 7.624,30 R$ 25.828,46
SINAPI 88488 10.4 Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos m² 579,57 R$ 14,46 R$ 7,59 R$ 8.380,58 R$ 4.398,94 R$ 12.779,52
SINAPI 102219 10.5 Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos m² 25,72 R$ 10,05 R$ 9,19 R$ 258,49 R$ 236,37 R$ 494,86
SINAPI 100742 10.6 Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos m² 21,60 R$ 11,63 R$ 16,38 R$ 251,21 R$ 353,81 R$ 605,02
SINAPI 102219 10.7 Pintura em esmalte sintético em porta de madeira, 2 demãos m² 62,56 R$ 10,05 R$ 9,19 R$ 628,73 R$ 574,93 R$ 1.203,66

R$ 46.497,99 R$ 22.965,43 R$ 69.463,42
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

SINAPI 89401 11.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 23,00 R$ 6,99 R$ 6,17 R$ 160,77 R$ 141,91 R$ 302,68
SINAPI 89446 11.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 8,00 R$ 7,24 R$ 0,86 R$ 57,92 R$ 6,88 R$ 64,80
SINAPI 89447 11.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm m 3,00 R$ 16,01 R$ 1,04 R$ 48,03 R$ 3,12 R$ 51,15
SINAPI 89448 11.4 Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 11,00 R$ 23,27 R$ 1,24 R$ 255,97 R$ 13,64 R$ 269,61
SINAPI 89449 11.5 Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 4,00 R$ 26,65 R$ 1,51 R$ 106,60 R$ 6,04 R$ 112,64
SINAPI 89450 11.6 Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 69,00 R$ 44,80 R$ 1,78 R$ 3.091,20 R$ 122,82 R$ 3.214,02
SINAPI 89404 11.7 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20 mm unid. 14,00 R$ 3,34 R$ 5,29 R$ 46,76 R$ 74,06 R$ 120,82
SINAPI 89481 11.8 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25 mm unid. 15,00 R$ 3,61 R$ 3,19 R$ 54,15 R$ 47,85 R$ 102,00
SINAPI 89492 11.9 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32 mm unid. 42,00 R$ 6,95 R$ 3,86 R$ 291,90 R$ 162,12 R$ 454,02
SINAPI 89497 11.10 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40 mm unid. 8,00 R$ 13,11 R$ 4,70 R$ 104,88 R$ 37,60 R$ 142,48
SINAPI 89505 11.11 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60 mm unid. 2,00 R$ 50,79 R$ 6,76 R$ 101,58 R$ 13,52 R$ 115,10
SINAPI 89617 11.12 Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm unid. 2,00 R$ 5,55 R$ 4,24 R$ 11,10 R$ 8,48 R$ 19,58
SINAPI 89622 11.13 Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm unid. 1,00 R$ 14,93 R$ 4,70 R$ 14,93 R$ 4,70 R$ 19,63
SINAPI 89626 11.14 Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm unid. 2,00 R$ 38,88 R$ 6,95 R$ 77,76 R$ 13,90 R$ 91,66
SINAPI 89627 11.15 Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm unid. 5,00 R$ 21,68 R$ 5,92 R$ 108,40 R$ 29,60 R$ 138,00
SINAPI 89630 11.16 Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm unid. 2,00 R$ 100,62 R$ 9,31 R$ 201,24 R$ 18,62 R$ 219,86
SINAPI 89438 11.17 Te PVC soldável agua fria 20 mm unid. 6,00 R$ 5,09 R$ 7,06 R$ 30,54 R$ 42,36 R$ 72,90
SINAPI 89617 11.18 Te PVC soldável agua fria 25 mm unid. 4,00 R$ 5,55 R$ 4,24 R$ 22,20 R$ 16,96 R$ 39,16
SINAPI 89623 11.19  Te PVC soldável agua fria 40 mm unid. 1,00 R$ 21,79 R$ 6,29 R$ 21,79 R$ 6,29 R$ 28,08
SINAPI 89628 11.20 Te PVC soldável agua fria 60 mm unid. 8,00 R$ 64,44 R$ 8,90 R$ 515,52 R$ 71,20 R$ 586,72
SINAPI 94495 11.21 "Registro de gaveta bruto, Ø 1""" unid. 4,00 R$ 80,98 R$ 6,66 R$ 323,92 R$ 26,64 R$ 350,56
SINAPI 94496 11.22 "Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4""" unid. 2,00 R$ 110,33 R$ 9,06 R$ 220,66 R$ 18,12 R$ 238,78
SINAPI 94497 11.23 "Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2""" unid. 1,00 R$ 139,32 R$ 11,84 R$ 139,32 R$ 11,84 R$ 151,16
SINAPI 94498 11.24 "Registro de gaveta bruto, Ø 2""" unid. 1,00 R$ 193,71 R$ 15,28 R$ 193,71 R$ 15,28 R$ 208,99
SINAPI 94499 11.25 "Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2""" unid. 2,00 R$ 386,07 R$ 33,03 R$ 772,14 R$ 66,06 R$ 838,20
SINAPI 89985 11.26 "Registro de pressao com canopla Ø 3/4""" unid. 1,00 R$ 117,91 R$ 9,93 R$ 117,91 R$ 9,93 R$ 127,84
SINAPI 102619 11.27 Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto unid. 1,00 R$ 6.251,10 R$ 586,68 R$ 6.251,10 R$ 586,68 R$ 6.837,78

R$ 13.342,00 R$ 1.576,22 R$ 14.918,22
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

SINAPI 89711 12.1 Tubo de PVC Série Normal 40mm m 28,00 R$ 12,61 R$ 13,50 R$ 353,08 R$ 378,00 R$ 731,08
SINAPI 89712 12.2 Tubo de PVC Série Normal 50mm m 25,00 R$ 22,75 R$ 17,10 R$ 568,75 R$ 427,50 R$ 996,25
SINAPI 89848 12.3 Tubo de PVC Série Normal 100mm m 77,00 R$ 32,17 R$ 12,16 R$ 2.477,09 R$ 936,32 R$ 3.413,41
SINAPI 89849 12.4 Tubo de PVC Série Normal 150mm unid 2,00 R$ 73,69 R$ 16,64 R$ 147,38 R$ 33,28 R$ 180,66
SINAPI 89726 12.5 Joelho PVC 45º esgoto 40 mm unid 4,00 R$ 5,40 R$ 4,50 R$ 21,60 R$ 18,00 R$ 39,60
SINAPI 89724 12.6 Joelho PVC 90º esgoto 40 mm unid 20,00 R$ 9,71 R$ 4,49 R$ 194,20 R$ 89,80 R$ 284,00
SINAPI 89809 12.7 Joelho PVC 90º esgoto 100 mm unid 8,00 R$ 20,41 R$ 5,40 R$ 163,28 R$ 43,20 R$ 206,48
SINAPI 89783 12.8 Junção PVC esgoto 40 mm unid 9,00 R$ 10,68 R$ 6,31 R$ 96,12 R$ 56,79 R$ 152,91
SINAPI 89834 12.9 Junção PVC esgoto 100 x 50 mm unid 5,00 R$ 48,25 R$ 7,19 R$ 241,25 R$ 35,95 R$ 277,20
SINAPI 89834 12.10 Junção PVC esgoto 100 x 100 mm unid 3,00 R$ 48,25 R$ 7,19 R$ 144,75 R$ 21,57 R$ 166,32
SINAPI 89707 12.11 Caixa Sifonada 100x100x50mm unid 4,00 R$ 42,51 R$ 11,23 R$ 170,04 R$ 44,92 R$ 214,96
SINAPI 89709 12.12 Ralo Seco PVC 100x40mm unid 4,00 R$ 18,60 R$ 3,13 R$ 74,40 R$ 12,52 R$ 86,92

COMPOSIÇÃO COMP 1 12.13 Terminal de Ventilação 50mm unid 4,00 R$ 13,68 R$ 3,86 R$ 54,72 R$ 15,44 R$ 70,16
PLEO 164046 12.14 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido unid 10,00 R$ 351,42 R$ 401,09 R$ 3.514,20 R$ 4.010,90 R$ 7.525,10

SINAPI 98110 12.15 Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido unid 1,00 R$ 525,72 R$ 12,71 R$ 525,72 R$ 12,71 R$ 538,43
SINAPI 98099 12.16 Sumidouro, conforme projeto unid 4,00 R$ 3.480,09 R$ 1.827,36 R$ 13.920,36 R$ 7.309,44 R$ 21.229,80
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SINAPI 98087 12.17 Fossa séptica, conforme projeto unid 1,00 R$ 8.321,29 R$ 4.741,96 R$ 8.321,29 R$ 4.741,96 R$ 13.063,25
SINAPI 102989 12.18 Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio m 8,42 R$ 28,09 R$ 10,57 R$ 236,52 R$ 89,00 R$ 325,52

R$ 31.224,75 R$ 18.277,30 R$ 49.502,05
13.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 

COMPOSIÇÃO 2 13.1 Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente unid. 2,00 R$ 316,83 R$ 6,47 R$ 633,66 R$ 12,94 R$ 646,60
SINAPI 95470 13.2 Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessorios unid. 5,00 R$ 304,37 R$ 18,74 R$ 1.521,85 R$ 93,70 R$ 1.615,55
SINAPI 99635 13.3 Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente unid. 5,00 R$ 360,20 R$ 41,58 R$ 1.801,00 R$ 207,90 R$ 2.008,90
SINAPI 86931 13.4 Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, Deca ou equivalente com acessórios unid. 3,00 R$ 490,70 R$ 31,93 R$ 1.472,10 R$ 95,79 R$ 1.567,89
SINAPI 100858 13.5 Mictório com sifão Integrado, Deca ou equivalente unid. 1,00 R$ 726,19 R$ 30,65 R$ 726,19 R$ 30,65 R$ 756,84
SINAPI 86904 13.6 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente unid. 5,00 R$ 140,38 R$ 13,01 R$ 701,90 R$ 65,05 R$ 766,95
SINAPI 86937 13.7 Cuba de embutir oval em louça branca unid. 6,00 R$ 253,20 R$ 33,26 R$ 1.519,20 R$ 199,56 R$ 1.718,76
SINAPI 86906 13.8 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente unid. 11,00 R$ 114,83 R$ 2,90 R$ 1.263,13 R$ 31,90 R$ 1.295,03
SINAPI 95544 13.9 Papeleira metálica, Deca ou equivalente unid. 8,00 R$ 90,67 R$ 9,57 R$ 725,36 R$ 76,56 R$ 801,92
SINAPI 100868 13.10 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente unid. 4,00 R$ 446,53 R$ 28,81 R$ 1.786,12 R$ 115,24 R$ 1.901,36
SINAPI 100864 13.11 Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente unid. 2,00 R$ 896,69 R$ 43,24 R$ 1.793,38 R$ 86,48 R$ 1.879,86

PLEO 152026 13.12 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente unid. 91,00 R$ 51,89 R$ 10,79 R$ 4.721,99 R$ 981,89 R$ 5.703,88
SINAPI 95547 13.13 Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente unid. 9,00 R$ 50,00 R$ 9,58 R$ 450,00 R$ 86,22 R$ 536,22
SINAPI 86919 13.14 Tanque grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente unid. 1,00 R$ 954,31 R$ 69,08 R$ 954,31 R$ 69,08 R$ 1.023,39
SINAPI 86936 13.15 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm unid. 4,00 R$ 719,09 R$ 27,94 R$ 2.876,36 R$ 111,76 R$ 2.988,12
SINAPI 86909 13.16 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca, ou equivalente unid. 5,00 R$ 199,42 R$ 5,03 R$ 997,10 R$ 25,15 R$ 1.022,25
SINAPI 86936 13.17 Cuba em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm unid. 2,00 R$ 719,09 R$ 27,94 R$ 1.438,18 R$ 55,88 R$ 1.494,06

COMPOSIÇÃO 15 13.18 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente unid. 1,00 R$ 140,75 R$ 5,86 R$ 140,75 R$ 5,86 R$ 146,61
SINAPI 100860 13.19 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente unid. 1,00 R$ 95,17 R$ 13,56 R$ 95,17 R$ 13,56 R$ 108,73
SINAPI 86915 13.20 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira unid. 5,00 R$ 223,68 R$ 2,90 R$ 1.118,40 R$ 14,50 R$ 1.132,90

R$ 26.736,15 R$ 2.379,67 R$ 29.115,82
14.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SINAPI 94970 14.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 0,80          R$ 477,16 R$ 73,20 R$ 381,73 R$ 58,56 R$ 440,29
SINAPI 91341 14.2 Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m² 0,16          R$ 988,47 R$ 12,92 R$ 158,16 R$ 2,07 R$ 160,23
SINAPI 92688 14.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação m 7,20          R$ 44,95 R$ 13,34 R$ 323,64 R$ 96,05 R$ 419,69

FRANARIN 161116 14.4 Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" un 2,00          R$ 9,65 R$ 13,94 R$ 19,30 R$ 27,88 R$ 47,18
COMPOSIÇÃO 3 14.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 4,00          R$ 342,62 R$ 6,99 R$ 1.370,48 R$ 27,96 R$ 1.398,44

SINAPI 92833 14.6 Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 7,28          R$ 251,20 R$ 9,46 R$ 1.828,74 R$ 68,87 R$ 1.897,61
SINAPI 103029 14.7 Regulador 1º estagio com manometro un 1,00          R$ 59,79 R$ 4,95 R$ 59,79 R$ 4,95 R$ 64,74
SINAPI 103029 14.8 Regulador 2º estágio com registro un 1,00          R$ 59,79 R$ 4,95 R$ 59,79 R$ 4,95 R$ 64,74

COMPOSIÇÃO 4 14.9 Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) un 1,00          R$ 4.923,55 R$ 1.388,69 R$ 4.923,55 R$ 1.388,69 R$ 6.312,24
COMPOSIÇÃO 6 14.10 Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar un 1,00          R$ 8,66 R$ 1,29 R$ 8,66 R$ 1,29 R$ 9,95
COMPOSIÇÃO 6 14.11 Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300)  Perigo Inflamável un 1,00          R$ 8,68 R$ 1,30 R$ 8,68 R$ 1,30 R$ 9,98

R$ 9.142,52 R$ 1.682,57 R$ 10.825,09
15.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

SINAPI 101909 15.1 Extintor PQS - 6KG un 5,00          R$ 344,83 R$ 20,53 R$ 1.724,15 R$ 102,65 R$ 1.826,80
SINAPI 97599 15.2 Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 16,00        R$ 29,35 R$ 6,02 R$ 469,60 R$ 96,32 R$ 565,92

COMPOSIÇÃO 7 15.3 Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm m² 5,00          R$ 198,65 R$ 56,03 R$ 993,25 R$ 280,15 R$ 1.273,40
COMPOSIÇÃO 8 15.4 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 21,00        R$ 22,94 R$ 24,86 R$ 481,74 R$ 522,06 R$ 1.003,80

R$ 3.668,74 R$ 1.001,18 R$ 4.669,92
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V
16.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 101878
16.1.1

Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para  12 disjuntores padrão europeu (linha branca), 
exclusive disjuntores

un 2,00          R$ 735,11 R$ 69,87 R$ 1.470,22 R$ 139,74 R$ 1.609,96

SINAPI 101878
16.1.2

Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), 
exclusive disjuntores

un 1,00          R$ 735,11 R$ 69,87 R$ 735,11 R$ 69,87 R$ 804,98

SINAPI 100560 16.1.3 Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação un 1,00          R$ 107,63 R$ 41,28 R$ 107,63 R$ 41,28 R$ 148,91
SINAPI 97361 16.1.4 Quadro de medição un 1,00          R$ 11.147,50 R$ 336,48 R$ 11.147,50 R$ 336,48 R$ 11.483,98
SINAPI 93653 16.1.5 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN un 6,00          R$ 13,34 R$ 1,60 R$ 80,04 R$ 9,60 R$ 89,64
SINAPI 93656 16.1.6 Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN un 1,00          R$ 14,17 R$ 3,02 R$ 14,17 R$ 3,02 R$ 17,19
SINAPI 93657 16.1.7 Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN un 2,00          R$ 14,81 R$ 4,17 R$ 29,62 R$ 8,34 R$ 37,96

SINAPI-I 39472 16.1.8 Dispositivo de proteção contra surto un 4,00          R$ 228,76 R$ 0,00 R$ 915,04 R$ 0,00 R$ 915,04
SINAPI 93660 16.1.9 Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A - 5 kA un 23,00        R$ 69,34 R$ 3,21 R$ 1.594,82 R$ 73,83 R$ 1.668,65
SINAPI 93660 16.1.10 Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 5 kA un 5,00          R$ 69,34 R$ 3,21 R$ 346,70 R$ 16,05 R$ 362,75
SINAPI 93660 16.1.11 Disjuntor termomagnetico bipolar  10 A - 4.5 kA un 11,00        R$ 69,34 R$ 3,21 R$ 762,74 R$ 35,31 R$ 798,05
SINAPI 93660 16.1.12 Disjuntor termomagnetico bipolar 13 A - 4.5 kA un 2,00          R$ 69,34 R$ 3,21 R$ 138,68 R$ 6,42 R$ 145,10
SINAPI 93665 16.1.13 Disjuntor termomagnetico bipolar  40 A - 4.5 kA un 1,00          R$ 72,76 R$ 12,40 R$ 72,76 R$ 12,40 R$ 85,16

SINAPI-I 2378 16.1.14 Disjuntor termomagnetico tripolar  200A un 1,00          R$ 1.604,56 R$ 0,00 R$ 1.604,56 R$ 0,00 R$ 1.604,56
16.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

SINAPI 91854 16.2.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") m 593,30      R$ 5,33 R$ 6,62 R$ 3.162,29 R$ 3.927,65 R$ 7.089,94
SINAPI 91856 16.2.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") m 199,50      R$ 8,15 R$ 7,55 R$ 1.625,93 R$ 1.506,23 R$ 3.132,16
SINAPI 93008 16.2.3 Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") m 159,50      R$ 18,36 R$ 5,14 R$ 2.928,42 R$ 819,83 R$ 3.748,25
SINAPI 93009 16.2.4 Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") m 52,40        R$ 29,33 R$ 5,91 R$ 1.536,89 R$ 309,68 R$ 1.846,57
SINAPI 93011 16.2.5 Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") m 80,00        R$ 52,79 R$ 7,81 R$ 4.223,20 R$ 624,80 R$ 4.848,00
SINAPI 92662 16.2.6 Luva de aço galvanizado 1.1/2" un 9,00          R$ 30,74 R$ 15,14 R$ 276,66 R$ 136,26 R$ 412,92
SINAPI 92693 16.2.7 Luva de aço galvanizado 1/2" un 2,00          R$ 9,12 R$ 7,77 R$ 18,24 R$ 15,54 R$ 33,78
SINAPI 100561 16.2.8 Caixa de passagem 40x40 com tampa un 9,00          R$ 228,93 R$ 47,22 R$ 2.060,37 R$ 424,98 R$ 2.485,35
SINAPI 100560 16.2.9 Caixa de passagem 30x30 para telefone un 5,00          R$ 107,63 R$ 41,28 R$ 538,15 R$ 206,40 R$ 744,55
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SINAPI 91944 16.2.10 Caixa de passagem PVC 4x4" un 5,00          R$ 10,06 R$ 7,85 R$ 50,30 R$ 39,25 R$ 89,55
SINAPI 91941 16.2.11 Caixa de passagem PVC 4x2" un 88,00        R$ 5,99 R$ 6,85 R$ 527,12 R$ 602,80 R$ 1.129,92
SINAPI 91937 16.2.12 Caixa de passagem PVC 3" octogonal un 147,00      R$ 8,29 R$ 6,57 R$ 1.218,63 R$ 965,79 R$ 2.184,42

COMPOSIÇÃO 9 16.2.13 Canaleta PVC 80x80cm m 2,00          R$ 166,75 R$ 58,59 R$ 333,50 R$ 117,18 R$ 450,68
16.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91924
16.3.1

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm²

m 1.520,00   R$ 2,31 R$ 1,12 R$ 3.511,20 R$ 1.702,40 R$ 5.213,60

SINAPI 91926
16.3.2

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm²

m 2.357,20   R$ 3,62 R$ 1,36 R$ 8.533,06 R$ 3.205,79 R$ 11.738,85

SINAPI 92984
16.3.3

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²

m 56,80        R$ 30,67 R$ 2,77 R$ 1.742,06 R$ 157,34 R$ 1.899,40

SINAPI 92988
16.3.4

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²

m 113,60      R$ 59,76 R$ 3,79 R$ 6.788,74 R$ 430,54 R$ 7.219,28

SINAPI 92992
16.3.5

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²

m 12,90        R$ 109,57 R$ 5,62 R$ 1.413,45 R$ 72,50 R$ 1.485,95

SINAPI 92996
16.3.6

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²

m 51,60        R$ 176,42 R$ 7,83 R$ 9.103,27 R$ 404,03 R$ 9.507,30

SINAPI 98281 16.3.7 Cabo CCI-50  2 pares m 52,60        R$ 3,43 R$ 6,50 R$ 180,42 R$ 341,90 R$ 522,32
COMPOSIÇÃO 10 16.3.8 Cabo CCE-50 2 pares m 53,60        R$ 4,38 R$ 3,58 R$ 234,77 R$ 191,89 R$ 426,66

16.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 16.4.1 Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa un 56,00        R$ 19,93 R$ 13,86 R$ 1.116,08 R$ 776,16 R$ 1.892,24
SINAPI 92001 16.4.2 Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa un 4,00          R$ 22,85 R$ 13,85 R$ 91,40 R$ 55,40 R$ 146,80
SINAPI 91953 16.4.3 Interruptor simples 10 A, completa un 7,00          R$ 18,53 R$ 13,41 R$ 129,71 R$ 93,87 R$ 223,58
SINAPI 91959 16.4.4 Interruptor duas seções 10A por seção, completa un 1,00          R$ 29,71 R$ 20,98 R$ 29,71 R$ 20,98 R$ 50,69
SINAPI 91967 16.4.5 Interruptor três seções 10A por seção, completa un 11,00        R$ 40,89 R$ 28,55 R$ 449,79 R$ 314,05 R$ 763,84
SINAPI 92023 16.4.6 Interruptor simples com uma tomada un 3,00          R$ 31,97 R$ 24,74 R$ 95,91 R$ 74,22 R$ 170,13

COMPOSIÇÃO 11 16.4.7 Placa cega 2x4" un 7,00          R$ 2,99 R$ 0,57 R$ 20,93 R$ 3,99 R$ 24,92
SINAPI 87587 16.4.8 Luminárias embutir 2x32W completa un 74,00        R$ 414,59 R$ 11,94 R$ 30.679,66 R$ 883,56 R$ 31.563,22
SINAPI 87587 16.4.9 Luminárias embutir 2x16W completa un 3,00          R$ 414,59 R$ 11,94 R$ 1.243,77 R$ 35,82 R$ 1.279,59
SINAPI 101666 16.4.10 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 13,00        R$ 537,89 R$ 27,00 R$ 6.992,57 R$ 351,00 R$ 7.343,57
SINAPI 98307 16.4.11 Tomada modular RJ-45 completa un 10,00        R$ 50,14 R$ 9,44 R$ 501,40 R$ 94,40 R$ 595,80

R$ 110.377,19 R$ 19.658,57 R$ 130.035,76
17.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

SINAPI 96989 17.1 Pára-raios tipo Franklin em latão cromado un 1,00          R$ 174,45 R$ 5,79 R$ 174,45 R$ 5,79 R$ 180,24
FRANARIN 171562 17.2 Vergalhão CA - 25 # 10mm M 26,00        R$ 144,77 R$ 4,46 R$ 3.764,02 R$ 115,96 R$ 3.879,98

SINAPI 98463 17.3 Conector mini-gar em bronze estanhado un 26,00        R$ 14,51 R$ 14,55 R$ 377,26 R$ 378,30 R$ 755,56
COMPOSIÇÃO 12 17.4 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura  6 mm un 1,00          R$ 516,38 R$ 57,38 R$ 516,38 R$ 57,38 R$ 573,76

SINAPI 96985 17.5 Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 26,00        R$ 128,09 R$ 11,59 R$ 3.330,34 R$ 301,34 R$ 3.631,68
SINAPI 96973 17.6 Cabo de cobre nu 35mm² m 449,20      R$ 54,32 R$ 18,88 R$ 24.400,54 R$ 8.480,90 R$ 32.881,44
SINAPI 96974 17.7 Cabo de cobre nu 50mm² m 305,20      R$ 72,48 R$ 22,16 R$ 22.120,90 R$ 6.763,23 R$ 28.884,13
SINAPI 98111 17.8 Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 5,00          R$ 63,54 R$ 6,97 R$ 317,70 R$ 34,85 R$ 352,55

SINAPI-I 1577 17.9 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 un 26,00        R$ 4,54 R$ 0,00 R$ 118,04 R$ 0,00 R$ 118,04
R$ 55.119,63 R$ 16.137,75 R$ 71.257,38

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 GERAL

COMPOSIÇÃO COMP 13 18.1.1 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 12,22        R$ 677,37 R$ 66,99 R$ 8.277,46 R$ 818,62 R$ 9.096,08
COMPOSIÇÃO COMP 13 18.1.2 Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 3,50          R$ 677,37 R$ 66,99 R$ 2.370,80 R$ 234,47 R$ 2.605,27

SINAPI 101965 18.1.3 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 71,30        R$ 99,67 R$ 26,13 R$ 7.106,47 R$ 1.863,07 R$ 8.969,54
COMPOSIÇÃO 23 18.1.4 Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica, conforme projeto m² 6,55          R$ 187,52 R$ 59,22 R$ 1.228,26 R$ 387,89 R$ 1.616,15

SINAPI 24 18.1.5 Prateleira de madeira m² 1,90          R$ 82,82 R$ 62,48 R$ 157,36 R$ 118,71 R$ 276,07
18.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO

COMPOSIÇÃO 22 18.2.1 Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto un 1,00          R$ 6.263,42 R$ 935,91 R$ 6.263,42 R$ 935,91 R$ 7.199,33
SINAPI 99855 18.2.2 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" m 14,00        R$ 111,72 R$ 38,68 R$ 1.564,08 R$ 541,52 R$ 2.105,60
SINAPI 98504 18.2.3 Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) m² 90,96        R$ 22,51 R$ 3,72 R$ 2.047,51 R$ 338,37 R$ 2.385,88

COMPOSIÇÃO 16 18.2.4 Gradil metálico em tela de arame galvanizado e malha quadrangular m² 143,20      R$ 330,56 R$ 28,74 R$ 47.336,19 R$ 4.115,57 R$ 51.451,76
SINAPI 91341 18.2.5 Porta de abrir - veneziana, inclusive ferragens para abrigo de gás e lixo m² 5,27          R$ 988,47 R$ 12,92 R$ 5.209,24 R$ 68,09 R$ 5.277,33

SINAPI-I 4948 18.2.6 Portão metálico 2 folhas de abrir com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada m² 4,90          R$ 596,72 R$ 31,41 R$ 2.923,93 R$ 153,91 R$ 3.077,84
SINAPI-I 37562 18.2.7 Portão metálico 1 folha de correr com estrutura em barra chata de aço e tela galvanizada m² 5,43          R$ 729,68 R$ 38,40 R$ 3.962,16 R$ 208,51 R$ 4.170,67

R$ 88.446,88 R$ 9.784,64 R$ 98.231,52
19.0 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 99803 19.1 Limpeza geral m² 1.129,64   R$ 0,55 R$ 1,88 R$ 621,30 R$ 2.123,72 R$ 2.745,02
FRANARIN 27801 19.2 Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m um 1,00          R$ 272,19 R$ 12,11 R$ 272,19 R$ 12,11 R$ 284,30

R$ 893,49 R$ 2.135,83 R$ 3.029,32
20.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA

SINAPI 99059 20.1 Locação da obra (execução de gabarito) m² 516,58      R$ 29,62 R$ 28,97 R$ 15.301,10 R$ 14.965,32 R$ 30.266,42
R$ 15.301,10 R$ 14.965,32 R$ 30.266,42Subtotal item 20.0
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21.0 FUNDAÇÕES - QUADRA 
21.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

SINAPI 96536 21.1.1 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 165,32      R$ 38,36 R$ 38,08 R$ 6.341,68 R$ 6.295,39 R$ 12.637,07
SINAPI 92917 21.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 139,49      R$ 16,42 R$ 3,17 R$ 2.290,43 R$ 442,18 R$ 2.732,61
SINAPI 92919 21.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 375,38      R$ 15,25 R$ 2,16 R$ 5.724,55 R$ 810,82 R$ 6.535,37
SINAPI 92915 21.1.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 214,97      R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 3.308,39 R$ 1.470,39 R$ 4.778,78
SINAPI 96557 21.1.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 9,55          R$ 715,14 R$ 19,32 R$ 6.829,59 R$ 184,51 R$ 7.014,10

R$ 24.494,64 R$ 9.203,29 R$ 33.697,93
22.0 SUPERESTRUTURA - QUADRA
22.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

SINAPI 92472 22.1.1 Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento m² 39,34        R$ 87,18 R$ 38,26 R$ 3.429,66 R$ 1.505,15 R$ 4.934,81
SINAPI 92761 22.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 79,64        R$ 16,10 R$ 1,93 R$ 1.282,20 R$ 153,71 R$ 1.435,91
SINAPI 92759 22.1.3 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 40,30        R$ 14,78 R$ 4,48 R$ 595,63 R$ 180,54 R$ 776,17
SINAPI 103674 22.1.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 2,12          R$ 675,34 R$ 54,76 R$ 1.431,72 R$ 116,09 R$ 1.547,81

22.2 CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES

SINAPI 92435
22.2.1

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento

m² 44,27        R$ 33,06 R$ 44,20 R$ 1.463,57 R$ 1.956,73 R$ 3.420,30

SINAPI 92762 22.2.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 127,73      R$ 15,04 R$ 1,27 R$ 1.921,06 R$ 162,22 R$ 2.083,28
SINAPI 92768 22.2.3 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 49,00        R$ 14,80 R$ 3,83 R$ 725,20 R$ 187,67 R$ 912,87
SINAPI 103674 22.2.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 2,04          R$ 675,42 R$ 54,68 R$ 1.377,86 R$ 111,55 R$ 1.489,41
SINAPI 22.3 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS

SINAPI 92526
22.3.1

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento

m² 59,24        R$ 42,53 R$ 19,77 R$ 2.519,48 R$ 1.171,17 R$ 3.690,65

SINAPI 92916 22.3.2 Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 57,53        R$ 16,27 R$ 4,72 R$ 936,01 R$ 271,54 R$ 1.207,55
SINAPI 92917 22.3.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 35,48        R$ 16,42 R$ 3,17 R$ 582,58 R$ 112,47 R$ 695,05
SINAPI 92915 22.3.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 51,00        R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 784,89 R$ 348,84 R$ 1.133,73
SINAPI 103674 22.3.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 4,29          R$ 675,42 R$ 54,68 R$ 2.897,55 R$ 234,58 R$ 3.132,13

22.4 CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO

SINAPI 92526
22.4.1

Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento

m² 8,07          R$ 42,53 R$ 19,77 R$ 343,22 R$ 159,54 R$ 502,76

SINAPI 97088 22.4.2 Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm kg 577,82      R$ 27,17 R$ 1,28 R$ 15.699,37 R$ 739,61 R$ 16.438,98
SINAPI 103674 22.4.3 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 39,04        R$ 675,42 R$ 54,68 R$ 26.368,40 R$ 2.134,71 R$ 28.503,11
SINAPI 22.5 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

FRANARIN 51391 22.5.1 Laje pré-moldada para forro m² 49,29        R$ 113,64 R$ 23,46 R$ 5.601,32 R$ 1.156,34 R$ 6.757,66
SINAPI 22.6 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
SINAPI 93183 22.6.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 29,40        R$ 50,71 R$ 12,28 R$ 1.490,87 R$ 361,03 R$ 1.851,90

R$ 69.450,59 R$ 11.063,49 R$ 80.514,08
23.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - QUADRA

SINAPI 103332
23.1

Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 207,65

R$ 61,67 R$ 75,52 R$ 12.805,78 R$ 15.681,73 R$ 28.487,51

SINAPI 93202
23.2

Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento 
c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) m 4,56

R$ 15,68 R$ 15,45 R$ 71,50 R$ 70,45 R$ 141,95

SINAPI 102253
23.3

Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 
1:4 m² 27,03

R$ 790,14 R$ 85,65 R$ 21.357,48 R$ 2.315,12 R$ 23.672,60

R$ 34.234,76 R$ 18.067,30 R$ 52.302,06
24.0 ESQUADRIAS - QUADRA
24.1 PORTAS DE MADEIRA

SINAPI 90843 24.1.1 PM3 - Porta de madeira - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias unid. 2,00 R$ 1.358,80 R$ 259,78 R$ 2.717,60 R$ 519,56 R$ 3.237,16

SINAPI 90788
24.1.2

PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, 
incluso marco e dobradiças unid. 12,00

R$ 1.298,41 R$ 14,84 R$ 15.580,92 R$ 178,08 R$ 15.759,00

SINAPI 90843 24.1.3  PM8 - Porta de madeira - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias unid. 1,00 R$ 1.358,80 R$ 259,78 R$ 1.358,80 R$ 259,78 R$ 1.618,58
24.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

SINAPI 100874 24.2.1 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM8 und 1,00 R$ 396,24 R$ 28,77 R$ 396,24 R$ 28,77 R$ 425,01
SINAPI 91305 24.2.2 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado und 12,00 R$ 111,14 R$ 24,76 R$ 1.333,68 R$ 297,12 R$ 1.630,80

COTAÇÃO 24.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as port m² 0,32 R$ 279,06 R$ 14,69 R$ 89,30 R$ 4,70 R$ 94,00
24.3  JANELAS DE ALUMÍNIO

SINAPI 94228
24.3.1

JA-3 -Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 
miniboreal, espessura 6mm m² 4,40

R$ 124,85 R$ 14,40 R$ 549,34 R$ 63,36 R$ 612,70

24.4 VIDROS
FRANARIN 152060 24.4.1 Espelho cristal espessura 4mm sem moldura m² 2,80 R$ 148,66 R$ 48,13 R$ 416,25 R$ 134,76 R$ 551,01

R$ 22.442,13 R$ 1.486,13 R$ 23.928,26
25.0 SISTEMA DE COBERTURA - QUADRA

SINAPI 94213 25.1 Cobertura em telha metálica trapezoidal m² 410,00 R$ 97,85 R$ 4,03 R$ 40.118,50 R$ 1.652,30 R$ 41.770,80
SINAPI 92580 25.2 Estrutura metálica para cobertura em telha metálica trapezoidal m² 410,00 R$ 71,53 R$ 7,22 R$ 29.327,30 R$ 2.960,20 R$ 32.287,50

FRANARIN 72435 25.3 Cumeeira para telha metalica trapezoidal m 26,00 R$ 52,00 R$ 10,05 R$ 1.352,00 R$ 261,30 R$ 1.613,30

SINAPI 92540
25.4 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica m² 13,52

R$ 50,85 R$ 27,93 R$ 687,49 R$ 377,61 R$ 1.065,10

SINAPI 94441 25.5 Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 14,12 R$ 69,49 R$ 11,21 R$ 981,20 R$ 158,29 R$ 1.139,49
SINAPI 94221 25.6 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 m 4,72 R$ 33,52 R$ 9,66 R$ 158,21 R$ 45,60 R$ 203,81
SINAPI 92593 25.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. kg 17514,84 R$ 16,12 R$ 2,12 R$ 282.339,22 R$ 37.131,46 R$ 319.470,68
SINAPI 94210 25.8 Telha ondulada de fibrocimento 6mm m² 44,40 R$ 55,80 R$ 6,50 R$ 2.477,52 R$ 288,60 R$ 2.766,12
SINAPI 92566 25.9 Estrutura para cobertura em telha de fibrocimento m² 44,40 R$ 16,29 R$ 4,65 R$ 723,28 R$ 206,46 R$ 929,74
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SINAPI 94231 25.10 Rufo metálico m 40,80 R$ 73,46 R$ 7,35 R$ 2.997,17 R$ 299,88 R$ 3.297,05
SINAPI 94228 25.11 Calha metálica, desenvolvimento 50cm m 22,00 R$ 124,85 R$ 14,40 R$ 2.746,70 R$ 316,80 R$ 3.063,50
SINAPI 94229 25.12 Calha metálica, desenvolvimento 100cm m 50,00 R$ 245,33 R$ 25,63 R$ 12.266,50 R$ 1.281,50 R$ 13.548,00

R$ 376.175,09 R$ 44.980,00 R$ 421.155,09
26.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA

SINAPI 98557 26.1 Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames m² 165,32 R$ 48,91 R$ 12,68 R$ 8.085,80 R$ 2.096,26 R$ 10.182,06
R$ 8.085,80 R$ 2.096,26 R$ 10.182,06

27.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA
SINAPI 87905 27.1 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 435,29 R$ 3,94 R$ 6,66 R$ 1.715,04 R$ 2.899,03 R$ 4.614,07
SINAPI 87882 27.2 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 43,87 R$ 7,85 R$ 1,14 R$ 344,38 R$ 50,01 R$ 394,39
SINAPI 87535 27.3 Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm m² 435,29 R$ 21,71 R$ 14,07 R$ 9.450,15 R$ 6.124,53 R$ 15.574,68
SINAPI 87543 27.4 Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm m² 302,55 R$ 20,26 R$ 6,79 R$ 6.129,66 R$ 2.054,31 R$ 8.183,97
SINAPI 87543 27.5  Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm m² 43,87 R$ 20,26 R$ 6,79 R$ 888,81 R$ 297,88 R$ 1.186,69

SINAPI 87273
27.6

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. 
rejunte - conforme projeto m² 84,58

R$ 56,19 R$ 22,80 R$ 4.752,55 R$ 1.928,42 R$ 6.680,97

SINAPI 87267
27.7

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. 
rejunte - conforme projeto m² 48,16

R$ 55,58 R$ 23,97 R$ 2.676,73 R$ 1.154,40 R$ 3.831,13

SINAPI 94213 27.8 Telha metálica trapezoidal perfurada - fechamento m² 439,74 R$ 97,85 R$ 4,03 R$ 43.028,56 R$ 1.772,15 R$ 44.800,71
R$ 68.985,88 R$ 16.280,73 R$ 85.266,61

28.0 PAVIMENTAÇÃO- QUADRA
28.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

SINAPI 87630 28.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 65,34 R$ 35,42 R$ 13,26 R$ 2.314,34 R$ 866,41 R$ 3.180,75
SINAPI 98679 28.1.2 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 65,34 R$ 29,05 R$ 15,21 R$ 1.898,13 R$ 993,82 R$ 2.891,95

SINAPI 87251
28.1.3

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco 
antiderrapante - conforme projeto m² 43,87

R$ 49,92 R$ 9,13 R$ 2.189,99 R$ 400,53 R$ 2.590,52

SINAPI 87251
28.1.4

Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza 
Antiderrapante - conforme projeto m² 21,47

R$ 49,92 R$ 9,13 R$ 1.071,78 R$ 196,02 R$ 1.267,80

SINAPI 101094 28.1.5 Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm m² 10,08 R$ 184,29 R$ 14,75 R$ 1.857,64 R$ 148,68 R$ 2.006,32
SINAPI 101094 28.1.6  Piso tátil alerta/direcional em placas pré-moldadas m² 3,87 R$ 184,29 R$ 14,75 R$ 713,20 R$ 57,08 R$ 770,28
SINAPI 98689 28.1.7 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 2,70 R$ 96,70 R$ 18,38 R$ 261,09 R$ 49,63 R$ 310,72

SINAPI 101747
28.1.8

Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, 
para junta de dilatação) m² 390,42

R$ 88,56 R$ 3,58 R$ 34.575,60 R$ 1.397,70 R$ 35.973,30

SINAPI 28.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SINAPI 94996 28.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm m² 13,64 R$ 124,95 R$ 34,69 R$ 1.704,32 R$ 473,17 R$ 2.177,49
SINAPI 94963 28.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 5,25 R$ 430,13 R$ 80,23 R$ 2.258,18 R$ 421,21 R$ 2.679,39

R$ 48.844,27 R$ 5.004,25 R$ 53.848,52
29.0 PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA

SINAPI 96132 29.1 Emassamento de paredes internas com massa PVA, 2 demãos m² 42,32 R$ 18,55 R$ 9,66 R$ 785,04 R$ 408,81 R$ 1.193,85
SINAPI 96132 29.2 Emassamento de lajes internas com massa PVA, 2 demãos m² 43,87 R$ 18,55 R$ 9,66 R$ 813,79 R$ 423,78 R$ 1.237,57
SINAPI 88489 29.3 Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 302,55 R$ 13,92 R$ 5,83 R$ 4.211,50 R$ 1.763,87 R$ 5.975,37
SINAPI 88488 29.4 Pintura em latex PVA sobre lajes internas e externas, 2 demãos m² 43,87 R$ 14,46 R$ 7,59 R$ 634,36 R$ 332,97 R$ 967,33
SINAPI 102219 29.5 Pintura em esmalte sintético em roda meio de madeira, 2 demãos m² 220,00 R$ 10,05 R$ 9,19 R$ 2.211,00 R$ 2.021,80 R$ 4.232,80

R$ 8.655,69 R$ 4.951,23 R$ 13.606,92
30.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA

SINAPI 89401 30.1  Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 6,00 R$ 6,99 R$ 6,17 R$ 41,94 R$ 37,02 R$ 78,96
SINAPI 89446 30.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 7,00 R$ 7,24 R$ 0,86 R$ 50,68 R$ 6,02 R$ 56,70
SINAPI 89447 30.3 Tubo PVC soldável Ø 32 mm m 6,00 R$ 16,01 R$ 1,04 R$ 96,06 R$ 6,24 R$ 102,30
SINAPI 89448 30.4 Tubo PVC soldável Ø 40 mm m 9,00 R$ 23,27 R$ 1,24 R$ 209,43 R$ 11,16 R$ 220,59
SINAPI 89449 30.5 Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 7,00 R$ 26,65 R$ 1,51 R$ 186,55 R$ 10,57 R$ 197,12
SINAPI 89450 30.6 Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 30,00 R$ 44,80 R$ 1,78 R$ 1.344,00 R$ 53,40 R$ 1.397,40
SINAPI 89404 30.7 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20 mm unid. 8,00 R$ 3,34 R$ 5,29 R$ 26,72 R$ 42,32 R$ 69,04
SINAPI 89481 30.8  Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25 mm unid. 2,00 R$ 3,61 R$ 3,19 R$ 7,22 R$ 6,38 R$ 13,60
SINAPI 89492 30.9  Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32 mm unid. 6,00 R$ 6,95 R$ 3,86 R$ 41,70 R$ 23,16 R$ 64,86
SINAPI 89497 30.10  Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40 mm unid. 7,00 R$ 13,11 R$ 4,70 R$ 91,77 R$ 32,90 R$ 124,67
SINAPI 89505 30.11 Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60 mm unid. 5,00 R$ 50,79 R$ 6,76 R$ 253,95 R$ 33,80 R$ 287,75
SINAPI 89617 30.12 Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm unid. 7,00 R$ 5,56 R$ 4,23 R$ 38,92 R$ 29,61 R$ 68,53
SINAPI 89622 30.13 Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm unid. 1,00 R$ 14,93 R$ 4,70 R$ 14,93 R$ 4,70 R$ 19,63
SINAPI 89626 30.14 Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm unid. 3,00 R$ 38,88 R$ 6,95 R$ 116,64 R$ 20,85 R$ 137,49
SINAPI 89627 30.15 Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm unid. 1,00 R$ 21,68 R$ 5,92 R$ 21,68 R$ 5,92 R$ 27,60
SINAPI 89630 30.16 Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm unid. 3,00 R$ 100,62 R$ 9,31 R$ 301,86 R$ 27,93 R$ 329,79
SINAPI 89438 30.17 Te PVC soldável agua fria 20 mm unid. 2,00 R$ 5,09 R$ 7,06 R$ 10,18 R$ 14,12 R$ 24,30
SINAPI 89628 30.18 Te PVC soldável agua fria 60 mm unid. 2,00 R$ 64,36 R$ 8,98 R$ 128,72 R$ 17,96 R$ 146,68
SINAPI 94500 30.19  "Registro de gaveta bruto, Ø 3/4""" unid. 1,00 R$ 482,81 R$ 25,63 R$ 482,81 R$ 25,63 R$ 508,44
SINAPI 94496 30.20 "Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4""" unid. 3,00 R$ 110,33 R$ 9,06 R$ 330,99 R$ 27,18 R$ 358,17
SINAPI 94498 30.21 "Registro de gaveta bruto, Ø 2""" unid. 3,00 R$ 193,71 R$ 15,28 R$ 581,13 R$ 45,84 R$ 626,97
SINAPI 89985 30.22 "Registro de pressao com canopla Ø 3/4""" unid. 6,00 R$ 117,91 R$ 9,93 R$ 707,46 R$ 59,58 R$ 767,04

R$ 5.085,34 R$ 542,29 R$ 5.627,63
31.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA

SINAPI 89711 31.1 Tubo de PVC Série Normal 40mm m 21,00 R$ 12,61 R$ 13,50 R$ 264,81 R$ 283,50 R$ 548,31
SINAPI 89712 31.2 Tubo de PVC Série Normal 50mm m 13,00 R$ 22,75 R$ 17,10 R$ 295,75 R$ 222,30 R$ 518,05
SINAPI 89848 31.3 Tubo de PVC Série Normal 100mm m 187,00 R$ 32,17 R$ 12,16 R$ 6.015,79 R$ 2.273,92 R$ 8.289,71
SINAPI 89726 31.4 Joelho PVC 45º esgoto 40 mm unid 8,00 R$ 5,40 R$ 4,50 R$ 43,20 R$ 36,00 R$ 79,20
SINAPI 89724 31.5 Joelho PVC 90º esgoto 40 mm unid 9,00 R$ 9,71 R$ 4,49 R$ 87,39 R$ 40,41 R$ 127,80
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SINAPI 89809 31.6  Joelho PVC 90º esgoto 100 mm unid 6,00 R$ 20,41 R$ 5,40 R$ 122,46 R$ 32,40 R$ 154,86
SINAPI 89783 31.7 Junção PVC esgoto 40 mm unid 10,00 R$ 10,68 R$ 6,31 R$ 106,80 R$ 63,10 R$ 169,90
SINAPI 89834 31.8 Junção PVC esgoto 100 x 50 mm unid 5,00 R$ 48,25 R$ 7,19 R$ 241,25 R$ 35,95 R$ 277,20
SINAPI 89707 31.9 Caixa Sifonada 100x100x50mm unid 2,00 R$ 42,51 R$ 11,23 R$ 85,02 R$ 22,46 R$ 107,48
SINAPI 89709 31.10 Ralo Seco PVC 100x40mm unid 7,00 R$ 18,60 R$ 3,13 R$ 130,20 R$ 21,91 R$ 152,11

COMPOSIÇÃO 1 31.11 Terminal de Ventilação 50mm unid 3,00 R$ 13,68 R$ 3,86 R$ 41,04 R$ 11,58 R$ 52,62
COMPOSIÇÃO 27 31.12 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm unid 10,00 R$ 35,70 R$ 55,84 R$ 357,00 R$ 558,40 R$ 915,40
COMPOSIÇÃO 28 31.13 Caixa de areia 60x60 para aguas pluviais unid 12,00 R$ 410,34 R$ 55,96 R$ 4.924,08 R$ 671,52 R$ 5.595,60

SINAPI 164046 31.14 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampão em ferro fundido unid 5,00 R$ 351,42 R$ 401,09 R$ 1.757,10 R$ 2.005,45 R$ 3.762,55
R$ 14.471,89 R$ 6.278,90 R$ 20.750,79

32.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA
COMPOSIÇÃO 2 32.1 Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente unid. 1,00 R$ 316,83 R$ 6,47 R$ 316,83 R$ 6,47 R$ 323,30

SINAPI 95470 32.2  Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessorios unid. 7,00 R$ 304,37 R$ 18,74 R$ 2.130,59 R$ 131,18 R$ 2.261,77
SINAPI 99635 32.3 Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, Deca ou equivalente unid. 7,00 R$ 360,20 R$ 41,58 R$ 2.521,40 R$ 291,06 R$ 2.812,46
SINAPI 86904 32.4 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente unid. 1,00 R$ 140,38 R$ 13,01 R$ 140,38 R$ 13,01 R$ 153,39
SINAPI 86937 32.5 Cuba de embutir oval em louça branca unid. 6,00 R$ 253,20 R$ 33,26 R$ 1.519,20 R$ 199,56 R$ 1.718,76
SINAPI 86906 32.6 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente unid. 7,00 R$ 114,83 R$ 2,90 R$ 803,81 R$ 20,30 R$ 824,11
SINAPI 95544 32.7 Papeleira metálica, Deca ou equivalente unid. 7,00 R$ 90,67 R$ 9,57 R$ 634,69 R$ 66,99 R$ 701,68
SINAPI 100868 32.8 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente unid. 2,00 R$ 446,53 R$ 28,81 R$ 893,06 R$ 57,62 R$ 950,68
SINAPI 100864 32.9 Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente unid. 1,00 R$ 896,69 R$ 43,24 R$ 896,69 R$ 43,24 R$ 939,93

FRANARIN 152026 32.10 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente unid. 5,00 R$ 51,89 R$ 10,79 R$ 259,45 R$ 53,95 R$ 313,40
SINAPI 95547 32.11 Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente unid. 5,00 R$ 50,00 R$ 9,58 R$ 250,00 R$ 47,90 R$ 297,90
SINAPI 100860 32.12 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente unid. 6,00 R$ 95,17 R$ 13,56 R$ 571,02 R$ 81,36 R$ 652,38
SINAPI 86915 32.13 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira unid. 1,00 R$ 223,75 R$ 2,83 R$ 223,75 R$ 2,83 R$ 226,58

R$ 11.160,87 R$ 1.015,47 R$ 12.176,34
33.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

SINAPI 101909 33.1 Extintor PQS - 6KG unid 2,00 R$ 344,83 R$ 20,53 R$ 689,66 R$ 41,06 R$ 730,72
SINAPI 97599 33.2 Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h unid 2,00 R$ 29,34 R$ 6,02 R$ 58,68 R$ 12,04 R$ 70,72

COMPOSIÇÃO 7 33.3 Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm m² 2,00 R$ 198,65 R$ 56,03 R$ 397,30 R$ 112,06 R$ 509,36
COMPOSIÇÃO 6 33.4 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² unid 4,00 R$ 8,66 R$ 1,29 R$ 34,64 R$ 5,16 R$ 39,80

R$ 1.180,28 R$ 170,32 R$ 1.350,60
34.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA
34.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

SINAPI 101878 34.1.1 Quadro de distribuição de sobrepor, com barramento, para 12 disjuntores unid. 1,00 R$ 735,11 R$ 69,87 R$ 735,11 R$ 69,87 R$ 804,98
SINAPI 101890 34.1.2  Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN unid. 8,00 R$ 17,54 R$ 3,02 R$ 140,32 R$ 24,16 R$ 164,48
SINAPI 101891 34.1.3 Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A, padrão DIN unid. 2,00 R$ 27,94 R$ 6,47 R$ 55,88 R$ 12,94 R$ 68,82
SINAPI 34.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
SINAPI 91854 34.2.1 "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"") " m 22,60 R$ 5,33 R$ 6,62 R$ 120,46 R$ 149,61 R$ 270,07
SINAPI 91857 34.2.2 "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"") " m 46,00 R$ 12,57 R$ 7,54 R$ 578,22 R$ 346,84 R$ 925,06
SINAPI 93008 34.2.3 "Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"") " m 12,80 R$ 18,36 R$ 5,14 R$ 235,01 R$ 65,79 R$ 300,80
SINAPI 93009 34.2.4 "Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2"") " m 4,80 R$ 29,33 R$ 5,91 R$ 140,78 R$ 28,37 R$ 169,15
SINAPI 93011 34.2.5 "Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3"") " m 17,00 R$ 52,91 R$ 7,82 R$ 899,47 R$ 132,94 R$ 1.032,41
SINAPI 91941 34.2.6  "Caixa de passagem PVC 4x2"" " unid 11,00 R$ 5,99 R$ 6,85 R$ 65,89 R$ 75,35 R$ 141,24
SINAPI 34.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

SINAPI 91924
34.3.1

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5mm²

m 30,00
R$ 2,31 R$ 1,12 R$ 69,30 R$ 33,60 R$ 102,90

SINAPI 91926
34.3.2

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5mm²

m 91,60
R$ 3,62 R$ 1,36 R$ 331,59 R$ 124,58 R$ 456,17

SINAPI 34.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS
SINAPI 92000 34.5.1 Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa unid. 5,00 R$ 19,93 R$ 13,86 R$ 99,65 R$ 69,30 R$ 168,95
SINAPI 92001 34.5.2 Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa unid. 5,00 R$ 22,85 R$ 13,85 R$ 114,25 R$ 69,25 R$ 183,50
SINAPI 91953 34.5.3 Interruptor simples 10 A, completa unid. 5,00 R$ 18,53 R$ 13,41 R$ 92,65 R$ 67,05 R$ 159,70
SINAPI 94229 34.5.4 Luminária pendente para lampada de vapor metalico de 250W unid. 12,00 R$ 242,75 R$ 56,94 R$ 2.913,00 R$ 683,28 R$ 3.596,28
SINAPI 87587 34.5.5 Luminárias embutir 2x32W completa unid. 6,00 R$ 414,84 R$ 11,69 R$ 2.489,04 R$ 70,14 R$ 2.559,18
SINAPI 87587 34.5.6 Luminárias embutir 2x16W completa unid. 3,00 R$ 414,84 R$ 11,69 R$ 1.244,52 R$ 35,07 R$ 1.279,59

FRANARIN 174170 34.5.7  Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W unid. 2,00 R$ 59,50 R$ 39,69 R$ 119,00 R$ 79,38 R$ 198,38

R$ 10.444,14 R$ 2.137,52 R$ 12.581,66

35.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
SINAPI 98463 35.1 Conector mini-gar em bronze estanhado un 6,00          R$ 14,51 R$ 14,55 R$ 87,06 R$ 87,30 R$ 174,36
SINAPI 96985 35.2 Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m un 6,00          R$ 128,09 R$ 11,59 R$ 768,54 R$ 69,54 R$ 838,08
SINAPI 96974 35.3 Cabo de cobre nu 50mm² m 105,00      R$ 72,48 R$ 22,16 R$ 7.610,40 R$ 2.326,80 R$ 9.937,20
SINAPI 98111 35.4 Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 1,00          R$ 63,54 R$ 6,97 R$ 63,54 R$ 6,97 R$ 70,51

R$ 8.529,54 R$ 2.490,61 R$ 11.020,15
36.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA
36.1 GERAL

COMPOSIÇÃO 13 36.1.1 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 3,54 R$ 677,37 R$ 66,99 R$ 2.397,89 R$ 237,14 R$ 2.635,03
COMPOSIÇÃO 13 36.1.2 Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 1,08 R$ 677,37 R$ 66,99 R$ 731,56 R$ 72,35 R$ 803,91

SINAPI 101965 36.1.3 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 11,00 R$ 99,67 R$ 26,13 R$ 1.096,37 R$ 287,43 R$ 1.383,80
FRANARIN 102420 36.1.4 Pingadeira em concreto pre moldada, cor natural, largura=20cm m² 32,70 R$ 25,49 R$ 28,47 R$ 833,52 R$ 930,97 R$ 1.764,49

COMPOSIÇÃO 25 36.1.5 Estrutura metálica c/ tabelas de basquete cj 1,00 R$ 5.937,50 R$ 52,56 R$ 5.937,50 R$ 52,56 R$ 5.990,06
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COMPOSIÇÃO 26 36.1.6 Estrutura metálica de traves de futsal cj 1,00 R$ 2.337,50 R$ 52,56 R$ 2.337,50 R$ 52,56 R$ 2.390,06
COMPOSIÇÃO 27 36.1.7 Estrutura metálica p/ rede de voley cj 1,00 R$ 2.100,00 R$ 52,56 R$ 2.100,00 R$ 52,56 R$ 2.152,56

R$ 15.434,34 R$ 1.685,57 R$ 17.119,91
37.0 SERVIÇOS FINAIS - QUADRA

SINAPI 99804 37.1 Limpeza geral m² 516,58 R$ 1,87 R$ 4,43 R$ 966,00 R$ 2.288,45 R$ 3.254,45
R$ 966,00 R$ 2.288,45 R$ 3.254,45

R$ 2.332.115,89 R$ 679.627,89 R$ 3.011.743,78

38.0 TERRAPLANAGEM - LIMPEZA
SINAPI 98525 38.1 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores. m² 9913,00 R$ 0,28 R$ 0,23 R$ 2.775,64 R$ 2.279,99 R$ 5.055,63
SINAPI 100974 38.2 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10m³ m³ 1982,60 R$ 5,14 R$ 5,66 R$ 10.190,56 R$ 11.221,52 R$ 21.412,08

R$ 12.966,20 R$ 13.501,51 R$ 26.467,71
39.0 TERRAPLANAGEM - CORTE

SINAPI
101134

39.1
Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras e 
caminhão basculante  de 10m³ m³ 6381,64

R$ 8,36 R$ 11,49 R$ 53.350,51 R$ 73.325,04 R$ 126.675,55

R$ 53.350,51 R$ 73.325,04 R$ 126.675,55
40.0 TERRAPLANAGEM - ATERRO

SINAPI 100574 40.1 Espalhamento de material com trator de esteiras m³ 2.934,62   R$ 1,40 R$ 0,49 R$ 4.108,47 R$ 1.437,96 R$ 5.546,43
SINAPI 96386 40.2 Execução de compactação de aterro com solo predominantemente arenoso m³ 2.934,62   R$ 7,48 R$ 2,36 R$ 21.950,96 R$ 6.925,70 R$ 28.876,66

R$ 26.059,43 R$ 8.363,66 R$ 34.423,09
41.0 TERRAPLANAGEM - GABIÕES

SINAPI 92749 41.1
Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas, fornecimento e 
execução

m³ 342,92      R$ 936,59 R$ 210,35 R$ 321.170,76 R$ 72.132,17 R$ 393.302,93

R$ 321.170,76 R$ 72.132,17 R$ 393.302,93

42.0 PATIO COBERTO - SISTEMA DE VEDAÇÃO (MURETAS E PAREDES)
SINAPI 103332 42.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos m² 71,13 R$ 75,50 R$ 61,69 R$ 5.370,01 R$ 4.387,76 R$ 9.757,77

COMPOSIÇÃO 18 42.2 Amarração alvenaria em pilar kg 15,00 R$ 83,87 R$ 13,71 R$ 1.258,05 R$ 205,65 R$ 1.463,70
R$ 6.628,06 R$ 4.593,41 R$ 11.221,47

43.0 PÁTIO COBERTO - ESQUADRIAS

SINAPI
94573

43.1
Janela de Alumínio de Correr com 4 folhas para vidros 10MM, com vidros, batente, acabamento em acetato ou 
brilhante e ferragens m² 17,69

R$ 543,90 R$ 32,45 R$ 9.619,42 R$ 573,91 R$ 10.193,33

SINAPI
94570

43.2
Janela de Alumínio de Correr com 2 folhas para vidros 10MM, com vidros, batente, acabamento em acetato ou 
brilhante e ferragens m² 7,84

R$ 482,34 R$ 17,55 R$ 3.781,55 R$ 137,59 R$ 3.919,14

SINAPI
94572

43.3
Janela de Alumínio de Correr com 3 folhas para vidros 10MM, com vidros, batente, acabamento em acetato ou 
brilhante e ferragens m² 7,04

R$ 690,69 R$ 23,57 R$ 4.863,84 R$ 165,98 R$ 5.029,82

SINAPI 102183 43.4 Porta Pivotante de Vidro Temperado 10MM  2 Folhas de 90x210 Unid 4,00 R$ 1.805,63 R$ 163,00 R$ 7.222,52 R$ 652,00 R$ 7.874,52
SINAPI 102181 43.5 Bandeira de Vidro 10MM - Encaixado com Perfil U m² 19,34 R$ 409,95 R$ 56,33 R$ 7.928,43 R$ 1.089,42 R$ 9.017,85

R$ 33.415,76 R$ 2.618,90 R$ 36.034,66
44.0 PÁTIO COBERTO - PEITORIS E SOLEIRA

SINAPI 101965 44.1 Peitoril de granito cinza polido de 15 cm de larg. e esp. 2,0cm m 19,90 R$ 99,67 R$ 26,13 R$ 1.983,43 R$ 519,99 R$ 2.503,42
SINAPI 98689 44.2 Soleira em granito polido m 12,37        R$ 96,70 R$ 18,38 R$ 1.196,18 R$ 227,36 R$ 1.423,54

R$ 3.179,61 R$ 747,35 R$ 3.926,96
45.0 PÁTIO COBERTO - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

SINAPI 87905 45.1 Chapisco externo em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 71,13        R$ 3,94 R$ 6,66 R$ 280,25 R$ 473,73 R$ 753,98
SINAPI 87905 45.2 Chapisco interno em  parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) m² 71,13        R$ 3,94 R$ 6,66 R$ 280,25 R$ 473,73 R$ 753,98

SINAPI 87529
45.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira, aplicado 
manualmente em paredes internas m²

71,13        R$ 22,94 R$ 18,72 R$ 1.631,72 R$ 1.331,55 R$ 2.963,27

SINAPI 87529
45.4

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico em betoneira, aplicado 
manualmente em paredes externas m²

71,13        R$ 22,94 R$ 18,72 R$ 1.631,72 R$ 1.331,55 R$ 2.963,27

R$ 3.823,94 R$ 3.610,56 R$ 7.434,50
46.0 PÁTIO COBERTO - PINTURA

SINAPI 96132 46.1 Emassamento de paredes  com massa PVA, 2 demãos m² 142,26      R$ 18,55 R$ 9,66 R$ 2.638,92 R$ 1.374,23 R$ 4.013,15
SINAPI 88489 46.2 Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 213,39      R$ 13,92 R$ 5,83 R$ 2.970,39 R$ 1.244,06 R$ 4.214,45

R$ 5.609,31 R$ 2.618,29 R$ 8.227,60

47.0 DRENAGEM

COMPOSIÇÃO
19

47.1
Dreno em Muro de Contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD corrugado, DN 160mm flexível 
perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, com escavação m 150,83

R$ 75,32 R$ 4,26 R$ 11.360,52 R$ 642,54 R$ 12.003,06

SINAPI
102722

47.2
Dreno em Muro de Contenção, executado no pé do muro, com tubo de PEAD corrugado, DN 100mm flexível 
perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotextil, com escavação m 87,10

R$ 53,09 R$ 10,07 R$ 4.624,14 R$ 877,10 R$ 5.501,24

SINAPI 92833 47.3 Tubo de Concreto para redes coletoras DN 300mm m 80,99 R$ 251,20 R$ 9,46 R$ 20.344,69 R$ 766,17 R$ 21.110,86
SINAPI 93382 47.4 Reaterro Manual de Valas com Compactação Mecanizada m³ 15,08 R$ 10,26 R$ 28,78 R$ 154,75 R$ 434,09 R$ 588,84
SINAPI 101808 47.5 Caixa enterrada hidráulica, retangular 0,60x0,60x0,50 und 9,00 R$ 577,73 R$ 73,01 R$ 5.199,57 R$ 657,09 R$ 5.856,66

COMPOSIÇÃO 20 47.6 Caixa enterrada hidráulica, retangular 0,80x0,60x0,90 und 3,00 R$ 575,65 R$ 623,63 R$ 1.726,95 R$ 1.870,89 R$ 3.597,84
COMPOSIÇÃO 21 47.7 Caixa enterrada hidráulica, retangular 1,0x1,0x0,90 und 4,00 R$ 957,96 R$ 849,52 R$ 3.831,84 R$ 3.398,08 R$ 7.229,92

R$ 47.242,46 R$ 8.645,96 R$ 55.888,42

48.0 CALÇADA + RAMPA DE ACESSO

 CONTRAPARTIDA DO MUNÍCIPIO | ITENS NÃO PACTUADOS COM O FNDE
TERRAPLANAGEM

Subtotal item 46.0

Subtotal item 38.0

Subtotal item 41.0

Subtotal item 43.0

Subtotal item 44.0

PÁTIO COBERTO, FECHAMENTO

Subtotal item 42.0

DRENAGEM

Subtotal item 47.0

Subtotal item 37.0

TOTAL GERAL

CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO EXTERNA(ESTACIONAMENTO)

Subtotal item 39.0

Subtotal item 45.0

Subtotal item 40.0

Subtotal item 36.0



SINAPI 92396 48.1 Execução de Passeio em Piso Intertravado, com bloco retangular, 0,20x0,10m, espessura 6cm m² 282,00 R$ 72,62 R$ 16,13 R$ 20.478,84 R$ 4.548,66 R$ 25.027,50
SINAPI 101094 48.2 Piso tátil alerta/direcional em placas de borracha 30x30cm m 105,06 R$ 184,29 R$ 14,75 R$ 19.361,51 R$ 1.549,64 R$ 20.911,15

R$ 39.840,35 R$ 6.098,30 R$ 45.938,65
49.0 ESTACIONAMENTO

SINAPI 92398 49.1 Execução de Patio/Estacionamento em Piso Intertravado, com bloco retangular, 0,20x0,10m, espessura 8cm m² 555,00      R$ 83,24 R$ 10,21 R$ 46.198,20 R$ 5.666,55 R$ 51.864,75
R$ 46.198,20 R$ 5.666,55 R$ 51.864,75

50.0 FUNDAÇÕES - BLOCO PEDAGÓGICO
50.1 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

SINAPI 94319 50.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 128,95 R$ 91,99 R$ 28,62 R$ 11.862,11 R$ 3.690,55 R$ 15.552,66
SINAPI 102277 50.1.2 Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 233,28 R$ 6,86 R$ 6,48 R$ 1.600,30 R$ 1.511,65 R$ 3.111,95
SINAPI 101616 50.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas m² 43,20 R$ 1,52 R$ 5,66 R$ 65,66 R$ 244,51 R$ 310,17
SINAPI 93382 50.1.4 Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m³ 90,72 R$ 10,26 R$ 28,78 R$ 930,79 R$ 2.610,92 R$ 3.541,71

50.2 FUNDAÇÕES - SAPATAS
SINAPI 96619 50.2.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 2,16 R$ 23,31 R$ 13,45 R$ 50,35 R$ 29,05 R$ 79,40
SINAPI 96534 50.2.2 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 58,32 R$ 41,39 R$ 48,35 R$ 2.413,86 R$ 2.819,77 R$ 5.233,63
SINAPI 92917 50.2.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 341,28 R$ 16,42 R$ 3,17 R$ 5.603,82 R$ 1.081,86 R$ 6.685,68
SINAPI 96557 50.2.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 12,96 R$ 715,07 R$ 19,31 R$ 9.267,31 R$ 250,26 R$ 9.517,57

R$ 31.794,20 R$ 12.238,57 R$ 44.032,77
51.0

SINAPI 94319 51.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 575,51 R$ 91,99 R$ 28,62 R$ 52.941,16 R$ 16.471,10 R$ 69.412,26
SINAPI 102277 51.2 Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 45,76 R$ 6,86 R$ 6,48 R$ 313,91 R$ 296,52 R$ 610,43
SINAPI 101616 51.3 Regularização e compactação do fundo de valas m² 189,38 R$ 1,52 R$ 5,66 R$ 287,86 R$ 1.071,89 R$ 1.359,75
SINAPI 93382 51.4 Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m³ 30,35 R$ 10,26 R$ 28,78 R$ 311,39 R$ 873,47 R$ 1.184,86

R$ 53.854,32 R$ 18.712,98 R$ 72.567,30

52.0 FUNDAÇÕES
SINAPI 100896 52.1 Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, armação de aço CA-50 Ø 10mm m 364,00 R$ 17,90 R$ 56,08 R$ 6.515,60 R$ 20.413,12 R$ 26.928,72
SINAPI 96619 52.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 34,25 R$ 23,31 R$ 13,45 R$ 798,37 R$ 460,66 R$ 1.259,03
SINAPI 96534 52.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 113,94 R$ 41,39 R$ 48,35 R$ 4.715,98 R$ 5.509,00 R$ 10.224,98
SINAPI 92917 52.4 Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 150,40 R$ 16,42 R$ 3,17 R$ 2.469,57 R$ 476,77 R$ 2.946,34
SINAPI 92919 52.5 Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 165,37 R$ 15,25 R$ 2,16 R$ 2.521,89 R$ 357,20 R$ 2.879,09
SINAPI 92915 52.6 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 269,21 R$ 15,39 R$ 6,84 R$ 4.143,14 R$ 1.841,40 R$ 5.984,54
SINAPI 96557 52.7 Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 17,23 R$ 715,07 R$ 19,31 R$ 12.320,66 R$ 332,71 R$ 12.653,37

R$ 33.485,21 R$ 29.390,86 R$ 62.876,07

53.0 Entrada de Energia - Principal e dos Blocos
SINAPI 93664 53.1 Disjuntor termomagnetico bipolar  32 A - 4.5 kA un 2,00          R$ 72,32 R$ 8,34 R$ 144,64 R$ 16,68 R$ 161,32
SINAPI 93665 53.2 Disjuntor termomagnetico bipolar  40 A - 4.5 kA un 1,00          R$ 72,76 R$ 12,40 R$ 72,76 R$ 12,40 R$ 85,16
SINAPI 93666 53.3 Disjuntor termomagnetico bipolar  50 A - 4.5 kA un 2,00          R$ 75,02 R$ 17,34 R$ 150,04 R$ 34,68 R$ 184,72

FRANARIN 174358 53.4 Disjuntor termomagnetico bipolar  130 A - 4.5 kA un 2,00          R$ 85,13 R$ 18,02 R$ 170,26 R$ 36,04 R$ 206,30

SINAPI
91931

53.5

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm²

m 90,00        R$ 10,01 R$ 2,38 R$ 900,90 R$ 214,20 R$ 1.115,10

SINAPI
91932

53.6

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm²

m 120,00      R$ 14,73 R$ 3,51 R$ 1.767,60 R$ 421,20 R$ 2.188,80

SINAPI
91935

53.7

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm²

m 270,00      R$ 24,43 R$ 5,26 R$ 6.596,10 R$ 1.420,20 R$ 8.016,30

SINAPI
92984

53.8

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm²

m 3,20          R$ 30,67 R$ 2,77 R$ 98,14 R$ 8,86 R$ 107,00

SINAPI
92988

53.9

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #50 mm²

m 6,40          R$ 59,76 R$ 3,79 R$ 382,46 R$ 24,26 R$ 406,72

SINAPI
92992

53.10

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm²

m 1,10          R$ 109,57 R$ 5,62 R$ 120,53 R$ 6,18 R$ 126,71

SINAPI
92996

53.11

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #150 mm²

m 4,40          R$ 176,42 R$ 7,83 R$ 776,25 R$ 34,45 R$ 810,70

R$ 11.179,68 R$ 2.229,15 R$ 13.408,83

54.0 PASSARELAS
SINAPI 92584 54.1 Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica unid 8,00 R$ 1.116,48 R$ 194,40 R$ 8.931,84 R$ 1.555,20 R$ 10.487,04

SINAPI 92540
54.2 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica m²

51,66 R$ 50,85 R$ 27,93 R$ 2.626,91 R$ 1.442,86 R$ 4.069,77

PLEO 142001 54.3 Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos m² 80,00 R$ 12,12 R$ 18,21 R$ 969,60 R$ 1.456,80 R$ 2.426,40
SINAPI 94441 54.4 Cobertura em telha cerâmica tipo romana m² 60,00 R$ 69,49 R$ 11,21 R$ 4.169,40 R$ 672,60 R$ 4.842,00
SINAPI 94221 54.5 Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa m 20,29 R$ 33,52 R$ 9,66 R$ 680,12 R$ 196,00 R$ 876,12
SINAPI 87630 54.6 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 35,90 R$ 35,42 R$ 13,26 R$ 1.271,58 R$ 476,03 R$ 1.747,61

Subtotal item 53.0

Subtotal item 52.0

Subtotal item 49.0

FUNDAÇÕES - BLOCO DE SERVIÇOS, BLOCO ADMINISTRATIVO, QUADRA, VESTIÁRIOS, PATIO COBERTO

FUNDAÇÕES - SAPATAS - BLOCO PEDAGÓGICO

AUMENTO DAS PASSARELAS

Subtotal item 48.0

Subtotal item 51.0

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - BLOCO DE SERVIÇOS, BLOCO ADMINISTRATIVO, QUADRA, VESTIÁRIOS, PATIO COBERTO
Subtotal item 50.0

ENTRADA DE ENERGIA



SINAPI 98679 54.7 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m m² 35,90 R$ 28,23 R$ 14,78 R$ 1.013,46 R$ 530,60 R$ 1.544,06

SINAPI
87251

54.8
Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza 
Antiderrapante - conforme projeto m² 40,00

R$ 49,92 R$ 9,13 R$ 1.996,80 R$ 365,20 R$ 2.362,00

R$ 21.659,71 R$ 6.695,29 R$ 28.355,00
R$ 751.457,71 R$ 271.188,55 R$ 1.022.646,26

R$ 3.083.573,60 R$ 950.816,44 R$ 4.034.390,04

Santo Antônio da Patrulha,  25 de Janeiro de 2023.

Jarbas Freitas Machado Bárbara dos Santos Bertuzzi
Eng. Civil CREA/RS 141906 Eng. Civil CREA/RS 216655

TOTAL GERAL 
TOTAL 

Subtotal item 54.0



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 173.593,15 -        -                100,00 173.593,15 -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
2.0 FUNDAÇÕES R$ 101.639,75 -        -                -       -              50,00   50.819,88      50,00    50.819,88      -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
3.0 SUPERESTRUTURA R$ 283.058,82 -        -                -       -              -       -                 40,00    113.223,53    40,00      113.223,53    20,00       56.611,76      -       -                 -       -                 
4.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 168.535,06 -        -                -       -              -       -                 -        -                 30,00      50.560,52      40,00       67.414,02      30,00   50.560,52      -       -                 
5.0 ESQUADRIAS R$ 136.101,73 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 10,00       13.610,17      40,00   54.440,69      40,00   54.440,69      
6.0 SISTEMA DE COBERTURA R$ 335.033,22 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 30,00       100.509,97    30,00   100.509,97    30,00   100.509,97    
7.0 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 28.545,74 -        -                -       -              50,00   14.272,87      50,00    14.272,87      -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
8.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 219.798,38 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 30,00   65.939,51      30,00   65.939,51      
9.0 SISTEMA DE PISO R$ 195.739,95 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 30,00       58.721,99      30,00   58.721,99      30,00   58.721,99      

10.0 PINTURA R$ 69.463,42 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 40,00   27.785,37      40,00   27.785,37      
11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 14.918,22 -        -                -       -              -       -                 -        -                 40,00      5.967,29        40,00       5.967,29        20,00   2.983,64        -       -                 
12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 49.502,05 -        -                -       -              10,00   4.950,21        10,00    4.950,21        30,00      14.850,62      20,00       9.900,41        30,00   14.850,62      -       -                 
13.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 29.115,82 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
14.0 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 10.825,09 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
15.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO R$ 4.669,92 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
16.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V R$ 130.035,76 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 20,00       26.007,15      20,00   26.007,15      40,00   52.014,30      
17.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 71.257,38 -        -                -       -              -       -                 50,00    35.628,69      -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 98.231,52 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
19.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.029,32 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
20.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA R$ 30.266,42 -        -                100,00 30.266,42   -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
21.0 FUNDAÇÕES - QUADRA R$ 33.697,93 -        -                -       -              50,00   16.848,97      50,00    16.848,97      -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
22.0 SUPERESTRUTURA - QUADRA R$ 80.514,08 -        -                -       -              -       -                 40,00    32.205,63      40,00      32.205,63      20,00       16.102,82      -       -                 -       -                 

323.0 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - QUADRA R$ 52.302,06 -        -                -       -              -       -                 -        -                 30,00      15.690,62      40,00       20.920,82      30,00   15.690,62      -       -                 
24.0 ESQUADRIAS - QUADRA R$ 23.928,26 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 10,00       2.392,83        40,00   9.571,30        40,00   9.571,30        
25.0 SISTEMA DE COBERTURA - QUADRA R$ 421.155,09 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 30,00       126.346,53    30,00   126.346,53    30,00   126.346,53    
26.0 IMPERMEABILIZAÇÃO - QUADRA R$ 10.182,06 -        -                -       -              50,00   5.091,03        50,00    5.091,03        -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
27.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS - QUADRA R$ 85.266,61 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 30,00   25.579,98      30,00   25.579,98      
28.0 PAVIMENTAÇÃO- QUADRA R$ 53.848,52 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 40,00       21.539,41      40,00   21.539,41      20,00   10.769,70      
29.0 PINTURAS E ACABAMENTOS - QUADRA R$ 13.606,92 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 40,00   5.442,77        40,00   5.442,77        
30.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - QUADRA R$ 5.627,63 -        -                -       -              -       -                 -        -                 40,00      2.251,05        40,00       2.251,05        20,00   1.125,53        -       -                 
31.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS - QUADRA R$ 20.750,79 -        -                -       -              10,00   2.075,08        10,00    2.075,08        30,00      6.225,24        20,00       4.150,16        30,00   6.225,24        -       -                 
32.0 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - QUADRA R$ 12.176,34 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
33.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO R$ 1.350,60 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
34.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V - QUADRA R$ 12.581,66 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 20,00       2.516,33        20,00   2.516,33        40,00   5.032,66        
35.0 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 11.020,15 -        -                -       -              -       -                 50,00    5.510,08        -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
36.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA R$ 17.119,91 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
37.0 SERVIÇOS FINAIS - QUADRA R$ 3.254,45 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
38.0 TERRAPLANAGEM - LIMPEZA R$ 26.467,71 100,00  26.467,71     -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
39.0 TERRAPLANAGEM - CORTE R$ 126.675,55 100,00  126.675,55   -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
40.0 TERRAPLANAGEM - ATERRO R$ 34.423,09 100,00  34.423,09     -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
41.0 TERRAPLANAGEM - GABIÕES R$ 393.302,93 100,00  393.302,93   -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
42.0 PATIO COBERTO - SISTEMA DE VEDAÇÃO (MURETAS E PAREDES) R$ 11.221,47 -        -                -       -              100,00 11.221,47      -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
43.0 PÁTIO COBERTO - ESQUADRIAS R$ 36.034,66 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
44.0 PÁTIO COBERTO - PEITORIS E SOLEIRA R$ 3.926,96 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 100,00 3.926,96        
45.0 PÁTIO COBERTO - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 7.434,50 -        -                -       -              -       -                 100,00  7.434,50        -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
46.0 PÁTIO COBERTO - PINTURA R$ 8.227,60 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 40,00   3.291,04        40,00   3.291,04        
47.0 DRENAGEM R$ 55.888,42 -        -                50,00   27.944,21   50,00   27.944,21      -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
48.0 CALÇADA + RAMPA DE ACESSO R$ 45.938,65 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
49.0 ESTACIONAMENTO R$ 51.864,75 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
50.0 FUNDAÇÕES - BLOCO PEDAGÓGICO R$ 44.032,77 -        -                -       -              50,00   22.016,39      50,00    22.016,39      -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
51.0 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES - BLOCO DE SERVIÇOS, BLOCO ADMINISTRATIVO, QUADRA, VESTIÁRIOS, PATIO COBERTOR$ 72.567,30 -        -                -       -              100,00 72.567,30      -        -                 -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
52.0 FUNDAÇÕES - BLOCO DE SERVIÇOS, BLOCO ADMINISTRATIVO, QUADRA, VESTIÁRIOS, PATIO COBERTOR$ 62.876,07 -        -                -       -              50,00   31.438,04      50,00    31.438,04      -         -                 -           -                 -       -                 -       -                 
53.0 ENTRADA DE ENERGIA R$ 13.408,83 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 20,00       2.681,77        20,00   2.681,77        40,00   5.363,53        
54.0 AUMENTO DAS PASSARELAS R$ 28.355,00 -        -                -       -              -       -                 -        -                 -         -                 30,00       8.506,50        30,00   8.506,50        30,00   8.506,50        

SIMPLES 14,40    580.869,28   5,75     231.803,78 6,43     259.245,42    8,47      341.514,87    5,97        240.974,49    13,54       546.150,97    15,62   630.316,46    13,96   563.242,81    
ACUMULADO 4.034.390,04    14,40    580.869,28   20,14   812.673,06 26,57   1.071.918,48 35,03    1.413.433,35 41,01      1.654.407,84 54,55       2.200.558,81 70,17   2.830.875,28 84,13   3.394.118,09 

Santo Antônio da Patrulha, 19 de Dezembro de 2022.

Jarbas Freitas Machado Bárbara dos Santos Bertuzzi
Eng. Civil CREA/RS 141906 Eng. Civil CREA/RS 216655

TOTAL

Mês 5 Mês 8Mês 1 Mês 3 Mês 6Mês 2

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira

 ESTRADA DA BOA VISTA - LOCALIDADE DA BOA VISTA  - 1º DISTRITO 
            

R$ 4.034.390,04

MESES
Mês 7Mês 4



% R$ % R$ % R$ % R$
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

10,00   13.610,17      -            -                 -       -                 -            -                 
10,00   33.503,32      -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 -                 -                 -                 
20,00   43.959,68      20,00         43.959,68      -       -                 -            -                 
10,00   19.574,00      -            -                 -       -                 -            -                 
20,00   13.892,68      -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

50,00   14.557,91      50,00         14.557,91      -       -                 -            -                 
50,00   5.412,55        50,00         5.412,55        -       -                 -            -                 
50,00   2.334,96        50,00         2.334,96        -       -                 -            -                 
20,00   26.007,15      -            -                 -       -                 -            -                 
50,00   35.628,69      -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 60,00         58.938,91      40,00   39.292,61      -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 100,00      3.029,32        
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

10,00   2.392,83        -            -                 -       -                 -            -                 
10,00   42.115,51      -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
40,00   34.106,64      -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
20,00   2.721,38        -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

50,00   6.088,17        50,00         6.088,17        -       -                 -            -                 
50,00   675,30           50,00         675,30           -       -                 -            -                 
20,00   2.516,33        -            -                 -       -                 -            -                 
50,00   5.510,08        -            -                 -       -                 -            -                 

-       -                 60,00         10.271,95      40,00   6.847,96        -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 100,00      3.254,45        
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

50,00   18.017,33      50,00         18.017,33      -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

20,00   1.645,52        -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 50,00         22.969,33      50,00   22.969,33      -            -                 
-       -                 50,00         25.932,38      50,00   25.932,38      -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 
-       -                 -            -                 -       -                 -            -                 

20,00   2.681,77        -            -                 -       -                 -            -                 
10,00   2.835,50        -            -                 -       -                 -            -                 

8,17     329.787,46    5,18           209.158,45    2,36     95.042,27      0,16          6.283,77        
92,30   3.723.905,55 97,49         3.933.064,00 99,84   4.028.106,27 100,00      4.034.390,04 

Mês 11 Mês 12Mês 9 Mês 10



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra: ESTRADA DA BOA VISTA - LOCALIDADE DA BOA VISTA  - 1º DISTRITO
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Orçamento sem a Desoneração prevista na Lei 12.844/2013

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
(S)+(G) SEGURO E GARANTIA 0,90 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,27 0,97 1,27 1,27
(DF) DESPESAS FINANCEIRAS 1,24 0,59 1,23 1,39
(L) LUCRO 7,40 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC + SG + R) x (1+ DF) x (1+L)
(1- I)

Engenheiro Civil - CREA/RS - 141906Eng. Civil - CREA/RS 216655 Arquiteta - CAU-A - 3.198-4
Jarbas Freitas Machado

)]    - 1

Intervalo

BDI = [(

Planilha de Detalhamento do BDI

Santo Antônio da Patrulha / RS

Conforme Legislação Específica

Limites do valor de BDI para o tipo de 
obra selecionada acima Acordão TCU 

2622/2013

Limites para parcela do BDI para o 
tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

Bárbara dos Santos Bertuzzi Ana Clara C. Bergamin

 E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira

Intervalo

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI



Arquiteta - CAU-A - 3.198-4
Ana Clara C. Bergamin



Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,24% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 43,05% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,22% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Jarbas Freitas Machado

Engenheiro Civil - CREA/RS - 141906

DESCRIÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

Bárbara dos Santos Bertuzzi

Eng. Civil - CREA/RS 216655

Ana Clara C. Bergamin

Arquiteta - CAU-A - 3.198-4

OBRA: E.M.E.F. Nossa Senhora Medianeira

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Endereço da Obra: ESTRADA DA BOA VISTA - LOCALIDADE DA BOA VISTA  - 1º DISTRITO  - 
Santo Antônio da Patrulha / RS.

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

vigência a partir de 10/2018Rio Grande do Sul

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

com desoneração sem desoneração
CÓDIGO


