PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos e fornecimento de materiais destinados a
execucdo da obra denominada pavimentacdo em estradas vicinais na localidade de Monjolo e
Serraria Velha, sob Contrato de Repasse n.° 955419/2023/MIDR/CAIXA, Operagédo n.° 1092615-25.
Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT. | UNID. ESPECIFICACAO DO OBJETO
Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na
Estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo e
Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na
Estrada Jodo Adao Knewits, localidade de Serraria Velha.

01 1 Unidade

Especificacbes dos servicos:
1.1. As obras e servicos e engenharia, descritos nesse Projeto Basico, tém natureza especial, tendo

em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns
nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.2. As participantes do certame deverédo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orcamentaria — P.O., Cronograma Fisico-Financeiro.

1.3. As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as propostas
de preco, as planilhas detalhadas para célculo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e dos
Encargos Sociais.

1.4. Com relagdo aos percentuais de material e m&o de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario

do Municipio, Consolida a Legislacido Tributaria e d4 outras providéncias”.

1.5. Os valores das propostas ndo poderéao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores
subtotais dos macrosservicgos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.6. Na analise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do preco global.

1.7. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas apos a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentérias.
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1.8 — Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a correcdo
caso ndo atendam as especificacOes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor,
obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos;

1.9 — As despesas sociais, salérios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

1.10 — Cabe salientar, que a administragdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer
tipo de “Agravo e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestagdo de servigos;

Qualificacdo técnica da empresa:

HABILITACAO: Para sua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

— Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA
Ou CAU) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de
atuacdo previstas no objeto, em plena validade;

— Comprovacdo de aptiddo técnico-operacional, certidGes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovacdo de aptidao técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins
de contratacdo.

— Sera considerada como item de maior relevancia a execucdo da pavimentacdo onde as
comprovacOes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades
minimas de 50% (cinguenta por cento) do item de maior relevancia.

— Comprovagéo de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de socio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.

— Declaracgéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacGes e das condicdes
locais para o cumprimento das obrigag6es objeto da licitacao.
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— Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e os servigos que
serdo prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados 0s servi¢cos
deverd ser agendada com os fiscais, atraves do fone: 51-3662-8581. Devera ser apresentada
declaracdo e que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo.

2 —JUSTIFICATIVA

2.1 — Essa obra de pavimentacdo sera de extrema importancia para melhores condi¢des de
trafego da via, mas principalmente para as condi¢des de mobilidade facilitando o escoamento da
producéo agricola, bem como mitigar a producdo de poeira gerada pelo trafego de veiculos, a fim de
contribuir com uma maior qualidade de vida aos usuarios e os moradores da regido.

3—- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo
apresentado.

4 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo proposta é a pavimentacdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de
concreto e drenagem pluvial na estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo e estrada Jo&o
Adao Knewits, localidade de Serraria Velha, no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS, com
extensdo de 500,00 (quinhentos) metros de comprimento, largura de rolamento de 7,00 (sete) metros
na estrada Sergio Luckmann e largura de rolamento de 8,00 (sete) metros na estrada Jodo Adao
Knewits, totalizando aproximadamente 3700,00 (trés mil e setecentos) metros quadrados,
compreendendo além da pavimentacdo em bloco de concreto intertravado, a complementacdo do
sistema de drenagem pluvial e sinalizacdo viaria, conforme as seguintes especificacdes e condicoes,
descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a Administracdo Publica Municipal,
realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua demanda quanto a estes servicos.

5-LOCAL, E DATADE ENTREGA:

5.1 — Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao,
obrigatoriamente, obedecer as especificagdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orgcamentaria — PO,
Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 13267661, Licenca Ambiental LPI n.° 015/2024 e Licenca
Ambiental LP1 n.° 016/2024.

5.2 — A obra sera realizada nos seguintes locais:
» Estrada Sergio Luckmann — Lat.: -29°45°29,52” Long.: -50°29°36,67”
» Estrada Addo Jodo Knewits — Lat.: -29°46°25,49” Long.: -50°35°40,95”
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5.3 — Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacfes exigidas
neste edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4 — Caso o0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria
ndo o aceitard e lavrard termo circunstanciado do fato, que deverad ser encaminhado a autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.

5.5 — O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante
Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez)
dias da comunicacao por escrito da Contratada e o Definitivo ap6s o decurso do prazo de observacao
que sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

56 — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no
todo ou em parte, 0 objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou
incorrecdes.

6 — DO CONTRATO:

6.1.1. Apds a homologagdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no
prazo estabelecido no edital de licitagdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar
da data da convocacdo da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a
contratacao;

6.1.3. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.1.3.1. Relagdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucao da obra, obrigando-
se a manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificag&o.

6.1.3.2. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto
no Art. 618 da Lei n°. 10.406/02.
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6.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o
visto do CREA/RS (resolucgédo n° 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.1.4. O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros
456, Santo Antbnio da Patrulha/RS. O contrato também poderd ser encaminhado via e-mail para
assinatura com certificagéo digital.

6.1.5. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou nao aceitar ou nao
retirar 0 instrumento equivalente no prazo e nas condicGes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
prec¢os, ou instrumento equivalente, nas condi¢Bes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo conforme item 10.1.5, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, poderé:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacdo, com vistas
a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatéario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de propostas previstas no item (ver n° PENALIDADES) deste Edital.

6.2 Das especificidades do contrato:

6.2.1 O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 210 (duzentos e dez) dias a
contar da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucao da obra
deverd iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e sera realizada
em 05 (cinco) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.2. Na hipotese das assinaturas eletrbnicas se darem em datas diferentes da data do
documento, o presente contrato surtira efeito a contar da Gltima assinatura.

6.2.3. A fiscalizagcdo do contrato sera realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.
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6.2.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa
em dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da
vigéncia.

6.2.5. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, § 1°, I, Il, 111, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.2.6. A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacéo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.2.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administragdo, inclusive multas, os prejuizos e as indeniza¢6es decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de AcGes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a
obra.

6.2.8. O prazo da vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

7-JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o 8 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, 0 custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducgdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracéo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacao,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de
padronizacdo e uniformizacao.

8 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
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Estima-se que o valor da contratacdo seja de Valor: R$ 571.165,13 (quinhentos e setenta e um
mil cento e sessenta e cinco reais e treze centavos), sendo R$ 293.804,86 (duzentos e noventa e trés
mil oitocentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) correspondentes a Estrada Sérgio Luckmann e
R$ 277.360,27 (duzentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta reais e vinte e sete centavos)
correspondentes a Estrada Jodo Addo Knewitz. As planilhas foram elaboradas com base nas fontes
oficiais, SINAPI e SICRO, na data base 05/2024. Os valores das propostas ndo poderao
ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macrosservigos, conforme
estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orcamento esta compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdao de bens,
contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

9 - FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 — A Execucao seréa realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 05 (cinco) parcelas, correspondentes aos servigos estabelecidos
para execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15
(quinze) dias apo6s o término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito — Laudo Técnico —
emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, obedecendo ao critério mensal de medicdo, e mediante analise e desbloqueio do
recurso pelo Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional por intermédio da Caixa
Econdmica Federal.

9.1.1 — O acompanhamento da obra e as respectivas medicGes serdo realizados por evento,
conforme Eventograma e Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servico
podera ser medido e pago sem que todos 0s servicos previstos naquele evento estejam concluidos
devendo fazer parte da medi¢do. Salientamos que, apds a contratacdo, a empresa, em conjunto com a
fiscalizacdo da obra, podera alterar a cronologia da execucdo da obra, adequando ao seu sistema de
trabalho, para que novo Eventograma seja cadastrado na Plataforma Transfere Gov e as medicOes
sejam realizadas por este.

9.1.2 — A empresa vencedora do certame devera ser cadastrada ou providenciar seu
cadastramento na Plataforma TransfereGov conforme tutorial em anexo ao edital, de acordo com as
exigéncias do Ministério da Economia, viabilizando a sequéncia do fluxo de acompanhamento de
obras.
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9.1.3 — Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa contratada
deverda apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, deverad apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de
entrega.

9.2 — O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o0 mesmo da documentagdo
apresentada no processo licitatorio e no corpo da nota deverd obrigatoriamente constar o nlimero
deste processo, 0 numero da Licitacdo, o numero da nota de empenho prévio, emitida por esta
Prefeitura e os dados bancarios da empresa, bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na
Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada
pela INRFB 2108/2022.

9.2.1 — A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria
para a realizacdo dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas
necessarias a execucao das obras.

9.2.2 — A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionarios e equipamentos
até o local de execucao da obra.

9.2.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do proposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

9.2.4 — Fica proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal
de Santo Antdnio da Patrulha para realiza¢do dos servigos objeto deste certame.

9.2.5 — Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela
obra.

9.3 — A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais
de um empenho para o servigo contratado).

9.4 — A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos os servigos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais 0 seguinte: Modalidade e nimero da licitagdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancéarios para depdsito (pessoa juridica), bem como
conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.
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9.5 — Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos
termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena
de retencéo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n°® 271/2022
e IN RFB n°1.234/2021.

10 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1 — Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

10.2 — A fiscalizacdo dos servigos, objeto deste presente processo, no momento da execucao,
sera realizada por servidor designado por Portaria.

11 — RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonancia com a
proposta de preco apresentada;

11.2 — Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitacbes da
CONTRATANTE.

11.3 — Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucao ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sancGes aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4 — Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que
possam comprometer a sua qualidade.

11.5 — Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

11.6 — Atender as determinacOes da fiscalizagdo da CONTRATANTE.
11.7 — Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condic¢des de habilitacdo.

11.8 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9 — Aceitar nas mesmas condigdes contratuais 0s acréscimos e supressoes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho;
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11.10 — Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada;

11.11 — Efetuar corre¢cdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de
acordo com o exigido.

11.12 — As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos
do objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o
fornecimento de EPI para os técnicos e funcionarios da mesma;

11.13 - Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos a empresa contratada
deverd apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de
entrega.

11.14 — Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.15 — Refazer quaisquer obras e servicos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos
com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde
que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e
determinara as providéncias cabiveis no caso.

11.16 — Remover durante e apo6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacdo.

11.17 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.18 — Reservar em seu canteiro de obras, instalagbes para uso da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, devendo estas instalagdes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessario
assegurando a mesma o acompanhamento do responsavel pela obra e fornecimento de todas as
informacdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.
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11.19 — Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da
obra os servigos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacbes Técnicas e Normas
Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

11.20 — Colocar, as suas expensas, nos lugares de execugdo das obras ou servicos, em locais
visiveis, desde a instalacdo do canteiro placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao deposito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

11.21 — Reservar em sua sede, local para 0 acompanhamento e fiscaliza¢do dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

11.22 — Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes
necessarios a execucdo da obra.

11.23 — Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execucéo da
obra.

11.24 — Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a
Servigos, prazos, pessoal, maquinarios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.25 — Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada,
exclusivamente por meio dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

11.26 — Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido
na execucdo dos servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos
referentes aos bens objetos desta licitagéo.

11.27 — Prestar informagdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.28 — Néo transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta
licitagdo, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes.
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11.29 — Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execucdo do
objeto contratual.

11.30 — Manter no local da obra ou servi¢o, o repensavel técnico, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execugdo de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.

11.31 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, o objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

11.32 — O representante da CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados. As decisfes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo
solicitadas a seus superiores, em tempo habil para a doagdo das medidas convenientes.

11.33 — Registrar o servi¢o da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, da area a ser ampliada.

11.34 — A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a
comunidade quanto a execuc¢do da mesma.

11.35 — Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

11.36 — Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual ( EPI’s)
para todos os funcionarios, conforme legislacdo pertinente.

11.37 — Manter em estoque e em perfeitas condi¢cOes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.
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11.38 — Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha para realizacdo dos servicos objeto deste
certame.

11.39 — Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela
obra.

11.40 — Atender aos condicionantes ambientais descritos na Licenca Prévia e de Instalagdo —
LPI n.2015/2024 e 016/2024.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA:

12.1 — O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrera da seguinte
dotacdo orcamentaria:
Pedido de Compra 2024/3173.

Dotacéo: 2025/851 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1274 - Convénio FPE 955419/2023 MIDR/Caixa -
Pavimentacédo de estradas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1700 - Outras Transf Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antbnio da Patrulha/RS, 07 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

WSM/RSO
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LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO N°015/2024

O Municipio de Santo Anténio da Patrulha, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente,
criado através da lei municipal n°® 2014/1995, no uso de suas atribuigdes, conforme a lei municipal n°
4608/2004, que dispde sobre a politica de meio ambiente ¢ a resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro
de 2018 e suas alteragdes posteriores, com base nos autos do protocolo n° 641/2024 ¢ Parecer Técnico n°
258/2024, expede a presente LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO - L.P.I. para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Endereco da atividade: Estrada Adao Knewits, Serraria Velha, Santo Antonio da Patrulha,RS

Coordenadas Geograficas (DATUM SIRGAS 2000): Lat:-29° 46” 25,49” Long:-50° 35’ 40,95”

COM AS CONDICOES E RESTRICOES:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentacdo com bloco de concreto em trecho de 300,00 metros da Estrada
Joao Adao Knweits, localidade de Serraria Velha, com colocagdo de meios-fios, execugdo de
drenagem pluvial e sinalizacao, totalizando 1.600,00 m?;

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantacdo do empreendimento

1.3. Apos a realizagdo da licitagdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenca, a ART de execugdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenca se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansao sem prévia autorizagdo

1.5. Na hipotese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-historico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei
3.924/1961, o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunica¢do do fato ao Instituto do
Patriménio Historico e Artistico Nacional - [PHAN

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obra;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquitetonico apresentado a este Departamento;

1.8. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverao ser implementadas medidas de prevencgdo, conten¢do e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenca de operagdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;
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MS Prever a utilizagdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineracdo e pelo 6rgdo ambiental
competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da constru¢do civil, conforme
Resolugdo CONAMA n° 307/02, Classe A;

2.6. Esta licenca somente autoriza movimentacao de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializacdo, movimentagdo e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacao de bens pertencentes & unido, conforme art. 2°, caput ¢ § 1°, da Lei 8.176/1991; Os
registros comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a
disposic¢do da fiscalizacao;

2.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificagdo e manutencao de veiculos e maquinario
na area da atividade;

2.8. As cacambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

2.9. O empreendedor devera prever a umidificagdo do solo durante a execucao das obras, de modo a evitar
poeira;

3. Quanto aos residuos solidos:

3.1. Nao podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construgao e Demoli¢do-
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em 4reas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’4gua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposicao final adequada
¢ exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser
reciclados;

32. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliagao técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislacdes estaduais e federais;

3.3. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois,
conforme o o Artigo 9° do Decreto Estadual n° 38.356, a responsabilidade pela destinacdo adequada
dos mesmos ¢ da fonte geradora, independente da contratacao de terceiros;

3.4. Durante a implantagdo do presente empreendimento devera ser seguido o principio da redugdo da
geracdo de residuos solidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

3.5. Os residuos solidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

3.6. Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos;

3.7. Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, o armazenamento
temporario devera ser realizado em 4rea coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientagdes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Solidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

3.8. Quando couber, o encarregado da operacdo deverd inspecionar as areas de armazenamento,
verificando os possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes € vazamentos causados por corrosao ou
outros fatores, assim também como o sistema de contencdo. Qualquer irregularidade constatada devera
ser registrada e as agdes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisao de
responsavel técnico habilitado;

3.9. Quando couber, realizar a devolucdo voluntiria das embalagens plasticas de Oleos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas pds-consumo;

3.10. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, devera ser realizada em
areas dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa separadora agua/6leo;

4. Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial deverd obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento

Municipal de Engenharia e Arquitetura;
5. Quanto as Questdes Biologicas:
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Conforme art 3° do Decreto Estadual 29019/1979, ¢ proibido o seu corte em todo o estado do Rio
Grande do Su, sendo permitido somente o seu transplante, mediante apresentacdo de projeto junto ao
Departamento de Meio Ambiente.

5.2. Esta licenca niio autoriza nenhuma supressdo de vegetacio arbdrea. Caso surja a necessidade de
supressdo_durante a execucido da obra, devera ser providenciada previamente a autorizacio
junto ao 6rgao ambiental competente;

5.3. Nao poderao ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacao na area em qualquer fase do empreendimento;

5.4. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagio, conforme Lei 4.608/2004;

5.5. E vedado: a utilizagdo arvores situadas em locais publicos para colocagio de cartazes e anuncios, bem
como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei 4.608/2004
em qualquer fase do empreendimento;

5.6. E proibida a utilizagdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.7. Ficam autorizados os servicos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstru¢des naturais
e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas faixas laterais
a pista;

5.8. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispde sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antonio da Patrulha;

5.9. Nao devera ocorrer qualquer modificagdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizacao prévia do 6rgao ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

6. Quanto as areas de preservacio permanentes:
6.1. Nao foram identiificadas area de preservagdo permanente no trecho de intervencgao;
7. Da Responsabilidade Técnica:

7.1. Devera ser apresentada apos processo licitatorio, a ART de execucdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Sélidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

7.2. Responsavel técnico pelo projeto da obra Engenheiro civil Willian da Silva Machado, conforme ART
CREA-RS 13267661;

8. Quanto a licenca ambiental:

8.1. Devera ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os funcionarios
devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacao das condi¢des e restrigdes;

8.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacdes, as medidas de controle e adequagdo, bem como suspender ou cancelar este
documento, caso ocorra: violagdo ou inadequagdo de quaisquer condicionantes ou normas legais -
omissdo ou falsa descricdo das informacgdes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente
documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude;

8.3. Esta licenga ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigagdes legais (federais,
estaduais e municipais);

9. Observacoes Gerais:

9.1. Caso a implantacdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenca, devera ser
solicitada a sua renovagdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expira¢do de seu
prazo de validade.

10. Ap6s a assinatura do contrato de prestacdo do servico, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa
responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

10.1. Plano de gerenciamento dos residuos solidos da construcao civil com respectiva ART;
10.2. Anotagdo de responsabilidade técnica pela execucao do projeto;
11. Quanto a emissdo da Declaracio de Empreendimento Concluido - DEC:
11.1. Apbés a conclusdo das obras de implantagdo/instalacio do empreendimento devera ser

requerida, junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento
Concluido - DEC, acompanhado de relatorio fotografico assinado por técnico responsavel e pelo
empreendedor;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

w112, Relatério técnico e fotografico de comprovagdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART.
11.3. Documento declaratério, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo

empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condigdes e restricdes constantes nesta Licenga
de Instalacgdo;

11.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da ultima licenca em vigor;
11.5. Copia da ultima licenca em vigor;
12. Com vistas a renovacio da Licenca de Operacio:
12.1. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do

Departamento de Meio Ambiente, através do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formuldrio especifico da atividade e todos os documentos solicitados de forma eletrénica e
devidamente assinados. O pedido somente serd analisado apds o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.

Esta Licenca somente é valida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de 5 (cinco) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,

automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.

Esta Licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissiio: Santo Antonio da Patrulha, 12 de agosto de 2024.
Este documento licenciatorio é valido para as condicées acima até: 12 de agosto de 2029.
Este documento licenciatorio esta a disposicao em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

A renovacio desta licenca deve ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias da expiracio de seu
prazo de validade, fixado na respectiva licenca, conforme a Lei Complementar 140, de 08/12/2011.

Suélen Braga de Andrade Kaltbach Miriam Santos Borba
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Diretora do Departamento de Meio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO N°016/2024

O Municipio de Santo Anténio da Patrulha, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente,
criado através da lei municipal n°® 2014/1995, no uso de suas atribuigdes, conforme a lei municipal n°
4608/2004, que dispde sobre a politica de meio ambiente ¢ a resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro
de 2018 e suas alteragdes posteriores, com base nos autos do protocolo n° 640/2024 ¢ Parecer Técnico n°
259/2024, expede a presente LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO - L.P.I. para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Endereco da atividade: Estrada Sérgio Luckmann, Localidade de Monjolo, Santo Anténio da Patrulha, RS
Coordenadas Geograficas (DATUM SIRGAS 2000): Lat:-29° 45” 29,52” Long:-50° 29’ 36,67”

COM AS CONDICOES E RESTRICOES:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentacdo com bloco de concreto intertravado em trecho de 300,00 metros
da Estrada Sérgio Luckmann, Localidade de Monjolo, com colocacdo de meios-fios, execucao de
drenagem pluvial e sinalizagdo, totalizando 2100,00 m? As obras terdo inicio nas coordenadas -
29°45'29.32"; -50°2929.38" e final em -29°45'29.65"; -50°29'40,52";

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantacdo do empreendimento;

1.3. Apo6s a realizagdo da licitagdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenca, a ART de execugdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenca se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, nao sendo permitido qualquer tipo de expansao sem prévia autorizagio;

1.5. Na hipotese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-historico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei
3.924/1961, o empreendedor tem a obrigagdo legal de realizar a comunicagdo do fato ao Instituto do
Patrimonio Historico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obra;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquitetonico apresentado a este Departamento;

1.8. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliacao técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverao ser implementadas medidas de prevengdo, contengcdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenca de operagdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;
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MS Prever a utilizagdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineracdo e pelo 6rgdo ambiental
competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da constru¢do civil, conforme
Resolugdo CONAMA n° 307/02, Classe A;

2.6. Esta licenca somente autoriza movimentacao de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentagdo e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacdo de bens pertencentes a unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991; Os registros
comprovando a destinagdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposi¢do da
fiscalizacao;

2.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificagdo e manutencao de veiculos e maquinario
na area da atividade;

2.8. As cacambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

2.9. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execucdo das obras, de modo a evitar
poeira;

3. Quanto aos residuos solidos:

3.1. Nao podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construgdo e Demolicao-
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’4gua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposi¢ao final adequada
¢ exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser
reciclados;

32. E proibido o langcamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliagao técnica do 6érgdo municipal competente, seguindo as
legislacdes estaduais e federais;

3.3. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois,
conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n° 38.356, a responsabilidade pela destinacdo adequada dos
mesmos ¢ da fonte geradora, independente da contratagdo de terceiros;

3.4. Durante a implantagdo do presente empreendimento devera ser seguido o principio da reducdo da
geracdo de residuos solidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

3.5. Os residuos solidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

3.6. Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos;

3.7. Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, o armazenamento
temporario devera ser realizado em 4rea coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientagdes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Solidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

3.8. Quando couber, o encarregado da operacdo devera inspecionar as 4reas de armazenamento,
verificando os possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por corrosao ou
outros fatores, assim também como o sistema de contencdo. Qualquer irregularidade constatada devera
ser registrada e as agles corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de
responsavel técnico habilitado;

3.9. Quando couber, realizar a devolugdo voluntiria das embalagens plasticas de Oleos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas p6s-consumo;

3.10. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, devera ser realizada em
areas dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa separadora agua/oleo;

4. Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial deverd obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento

Municipal de Engenharia e Arquitetura;
5. Quanto as Questdes Biologicas:
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=m 5.1, Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetagdo arborea. Caso surja a necessidade de
supressdo durante a execucdo da obra, deverd ser providenciada previamente a autorizac¢do junto ao
orgdo ambiental competente;

5.2. Nao poderao ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacao na area em qualquer fase do empreendimento;

5.3. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagio, conforme Lei 4.608/2004;

5.4. E vedado: a utilizagdo arvores situadas em locais publicos para colocagio de cartazes e anuncios, bem
como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei 4.608/2004
em qualquer fase do empreendimento;

5.5. E proibida a utilizagdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.6. Ficam autorizados os servicos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstru¢des naturais
e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas faixas laterais
a pista;

5.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispde sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antonio da Patrulha;

5.8. Nao devera ocorrer qualquer modificagdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizagao prévia do 6rgao ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

6. Quanto a drea de preservacio permanente:
6.1. Nao ha area de preservagdo permanente que atinja a area do empreendimento;
7. Quanto ao abastecimento de agua:

7.1. O suprimento de agua para a realizagdo das obras devera ser da rede publica de abastecimento ou de

poco artesiano devidamente regularizado;
8. Quanto aos riscos ambientais:

8.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera

ser comunicado imediatamente;
9. Da Responsabilidade Técnica:

9.1. Responsavel técnico pelo projeto da obra Engenheiro civil Willian da Silva Machado, conforme ART
CREA-RS 13267661;

9.2. Devera ser apresentada apos processo licitatorio, a ART de execucdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Solidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

10. Quanto a licenca ambiental:

10.1. Deverd ser mantida cdpia desta Licengca Ambiental no local da atividade, bem como os
funcionarios devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementagdo das condigdes e
restri¢oes;

10.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacdes, as medidas de controle e adequagdo, bem como suspender ou cancelar este
documento, caso ocorra: violagdo ou inadequagdo de quaisquer condicionantes ou normas legais -
omissdo ou falsa descricdo das informagdes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente
documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude;

10.3. Esta licenga ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacdes legais (federais,
estaduais e municipais);

11. Observacoes Gerais:

11.1. Caso a implantacdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenga, devera
ser solicitada a sua renovagdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiracao de
seu prazo de validade.

12. Apo6s a assinatura do contrato de prestacdo do servico, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa
responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

12.1. Plano de gerenciamento dos residuos solidos da construcado civil com respectiva ART;
12.2. Anotagdo de responsabilidade técnica pela execucao do projeto;
13. Quanto a emissao da Declaracio de Empreendimento Concluido - DEC:
13.1. Apbés a conclusdo das obras de implantagdo/instalacio do empreendimento devera ser

requerida, junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento
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e Concluido - DEC, acompanhado de relatério fotografico assinado por técnico responsavel e pelo
empreendedor;
13.2. Relatério técnico e fotografico de comprovagcdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART;
13.3. Documento declaratério, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condigdes e restricdes constantes nesta Licenga
de Instalacgdo;

13.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da ultima licenca em vigor;
13.5. Copia da ultima licenca em vigor;
13.6. Ressalta-se o fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo poderd

apresentar nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio
Ambiente, em especial referente ao setor de fiscalizagdo;
14. Com vistas a renovacio da Licenca de Operacio:

14.1. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do
Departamento de Meio Ambiente, através do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formulario especifico da atividade e todos os documentos solicitados de forma eletronica e
devidamente assinados. O pedido somente serd analisado apds o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.

Esta Licenca somente é valida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de S (cinco) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.

Esta Licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaris ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissiao: Santo Antonio da Patrulha, 14 de agosto de 2024.
Este documento licenciatorio é valido para as condicoes acima até: 14 de agosto de 2029.
Este documento licenciatorio estd a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

A renovacio desta licenca deve ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias da expiracao de seu
prazo de validade, fixado na respectiva licenca, conforme a Lei Complementar 140, de 08/12/2011.

Suélen Braga de Andrade Kaltbach Miriam Santos Borba
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Diretora do Departamento de Meio Ambiente
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

§  SANTO ANTONIO =
. DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO E ESTRADA JOAO

ADAO KNEWITS, LOCALIDADE DE SERRARIA VELHA

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigcos que serdao executados na obra de pavimentag¢do em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na estrada Sergio Luckmann, localidade de Monjolo e estrada
Jodo Adio Knewits, localidade de Serraria Velha, no municipio de Santo Antbénio da Patrulha/RS, com extensdo de 500,00
(quinhentos) metros de comprimento, largura de rolamento de 7,00 (sete) metros na estrada Sergio Luckmann e largura de
rolamento de 8,00 (sete) metros na estrada Jodo Addo Knewits, totalizando aproximadamente 3700,00 (trés mil e setecentos)
metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificacOes de materiais e servicos sdao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orgamentaria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execuc¢do dos projetos e as especificagGes, o Responsavel Técnico pela
obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢ao a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e  Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condi¢Ges.

e Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execu¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e  Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvard, CertidGes, Licengas, evitando interrupgGes por embargos.

e Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.
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e Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e  Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucgdo da obra, objeto destas especificagGes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mado de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e  Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisdrias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugdo dos servigos provisérios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qgualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servicos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declarag¢do quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdao dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunica¢do entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecgao individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funciondrios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacdo de aptiddo para execugdo dos servicos (certificado de treinamento);

e  Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, os padrées da ABNT referentes aos

materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.
Pagina 3 de 12



MEMORIAL DESCRITIVO
| PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
0 DAPATRULHA | ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO E ESTRADA JOAO

ADAO KNEWITS, LOCALIDADE DE SERRARIA VELHA

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugado das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construcdo devera ser executada em um prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contatos da data do efeito
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. (COMPOSICAO-04) — ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA. (%)

Compde a composicdo os profissionais: Engenheiro Civil e Encarregado Geral de Obras, foram considerados cinco
meses de obras, entende-se que o engenheiro e o encarregado geral de obras devem trabalhar pelo menos periodo de
duragdo de obra, na planilha a quantidade do item desta composi¢cdo deve ser 100%, e ser paga proporcionalmente ao
andamento das obras durante as medigGes.

Engenheiro Civil gerente do contrato, responsavel pelo planejamento da obra e o acompanhamento de todos os
servicos que compde o empreendimento. O Engenheiro serd responsavel pela execucdo dos servicos conforme o projeto e
pelas medi¢cGes destes servicos junto ao contratante. Como base de calculo, foi considerada a presenca do engenheiro na
obra durante duas horas por semana.

O Encarregado Geral da Obra é o profissional responsavel pelo acompanhamento de todos os servicos que compde o
empreendimento diretamente do local da obra. O encarregado sera responsavel pelas equipes e devera estar presente em todas
as etapas da obra. Como base de célculo, foi considerada a presenga do encarregado geral na obra durante duas horas por dia.

2. SERVICOS INICIAIS

2.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populacédo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser

fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdao de madeira com altura livre de 1,50 metros.

2.2. (COMPOSICAO-02) - LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo
de barras de ago no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizagdo do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operagdes de locagdo da obra.
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3. DRENAGEM PLUVIAL
3.1. (SINAPI-99063) — LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escava¢do no local onde sera inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tabua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcag¢do dos pontos com pregos.

3.2. (SINAPI-102303) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

RECOMENDACOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construgdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo hd restrigdes na movimentagao dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

3.3. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacdo.

3.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execugdo desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizacdo, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

3.5. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: O transporte de brita sera realizado com caminhdo basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

3.6. (SINAPI-92809) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.
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3.7. (SINAPI-7781) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

3.8. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de dguas pluviais.

3.9. (SINAPI-93379) — REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagGes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regidao acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

REATERRO

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

3.10. (COMPOSICAO-01) - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE
DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedacdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execugdo da escavacio e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execuc¢do da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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AS DIMENSOES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3.11. (COMPOSICAO-03) — BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM BLOCO DE
CONCRETO OU PEDRA GRES, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E
MATERIAIS. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execuc¢do das paredes de

alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execuc¢do da boca de bueiro; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa
e, em seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de saida; Concluida a alvenaria da boca, revestir as paredes com
chapisco e reboco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o
adequado escoamento dos efluentes.
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Tubulagdo Dimensdes
Configuragio Didmetro

D Qraeduido  Dant a b c d e f B h k m n P L M

SIMPLES 40 40 3 52 80 20 9 20 15 10 20 66 5 20 20 20 90 115
60 60 8 76 110 20 125 25 25 10 30 88 10 23 33 23 130 155

80 80 10 100 140 25 145 30 35 15 30 120 10 25 35 25 160 180

100 100 12 124 | 170 30 165 35 50 20 30 142 0 27 37 27 190 205

120 120 13 146 | 200 40 180 40 60 25 30 163 10 28 38 28 220 230

150 150 14 178 240 50 260 a5 75 30 30 194 10 29 39 29 260 320

DUPLO 80 80 10 100 240 25 145 30 35 15 30 120 10 20 30 20 260 180
100 100 12 124 290 30 165 35 50 20 30 142 10 22 32 22 310 205

120 120 13 146 | 340 40 180 40 60 25 30 163 10 23 33 23 360 230

150 150 14 178 410 50 260 45 80 30 30 194 10 24 34 24 430 320

TRIPLO 100 100 12 124| 410 30 165 35 S0 20 30 142 10 22 32 22 430 205
120 120 13 146 | 480 40 180 40 60 25 30 163 0 23 33 23 500 230

150 150 14 178 | 580 50 260 45 80 30 30 194 10 24 34 24 600 320

DIMENSOES PARA AS BOCAS PARA BUEIRO TUBULARES SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS,
COM ALAS SEM ESCONSIDADE

3.12. (SICRO-4915710) — LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM (M)

RECOMENDAGOES: Consiste na limpeza geral (mato, entulhos, solo), de todo tipo de drenagem superficial existente
fora da plataforma da via, com o objetivo de permitir o livre escoamento das dguas superficiais.

4. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

4.1. (SINAPI-101116) — ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizar o tipo de trator e a Iamina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escavagao do material com o trator de esteira.

4.2. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: O transporte de material excedente serd realizado com caminhdo basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizac3o.

4.3. (SINAPI-96396) — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo esta incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactacdo, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao e realizar o acabamento
da camada.

4.4. (SINAPI-93589) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rachdo serd realizado com caminhdo basculante de 10m3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.

5. PAVIMENTAGAO

5.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)
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MEMORIAL DESCRITIVO
: g&ﬁgiﬁ%ﬁé OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
" DAPATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO E ESTRADA JOAO

ADAO KNEWITS, LOCALIDADE DE SERRARIA VELHA

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compactacdo deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

5.2. (SINAPI- 94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDAGCOES: Verificar no projeto o local onde ser3o instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Executa-se o alinhamento e a marcacio das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pegas com argamassa.

13cm
30cm

4

ey

cm

5.3. (SINAPI- 94275) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDAGCOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x20.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pe¢as com argamassa.

13cm
20cm ——

15cm

5.4. (SINAPI- 92398) - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)
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MEMORIAL DESCRITIVO
| PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
% 9 DAPATRULHA | ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO E ESTRADA JOAO

ADAO KNEWITS, LOCALIDADE DE SERRARIA VELHA

RECOMENDACOES: Apds a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centimetros, com espessura de
oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento; execu¢do das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocacdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacgdo final que proporciona o acomodamento das peg¢as na camada de
assentamento.

ESPESSURA  peagime DIMENSOES

PAVIMENTO (cm)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

6. SINALIZACAO
6.1. (SINAPI-99814) — LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Jatear a agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de
escoamento;

6.2. (SINAPI-102512) - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (M2)

Empregar equipamento com reservatdrio de tinta com capacidade minima de 30 litros, dotado de sistema de
aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicagao; o equipamento deve ter capacidade de
regulagem da largura da faixa e da demarcacdo de faixas continuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas
no tanque da maquina de demarcacdo viaria de acordo com o especificado, sinalizacdo de seguranga na via / interrupgdo ou
desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro, a limpeza do pavimento com varredura e jatos
de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa continua ou
tracejada com maquina de demarcacgao vidria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

6.3. (SINAPI-102509) - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30
CM, APLICACAO MANUAL. (M2)

RECOMENDAGCOES: Antes de realizar a pintura, verificar se o local encontra-se limpo e pronto para receber a
pintura.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta a base de resina acrilica, para sinalizagdo horizontal viaria; Microesferas de
vidro para sinalizacao horizontal viaria, tipo |I-A (Drop-on), a ser dispersa imediatamente apds aplicacdo da tinta;
Microesferas de vidro para sinalizagdo horizontal vidria, tipo |-B (Premix), a ser misturada na tinta.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sinalizagdo de seguranga na via / interrupc¢do ou desvio do trafego de veiculos
em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro; Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; Medir com
trena e marcar com linha e giz as faixas; Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcacdo; Preparar tinta e misturade
microesferas de acordo com o especificado; Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de |3 dentro das faixas
demarcadas; Imediatamente apds aplicagdo da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca; Remover fitas apds
secagem.

6.4. (SINAPI-34723) — PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA. (M2)
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MEMORIAL DESCRITIVO
: g&ﬁgiﬁ%ﬁé OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
" DAPATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO E ESTRADA JOAO

ADAO KNEWITS, LOCALIDADE DE SERRARIA VELHA

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
identificacdo de rua de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas nado
metalizados. Placa de adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas
ndo metalizados. Placa de regulamentagdo de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com
microprismas nao metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

Rua
Nome da Rua

Biografia do Homenageado

1 0 0 20000-000 Bairro

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUA

A-33B - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

FAIXA
ELEVADA

A-33b — TRAVESSIA ELEVADA

R-1- PARADA OBRIGATORIA

6.5. (SICRO-5213863) — SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA
OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO. (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

§  SANTO ANTONIO =
2 DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA SERGIO LUCKMANN, LOCALIDADE DE MONJOLO E ESTRADA JOAO

ADAO KNEWITS, LOCALIDADE DE SERRARIA VELHA

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte (poste) em aco galvanizado de 3,3 metros; para instalacdo; Concreto fck
15Mpa, trago 1:3,4:3,4 para chumbar.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos com a instalagdo do suporte metalico; Considerou-se, para o cdlculo do consumo do concreto, o
volume utilizado na implantagao, a profundidade de 0,30, de acordo com a NBR 14.962; Esta composi¢cdo considerou o
esfor¢co da escavagdo em area de solo, com profundidade de 0,80 m; Para casos de profundidades diferentes, consultar a
NBR 14.962; Esta composicdo é valida para trabalho diurno; Esta composicdo ndo considera transporte com caminhdo
carroceria, para tanto, deve-se utilizar as composi¢des de transporte.

Santo Anténio da Patrulha, 17 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

ub WILLIAN DA SILVA MACHADO
g Data: 18/09/2024 10:02:18-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13267661

Tipo:OBRA OU SERVIGCO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagdo Técnica:  INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: SC1301168  Profissional: WILLIAN DA SILVA MACHADO
RNP; 2513606140 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: eng.willianmachado@gmail.com

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Telefone:
Bairro: CIDADE ALTA

E-mail: dap@pmsap.com.br
3662-8584

CPF/CNPJ: 88814199000132
CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderego da Obra/Servigo: DIVERSASRUAS - MONJOLO E SERRARIA VELHA CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade; SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: MONJOLO E SERRARIA VELHA CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honor arios(R$):

Datalnicio: 01/06/2024 Prev.Fim: 01/06/2025 Ent.Classes ASENART
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 3.700,00 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 1.026,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagéo 3.70000 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 3.700,00 M2
Projeto Drenagem 32600 M
Orgamento PAVI MENTA(;AO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVI MENTA(;AO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 22/07/2024

Documento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 03/09/2024 09:32:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

De acordo Assinado de forma digital

IGOR DOS SANTOS cor pos santos

OLIVEIRA:82331421 OLIVEIRA:82331421072

072 Dados: 2024.09.03 15:07:35
0300

Local e Data WILLIAN DA SILVA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.




Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Y CREA—RS ART Namero

+
. [t

SRR 13267661

T
1
q

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: SC1301168 Profissional: WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
Nr.RNP: 2513606140 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CIDADEALTA CEP: 95500000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

ESTA ART REFERE- SE ACS | TENS DE PRQJIETO E ORCAMENTO DE PAVI MENTAGAQ, VI NCULADOS A PAVI MENTAGAO DA
ESTRADA SERG O LUCKMANN NA LOCALI DADE DE MONJOLO E DA ESTRADA JOAO ADAO KNEW TS NA LOCALI DADE
SERRARI A VELHA

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data Profissional Contratante




CA’ A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha

N° OPERACAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS ESTRADAS SERGIO LUCKMANN E ESTRADA JOAO ADAO KNEWITS / EXECUCAO DE OBRAS EM

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,19%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BD/ = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacoes:
Santo Antdnio da Patrulha sexta-feira, 16 de agosto de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 13152653

Documento assinado digitalmente

PMv3.0.6 b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g o Data: 16/08/2024 13:07:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU
N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0[ Municipio de Santo Anténio da Patrulha PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS ESTRADAS SERGIO LUCK EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
1. PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS ESTR, 571.165,13 | % Periodo: 8,73% 6,24% 36,88% 19,57% 28,58%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 2.436,26 | % Periodo: | 18,84% 81,16%
[1.3. DRENAGEM PLUVIAL 93.139,38 | % Periodo: | 28,30% 71,70%
|1.4. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO 34.087,05 | % Periodo: 54,17% 45,83%
[1.5. PAVIMENTAGAO 414.541,44 | % Periodo: 0,67% 7,81% 48,47% 6,12% 36,93%
[1.6. SINALIZAGAO VIARIA 6.393,00 | % Periodo: 33,54% 66,46%
L
Total: R$571.165,13 %: 8,73% 6,24% 36,88% 19,57% 28,58%
Repasse: - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 49.854,59 | 35.650,21 | 210.658,33 | 111.787,97 | 163.214,03
Outros: - - - - -
Investimento: | 49.854,59 | 35.650,21 | 210.658,33 | 111.787,97 | 163.214,03
%: 8,73% 14,97% 51,85% 71,42% 100,00%
Repasse: - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 49.854,59 | 85.504,80 | 296.163,13 | 407.951,10 | 571.165,13
Outros: - - - - -
Investimento: | 49.854,59 | 85.504,80 | 296.163,13 | 407.951,10 | 571.165,13

Santo Antonio da Patrulha

Local

terca-feira, 8 de outubro de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT: 13152653

Documento assinado digitalmente

WILLIAN DA SILVA MACHADO
Data: 08/10/2024 15:52:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb




c A ' h N A CRONOGRAMA Fis| Grau de Sigilo
a OoGU #PUBLICO
Ne OPERA(;AO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR
0 0[ Municipio de Santo Antdnio da Patrulh
11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
08/24 09/24
1. PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS ESTR, 571.165,13 | % Periodo:

[1.2. SERVICOS PRELIMINARES

2.436,26 | % Periodo:

[1.3. DRENAGEM PLUVIAL

93.139,38 | % Periodo:

|l.4. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO

34.087,05 | % Periodo:

[15.  PAVIMENTACAO

414.541,44 | % Periodo:

[1.6. SINALIZAGAO VIARIA

6.393,00 | % Periodo:

Total: R$571.165,13

Periodo:

%:

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Santo Antonio da Patrulha

Local

terca-feira, 8 de outubro de 2024

Data

PMv3.0.6

212



CAIXA

SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET

110

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
copiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3do incide
B2 Feriados 4,24% N3do incide 4,24% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 |139Saldrio 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
(c]:{1]{oXd
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%




PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - OGU

CAI*A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[Municipio de Santo Anténio da Patrulha PAVIMENTACAO EM TRECHOS DAS ESTRADAS SERGIO LUCKMANN E ESTRADA JOAO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 05-24 (N DES.) _ |EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS Santo Antonio da Patrulha 20,19% 0,00% 0,00%
(o]
%]
o
ol
Q
w
o
. . . . Custo Unitério BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - 20.568,00
1.1.1. Composicio 04 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA % 100,00 171,13 | BDI1 205,68 20.568,00 | RA
1.2. SERVICOS PRELIMINARES - 2.436,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.2.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 0312022 PS M2 450 309,00 | BDI1 371,39 1.671,26 | RA
1.2.2. Composicio 02 LOCACAO DE PAVIMENTACAO M 500,00 1,27 | BDI1 1,53 765,00 | RA
1.3. DRENAGEM PLUVIAL - 93.139,38
1.3.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 332,00 859 | BDI1 10,32 3.426,24 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.3.2. SINAPI 102303 RETROESCAV. (0.26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1.5 M, EM SOLO MOLE, M3 332,00 870 | BDI1 10,46 3.472,72 | RA
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
133. SN 25589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [1SARM 211,90 275 R 331 701,39 8
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.34. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 0812020 M3 51,80 218,98 | BDI1 263,19 13.633,24 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.5. SINAPI 93589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 1.035,00 275 | BDI1 3,31 3.425,85 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.3.6. SINAPI 92809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INGLUI M 326,00 3564 | BDI1 42,84 13.965,84 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
1.3.7. SINAPI-I 37451 o EA T MO B T IR, o AR MR A E M 262,00 65,08 | BDI1 78,22 20.493,64 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.38. SINAPI-I 7745 o AT TR = FOILSa, DI ETRO L rTh AL BIE @ M 64,00 116,79 | BDI1 140,37 8.983,68 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3¥POTENCIA: 88 HP),
1.3.9. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 288,84 20,17 | BDI1 24,24 7.001,48 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 128 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.3.10. Composicao 01 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA UN 8,00 1.09364 | BDI1 1.314,45 10.515,60 | RA
REDE DE DRENAGEM.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM BLOCO DE
1.3.11. Composigao 03 CONCRETO OU PEDRA GRES, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, UN 11,00 391,88 | BDI1 471,00 5.181,00 | RA
INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
1.3.12. SICRO 4915710 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 455,00 428| BDI1 5,14 2.338,70 | RA
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N° OPERACAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Municipio de Santo Anténio da Patrulha PAVIMENTA(;AO EM TRECHOS DAS ESTRADAS SERGIO LUCKMANN E ESTRADA JOAO
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 ‘
PORTO ALEGRE 05-24 (N DES.) EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS Santo Antonio da Patrulha 20,19% 0,00% 0,00%
o
%]
o
)
(o}
w
o
. .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N
1.4. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO - 34.087,05 | |
ESCAVA(;AO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.4.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 M3 170,00 2,46 BDI 1 2,96 503,20 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.4.2. SINAPI 93589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 850,00 2,75 BDI 1 3,31 2.813,50 | RA
EXECUGCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
1.4.3. SINAPI 96399 PAVIMENTAQAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E M3 170,00 92,52 BDI 1 111,20 18.904,00 | RA
TRANSPORTE. AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.4.4. SINAPI 93589 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.585,00 2,75 BDI 1 3,31 11.866,35 | RA
1.5. PAVIMENTACAO = 414.541,44
REGULARIZA(;AO E COMPACTAC}AO DE SUBLEITO DE SOLO
1.5.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 3.000,00 1,28 BDI 1 1,54 4.620,00 | RA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
152 SRR e 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 445,00 63 ERI 57,49 25.583,05 (R
X ALTURA). AF 01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
153 SRR B 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 581,00 g5 82 ERI 52,19 30.322,39 (W
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.5.4. SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 3.700,00 79,61 BDI 1 95,68 354.016,00 | RA
AF_10/2022
1.6. SINALIZACAO VIARIA = 6.393,00
1.6.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 500,00 2,01 BDI 1 2,42 1.210,00 | RA
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.6.2. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 50,00 5,70 BDI 1 6,85 342,50 | RA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.6.3. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 18,48 22,90 BDI 1 27,52 508,57 | RA
DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
1.6.4. SINAPLI 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 1,00 577,50 BDI 1 694,10 694.10 | RA
REFLETIVA
16.5. SICRO 5213863 Suporte r.rletahco galvanizado para placa de gdvertenm.’il ou regulamentacéo - - 7.00 432,39 BDI 1 519,69 3.637.83 | RA
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e implantacdo
PMv3.0.6 2/3
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Municipio de Santo Antdnio da Patrulha PAVIMENTA(;AO EM TRECHOS DAS ESTRADAS SERGIO LUCKMANN E ESTRADA JOAO
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCR|(:Z\O DO LOTE MUNICIPIO / UF ‘ BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
PORTO ALEGRE 05-24 (N DES.) EXECUCAO DE OBRAS EM ESTRADAS VICINAIS Santo Antdnio da Patrulha 20,19% 0,00% 0,00%
- .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total

Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS)
Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada. |
Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antdnio da Patrulha

Local Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
terca-feira, 8 de outubro de 2024 CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
Data ART/RRT: 13152653

Documento assinado digitalmente

“b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g Data: 08/10/2024 15:52:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZACAO

ESTIMATIVA DE DMTS BASE E RACHAO

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DMT (Km)

29°5231.71°S , 50°34'1.96"0 Unidade 01 Fun Juso Adsio 27,00
Knewits

29°43'37.53"S , 50°36'45.59°0 Unidade 02 R Jus Ao 13,00
Knewits

29°5014.31"S , 50°3327.55°0 Unidade 03 . JuSo Adiio 15,00
Knewits

Média 19,00

OBSERVACAO: Mediana 15,00

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada DMT Adotada 15,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZACAO

ESTIMATIVA DE DMTS BASE E RACHAO

DECLARO QUE, APOS ANALISE, O PROJETO APRESENTADO
ESTA DEVIDAMENTE APROVADO PERANTE A LEGISLAGAO MUNICIPAL

ERIVAN BENCK Assinado de forma digital por ERIVAN

BENCK MAGNUS:02981644009

MAGNUS:02981644009  Dados: 2024.07.18 14:18:01 -03'00'

ERIVAN BENCK MAGNUS
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A 261.461-8
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

{'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO/OBJETO:

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

ESTRADA SERGIO LUCKMANN - LOCALIDADE MONJOLO

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DMT (Km)

20°52°31.71°S , 50°34'1.96°0 Unidade 01 EN. 27,00
Luckmann

20°433753°S, 50°36'45.59°0 Unidade 02 ES— S 20,00
Luckmann

20°50'14.31°S , 50°3327.55°0 Unidade 03 RGN S 15,00
Luckmann

Média 21,00

OBSERVACAO: Mediana 20,00

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada DMT Adotada 20,00
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