PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos e fornecimento de materiais destinados a
execucdo da obra denominada pavimentacdo em bloco de concreto intertravado, meios-fios e
drenagem pluvial de trecho da Estrada Jodo Pereira Sobrinho e Rua Antonio Alves Pinheiro, na
localidade de Aldeia Velha, no municipio de Santo Anténio da Patrulha/RS.

Segue relacédo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT. | UNID. ESPECIFICACAO DO OBJETO

Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na Estrada Jodo
Pereira Sobrinho, localidade de Aldeia Velha.

01 1 Unidade

Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na Rua Anténio

02 1 Unidade| o5 pinheiro, localidade de Aldeia Velha.

Especificacbes dos servicos:
1.1. As obras e servicos e engenharia, descritos nesse Projeto Basico, tém natureza especial, tendo

em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns
nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.® 14.133/2021.

1.2. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha
Orcamentaria — P.O., ART n.° 13588675 e 13588686, Cronograma Fisico-Financeiro, Projeto de
Pavimentacdo e Drenagem Pluvial da Estrada Jodo Pereira Sobrinho (Pranchas 01 a 03),
Pavimentacdo e Drenagem Pluvial da Rua Anténio Alves Pinheiro (Pranchas 01 a 03), Licenca
Ambiental LPI n.° 002/2025 e LPI n.° 003-2025.

1.3. As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as propostas
de prego, as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e dos
Encargos Sociais.

1.4. Com relagdo aos percentuais de material e m&o de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.” 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legislacido Tributiria e d4 outras providéncias”.

1.5. Os valores das propostas ndo poderéao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores
subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.
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1.6. Na analise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do preco global.

1.7. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas ap0s a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

1.8 — Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a correcdo
caso ndo atendam as especificacOes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante vencedor,
obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos;

1.9 — As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servi¢cos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

1.10 — Cabe salientar, que a administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer
tipo de “Agravo e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacao de servicos;

Qualificacdo técnica da empresa:

HABILITACAO: Para sua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

— Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA
Ou CAU) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de
atuacdo previstas no objeto, em plena validade;

— Comprovacao de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovacao de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagéo.

— Sera considerada como item de maior relevancia a execu¢do da pavimentacdo em bloco de
concreto intertravado onde as comprovacOes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar
atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia.
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— Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condicdo de socio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.

— Declaracéao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢cbes
locais para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitacao.

— Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e os servicos que
serdo prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados 0s servicos
deverd ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8581. Deverd ser apresentada
declaracdo e que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigac6es objeto da licitacdo.

2 —JUSTIFICATIVA

2.1 — Essa obra de pavimentagdo sera de extrema importancia para melhores condicfes de
trafego da via, mas principalmente para as condi¢des de mobilidade facilitando o escoamento da
producéo agricola, bem como diminuir a producdo de poeira gerada pelo trafego de veiculos, a fim
de contribuir com uma maior qualidade de vida aos usuarios e os moradores da regido.

3 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo
apresentado.

4 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo proposta € a contratacdo de empresa para realizar a execucdo da obra de
pavimentacdo em bloco de concreto intertravado em parte da Estrada Jodo Pereira Sobrinho e Rua
Antbnio Alves Pinheiro, na localidade de Aldeia Velha, compreendendo além da pavimentacdo em
bloco de concreto intertravado, a complementacdo do sistema de drenagem, conforme as seguintes
especificacbes e condicdes, descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a
Administracdo Puablica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua
demanda quanto a estes servicos.

5-LOCAL, E DATADE ENTREGA:
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5.1 — Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdao,
obrigatoriamente, obedecer as especificacbes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria — PO,
Cronograma Fisico-Financeiro, ART n.° 13588676 e 13588675, Licenca Ambiental LPI n.°
002/2025 e Licenga Ambiental LPI n.° 003/2025.

5.2 — A obra seré realizada nos seguintes locais:
» Estrada Jodo Pereira Sobrinho — Lat.: -29.814206° Long.: -50.542040°
» Rua Antonio Alves Pinheiro — Lat.: -29.816868° Long.: -50.502902°

5.3 — Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas
neste edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4 — Caso o0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria
ndo o aceitard e lavrard termo circunstanciado do fato, que deverad ser encaminhado a autoridade
superior, sob pena de responsabilidade.

5.5 — O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante
Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez)
dias da comunicacao por escrito da Contratada e o Definitivo ap6s o decurso do prazo de observacao
que sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

56 — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no
todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou
incorrecdes.

6 — DO CONTRATO:

6.1.1. Apds a homologagéo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no
prazo estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar
da data da convocacéo da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a
contratacao;

6.1.3. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:
4
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6.1.3.1. Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucao da obra, obrigando-
se a manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacéo.

6.1.3.2. A empresa deveré consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto
no Art. 618 da Lei n°. 10.406/02.

6.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) cuja circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o
visto do CREA/RS (resolucdo n° 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.1.4. O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros
456, Santo Antbnio da Patrulha/RS. O contrato também poderé ser encaminhado via e-mail para
assinatura com certificagéo digital.

6.1.5. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao
retirar 0 instrumento equivalente no prazo e nas condicGes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo conforme item 10.1.5, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, poderé:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacéo de melhor condicéo.

6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de propostas previstas no item (ver n° PENALIDADES) deste Edital.

6.2 Das especificidades do contrato:

6.2.1 O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 300 (trezentos) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra devera
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iniciar em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e sera realizada de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.2. Na hipotese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do
documento, o presente contrato surtira efeito a contar da Gltima assinatura.

6.2.3. A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.2.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa
em dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da
vigéncia.

6.2.5. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, § 1°, I, Il, 111, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.2.6. A licitante tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacéo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.2.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizag¢Oes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de AcGes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a
obra.

6.2.8. O prazo da vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do
respectivo endosso pela seguradora.

7-JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, 0 custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,

6
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com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacéo,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de
padronizacédo e uniformizacao.

8 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor da contratacéo seja de R$ 332.179,72 (trezentos e trinta e dois mil cento
e cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas
fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base 12/2024. Os valores das propostas ndo poderéo
ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos macrosservicos, conforme
estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orcamento estd compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdao de bens,
contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

9 - FORMA DE PAGAMENTO:

9.1 — A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 05 (cinco) parcelas, correspondentes aos servigos estabelecidos
para execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15
(quinze) dias apo6s o término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito — Laudo Técnico —
emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento
e fiscalizagdo, obedecendo ao critério mensal de medicéo.

9.1.3 — Juntamente com a primeira nota fiscal da execugdo dos servigos a empresa contratada
deverd apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, devera apresentar cépia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de
entrega.

9.2 — O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverd ser o0 mesmo da documentagédo
apresentada no processo licitatorio e no corpo da nota deverad obrigatoriamente constar o nimero
deste processo, 0 numero da Licitacdo, o numero da nota de empenho prévio, emitida por esta
Prefeitura e os dados bancarios da empresa, bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na
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Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada
pela INRFB 2108/2022.

9.2.1 — A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessaria
para a realizacdo dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas
necessarias a execucao das obras.

9.2.2 — A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionéarios e equipamentos
até o local de execucao da obra.

9.2.3 — Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do proposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso Ihe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaragdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

9.2.4 — Fica proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal
de Santo Antonio da Patrulha para realizacdo dos servicos objeto deste certame.

9.2.5 — Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela
obra.

9.3 — A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais
de um empenho para o servigo contratado).

9.4 — A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancéarios para deposito (pessoa juridica), bem como
conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

9.5 — Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos
termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena
de retengéo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n°® 271/2022
e IN 1.234/2012, alterada pela IN RF 2.108/2022.

10 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

10.1 — Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

8
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10.2 — A fiscalizagdo dos servigos, objeto deste presente processo, no momento da execucéo,
sera realizada por servidor designado por Portaria.

11 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonancia com a
proposta de preco apresentada;

11.2 — Obedecer a cronologia de execu¢do dos servicos, atendendo as solicitacdes da
CONTRATANTE.

11.3 — Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sanc¢des aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4 — Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que
possam comprometer a sua qualidade.

11.5 — Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

11.6 — Atender as determinacOes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.
11.7 — Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condic¢des de habilitacéo.

11.8 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9 — Aceitar nas mesmas condicdes contratuais 0s acréscimos e supressoes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho;

11.10 — Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada;

11.11 — Efetuar corregdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso nédo esteja de
acordo com o exigido.

11.12 — As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos
do objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o
fornecimento de EPI para os técnicos e funcionarios da mesma;

11.13 - Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos a empresa contratada
deverda apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
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atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de
entrega.

11.14 — Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.15 — Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos
com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde
que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e
determinara as providéncias cabiveis no caso.

11.16 — Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacao.

11.17 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciérios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.18 — Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizacdo da
CONTRATANTE, devendo estas instalacGes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessario
assegurando a mesma 0 acompanhamento do responsavel pela obra e fornecimento de todas as
informacdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.19 — Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da
obra os servigos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas
Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.

11.20 — Colocar, as suas expensas, nos lugares de execugdo das obras ou servicos, em locais
visiveis, desde a instalacdo do canteiro placa com dizeres e dimensfes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga.
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11.21 — Reservar em sua sede, local para 0 acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

11.22 — Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes
necessarios a execucgdo da obra.

11.23 — Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execucéo da
obra.

11.24 — Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a
servigos, prazos, pessoal, maquinarios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.25 — Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada,
exclusivamente por meio dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

11.26 — Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido
na execucdo dos servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos
referentes aos bens objetos desta licitacéo.

11.27 — Prestar informagdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.28 — Nao transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta
licitacdo, bem como, do contrato a ser firmado entre as partes.

11.29 — Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execucédo do
objeto contratual.

11.30 — Manter no local da obra ou servico, o repensavel técnico, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.
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11.31 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da
execucdo ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

11.32 — O representante da CONTRATANTE anotard em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados. As decisfes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia seréo
solicitadas a seus superiores, em tempo habil para a doacdo das medidas convenientes.

11.33 — Registrar o servico da empreitada no CREA, em observéncia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, da &rea a ser ampliada.

11.34 — A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a
comunidade quanto a execuc¢do da mesma.

11.35 — Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

11.36 — Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Prote¢do Individual ( EPI’s)
para todos os funcionarios, conforme legislacdo pertinente.

11.37 — Manter em estoque e em perfeitas condi¢cbes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.

11.38 — Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da
Prefeitura Municipal de Santo Antbnio da Patrulha para realizacdo dos servi¢os objeto deste
certame.

11.39 — Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo
alteracdo de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela
obra.

11.40 — Atender aos condicionantes ambientais descritos na Licenca Prévia e de Instalagdo —
LP1 n.° 002/2025 e 003/2025.
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12. DOTACAO ORCAMENTARIA:

12.1 — O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrerd da seguinte
dotacdo orcamentaria:
Pedido de Compra 2025/495.

Dotacdo: 2025/1588 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1306 - Emenda Especial da Deputada Franciele Bayer,
destinada para

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2706 - Transferéncia Especial da Uniéo

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotacdo: 2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservagdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antdnio da Patrulha/RS, 19 de marco de 2025.

Atenciosamente,

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

RSO
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PREFEITURA
| SANTO ANTONIO
% DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO:
AREA TOTAL:
ENDERECO:
DATA:

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
492,00 m?

RUA ANTONIO ALVES PINHEIRO, BAIRRO ALDEIA VELHA
JANEIRO/2025
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iy MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | 0BRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO =
DA PATRULHA ENDERECO: RUA RUA ANTONIO ALVES PINHEIRO, BAIRRO ALDEIA VELHA

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serao executados na obra de pavimentagdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Antonio Alves Pinheiro, no municipio de Santo Ant6nio da
Patrulha/RS, com extensdo de 60,00 (sessenta) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (oito) metros, totalizando
aproximadamente 492,00 (quatrocentos e noventa e dois) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacgdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condicses.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execu¢do da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, CertidGes, Licencas, evitando interrupcGes por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

e  Manter limpo o local da obra, com remocgao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentagado prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucgdo da obra, objeto destas especificagles, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessdrio para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisérias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de dgua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servigos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicacgdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos
motivos. A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execucgdo dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificagGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPl, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funciondrios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacgao de aptiddo para execucgdo dos servigos (certificado de treinamento);

e  (Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrées da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mao de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.
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e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 60 (sessenta) dias, contatos da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagédo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 1,50 metros.

1.2. (COMPOSICAO-02) - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSICAO 78472 ADAPTADA).
(M2)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo

de barras de a¢o no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizacdo do
ponto pela equipe de locacgdo. Tal marcacdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operagdes de loca¢do da obra.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1.  (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavac¢do no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
0 projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2.  (SINAPI-102303) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)
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RECOMENDAGCOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restrigdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

2.3. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: O transporte de material excedente seré realizado com caminhdo basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacgo.

2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas deverd ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execu¢do desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizagdao, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminho basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92809) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.7. (SINAPI-92811) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDACOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a pecga; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubula¢do e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.
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2.8. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.9. (SINAPI-7725) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 600 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.10. (SINAPI-93379) - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagao prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regidao que recobre o tubo, atendendo as
especificagOes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformacGes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

REATERRO

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.11. (COMPOSICAO-07) - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1,40M, PARA REDE DE
DRENAGEM.. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedacgdo concreto 15 x 45 x 20 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execucdo da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessdrio para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

2.12. (SINAPI-102737) — BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS (UN)

2.13. (SINAPI-102738) — BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdao concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugdo da boca de bueiro; Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa
e, em seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de saida; Concluida a alvenaria da boca, revestir as paredes com
chapisco e reboco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o
adequado escoamento dos efluentes.
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Tubulagdo Dimensdes
Configuragio Didmetro
I - o a Dt Swtuegge, Degl 3 b ¢ 9 e O g b kom0, p b M
T - B T o e T s PRy i
60 8 76 110 20 125 25 25 10 30 88 10 23 33 23 130 155
80 80 10 100 140 25 145 30 35 15 30 120 10 25 35 25 160 180
100 100 12 124 170 30 165 35 50 20 30 142 10 27 37 27 150 205
120 120 13 146 | 200 40 180 40 60 25 30 163 10 28 38 28 220 230
150 150 14 178 240 50 260 a5 75 30 30 194 10 29 39 29 260 320
DUPLO 80 B8O 10 100 240 25 145 30 35 15 30 120 10 20 30 20 260 180
100 100 12 124 290 30 165 35 50 20 30 142 10 22 32 22 310 205
120 120 13 146 | 340 40 180 40 60 25 30 163 10 23 33 23 360 230
150 150 14 178 410 50 260 45 80 30 30 194 10 24 34 24 430 320
TRIPLO 100 100 12 124 410 30 165 35 50 20 30 142 10 22 32 22 430 205
120 120 13 146 | 480 40 180 40 60 25 30 163 10 23 33 23 500 230
150 150 14 178 | 580 50 260 45 20 30 30 194 10 24 34 24 600 320

DIMENSOES PARA AS BOCAS PARA BUEIRO TUBULARES SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS,
COM ALAS SEM ESCONSIDADE

3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

3.1. (SINAPI-101116) — ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizar o tipo de trator e a |ldmina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escava¢dao do material com o trator de esteira.

3.2. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente serd realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizac3o.

3.3.  (SINAPI-96396) — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execucdo (o transporte ndo estd incluso na
composigdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessdrio, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactacdao, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacdo e realizar o acabamento
da camada.

3.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rach3o serd realizado com caminho basculante de 10m3
com protecdo superior, do local de britagem até a obra.

4. PAVIMENTAGAO

4.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compactacdo deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagdo e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.
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4.2. (SINAPI- 94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDACGOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAQ: Executa-se o alinhamento e a marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pecas com argamassa.

13cm
30cm

4.3. (SINAPI- 92398) — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR/UNISTAIN COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDAGCOES: Apds a execugdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular ou unistain de cor natural 20x10 centimetros, com
espessura de oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento; execugdo das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocagdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacédo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

ESPESSURA pgcagim: DIMENSOES
PAVIMENTO ) (cm)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

2

Santo Antbnio da Patrulha, 16 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

“b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g Data: 23/01/2025 16:48:14-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13588675

Tipo: Obra ou Servigo Participacéo Técnica: Individual/Principal

Convénio:  Ndo é convénio Motivo:  Normal

Contratado

Carteira:  SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP: 2513606140 Titulo:  Engenheiro Civil

Empresa:  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg..
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br

Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
Identificagdo da Obra/Servico

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico: Rua Antonio Alves Pinheiro CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: ALDEIA VELHA CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honorérios(R$): 0,00

Data Inicio: 01/01/2025 Prev.Fim:  01/01/2026 Ent.Classe:  ACAE-LN

Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 492,00 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 140,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 492,00 M2
Projeto Drenagem 109,00 M
Orgamento PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Fiscalizacéo PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/01/2025

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

Documento assinado digitalmente
WILLIAN DA SILVA MACHADO
17/01/2025 13:42:00 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

goub

De acordo

Consulta autenticidade WILLIAN DA SILVA MACHADO

Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Contratante




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha PAVIMENTACAO RUA ANTONIO ALVES PINHEIRO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-24 (N DES.) PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO Santo Antdnio da Patrulha 20,10% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
- Lo . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
1. PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO ALVES PINHEIRO = 133.291,79
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 1.897,77
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 3,00 459,81 BDI 1 552,23 1.656,69 | RA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.1.2. Composi¢ao 02 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIGAO 78472 M2 492,00 0,41 BDI 1 0,49 241,08 [ RA
ADAPTADA)
1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 61.968,50
1.2.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 109,00 9,05 BDI 1 10,87 1.184,83 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
2.2, 109,00 s 13,50 1.471,50 | RA
122 SR go2308 (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO B Cl2y ERIS
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 269,09 2,58 BDI1 3,10 834,18 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.2.4. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 M3 10,90 238,97 BDI1 287,00 3.128,30 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
125 SR SRR PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SO 220,73 228 il 3,10 684,26 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
126 SR B2809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ] 21,00 Sy il 44,08 925,68 |[RA
FORNECIMENTO). AF _03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
127 SR SHEL LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI ] 88,00 <A il 69,98 6.158,24 ([RA
FORNECIMENTO). AF _03/2024
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.2.8. SINAPI-I 7745 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 21,00 120,15 BDI 1 144,30 3.030,30 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.2.9. SINAPI-| 7725 COM ENCAIXE PONTA E BOLSA. DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM M 88,00 232,50 BDI 1 279,23 24.572,24 | RA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.10. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 106,27 20,50 BDI 1 24,62 2.616,37 | RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
1.2.11. Composicao 07 COM PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1,40M, PARA REDE UN 3,00 2.134,73 BDI 1 2.563,81 7.691,43 [ RA
DE DRENAGEM.
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS
1212 SR b2y COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 i 3,00 LG il 1.363,59 409077 Qg
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
1213 A £o2IS8 COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 L 2,00 @823 28 ERl 2.790.20 5.580.40 [
1.5 ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO o 11.854,20
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.3.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5.20M3). AF 07/2020 M3 36,00 2,62 BDI1 3,15 113,40 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
132, A 228 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REXKH] 45,00 2ED ERl 310 139,50 0
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO,
1.3.3. SINAPI 96399 COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 60,00 108,73 BDI 1 130,58 7.834,80 [ RA
AF _09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.215,00 2,58 BDI1 3,10 3.766,50 | RA
1.4. PAVIMENTACAO o 57.571,32
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
14.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE M2 192,00 0,54 BDI 1 0,65 124,80 | RA
PAVIMENTOS. AF 09/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
142 S R 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR b 140,00 208 oD 6045 8.463,00
X ALTURA). AF 01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.4.3. SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 492,00 82,90 BDI1 99,56 48.983,52 [ RA
AF_10/2022
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacdes:
[Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.
|Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Santo Antonio da Patrulha
Local Responsavel Técnico
Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
Data ART/RRT: 0
Documento assinado digitalmente
ub WILLIAN DA SILVA MACHADO
g 123/01/2025 16:49:58-0300
ue em https://validar.iti.gov.br
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CA’ A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha

N° OPERACAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

PAVIMENTACAO RUA ANTONIO ALVES PINHEIRO / PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,10%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,10%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
BD/ = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva
aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacoes:
Santo Antdnio da Patrulha quinta-feira, 23 de janeiro de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO ) .

) Documento assinado digitalmente
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8 b WILLIAN DA SILVA MACHADO
ART/RRT: 0 g ol Data: 23/01/2025 16:48:14-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
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c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Municipio de Santo Anténio da Patrulha| PAVIMENTACAO RUA ANTONIO ALVES PINHEIRO PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTACAO DA RUA ANTONIO ALVES 133.291,79 | % Periodo: 52,16% 47,84%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.897,77 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DRENAGEM PLUVIAL 61.968,50 | % Periodo: 90,00% 10,00%
|1.3. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO 11.854,20 | % Periodo: [ 100,00%
[1.4. PAVIMENTACAO 57.571,32 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$133.291,79 %: 52,16% 47,84%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 69.523,62 | 63.768,17
Outros: - -
Investimento: | 69.523,62 | 63.768,17
%: 52,16% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 69.523,62 | 133.291,79
Outros: - -
Investimento: | 69.523,62 | 133.291,79

Santo Anténio da Patrulha

Local

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente

b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g » Data: 23/01/2025 16:49:58-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

1/1



] TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | RUA CEL. ANTONIO DE MELO ALBUQUERQUE -

BAIRRO JAU
| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 [Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL| 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 17,70% 6,82%

A+B+C+D

HORISTA: 112,77%
MENSALISTA:  69,88%

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente

b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g ol Data: 23/01/2025 16:49:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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DN BOLSA PONTA
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|
D-ESP.PAREDE De
DN L B o
SIMPLES|ARMADO| SIMPLES |ARMADO

@40 100 | 6,5 3,0 4,0 4,0 48 49
@60 100 | 7,5 4,0 5,5 5,5 71 72
280 100 | 8,0 4,0 - 7,2 - 9,44

MEDIDAS EM CENTIMETROS.

C E A DIFERENGA ENTRE O DIAMETRO INTERNO MINIMO DA BOLSA DO TUBO E O DIAMETRO
EXTERNO DA PONTA DO TUBO

SARJETA TAMPA DE CONCRETO ARMADO
N1 MEIO FIO VAZADO ( PASSEID
[ ] I TAMPA DE CONCRETO ARMADO
FCK 30MPa E=8CM
i
- NQ Q¢ | REVESTIMENTO
U ARGAMASSADO
=z gl s M
< =
| ALVENARIA DE BLOCO DE
D CONCRETO OU PEDRA GRES
[Te) > 2 X
15 100 15 RADIER DE FUNDO CONCRET(Q
130 FCK 15MPa E=10cm
LASTRO DE BRITA N°1 E=10cm
¢ 100 { SUBLEITO EXISTENTE
PLANTA BAIXA
CORTE TRANSVERSAL

DET. MEIO-FIO DE CONCRETO H=30

PROJETO DRENAGEM PLUVIAL
ESCALA: 1/500

SECAO TRANSVERSAL ESTACA 0+000 A 0+140

R L T BT
PSR 8,00 METROS

0,08m - BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
0,10m - CAMADA DE ASSENTAMENTO

VALA DE DRENAGEM 2% Bxs s SUBLEITO EXISTENTE
~ | AE =S 9 XD, il
VM NN RN
O I
RO R RR R R R

SUBLEITO EXISTENTE

PROJETO PAVIMENTACAO
ESCALA: 1/500

LEGENDA

Pavimento em CBUQ

Pavimento em bloco de concreto

Pavimento existente em pedra irregular
_ Locais de reforgo de subleito
|:| Passeio em existente
I:| Passeio em concreto moldado inloco
_ Meio-fio existente
_ Meio-fio pré-moldado
_ Eixo de projeto
I:| Greide existente
Tubo de concreto armado PA1 - 400mm
Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Rede de drenagem existente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°002/2025

O Municipio de Santo Ant6énio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n® 2014/1995, no uso de suas atribui¢cdes, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispoe sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolu¢cdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteracdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n° 100017/2025 e Parecer Técnico DMA n° 21/2015, expede a presente
LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ/CPF: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n°® 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: Antonio Alves Pinheiro, localidade de Aldeia Velha, Santo Antonio da Patrulha,RS
Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 49’ 02,26” Long:-50° 32’ 35,93”

Condicoes e restricoes:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentagdo com bloco de concreto intertravado, colocagdo de meios-fios de
concreto, execucdo de drenagem pluvial e sinalizacdo, em trecho de 60,00 metros da rua Anténio
Alvez Pinehiro, Localidade de Aldeia Velha, totalizando 492,00 m2. As obras terdo inicio nas
coordenadas -29,817295°; -50,543312° e final em -29,816867°; -50,542952°;

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantacdo do empreendimento;

1.3. Apbs a realizacdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenca, a ART de execu¢do da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenga se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizacao;

1.5. Na hipdtese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-histérico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei
3.924/1961, o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicacdo do fato ao Instituto do
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obrg;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquiteténico apresentado a este Departamento;

1.8. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias pablicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliacdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagOes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverdo ser implementadas medidas de prevencdo, contencdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenca de operacdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licencas ambientais;

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antdnio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.5. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineragdo e pelo érgdo ambiental
competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construgdo civil, conforme
Resolu¢cdo CONAMA n° 307/02, Classe A,

2.6. Esta licenca somente autoriza movimentacdo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentacdo e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacdo de bens pertencentes a unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991. Os registros
comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposi¢do da
fiscalizagdo;

2.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificacdo e manutencdo de veiculos e maquinario
na area da atividade;

2.8. As cacambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

2.9. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execugédo das obras, de modo a evitar
poeira;

3. Quanto aos residuos solidos:

3.1. Néo podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construcéo e Demolig&o-
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em 4reas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’4gua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposi¢ao final adequada
é exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser
reciclados;

3.2. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizagdo por meio da avaliagao técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estaduais e federais;

3.3. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as guais seus residuos sao encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n°® 38.356, a responsabilidade pela destinagcdo adequada dos
mesmos é da fonte geradora, independente da contratagdo de terceiros;

3.4. Durante a implantagdo do presente empreendimento deverd ser seguido o principio da reducgdo da
geracdo de residuos sélidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

3.5. Os residuos s6lidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

3.6. Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos;

3.7. Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, 0 armazenamento
temporério deverd ser realizado em &rea coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientacdes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

3.8. Quando couber, 0 encarregado da operagdo deverd inspecionar as &reas de armazenamento,
verificando os possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por corroséo ou
outros fatores, assim também como o sistema de contengdo. Qualquer irregularidade constatada devera
ser registrada e as acOes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de
responsavel técnico habilitado;

3.9. Quando couber, realizar a devolucdo voluntéria das embalagens plasticas de 6leos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comeércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas pés-consumo;

3.10. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, deverd ser realizada em
areas dotadas de piso impermeével com drenagem para caixa separadora agua/dleo;

4. Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial deverd obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento

Municipal de Engenharia e Arquitetura;
5. Quanto as Questdes Bioldgicas:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5.1. Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressao de vegetacdo arbérea. Caso surja a necessidade de
supressdo durante a execucdo da obra, devera ser providenciada previamente a autorizacao junto ao
6rgdo ambiental competente;

5.2. N&o poderdo ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacdo na area em qualquer fase do empreendimento;

5.3. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagdo, conforme Lei 4.608/2004;

5.4. E vedado: a utilizacdo de arvores situadas em locais publicos para colocacgdo de cartazes e anincios,
bem como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei
4.608/2004 em qualquer fase do empreendimento;

5.5. E proibida a utilizacdo, perseguicéo, destruicio, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.6. Ficam autorizados os servicos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstru¢Ges naturais
e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas faixas laterais
a pista;

5.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispGe sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antbnio da Patrulha;

5.8. Néo devera ocorrer qualquer modificagcdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizacgdo prévia do 6rgdo ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

6. Quanto a &rea de preservagdo permanente:
6.1. N&o ha area de preservacdo permanente que atinja a &rea do empreendimento;
7. Quanto ao abastecimento de agua:

7.1. O suprimento de agua para a realizagdo das obras devera ser da rede publica de abastecimento ou de

pogo artesiano devidamente regularizado;
8. Quanto aos riscos ambientais:

8.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera

ser comunicado imediatamente;
9. Da Responsabilidade Técnica:

9.1. O Responsavel técnico pelo projeto da obra é engenheiro civil Willian da Silva Machado, CREA SC
1301168, conforme ART n° 13588675;

9.2. Devera ser apresentada apds processo licitatorio, a ART de execugdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Sélidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

10. Quanto a licenca ambiental:

10.1. Dever4 ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os
funcionarios devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacdo das condicdes e
restricoes;

10.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacgdes, as medidas de controle e adequacdo, bem como suspender ou cancelar este
documento, caso ocorra: violagdo ou inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais,
omissdo ou falsa descricdo das informagdes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente
documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de salde;

10.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacOes legais (federais,
estaduais e municipais);

11. Apos a assinatura do contrato de prestacdo do servico, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa
responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

11.1. Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construcéo civil com respectiva ART;
11.2. Anotacdo de responsabilidade técnica pela execucdo do projeto;

12. Com vistas a renovacao da Licenca de Instalacdo deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
12.1. caso a implantacdo do empreendimento ndo ocorra no periodo de validade desta Licenca de

Instalacdo o empreendedor devera solicitar sua renovagdo no minimo 120 (cento e vinte) dias antes do
seu vencimento;

12.2. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do
Departamento de Meio Ambiente, através do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formulario especifico da atividade e todos os documentos solicitados de forma eletronica e
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devidamente assinados. O pedido somente serd analisado apds o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.
13. Quanto a emissao da Declaracdo de Empreendimento Concluido - DEC:
13.1. Apbs a conclusdo das obras de implantagdo/instalacio do empreendimento deverd ser
requerida, junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento
Concluido - DEC, acompanhado de relatorio fotografico assinado por técnico responsavel e pelo

empreendedor;

13.2. Relatdrio técnico e fotografico de comprovacdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART;

13.3. Documento declaratorio, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo

empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condicOes e restricGes constantes nesta Licenca
de Instalacéo;

13.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da Gltima licenga em vigor;
13.5. Copia da ultima licenca em vigor;
13.6. Ressalta-se 0 fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo podera

apresentar nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio
Ambiente, em especial referente ao setor de fiscalizagéo.

Esta Licenca somente é valida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.

Esta Licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaris ou certidoes de qualquer natureza

exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissao: Santo Antonio da Patrulha, 20 de janeiro de 2025.
Este documento licenciatorio é valido para as condi¢des acima até: 20 de janeiro de 2029.
Este documento licenciatorio esta a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resoluciao do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO podera ser renovada.

Dirceu Luiz Lopes Machado Miriam Santos Borba
Secretario da Agricultura e Meio Ambiente Diretora do Departamento de Meio Ambiente

Digraly signed YAGBIAYGes de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antdnio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
Date: 2025.01.20 25822020520 www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO:
AREA TOTAL:
ENDERECO:
DATA:

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
942,63 m?

ESTRADA JOAO PEREIRA SOBRINHO, BAIRRO ALDEIA VELHA
JANEIRO/2025
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iy MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | 0BRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO =
DA PATRULHA ENDERECO: ESTRADA JOAO PEREIRA SOBRINHO, BAIRRO ALDEIA VELHA

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serao executados na obra de pavimentagdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial estrada Jodo Pereira Sobrinho, no municipio de Santo Anténio
da Patrulha/RS, com extensdo de 140,00 (cento e quarenta) metros de comprimento, largura de rolamento de 7,00 (sete) metros,
totalizando aproximadamente 943,00 (novecentos e quarenta e trés) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servicos sdao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posi¢do a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condicses.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e  Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgGes por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagGes provisérias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais como: barracdao; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitdrios, de luz
e telefone, de dgua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicacgdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operdrio, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdao quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execucgdo dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunica¢do entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funciondarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovacgao de aptiddo para execugao dos servigos (certificado de treinamento);

e  (Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.
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e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestagdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 60 (sessenta) dias, contatos da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagédo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 1,50 metros.

1.2. (COMPOSICAO-02) - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSICAO 78472 ADAPTADA).
(M2)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topogréafico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo

de barras de aco no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizacdo do
ponto pela equipe de locacdo. Tal marcagdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operac¢Ges de locagdo da obra.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1.  (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavac¢do no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
0 projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2.  (SINAPI-102303) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1a CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)
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RECOMENDAGCOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restrigdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

2.3. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: O transporte de material excedente seré realizado com caminhdo basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacgo.

2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas deverd ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execugdo desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizagdao, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.5. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminho basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.6. (SINAPI-92809) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.7. (SINAPI-92815) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDACOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a pecga; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubula¢do e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.
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2.8. (SINAPI-7781) — TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.9. (SINAPI-7725) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 600 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.10. (SINAPI-93379) - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regidao que recobre o tubo, atendendo as
especificagOes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformacgdes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

REATERRO

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.11. (COMPOSICAO-07) — CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE DRENAGEM.)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedacdo concreto 15 x 45 x 20 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escava¢do e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execuc¢do da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e a grelha para captacao das aguas pluviais.
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AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM
2.12. (SICRO-4915710) - LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM (M)

RECOMENDACOES: Consiste na limpeza geral (mato, entulhos, solo), de todo tipo de drenagem superficial existente
fora da plataforma da via, com o objetivo de permitir o livre escoamento das aguas superficiais.

3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO
3.1. (SINAPI-90084) — ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024 (M3)

RECOMENDACOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em constru¢cdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restrigdes na movimentagao dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

3.2. (PLEO-51735) — VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA- ESCOR, FORMA, ARM, LANC,
CURA, DES. (M3)

RECOMENDACOES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de constru¢do de novos elementos
estruturais para garantir a execugdo dos trabalhos sem que ocorram danos a edificacdo existente, como trincas e fissuras.
Os servicos de remocdo serdo de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverdo ser tomadas medidas adequadas
para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 -
Condigdes de Trabalho na Industria da Construcgéo.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Viga em concreto armado com dimensGes de 25x25 centimetros, as dimensGes
podem ser alteradas conforme a situagdo no momento da execu¢dao das mesmas.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executar as formas com uso de madeira ndo aparelhada; Com as barras ja
cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura fixando as partes com arame recozido; dispor os espagadores com
afastamento maximo de 50 cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Antes do langamento do concreto verificar se o posicionamento das armaduras esta correto; lancar o material com a
utilizagcdo de jericas e adensa-lo com uso de vibrador de imersdao, de forma a que toda a armadura seja adequadamente
envolvida na massa de concreto.

3.3. (SINAPI-105101) - LONGARINAS EM VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU

EQUIVALENTE DA REGIAO, DIAMETRO DE 21 A 29 CM. (SERVICO A SER EXECUTADO
PELO MUNICIPIO)

RECOMENDAGOES: As longarinas serdo compostas por pecas de madeira rolica de alta densidade e resisténcia
(eucalipto ou equivalente da regido), devidamente tratadas com preservativos quimicos adequados para prote¢do contra
fungos, cupins e intempéries. Cada peca deverd possuir um didmetro minimo entre 21 e 29 centimetros e comprimento
compativel com o vdo da ponte, garantindo o apoio seguro sobre as cabeceiras.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: As longarinas serdo transportadas para o local da obra e posicionadas sobre as
fundagdes/cabeceiras previamente construidas. Serdo niveladas e ajustadas para garantir o perfeito alinhamento
longitudinal e transversal. O sistema de fixagdo incluird grampos metalicos galvanizados ou parafusos passantes para evitar
deslocamentos durante o uso da ponte.

3.4. (SINAPI-105087) — TABULEIRO EM PRANCHA DE MADEIRA SERRADA, EUCALIPTO OU

EQUIVALENTE DA REGIAO, NAO APARELHADA, SECAO RETANGULAR 6 X 30 CM.
(SERVICO A SER EXECUTADA PELO MUNICIPIO)

RECOMENDACOES: O tabuleiro serd formado por pranchas de madeira serrada de alta resisténcia, tratadas para
protecdo contra deterioragdo bioldgica e fatores climaticos. O rodante serd composto por pranchas longitudinais dispostas
sobre o tabuleiro para a passagem de veiculos.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pranchas do Tabuleiro: Espessura minima de 6,0 cm, largura de 30 cm, e
comprimento ajustado conforme o projeto. Pranchas do Rodante: Espessura minima de 6,0 cm, largura de 30 cm, e
comprimento conforme o comprimento da ponte.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: As pranchas do tabuleiro serdo dispostas transversalmente sobre as longarinas,
com espacamento uniforme e firme fixagcdo. A fixacdo serd realizada com parafusos galvanizados ou pregos anelados,
garantindo estabilidade e seguranca. As extremidades das pranchas serdo ajustadas para evitar arestas cortantes e
melhorar o acabamento. Sobre o tabuleiro, as pranchas do rodante serdo posicionadas longitudinalmente, alinhadas com as
pistas de rodagem. A fixacdo serd feita com parafusos galvanizados, garantindo resisténcia ao trafego de veiculos. Sera
respeitado um espagcamento adequado entre as pranchas do rodante para facilitar o escoamento de agua.

3.5. (SINAPI-97016) — GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES

E TRAVESSOES EM MADEIRA. (SERVICO A SER EXECUTADA PELO MUNICIPIO)

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a instalagdo dos guarda-corpos, verifique a estabilidade do tabuleiro para
assegurar a fixacdo adequada e segura dos componentes.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Peca de madeira aparelhada 7,5 x 7,5 cm, tabua de madeira aparelhada 2,5 x 15
cm, travessdo de madeira superior h = 10 cm, travessdo de madeira intermediario h = 10 cm, rodapé de madeira h =20 cm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Antes de iniciar, verifique a modulagdo das pegas conforme o projeto. Em
seguida, pregue os rodapés nos montantes, posicionando-os a 20 cm de altura, fixe o travessdo intermediarioa 70 cm e o
travessdo superior a 1,20 m. Por fim, encaixe os mddulos pré-montados do guarda-corpo nas saliéncias especificas das
formas destinadas ao seu encaixe.
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4. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

4.1.  (SINAPI-101116) - ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAOQ: Utilizar o tipo de trator e a Idmina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escava¢do do material com o trator de esteira.

4.2. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizagdo.

4.3.  (SINAPI-96396) - EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A pedra rachdo é transportada entre a usina e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo estd incluso na
composigdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessdrio, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactacdao, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacdo e realizar o acabamento
da camada.

4.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de pedra rach3o serd realizado com caminh3o basculante de 10m3
com protegdo superior, do local de britagem até a obra.

5. PAVIMENTACAO

5.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compacta¢do deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagao e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgéo.

5.2. (SINAPI- 94275) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDACGCOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza

do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x20.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcag3o das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pegas com argamassa.
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5.3. (SINAPI- 92398) — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR/UNISTAIN COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDACOES: Apds a execucgdo e aprovacio dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execu¢do do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular ou unistain de cor natural 20x10 centimetros, com
espessura de oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento; execugdo das
mestras paralelamente a contencgdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocacdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacgdo final que proporciona o acomodamento das pec¢as na camada de
assentamento.

ESPESSURA pecasim: DIMENSOES
PAVIMENTO cm) (cm)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

0

Santo Anténio da Patrulha, 16 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub WILLIAN DA SILVA MACHADO
g Data: 23/01/2025 16:42:57-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC: 130.116-8

Pagina 10 de 10



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13588676

Tipo: Obra ou Servigo Participacéo Técnica: Individual/Principal

Convénio:  Ndo é convénio Motivo:  Normal

Contratado

Carteira:  SC1301168 Profissional: ~ WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP: 2513606140 Titulo:  Engenheiro Civil

Empresa:  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg..
Contratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br

Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF: RS
Identificagdo da Obra/Servico

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico: Estrada JOAO PEREIRA SOBRINHO CPF/CNPJ:  88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: ALDEIA VELHA CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honorérios(R$): 0,00

Data Inicio: 01/01/2025 Prev.Fim:  01/01/2026 Ent.Classe:  ACAE-LN

Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 942,63 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 289,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacéo 942,63 M2
Projeto Drenagem 121,00 M
Orgamento PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Fiscalizacéo PAVIMENTAQAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/01/2025

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

Documento assinado digitalmente
WILLIAN DA SILVA MACHADO
17/01/2025 13:41:39 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

goub

De acordo

Consulta autenticidade WILLIAN DA SILVA MACHADO

Profissional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Contratante




CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Santo Antonio da Patrulha PAVIMENTACAO RUA JOAO PEREIRA SOBRINHO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 12-24 (N DES.) PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO Santo Antdnio da Patrulha 20,10% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
- Lo . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
1. PAVIMENTACAO DA ESTRADA JOAO PEREIRA SOBRINHO = 198.887,93
dLdl, SERVICOS PRELIMINARES - 2.558,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 4,50 459,81 BDI 1 552,23 2.485,04 [ RA
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE
1.1.2. Composi¢ao 02 SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSIGAO 78472 M2 150,00 0,41 BDI 1 0,49 73,50 | RA
ADAPTADA)
1.2. DRENAGEM PLUVIAL - 47.327,45
1.2.1. SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 03/2024 M 121,00 9,05 BDI 1 10,87 1.315,27 | RA
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
2.2, 161,00 s 13,50 2.173,50 | RA
122 SR go2308 (0,26 M3), LARG. DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO B Cl2y ERIS
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 366,46 2,58 BDI1 3,10 1.136,03 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.2.4. SINAPI 101623 CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 M3 10,10 238,97 BDI1 287,00 2.898,70 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.5. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 204,53 2,58 BDI 1 3,10 634,04 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.2.6. SINAPI 92809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 101,00 36,70 BDI1 44,08 4.452,08 | RA
FORNECIMENTO). AF _03/2024
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
1.2.7. SINAPI 92815 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 20,00 104,60 BDI1 125,62 2.512,40 [ RA
FORNECIMENTO). AF _03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
1.28. ERH L COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM o 119,00 G ERIE 8248 981512 | RA
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
1.29. SAH TH COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM 4 20,00 el e 54438 10.887.60 |58
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
1.2.10. SINAPI 93379 LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 132,17 20,50 BDI 1 24,62 3.254,03 [ RA
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
X CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM PEDRA
121 COMECSIEAS) oe TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE DRENAGEM. L 400 Aardes ERI 206217 8.248,68 |8
- SICRO 4915710 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 140,00 - BDI 1 - - RA
13. PONTILHAO DE MADEIRA E ALAS EM PEDRA GRES = 16.607,89
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.3.1. SINAPI 90084 ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 84,00 10,26 BDI1 12,32 1.034,88 | RA
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 09/2024
1.3.2. PLEO 561007 ALVENARIA DE PEDRA DE GRES-J2CM-CI-AR 1:6 M3 16,20 480,08 BDI1 576,58 9.340,60 [ RA
VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-
1.3.3. PLEO 51735 ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES M3 113 4.592,35 BDI1 5.515,41 6.232,41 [ RA
~ MADRES EM VIGA DE MADEIRA ROLICA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE _ _
SR s DA REGIAO, DIAMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024 o 25,00 s EEIE RA
TABULEIRO EM PRANCHA DE MADEIRA SERRADA, EUCALIPTO OU
- SINAPI 105087 EQUIVALENTE DA REGIAO, NAO APARELHADA, SEGAO RETANGULAR 6 X M 120,00 0,00 BDI 1 - - RA
30 CM. AF 03/2024
GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MONTANTES E
- SINAPI 97016 TRAVESSOES EM MADEIRA PRE-MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ATE 2 M 11,00 0,00 BDI1 - - RA
PAVIMENTOS. AF 03/2024
1.4. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO = 22.442,56
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
1.4.1. SINAPI 101116 ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5.20M3). AF 07/2020 M3 112,00 2,62 BDI1 3,15 352,80 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
142, A 228 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REXKH] 140,00 2ED ERl 310 434,00 [
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO,
1.4.3. SINAPI 96399 COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 112,00 108,73 BDI 1 130,58 14.624,96 | RA
AF _09/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
4.4, - ! 2.268, il 7. X
144 A 228 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 REXKH] 68,00 2ED ERl s.10 030,80 (I8
L3, PAVIMENTACAO o 109.951,49
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
15.1. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE M2 382,63 0,54 BDI 1 0,65 248,71 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
152, SR Ss2 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR ] 289,00 5 ERRS 54,86 15.854,54 | RA
X ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
153. SINAPI 92398 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 942,63 82,90 BDI 1 99,56 93.848,24 | RA
AF_10/2022
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observacdes:
|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
|Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Santo Antdnio da Patrulha Documento assinado digitalmente
Local Responséavel Técnico
ub WILLIAN DA SILVA MACHADO Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO
quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 Data: 23/01/2025 16:44:25-0300 CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8
Data Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br ART/RRT: 0
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A % Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
PAVIMENTACAO RUA JOAO PEREIRA SOBRINHO / PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas
9 Adotado
Administragdo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,50%
Despesas Financeiras DF 1,10%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,10%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM

Observacoes:
Santo Antdnio da Patrulha quinta-feira, 23 de janeiro de 2025
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: WILLIAN DA SILVA MACHADO

CREA/CAU: CREA/SC - 130116-8 g .b
ART/RRT: 0

PMv3.0.6

Documento assinado digitalmente
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c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Municipio de Santo Anténio da Patrulha| PAVIMENTACAO RUA JOAO PEREIRA SOBRINHO PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTACAO DA ESTRADA JOAO PERI 198.887,93 | % Periodo: 22,70% 30,69% 46,61%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.558,54 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DRENAGEM PLUVIAL 47.327,45 | % Periodo: 90,00% 10,00%
|1.3. PONTILHAO DE MADEIRA E ALAS EM PEDI  16.607,89 | % Periodo: 100,00%
|1.4. ATERRO E ROFORCO DE SUBLEITO 22.442,56 | % Periodo: 100,00%
|1.5. PAVIMENTACAO 109.951,49 | % Periodo: 20,00% 80,00%
L
Total: R$ 198.887,93 %: 22,70% 30,69% 46,61%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 45.153,25 | 61.040,74 | 92.693,94
Outros: - - -
Investimento: | 45.153,25 | 61.040,74 | 92.693,94
%: 22,70% 53,39% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 45.153,25 | 106.193,99 | 198.887,93
Outros: - - -
Investimento: | 45.153,25 | 106.193,99 | 198.887,93

Santo Anténio da Patrulha

Local

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

Data

PMv3.0.6
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] TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | ESTRADA JOAO PEREIRA SOBRINHO - BAIRRO ALDEIA

VELHA
| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 [Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL| 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 17,70% 6,82%

A+B+C+D

HORISTA: 112,77%
MENSALISTA:  69,88%

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°003/2025

O Municipio de Santo Ant6énio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n® 2014/1995, no uso de suas atribui¢cdes, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispoe sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolu¢cdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteracdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n° 100018/2025 e Parecer Técnico DMA n° 022/2025 , expede a presente
LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ/: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n°® 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: Estrada Jodo Pereira Sobrinho, Aldeia Velha, Santo Antonio da Patrulha,RS
Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 48’ 51,22” Long:-50° 32 31,37”

Condicoes e restricoes:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentagdo com bloco de concreto intertravado, colocacdo de meios-fios de
concreto, execucdo de drenagem pluvial e sinalizacdo, em trecho de 140,00 metros da estrada Jodo
Pereira Sobrinho, localidade de Aldeia Velha, totalizando 943,00 m2. As obras terdo inicio nas
coordenadas -29,814228°; -50,542047° e final em -29,813682°; -50,543352°;

1.2. Devera haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de
implantacdo do empreendimento;

1.3. Apbs a realizacdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenca, a ART de execugdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Solidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenga se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizacao;

1.5. Na hipdtese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-histérico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei
3.924/1961, o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicacdo do fato ao Instituto do
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obrg;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquiteténico apresentado a este Departamento;

1.8. E proibido o langcamento, direta ou indiretamente, em vias pUblicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliacdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagOes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverdo ser implementadas medidas de prevencdo, contencdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;

2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenca de operacdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licencas ambientais;

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto a ANM - Agéncia Nacional de Mineragdo e pelo érgdo ambiental
competente, dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construgdo civil, conforme
Resolu¢cdo CONAMA n° 307/02, Classe A,

Esta licenca somente autoriza movimentacdo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentacdo e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacdo de bens pertencentes a unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991. Os registros
comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposi¢do da
fiscalizagdo;

N&o sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificacdo e manutencdo de veiculos e maguinario
na area da atividade;

As cacambas dos caminhdes de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas,
evitando assim a queda de material transportado;

O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execugdo das obras, de modo a evitar
poeira;

Quanto aos residuos solidos:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.1

. N&o podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construgdo e Demolicéo-
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em 4reas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’4gua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposi¢ao final adequada
é exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser
reciclados;
E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias plblicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizagdo por meio da avaliagao tecnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estaduais e federais;
A empresa vencedora da licitagdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sao encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n°® 38.356, a responsabilidade pela destinagcdo adequada dos
mesmos é da fonte geradora, independente da contratagdo de terceiros;
Durante a implantacdo do presente empreendimento devera ser seguido o principio da redugdo da
geracao de residuos solidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;
Os residuos sélidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;
Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos;
Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe |, 0 armazenamento
temporério deverd ser realizado em &rea coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientacdes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Sélidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;
Quando couber, 0 encarregado da operagdo deverd inspecionar as &reas de armazenamento,
verificando os possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por corroséo ou
outros fatores, assim também como o sistema de contengdo. Qualquer irregularidade constatada devera
ser registrada e as acOes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de
responsavel técnico habilitado;
Quando couber, realizar a devolucdo voluntéria das embalagens plasticas de 6leos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comercio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas pés-consumo;
0. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, deverd ser realizada em
areas dotadas de piso impermeével com drenagem para caixa separadora agua/dleo;

Quanto a drenagem pluvial:

4.1

4.2

. O sistema de drenagem pluvial deverd4 obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento
Municipal de Engenharia e Arquitetura;

A margem da estrada, sob corrdenada -29.814165° e -50.541979°, h4 um exemplar de butid, dentre
outras espécies de vegetacdo. Se necessaria a sua remogdo, apresentar projeto para transplante do
exemplar junto ao Departamento de Meio Ambiente.
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Quanto as Questdes Biologicas:

5.1. Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetacdo arborea. Caso surja a necessidade de
supressdo durante a execucdo da obra, devera ser providenciada previamente a autoriza¢ao junto ao
6rgdo ambiental competente;

5.2. A margem da estrada, sob corrdenada -29.814165° e -50.541979°, ha um exemplar de butia, dentre
outras espécies de vegetacdo. Se necessaria a sua remogdo, apresentar projeto para transplante do
exemplar junto ao Departamento de Meio Ambiente.

5.3. Né&o poderdo ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacdo na area em qualquer fase do empreendimento;

5.4. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagdo, conforme Lei 4.608/2004;

5.5. E vedado: a utilizacdo de arvores situadas em locais publicos para colocagéo de cartazes e anincios,
bem como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei
4.608/2004 em qualquer fase do empreendimento;

5.6. E proibida a utilizacdo, perseguicéo, destruicio, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.7. Ficam autorizados os servigos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstru¢Ges naturais
e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas faixas laterais
a pista;

5.8. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispbe sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antbnio da Patrulha;

5.9. Néo devera ocorrer qualquer modificagcdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizacgdo prévia do 6rgdo ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

Quanto a &rea de preservagdo permanente:

6.1. N&o ha area de preservacdo permanente que atinja a area do empreendimento;

Quanto ao abastecimento de agua:

7.1. O suprimento de agua para a realizagdo das obras deverd ser da rede publica de abastecimento ou de
pogo artesiano devidamente regularizado;

Quanto aos riscos ambientais:

8.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera
ser comunicado imediatamente;

Da Responsabilidade Técnica:

9.1. O Responsavel técnico pelo projeto da obra é engenheiro civil Willian da Silva Machado, CREA SC
1301168, conforme ART n° 13588676;

9.2. Devera ser apresentada apds processo licitatorio, a ART de execugdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Sélidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

Quanto a licenga ambiental:

10.1. Deverd ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os
funcionarios devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacdo das condigdes e
restricoes;

10.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacgdes, as medidas de controle e adequacdo, bem como suspender ou cancelar este
documento, caso ocorra: violagdo ou inadequagdo de quaisquer condicionantes ou normas legais,
omissdo ou falsa descricdo das informagdes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente
documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude;

10.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacOes legais (federais,
estaduais e municipais);

11. Apo6s a assinatura do contrato de prestacdo do servico, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa

12.

responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

11.1. Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construgéo civil com respectiva ART;

11.2. Anotacdo de responsabilidade técnica pela execucdo do projeto;

Com vistas a renovacao da Licenca de Instalacdo deverdo ser apresentados os seguintes documentos:
12.1. caso a implantacdo do empreendimento ndo ocorra no periodo de validade desta Licenca de

Instalacdo o empreendedor devera solicitar sua renovagdo no minimo 120 (cento e vinte) dias antes do
seu vencimento;
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12.2. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do
Departamento de Meio Ambiente, atraves do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formulario especifico da atividade e todos 0s documentos solicitados de forma eletronica e
devidamente assinados. O pedido somente serd analisado apds o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.

13. Quanto a emissao da Declaracdo de Empreendimento Concluido - DEC:

13.1. Apbs a conclusdo das obras de implantagdo/instalacio do empreendimento deverd ser
requerida, junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaracdo de Empreendimento
Concluido - DEC, acompanhado de relatorio fotografico assinado por técnico responsavel e pelo

empreendedor;

13.2. Relatdrio técnico e fotografico de comprovacdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART;

13.3. Documento declaratério, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo

empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condicOes e restricGes constantes nesta Licenca
de Instalagéo;

13.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da ultima licenca em vigor;
13.5. Copia da ultima licenca em vigor;
13.6. Ressalta-se 0 fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo podera

apresentar nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio
Ambiente, em especial referente ao setor de fiscalizagao;

Esta Licenca somente é valida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.

Esta Licenca ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissdo: Santo Antonio da Patrulha, 21 de janeiro de 2025.
Este documento licenciatério é valido para as condicoes acima até: 21 de janeiro de 2029.
Este documento licenciatorio estd a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resoluciao do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO poderi ser renovada.

Dirceu Luiz Lopes Machado Miriam Santos Borba
Secretario da Agricultura e Meio Ambiente Diretora do Departamento de Meio Ambiente

Digitally signed by DIRCEU LUIZ
LOPES MACHADO:54765650006
Date: 2025.01.21 08:12:22 -03,00
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