PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratagdo de empresa para fornecimento de materiais e prestacdo de servigos para a execugdo da
obra denominada de Sinalizagdo Viaria em trecho da Av. Afonso Porto Emerim, Bairro Menino
Deus, no municipio de Santo Anténio da Patrulha/RS.

Segue relagdo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT |UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

01 01 Unidade | Sinalizagdo Viaria em trecho da Av. Afonso Porto Emerim.

1.1.  Especificacoes dos servicos

1.1.1. As obras e servigos e engenharia, descritos nesse Projeto Basico, tém natureza especial,
tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.1.2. Os servigos desta licitagdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
corre¢do caso ndo atendam as especificagdes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servigos.

1.1.3. As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada.

1.1.4. A administragdo municipal ndo poderé se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou
Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo de servicos.

1.2. Da apresentacio das propostas

1.2.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Or¢camentaria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.° 15232936 e Projetos.
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1.2.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.2.3 Com relagdo aos percentuais de material ¢ mao de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.® 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legislacido Tributiria e d4 outras providéncias”.

1.2.4 Os valores das propostas nao poderido ultrapassar o valor total do P.O., bem como os
valores subtotais dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.2.5 Na andlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.

1.2.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas apos a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

1.3.  Da habilitacao técnica

1.3.1 Para sua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

- Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou
CAU) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuacao
previstas no objeto, em plena validade.

— Comprovaciao de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execu¢do de servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovaciao de aptidao técnico-profissional, apresentacio de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacao.

- Sera considerada como de maior relevincia a execucio dos itens de sinalizacdo horizontal
onde as comprovagdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com
quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia.

- Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condicao de sécio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.
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- Declaracio de que o licitante tomou conhecimento do local da realiza¢cdo da obra ou servigo,
e de todas as condi¢coes e peculiaridades para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

- Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e os servigos que serao
prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados os servigos devera
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.  Essa obra de sinalizacdo sera de extrema importancia para melhores condi¢des de trafego na
via, a fim de contribuir com uma seguran¢a maior na locomog¢ao das pessoas que por 14 transitam.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A contratagdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com
o Plano Anual de Contratagao.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

r

4.1. A solugdo proposta ¢ a contratagdo de empresa para realizar a sinalizagdo viaria, tanto
horizontal como vertical, em trecho da Av. Afonso Porto Emerim, com 531,94 metros de extensao,
conforme as seguintes especificagdes e condi¢des, descritas neste Termo de Referéncia, para que
posteriormente a Administracdo Piblica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para
sanar sua demanda no que tange a estes servigos.

5. LOCAL E DATA DE ENTREGA

5.1.  Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverio,
obrigatoriamente, obedecer as especificacbes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento
de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Or¢camentéaria - PO, Cronograma
Fisico-Financeiro, RRT n.° 15232936 e dos Projetos.

5.2. A obra sera realizada nos seguintes locais: Av. Afonso Porto Emerim, Bairro Menino Deus,
no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS.

5.3.  Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcao das
eventuais falhas apresentadas.

5.4. Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o
aceitara e lavrard termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior,
sob pena de responsabilidade.
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5.5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo
de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo apos o decurso do prazo de observagao que
sera de 30 (trinta) dias comprovando a adequacao do objeto aos termos contratuais.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorregoes.

5.7. A fiscalizagdo rejeitara no todo ou em parte a obra ou servi¢o que estiver em desacordo com
o edital licitatorio, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade
(defeito e avarias) na execugao.

6. DO CONTRATO:

6.1.  Apos a homologagdo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato, no prazo

estabelecido no edital de licitagdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da
data da convocagao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratagao.

6.3.  Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.3.1. Relacdo dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificagao.

6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do
CREA/RS (resolugdao n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo
Antonio da Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com
certificacdo digital.

6.5. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante poderd ser
convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

4
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6.6.  Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratagdo conforme previsto no edital, observados
o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital de licitagdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas
a obtencao de pre¢o melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdao de melhor condicao.

6.7. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.8. A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.9. Das especificidades do contrato

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 90 (noventa) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execu¢do da obra deverd
iniciar em até 05 (cinco) dias uteis apos o recebimento da Ordem de Servigo e sera realizada em 01
(um) més de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.2. Na hipotese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtira efeito a contar da tltima assinatura.

6.9.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.9.4. O valor contratado poderd ser reajustado conforme conven¢do ou sentenga normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este apos Ol(um) ano da
vigéncia.

6.9.5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, § 1°, I, II, III, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.9.5.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre o valor
or¢ado e o valor da proposta.
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6.9.6. A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso II do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.9.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante a Administragdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias do contrato em relagdo a
obra.

6.9.8. O prazo da vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverda acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

7.1.  Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicagdo
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administragdo de varios contratos frente as vantagens da redugdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, € o que deve de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a
concentragdo de mercado.

7.2.  Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratagao,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de
padronizagao e uniformizagao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1. O or¢amento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI ¢ SICRO, na data base
12/2024, resultando no valor de R$ 74.548,25 (setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito
reais e vinte e cinco centavos) a ser licitado.

8.2.  Vislumbra-se que o tal valor do orcamento estd compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n°® 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens,
contratagdo de servigos em geral e para contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antonio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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9. FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. A Execugdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por prego global,
sendo o pagamento efetivado por 01 (uma) parcela, correspondente aos servicos estabelecidos para
execugdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze)
dias ap6s o término da etapa, mediante autorizagcdo por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e
fiscalizacdo.

9.2. Juntamente com a primeira nota fiscal da execug@o dos servigos a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hipotese de ndo possuir empregados registrados, quando ,
deverd apresentar copia da RAIS negativa, j4 exigivel com o seu recibo de entrega.

9.3. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentagdo
apresentada no processo licitatdrio.

9.4. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de
um empenho para o servi¢o contratado).

9.5. A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e
valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitagdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, numero do contrato, nimero do contrato de repasse, os dados
bancarios para depdsito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

9.6. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos
da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de
retencao dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n°® 271/2022 e
IN RFB n°1.234/2021.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

10.2. Cobrar a fiscalizagdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento da execugao,
que sera realizada por servidor(es) designado(s) por Portaria.
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10.3. O representante da CONTRATANTE anotard em livro préprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das
falhas ou defeitos observados.

10.4. As decisdoes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para ado¢do das medidas convenientes.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacdes do edital e em consondncia com a
proposta de prego apresentada.

\

11.2. Obedecer a cronologia de execucio dos servicos, atendendo as solicitacdes da
CONTRATANTE.

11.3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execu¢do ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sangdes aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade
que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestagdo dos servigos, ou que possam
comprometer a sua qualidade.

11.5. Nao transferir ou ceder suas obrigagdes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

11.6. Atender as determinagdes da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as
mesmas condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitaco.

11.8. Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressoes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

11.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada.

11.11. Efetuar correcdes na prestagdo do servigo, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo
com o exigido.
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11.12. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos € mao-de-obra necessaria para
a realizacdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas
necessarias a execucao das obras e EPIs.

11.13. A CONTRATADA sera responsavel pela locomogao de funcionarios e equipamentos até o
local de execucao da obra.

11.14. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

11.15. Substituir no prazo maximo de uma semana pessoa sob a sua responsabilidade que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.16. Fica expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto deste certame.

11.17. Nenhuma altera¢do nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo
de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagao da Fiscalizagdao Técnica.

11.18. Refazer quaisquer obras e servicos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com
defeitos, avarias ou em desobediéncia 4s Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que,
atestado pela Fiscalizagdo do Municipio, que registrard o fato no Diario de Obras, e determinara as
providéncias cabiveis no caso.

11.19. Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigos, objeto da presente licitagdo.

11.20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguran¢a do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacio de trabalho, tais como, os encargos
previdencidrios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.21. Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizagio da CONTRATANTE,
bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.22. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, os trechos de execugdo da obra e
servigos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.
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11.23. Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucao das obras ou servicos, em locais visiveis,
desde a instalagdo do canteiro Placa de Obra com dizeres ¢ dimensdes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardao a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao deposito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

11.24. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos € transportes necessarios a
execuc¢ao da obra.

11.25. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes a execucao da obra.

11.26. Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos,
prazos, pessoal, maquindrios, comunicagdes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.27. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por
meio dos fiscais indicados pelo Municipio.

11.28. Prestar informagdes exatas, e nao criar embaragos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.29. Indenizar terceiros por prejuizos a que vier causar-lhes, em decorréncia da execugdo do
objeto contratual.

11.30. Manter no local da obra ou servigo, repensavel técnico legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execug¢do de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente
licitagao.

11.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugao
ou de materiais empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

11.32. A contratante devera colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade
quanto a execucao da mesma.

11.33. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) para
todos os funciondrios, conforme legislacdo pertinente.

11.34. Manter em estoque e em perfeitas condi¢gdes de uso, os materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.
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11.35. Registrar o servico da empreitada no CREA ou CAU, em observancia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servigo.

11.36. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servigo.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacao ora pretendido decorrera da seguinte dotagcdo
orgamentaria:

Pedido de Compra 2025/672.

2025/1582 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1304 - Emenda Especial do Deputado Bibo Nunes,
destinada para

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2706 - Transferéncia Especial da Uniao

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antonio da Patrulha/RS, 12 de margo de 2025.

Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

NCC/RSO
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Memorial Descritivo

RECURSO: Emenda Especial Deputado Bibo Nunes - 202439200006

OBJETO: Sinalizagéo Viaria em trecho da Av. Afonso Porto Emerim
PROPONENTE / TOMADOR: Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha
MUNICIPIO / UF: Santo Antdnio da Patrulha / RS

LOCALIDADE / ENDERECO: Av. Afonso Porto Emerim — Bairro Menino Deus
RRT: 15232936

- GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cBes gerais e 0o método
construtivo para execucdo da obra denominada Sinalizacdo Viaria em trecho da Av.
Afonso Porto Emerim, no Bairro Menino Deus, com extensdo de 531,94 metros.

1.1 - SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Placa de obra — SINAPI 103689:

Inicialmente, deveré ser feita a instalacdo de placa de obra em local que melhor
caracterize o empreendimento, tendo dimensdes de 2,40m de largura por 1,20m de
altura. Seré fixada junto a dois postes de madeira engastados no solo. A placa sera em
chapa metalica galvanizada adesivada com a indicacdo dos dados contratuais, com
layout fornecido pela Fiscalizacéo.

1.1.2. Limpeza da superficie para aplicacdo de sinalizacdo horizontal - SINAPI
99814:

Consiste na execucdo de limpeza por meio de vassouras mecéanicas ou jato de
alta pressao nos locais onde serdo executadas pinturas de sinalizacdo horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se
remover todo material pulverulento que poderd implicar em problemas na aderéncia
entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias futuras.

1.2 - SINALIZACAO HORIZONTAL

1.2.1. Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva, pintura de eixos, bordos e
outras linhas — SINAPI 102512:

Execucdo do eixo, delimitando as faixas de sentidos opostos, na cor amarela,
simples ou dupla, simples ou continua, com 10cm de largura. E execucdo de
demarcacdo de &rea propria para estacionamento, na cor branca, também com 10cm de
largura.

A sinalizagdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por
pessoal habilitado, nas cores conforme projeto.

A tinta a ser utilizada deve ser a base de resina acrilica com microesferas de
vidro, e executada por aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida
secagem, homogeneizacdo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, Otima
resisténcia a abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizagcdo noturna
devido a 6tima retencéo das esferas de vidro.

Para um bom desempenho deve enquadrar-se para uma duragdo de 2 anos.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antonio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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A execucdo dos servicos devera atender aos requisitos da NBR 11862.

1.2.2. Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva — SINAPI
102509:

Execucdo de faixas que tem como funcdo orientar os usuarios, ordenando-os
quanto aos locais de preferéncia para pedestres, definidas como “faixas de seguranca”,
na cor branca, com medidas de 4,00 x 0,3m, com espassamento de 0,6m, bem como as
faixas de retencédo, que deverdo ser localizadas a 1,6m antes da faixa de seguranca, nos
sentidos de tréansito.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersdo simples. Devem apresentar caracteristicas de rapida secagem,
homogeneizacdo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a
abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizacdo noturna devido a
presenca de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos da NBR 11862 e se
enquadrar numa duracéo de, pelo menos, 02 anos para um bom desempenho.

1.2.3. Pintura de simbolos e textos — SINAPI 102513:

Consiste na pintura de simbolos e textos sobre o pavimento asfaltico, como as
demarcac0es de setas e faixas de ciclovia.

A tinta a ser utilizada deve ter as mesmas caracteristicas dos itens 1.2.1 e 1.2.2.

1.2.4. Tachdo refletivo bidirecional — fornecimento e colocacdo — SICRO 5213362:
1.2.5. Tachdo refletivo monodirecional — fornecimento e colocacéo — SICRO 5213361:

Nos locais definidos em projeto, serdo instalados tachdes bidirecionais e
monodirecionais.

Os tachdes deverdo ser de alta resisténcia mecénica, medindo 250x150x50mm
(comprimento, largura e altura), com dois pinos para fixacao.

Bidirecionais: na cor amarela, com 02 (dois) refletivos nas laterais da peca
(&mbar).

Monodirecionais: na cor branca, com 02 (dois) refletivos nas laterais da peca
(branco e ambar)

Os pinos de fixacdo devem ser constituidos de parafusos de rosca, ago
1010/1020, com protegdo contra a oxidagdo. Os elementos refletivos devem ser
constituidos por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material
com caracteristicas de dureza, resisténcia a abrasdo e retro-refletividade superior ao
vidro lapidado.

Apbs a furacdo do pavimento, deve-se proceder a limpeza do furo para fixacédo
dos pinos e limpeza do espago destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente
preenchido com cola, com consumo meédio de 200g por tachdo. Em seguida, espalha-se
a cola sobre o pavimento no local de aplicacdo do corpo do dispositivo. O adesivo deve
preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo.

Apos a colocacdo do dispositivo, deve-se firmé-lo no chéo, pressionando-o
contra o pavimento, para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo. N&o
se admitira trechos do corpo do dispositivo em balango.

Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das
irregularidades.

Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos
com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola devem ser removidos.

Os coeficientes minimos de intensidade luminosa devem satisfazer aos valores
indicados na NBR 14636 (Sinalizagdo Horizontal Viaria - Tachas Refletivas Viérias -
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Requisitos). Os tachdes devem obedecer ao que diz a NBR 14636 também quanto aos
valores de carga de compressdo dos dispositivos, e ndo devem permitir a penetracdo de
agua no elemento refletivo.

1.3 - SINALIZACAO VERTICAL

1.3.1. Placas de Sinalizacdo Viaria - SINAPI 34723:

A sinalizacdo vertical é composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informages aos usuérios da via.

As placas de sinalizacéo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais & via. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a
aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracdo invaridvel, tanto de dia como a noite.

As placas de transito deverdo obedecer as Normas descritas no Manual
Brasileiro de Sinalizag&o de Tréansito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trénsito.

1.3.2. Suporte metalico para placas de sinalizacio viaria — COMPOSICAO 001:

Os suportes das placas serdo metalicos galvanizados a fogo com @ 27, e =
3,65mm com comprimento de 4,00m.

Os suportes serdo fixados nos passeios publicos em base de concreto com
25x25x100cm. A altura livre em relacdo ao passeio serd de no minimo 2,10m e no
maximo de 2,50m.

Posicdes definidas no projeto.

1.3.3. Defensa semi-maleavel simples — implantacao — SICRO 3713605:

E o dispositivo de protecdo constituido de perfis metalicos, semi-maleaveis,
com forma, resisténcia e dimensdes capazes de absorver gradativamente parte da
energia cinética pela deformacéo do dispositivo, contendo e redirecionando veiculos
desgovernados.

Dispde de uma ldmina montada sobre uma unica linha de elementos de
sustentacao.

Defensa metélica simples classificada como sistema semirrigido (ABNT NBR
5486:2016), composto por laminas dupla onda, postes e espacadores maleaveis e outros
elementos de fixacdo. O espacamento entre postes serd de 2 metros para o modelo
simples

Execugéo de acordo com a Norma DNIT 144/2018-ES nos locais previstos em
projeto.

As defensas serdo fornecidas pela municipalidade e entregues na obra no
momento da instalacao.

Santo Antbnio da Patrulha, 13 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
ub NATALIA CUNHA DA COSTA
g Data: 13/02/2025 08:26:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Natalia Cunha da Costa

Arquiteta & Urbanista
CAU A 60.328-7
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAQ DO LOTE

SINALZACAD AV. AFONSO PORTO EMERIM / SINALIZACAD VIARLA

Conforme legislacio tributaria municipal, definir estimativa de percentual da baze de calculo para o ISS: 40 00%
* | Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do IS5 (entre 2% e 5% 4 00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas
. kA
Itens Siglas Adotado
Administracio Central AC 4.67%
Seguro e Garantia SG 0.74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1.21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFIMNS 3%, e PIS 0,65%) CP 3.65%
Tributos (1S5, varidvel de acordo com o municipio) 155 1.60%
Tributos (Contribuicio Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracio) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragdo (Formula Acdrddo TCU) BDI PAD | 23,51%

Os valores de BOI foram calculados com o emprego da farmula:
BDI = [I+AC+ 5+ R + G)%[1 + DF)*(1+1) ]
{1-CP-IS5-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacio tributdria municipal, a base de calculo deste tipe de obra corresponde 4 40%, com a
respectiva aliguota de 4%.

Declaro para os devidos fing gue o regime de Contribuicio Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracdo do orcamento foi
SEM Desoneracdo, e gue esta € a atternativa mais adequada para a Administracio Piblica.

Obsenvaches:
Santo Antdnio da Patrulha /RS quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025
Local Data

Documento assinado digitalmente

ub NATALIA CUNHA DA COSTA
g Data: 13/02/2025 08:26:32-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Responsavel Técnico

Nome: MNATALIA CUMHA DA COSTA
CREAICAL: CAL AGD328-7

ART/RRT: 15232936

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antonio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



<

<
=
-
>
=
5
<
(@]
=,
<
)
[l
=
<
O
-
<
<
n
(18]
(@]
=
-
=l
<
=
=
>
=
Ll
L
wl
14
o

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documento assinado digitalmente

NATALIA CUNHA DA COSTA

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Data: 13/02/2025 08:26:32-0300

9EGZETS| FLHH/LHY

L-82€°09 ¥ N¥D ‘NVI/NIHD

V1S02 VA YHNMD YITVLYN -3WoN

00jus8) |aaesuodsay

eeg

GZ0Z 8p ClI8IaAs} 8P 2} Bl|8}-EUEND

Jesoy

SH/ BUINAEJ EP OIUOIUY OJUES

“ GT'BYS'FL | rowuawpsaAu]
- S0ANQ
QU S2'8vS 7. | ‘Epuedenuog OpEINWN2Y
- asseday
2:00°00L %
S2'8PSpL | *oluawmsanul
- SON0
Sg BFG 74 | “EpEdERUOD ‘opouad
- “asseday
2007001 % SZ'ebS L SH  f[eloL
]
SE0000F | (0poLiad % | LEZI 8L IVOLLHIA OVOVZITVNIS et
2600001 | :opolad 2. | 0E'020°6F TWINOZIHOH OYIVZITVNIS @ L
==00°00F | 0poliad % | 81'F069 SIVIOINI SOJINH3S HE
S=0000F | ‘opoliad %
9z20 9z/Lo o148 SZ/LL szioL G260 S2T/80 SZ/L0 S2/90 GZ/50 SZTH0 SZTEO
:sejaaled | ($H) Jolep ogiuosag  way|
43 L oL ] 8 L 9 S ¥ £ 4 1

WIHVIA O¥DVZITYNIS
3101 0a OyHIHIS3a

WIH3N3 O1HOd OSNOAY “AY O¥DVZIYNIS
OL1N3IWIONIIHdNT 0aN3ady

HOOVWOL 3LNINOdOHd

0 0
7 AODL L OYIVHIO :N

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antonio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

e

ENCARGOS SOCIAIS

CAIXA
SINAPI— Célculos e Pardmetros FoY

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA APARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 [SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SEMNAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Salério Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,93% Nio incide 17,93% N3o incide
B2 |Feriados 4,24% Nao incide 4,24% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 |132Saldrio 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
BS Licenca Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% Nio incide 1,55% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
. ewoc |
C1 |Awviso Prévio Indenizado 4,59% 347% 4,59% 3,47%
C2  |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
C4 | Depésito Rescis3o Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizag3o Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo Asobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL{A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%
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9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15232936

Nome Civil/Social: NATALIA CUNHA DA COSTA
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 000.XXX.XXX-79
N2 do Registro: 000A603287

N2 do RRT: S115232936/00CT001
Data de Cadastro: 07/02/2025
Data de Registro: 11/02/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n? 21724962

Pago em: 11/02/2025

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 07/02/2025
Data de Previsao de Término: 07/02/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AV

Logradouro: AFONSO PORTO EMERIM
Bairro: MENINO DEUS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
Ne: S/N
Complemento:

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.9.4 - Projeto de sinalizacdo vidria

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.4 - Cronograma

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 531,94
Unidade: metro

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Este RRT se refere ao projeto de sinalizacdo vidria no trecho da Av. Afonso Porto Emerim em frente aos loteamentos

Reserva da Colina e Grang Park.

www.caubr.gov.br
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9 Conselho de Arquitetura
LAU /B R e Urbanismo do Brasil
3 RRT 15232936

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115232936100CT001 Prefeitura Municipal de Santo Anténio da INICIAL 07/02/2025
Patrulha

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA, registro
CAU n2 000A603287, na data e hora: 2025-02-07 14:52:18, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 11/02/2025 as 16:30:21 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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