PREFEITURA

4y SANTO ANTONIO
~ 4 DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO GINASIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO
AREA A REFORMAR: 1557,13 m?
PAVIMENTO: TERREO E SALAS DO 22 PAVIMENTO
ENDERECO: RUA BOLIVIA, N271 — BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS.
DATA: NOVEMBRO/2024
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INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servicos que serdo executados na obra de REFORMA E AMPLIACAO DO
GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL CAETANO TEDESCO, situado no Bairro Pitangueiras no municipio de Santo Anténio da
Patrulha/RS.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS
NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Cdlculo e Planilha Orgamentdria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteragdo de custo da obra ou servigo,
serd executada sem autorizagdao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

Sdo obrigacGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que serd reformada a edificagdo, a fim de avaliar e verificar as suas condi¢des.

e Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execucdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizacdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e  Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgGes por embargos.

e  Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
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e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgao prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagGes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisodrias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de dgua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizagdao dos servigos serd feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira deverd possuir, a frente dos servigcos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficicia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritdrio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificagdo, bem
como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatdrio os equipamentos de protegdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo.

Sera exigida a apresentacdo dos seguintes documentos, se necessario:

e Projeto de andaimes, incluindo a montagem e desmontagem dos mesmos com apresentagdo de ART de Engenheiro
Responsavel atendendo a NR-18;

e Documento obrigatério dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco, permissdo para
Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatdrio de Aptidao Fisica do Trabalhador;
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e A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizagcdo de isolamento da area onde estard sendo
feito o servigo, Linha da Vida (com atestado de suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

e Todos os funcionarios deverao possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do certame e
comprovacdo de aptiddo para execugdo dos servigos (certificado de treinamento);

e Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

e Devera ser instalado tapume junto a obra, pois os atendimentos de saude continuardo sendo efetuados na parte
existente da edificacao.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdoes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execuc¢do das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 12 (doze) meses, contados da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ADMINISTRACAO DA OBRA

Compete ao construtor, manter um engenheiro residente devidamente registrado e habilitado no Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura da regido, responsavel pela execugdo e gerenciamento dos servigos, pelo bom
andamento da qualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizagdo feita e nomeada pela Municipalidade.

Além disso, o construtor mantera um encarregado geral e demais elementos necessarios em conformidade com a
lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciagdo da obra, despesas de ligacdo e consumo durante a execugdao da obra, assim
como manter equipamentos de seguranca exigidos, deverdo recair sobre o construtor.

O construtor devera fornecer anotagdes de responsabilidade técnica da execugdo da obra, como num todo.

Qualquer alteragdo pretendida pelo Construtor no cumprimento do projeto deverd ser informada previamente, por
escrito, a fiscalizagdo para a aprovagdo ou ndo do autor do projeto.

O construtor é obrigado a facilitar a fiscalizagdo e o acesso aos materiais empregados na execugdo da obra, bem
como aos servicos elaborados.

A fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras caso seja detectada alguma irregularidade
no decorrer do seu andamento.
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Durante toda a execugdo da obra serd exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos servigos e para que
seja possivel e facil a visitagdo da fiscalizagdo e de outros na obra.

ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

1. — SERVICOS PRELIMINARES
1.1.0.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTUDA DE MADEIRA.

DESCRICAO: A placa de obra tem por objetivo informar a populag3o e aos usudrios do local os dados da obra. A placa deverd ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as seguintes:
1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros. Terd dois
suportes e serdo de madeira com altura livre de 2,00 metros.

1.1.0.2. EXECUGAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUGOES TEMPORARIAS.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com a cavadeira faz-se a escava¢do no local onde serd inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete é inserido no solo, sendo o nivel verificado durante este procedimento; No solo, faz-se o chumbamento
dos pontaletes com concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo.

1.1.0.3. TAPUME COM TELHA METALICA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados; Corta-se o comprimento necessério das
pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacgdo no local onde serd inserido o pontalete (pe¢ca de madeira); O pontalete é
inserido no solo, sendo verificado o nivel durante este procedimento; No solo, faz-se o chumbamento dos pontaletes com
concreto, certificando-se quanto a este estar no prumo; Pregam-se trés linhas de travessdo (inferior, intermediaria e superior)
para travar o sistema; Em seguida, sao fixadas as telhas de ago para o fechamento; Sobre a estrutura, fixa-se sarrafo na horizontal
de forma a dar acabamento e proteger as chapas.

1.1.0.4. LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2
UTILIZACOES.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario das
pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacgdo no local onde serd inserido o pontalete (pe¢a de madeira); O pontalete é
inserido no solo, o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo,
formando um “L”; Coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; No solo,
faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, é feita a pintura da tdbua (lado de dentro do gabarito) e da
madeira do topo (“L").

1.2. - DEMOLICOES E REMOCOES

1.2.0.1. REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a remog3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita
a retirada das portas e janelas.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Deverdo ser retiradas as portas juntamente com os marcos e vistas. As portas removidas
deverdo ser armazenadas em locais cobertos e direcionados em local apropriado indicado pela fiscalizagdo.
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1.2.0.2. REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a remogdo, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serd feita
a retirada das portas e janelas.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAQ: Antes de iniciar a remog3o, analisar a estabilidade da estrutura. Checar se os EPC necessarios
estdo instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Para auxiliar a remocao, utilizar cabos de sustentagdo para que o elemento
nao tombe. Quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria até desprendé-la. Retirar a esquadria com cuidado
pela parte interna da edificagdo e apoia-la no piso. Deverdo ser retiradas as janelas juntamente com os marcos e vistas e deverao
ser armazenadas em local coberto e direcionado em local apropriado indicado pela fiscalizagdo.

1.2.0.3. RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS.
RECOMENDACOES: Antes de iniciar a retirada, verificar no projeto os aparelhos a serem removidos (planta demolir/construir).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar os vasos sanitarios utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e
descarregar em local indicado pela fiscalizacdo.

1.2.0.4. REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar a demoli¢3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde seré feita
a remocao do forro de PVC.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar o forro de PVC com auxilio de ferramentas adequadas. Carregar, transportar e
descarregar em local indicado pela fiscalizagdo de obra.

1.2.0.5. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a retirada, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serdo feitas
as demoligdes de alvenaria. Usar os EPIs exigidos para a atividade.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A demoligdo da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a
parte inferior da parede.

1.2.0.6. DEMOLIGAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a demolic3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita
a demoligdo do contrapiso.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar o contrapiso utilizando ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar
em local indicado pela fiscalizagdo de obra.

1.2.0.7. DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a demolic3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita
a desmontagem da estrutura metdlica. Usar os EPIs exigidos para a atividade.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Para iniciar a desmontagem, é necessario remover os parafusos e conexdes que mantém a
estrutura unida. Utilize chaves de fenda, chaves inglesas e outras ferramentas apropriadas para soltar os elementos de fixacdo. E
importante ter cuidado ao manusear as pecas, evitando danos e acidentes durante o processo.
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1.2.0.8. DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE.
DESCRICAO: Execucdo da demolicio de concreto conforme projeto na planta demolir.

RECOMENDACOES: Analisar no local as necessidades de escoramento e de constru¢do de novos elementos estruturais para
garantir a execugao dos trabalhos sem que ocorram danos a edificagdo existente, como trincas e fissuras. Os servicos de remogdo
serdo de inteira responsabilidade da empresa contratada. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra danos
aos operdrios, aos transeuntes e observadas as prescrigdes da Norma Regulamentadora NR 18 - Condigdes de Trabalho na
Industria da Construcdo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Checar o local correto em que serd realizada a demoli¢do. Retirar todas as cargas que
estiverem sobre a laje a ser demolida. A laje de concreto deve ser demolida gradualmente com o cuidado de ndo instabilizar
eventual parte que esteja dando suporte aos operarios. A demolicdo do concreto é feita com o uso de martelete manual, nas
partes de concreto, e de tesoura, nas armaduras.

1.2.0.9. DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a demolic3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita
a demoligdo dos pisos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar o revestimento cerdmico inclusive a argamassa colante utilizando marreta e
talhadeira. Carregar, transportar e descarregar em local indicado pela fiscalizagdo de obra.

1.2.0.10. REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10mm , 2DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar a remog3o, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serd feita
a retirada dos cabos elétricos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar manualmente cabos elétricos de dentro de eletrodutos, com auxilio de um alicate.
1.2.0.11. REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
DESCRICAO: Remogao de todas as telhas que compdem o atual telhado dos vestidrios, conforme indicagio em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda. Retirar cada telha
manualmente sem danificar os demais elementos da cobertura e baixa-las, com uso de cordas, até o local mais seguro. O material
removido devera ser depositado em local adequado e descartados conforme legislagdo ambiental e indicado pela fiscalizacdo.

1.2.0.12. REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (M?)
DESCRICAO: Remogao de trama de madeira sobre laje que apresenta infiltrac3o, conforme indicagdo em projeto.

RECOMENDACOES: Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos
de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura. Antes de
iniciar a remocado, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde sera feita a remog¢do da trama de
madeira.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Soltar as extremidades dos elementos em madeira, com auxilio de ferramenta adequada,
retirar cada elemento manualmente.
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1.2.0.13. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10m* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80m3/111HP) E DESCARGA LIVRE.

1.2.0.14. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM .
1.3. - ESTRUTURA DE CONCRETO

1.3.1. SAPATAS ISOLADAS

1.3.1.1. ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a serem escavados; Executar a cava
utilizando p3, picareta e ponteira; Apds o arrasamento das estacas, no caso de blocos, finalizar a escavagdo do fundo e realizar o
nivelamento; Retirar todo material solto do fundo; Respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de
armadura desta especificados em projeto de fundagdes.

1.3.1.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Finalizado a contengdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas; O servigo consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade,
conforme previsto em projeto, do fundo da vala; Quando previsto em projeto, é feito a execugdao de um lastro com material
granular. O langcamento do material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado; A partir dai os demais servigos sdo
executados tais como: assentamento da tubulagdo e reaterro (atividades ndo inclusas nesta composicdo — utilizar composicoes
especificas para tais fins).

1.3.1.3. FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES.

RECOMENDACOES: A estaca escavada deverd ser realizada nos locais indicados em projeto.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Carpinteiro: operario responsavel pela marcagdo, pré-montagem, montagem e controle de
qualidade do jogo de férmas; Ajudante de carpinteiro: operdrio que auxilia na fabrica¢do e distribuicdo dos materiais; Tabua de
madeira pinus ou equivalente, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em pegas de 4m; Peca de madeira nativa 2,5 x 7,5
cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma; Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, didametro 3mm); Prego polido
com cabeg¢a 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm); Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11);
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua — desmoldante para forma de madeira
hidrossoluvel; Serra circular de bancada com motor elétrico: equipamento utilizado para corte das pecas de madeira.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A partir dos projetos de fabricacdo de féormas, conferir as medidas e realizar o corte das pecas
de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posi¢ées dos cortes, utilizando trena
metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; Com os sarrafos,
montar as gravatas de estruturacdo da forma da sapata; Pregar a tabua nas gravatas; Executar demais dispositivos do sistema de
formas, conforme projeto de fabricagdo; Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das férmas; Posicionar as quatro
faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com prego de cabega dupla; Escorar as laterais com sarrafos de madeira
apoiados no terreno; Fixar estrutura de delimitagdo da altura e abertura do tronco de piramide.

1.3.1.4. ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM.
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operdrio responsavel pela montagem e posicionamento da armadura; Ajudante de
armador: operdrio que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Pegas de ago CA-50 com 10,0mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composi¢do auxiliar; Arame recozido n? 18 BWG, diametro 1,25 mm;
Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execugao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.3.1.5. ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operdrio responsavel pela montagem e posicionamento da armadura; Ajudante de
armador: operdrio que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Pegas de aco CA-50 com 12,5mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composicdo auxiliar; Arame recozido n? 18 BWG, diametro 1,25 mm;
Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execugao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.3.1.6. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: operario responsavel pela manipulagdo do vibrador de imersdo, achamento e controle
do lancamento; Servente: operdrio responsavel pela manipulagdo do mangote e carregamento do vibrador; Concreto usinado
bombedvel, classe de resisténcia C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20mm, incluindo o servico de bombeamento; Vibrador de

imersdao com motor elétrico: equipamento utilizado para adensar o concreto fresco, eliminando os espagos vazios.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicées do projeto estrutural; Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade) e do cimbramento; Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
verificagdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega; Apds verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e
moldagem dos corpos de prova para controle da resisténcia a compressao, langar o material com a utilizagdo de bombas e
adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de
concreto; Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo uma superficie uniforme.

1.3.2. VIGA BALDRAME

1.3.2.1. ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Marcar no terreno as dimensdes das vigas baldrames ou sapatas corridas a serem escavadas;
Executar a cava utilizando pa, picareta e ponteira até a cota assentamento prevista; Nivelar o fundo e retirar todo o material
solto do fundo.
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1.3.2.2. PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, M3 COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO
MANUAL.

IDEM AO ITEM 1.3.1.2.

1.3.2.3. FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagdo das posi¢des dos cortes, utilizando
trena metalica calibrada, esquadro de bracgos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de dngulo, etc; Estruturar a
forma das laterais da viga baldrame, pregando pontaletes as tabuas; Executar demais dispositivos do sistema de formas,
conforme projeto de fabricagdo; Fazer a marcagdo das faces para auxilio na montagem das formas; Posicionar as faces laterais,
conforme projeto e escora-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno; Travar as duas faces com sarrafos pregados na face
superior da viga.

1.3.2.4. ARMAGAO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM — MONTAGEM.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operario responsavel pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de
armador: operdrio que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Pegas de agco CA-60 com 5,0 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composi¢dao auxiliar; Arame recozido n2 18 BWG, diametro 1,25 mm;
Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execugao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.3.2.5. ARMAGAO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM — MONTAGEM.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operario responsavel pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de
armador: operdrio que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Pegas de ago CA-50 com 6,3 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composi¢dao auxiliar; Arame recozido n2 18 BWG, diametro 1,25 mm;
Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execugdo do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.3.2.6. ARMAGCAO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM — MONTAGEM.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operario responsavel pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de
armador: operario que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Pecas de aco CA-50 com 8,0 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composi¢do auxiliar; Arame recozido n2 18 BWG, diametro 1,25 mm;
Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no
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maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execugao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.3.2.7. ARMAGAO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10 MM — MONTAGEM.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: operario responsavel pela montageme posicionamento da armadura; Ajudante de
armador: operdario que auxilia nas tarefas de montagem e posicionamento da armadura; Pegas de aco CA-50 com 10 mm de
diametro, previamente cortadas e dobradas no canteiro: composi¢do auxiliar; Arame recozido n2 18 BWG, diametro 1,25 mm;
Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execugao do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

1.3.2.8. ARMAGCAO SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.1.5.

1.3.2.9. CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

IDEM AO ITEM 1.3.1.6.

1.3.3. PILARES

1.3.3.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Carpinteiro de férmas - responsavel medicdo, marcagdo, montagem e verificagdo das formas;
Ajudante de carpinteiro -auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada; Fabricacdo de forma para pilares, com
tdbuas de madeira serrada ndo aparelhada, e = 25 mm , -contém as tabuas, gravatas, gastalho e demais dispositivos de
travamento, escoramento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na montagem; Desmoldante protetor para férmas de madeira,
de base oleosa emulsionada em agua, desmoldante para forma de madeira hidrossoluvel; Prego de ago com cabeca dupla 17x27
(21/2 X 11).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os
gastalhos dos pés dos pilares, lazer e outros realizando medigdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de bragos longos,
nivel dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de ago ou recursos equivalentes; Posicionar trés faces da forma de pilar,
cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro
metalico; Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da férma; Apods
posicionamento das armaduras e dos espacgadores, colocar a quarta face da férma de pilar e realizar a fixacdo entre as gravatas,
de modo a garantir as dimensdes durante o langamento d o concreto; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo
da férma, introduzindo os contraventamentos previstos no projeto das formas; Promover a retirada das férmas de acordo com o
prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004; Logo apds a desforma, empenamento.
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1.3.3.2. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no
maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura na
forma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

1.3.3.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.3.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.3.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM — MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.3.6. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas (gabaritos para
introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-se da correta montagem das férmas
(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das
formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado
corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de
inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra)— verificagdes com base na Nota Fiscal
/ documento de entrega; Apds a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressdo do concreto, langar o material com a utilizagdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador
de imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto; Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitandose
vibragdes em excesso que venham a causar exsudac¢do da pasta / segregacdo do material; Conferir o prumo dos pilares ao final da
execugdo.

1.3.4. VIGAS COBERTURA E PLATIBANDA

1.3.4.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares, providenciando apoios
intermedidrios com escoras em madeira, de acordo com o indicado no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas
nos pilares, cuidando para que ndo ocorram folgas (verificar prumo e nivel); Fixar as laterais da forma da viga, utilizando-se
pregos de cabeca dupla em cada gravata, para travar o conjunto e facilitar a desférma; Sobre a superficie limpa, aplicar
desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da forma; Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e nivel da
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forma; Promover a retirada das formas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo
respectivamente) somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004;
Logo apods a desforma, empenamento.

1.3.4.2. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.4.3. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.4.4. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.4.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10
MM - MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.4.6. ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE
12,5 MM — MONTAGEM.

IDEM AO ITEM 1.3.3.2.

1.3.4.7. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIJES, FCK = 25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 160 e 200 +/-
20 mm, inclui servico de bombeamento; Pedreiro: responsavel pelo langamento, adensamento e acabamento do concreto;
Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das férmas durante a concretagem; Servente: auxilia os pedreiros em todas as
etapas da concretagem; Vibrador de imersdo com motor elétrico trifasico de poténcia 2 cv.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposi¢des do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para
introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); Assegurar-se da correta montagem das formas
(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das
formas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento; Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado
corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o tempo de
inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra)— verificagdes com base na Nota Fiscal
/ documento de entrega; Apds a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressdo do concreto, langar o material com a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador
de imersdo, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto; Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitando-se
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vibracdes em excesso que venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do material; Tomar os cuidados devidos para
garantir a espessura e planicidade da laje; O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme; Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com 4dgua potavel.

1.3.5. LAJES

1.3.5.1. LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DE LAJE (ENCHIMENTO + CAPA) = 8+4.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada convencional e lajota ceramica para
suportar carga de até 200 kgf/m?; Fabricacdo de escoras em madeira serrada tipo pontalete- contém o pontalete e demais
dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem; Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e =
2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras; Prego de ago com cabega dupla 17x27
(comprimento 62,1mm, didmetro 3mm) para fixacdo das tdbuas que compordo o escoramento; Concretagem de vigas e lajes,
fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba em edificacdo com area média de lajes menor ou igual a 20 m? -
lancamento, adensamento e acabamento; Armacdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado, utilizando ago CA60 de 4,2 mm; Carpinteiro de formas com encargos complementares; Servente
com encargos complementares.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
Nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes; O
escoramento deve ser contraventado nas duas dire¢des para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a
flambagem local dos pontaletes; Caso o projeto estrutural preveja a adogdo de contraflechas, adotar escoras de maior
comprimento ou calgos mais altos nos apoios intermedidrios, obedecendo a cotas estabelecidas; Com o escoramento ja
executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espagamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as préprias
lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas; As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas
conforme determinado no projeto estrutural, com avango nunca menor do que 5cm; Conferir alinhamento e esquadro das
vigotas; apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposicdo para evitar vazamentos durante a concretagem; Nas
operagOes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tabuas apoiadas na armadura superior das trelicas de aco,
nunca pisando diretamente sobre as lajotas; Posicionar as armaduras de distribui¢ao, negativa e das nervuras transversais; Molhar
abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para que ndo absorvam a agua de amassamento do concreto; Langar
o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulagdes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto.
Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superficie uniforme; Enquanto a superficie ndo atingir
endurecimento satisfatério, executar a cura do concreto com agua potavel; Promover a retirada dos escoramentos somente
quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma
progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

1.4. PAREDES DE ALVENARIA

1.4.0.1. ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

RECOMENDACOES: Antes de iniciar a execucdo, analisar a estabilidade da estrutura e verificar no projeto os locais onde serdo
feitas as alvenarias de vedagdo.
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, preparo com betoneira, conforme
composicado auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; Tela metdlica eletrossoldada de malha 15x15mm,
fio de 1,24mm e dimensdes de 10,5x50cm; Bloco ceramico com furos na horizontal de dimensdes 11,5x19x19cm para alvenaria de
vedagdo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenaria (tela metélica eletrossoldada) de acordo
com as especificagdes do projeto e fixa-las com fincapino; Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia,
demarcacgdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhGes para demarcagdo vertical das
fiadas, execugdo da primeira fiada; Elevacao da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com
palheta ou bisnaga, formando-se dois corddes continuos;

Obs.: Execucgdo de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da alvenaria.
1.4.0.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: As porta e janelas levardo vergas de concreto armado, Fck = 15 Mpa, com largura igual as de
alvenarias existentes e altura compativel com o vdo (minimo 10cm), ferragem minima de 2 vezes o didametro de 6,3mm, com
estribo de 5.0 mm a cada 15cm, devendo avangar no minimo 25 cm sobre a parede.

1.4.0.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15CM.

IDEM AO ITEM 1.4.0.2.

1.5. IMPERMEABILIZACf)ES

1.5.0.1. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. (M?)

RECOMENDAGCOES: A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicar a emulsdo asfaltica com brocha ou trincha; Aguardar o tempo recomendado pelo
fabricante para aplicar a segunda demdo em sentido cruzado ao da primeira demao; Apds a aplicagdo em toda area e o
tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de
estanqueidade, conforme a norma vigente.

1.5.0.2. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. (M?)
RECOMENDAGCOES: A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Adicionar aos poucos o componente A (liquido) ao B (pd), fornecidos ja pré-dosados, e
homogeneizar, preferencialmente, com misturador de baixa rotagdo (400 a 500 rpm) durante 3 minutos, ou manualmente por 5
minutos; Umedecer a superficie com dgua antes da aplicacdo da primeira demao; Aplicar a argamassa polimérica com vassoura de
pelos macios, trincha, ou brocha; Aguardar de 3 a 6 horas, de acordo com as condigdes do ambiente, até a primeira demao ter
endurecido ou secado ao toque e aplicar a segunda demdo no sentido cruzado a demdo anterior; Repetir o processo para a
demao seguinte. Apds a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, aguardar o tempo de cura
definido pelo fabricante e realizar o teste de estanqueidade, conforme a norma vigente.
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1.6. REVESTIMENTOS

1.6.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

RECOMENDAGCOES: Antes da aplicagdo, verificar se o local esta limpo, seco, sem poeira, gordura ou outro matéria e umedecer a
superficie para evitar ressecamento da argamassa.

CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra misturando-se cimento
e areia e trago 1:3, com preparo em betoneira 400L.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com a argamassa preparada com traco 1:3 (cimento — areia), aplicar vigorosamente com
colher de pedreiro, formando uma camada uniforme de espessura de 3,0 a 5,0 milimetros.

1.6.0.2. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

IDEM AO ITEM 1.6.0.1.

1.6.0.3. CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO), COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de irregularidades,
incrustagcdes metalicas, poeira, graxas ou 6leos); Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a argamassa
preparada conforme especificado pelo projetista ou fornecedor, umedecer o rolo para aplicagao de textura acrilica, mergulhando-
0 no recipiente de mistura e retirando o excesso de argamassa; Aplicar o chapisco utilizando o rolo com movimentos em sentido
unico.

1.6.0.4. MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.

CARACTERISTICAS DO MATERIAL:Pedreiro: oficial responsavel pela execugdo do servigo; Servente: auxilia o pedreiro na execugao
e no transporte horizontal do material no andar do servico; Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média
Umida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com betoneira 400 L.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Realizar o taliscamento prévio da base; Preparar a argamassa conforme especificado pelo
projetista; Aplicar argamassa para execu¢dao das mestras; Efetuar o lancamento da argamassa com colher de pedreiro entre as
mestras; Executar a compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com a régua
metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o
desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos
circulares.

1.6.0.5. EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME.

CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Pedreiro: responsavel pelo lancamento da argamassa, sarrafeamento, acabamento e realizacédo
de detalhes na fachada; - Servente: reponsavel pela distribuicdo de argamassa; Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média
para embog¢o/massa Unica com preparo em betoneira 400 litros; Tela de aco soldada galvanizada/zincada pra alvenaria, fio D =
*1,24 mm, malha 25 x 25 mm.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldada, fixando-a
com pinos; Aplicar a argamassa com colher de pedreiro; Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o
excesso; Realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando; Detalhes construtivos como juntas, frisos,
quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos podem ser realizados antes, durante ou logo apds a execuc¢do do revestimento.

1.6.0.6. MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM,
COM TALISCAS.

CARACTERISTICAS DO MATERIAL: Pedreiro: oficial responsavel pela execugdo do servigo; Servente: auxilia o pedreiro na execucgdo
e no transporte horizontal do material no andar do servigo; Argamassa traco 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média
Umida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo mecanico com betoneira 400 L.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Realizar o taliscamento prévio da base; Preparar a argamassa conforme especificado pelo
projetista; Aplicar argamassa para execu¢do das mestras; - Efetuar o langamento da argamassa com colher de pedreiro entre as
mestras; Executar a compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro; Realizar o sarrafeamento da camada com a régua
metalica, seguindo as mestras executadas, retirandose o excesso; Por fim, efetuar o acabamento superficial, isto é, o
desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos

circulares.

1.6.0.7. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5,0 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

RECOMENDACOES: O revestimento ceramico sera aplicado nos locais indicados em Projeto. Antes da aplicagdo, verificar se a
superficie se encontra totalmente limpa, seca e curada. A argamassa de assentamento deverd ser do TIPO AC | e preparada
conforme especificagdes do fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Ceramica Esmaltada Tipo Extra 33x45cm Classe A, acetinado, espessura 9,5 mm, cor branca,
acabamento de borda retificado, classe A, rejunte a base de resina epéxi cor branca, espessura 1,5 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e
curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre a area de forma que facilite a
colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢Ges atmosféricas e a
argamassa utilizada; Aplicar o lado denteado da desempenadeira, com angulo de aproximadamente 60 graus em relacdo a
superficie do substrato, de tal modo a formar, cordGes e, sulcos; Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de
argamassa colante no tardoz da placa com espessura de 1 mm a 2 mm; Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente
ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha; Garantir a especificidade da espessura de juntas para o tipo de placa
ceramica podendo-se empregar, para tanto, espagadores do tipo cruzeta previamente gabaritados; Aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo
72 horas da aplicagdo das placas; Limpar a drea com pano umedecido.
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1.6.0.8. PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Marmorista/graniteiro: responsével pela marcagdo, corte, assentamento e controle do peitoril
de marmore ou granito; Servente: responsdvel por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as
tarefas; Peitoril em marmore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, corte reto; Argamassa
trago 1:6 com adi¢do de plastificante, dado em volume de cimento e areia Umida: para aumentar a aderéncia ao substrato,
preparo mecanico em betoneira de 400 litros.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar os espagadores soldados (trelicas) de forma a garantir o cobrimento minimo e n3o
oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se ndo houver nenhuma indicacdo no projeto, observar
distanciamento de 100 cm entre os espagadores de forma; Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto,
observando nas se¢Ges de emenda das telas os transpasses especificados; Posicionar as armaduras de reforco (vergalhGes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificagdes do projeto estrutural; Enrijecer o conjunto de armaduras mediante
amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra movimentagdo durante a concretagem da laje.

1.7. DIVISORIAS E PAINEIS

1.7.0.1. PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.

RECOMENDACOES: Realizar a instalagio da parede em gesso acartonado apds a cura total da instalagdo e rejuntamento do
porcelanato. Utilizar trena, prumo manual ou a laser para a correta localizagdo das guias, dos pontos de referéncia e dos locais
com abertura na parede, que devem ser devidamente pré-definidos no projeto.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Chapa de gesso acartonado standard, resistente a umidade e resistente a fogo. Perfis metalicos
do tipo G-70 e M-70.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Fixar as guias com espagamento maximo de 60 centimetros, alinhando-as no piso e no teto
para ap0s fazer a fixagdo dos montantes. Fixar as chapas de gesso acartonado por meio de parafusos com distanciamento de 25
centimetros entre si e a 1,0 centimetros da borda da chapa. Depois de finalizar a colocagdo das placas de gesso acartonado fazer o
tratamento das juntas com auxilio de massa e fita de papel micro perfurado préprias para este servigo.

1.7.0.2. DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.

RECOMENDAGCOES: Conferir no projeto os locais de instalagdo das divisérias.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Diviséria em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumba ou
outros equivalentes da regido, espessura 3,0 cm; Argamassa colante tipo AC Ill E; Adesivo estrutural a base de resina epdxi,
bicomponente, pastoso (tixotropico).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Medir e cortar as placas, se necessario; Marcar na parede a posicio da abertura e
posteriormente cazer abertura na parede para a fixacdo das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa
na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira; Aplicar argamassa nas
aberturas de parede e piso e fixar a divisdria; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar o piso com serra
circular e retirar os residuos com talhadeira; Aplicar o adesivo plastico para fixacdo da testeira na placa; Aplicar a argamassa na
abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso de argamassa e adesivo.
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1.7.0.3. TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E.
RECOMENDACOES: Conferir no projeto os locais de instalacdo das divisérias.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Diviséria em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumba ou
outros equivalentes da regido, espessura 3,0 cm; Argamassa colante tipo AC Ill E; Adesivo estrutural a base de resina epdxi,
bicomponente, pastoso (tixotropico).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Medir e cortar as placas, se necessario; Marcar na parede a posicio da abertura e
posteriormente cazer abertura na parede para a fixagdo das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa
na parede; Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar os residuos com talhadeira; Aplicar argamassa nas
aberturas de parede e piso e fixar a divisdria; Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar o piso com serra
circular e retirar os residuos com talhadeira; Aplicar o adesivo plastico para fixacdo da testeira na placa; Aplicar a argamassa na
abertura do piso e fixar testeira; Retirar o excesso de argamassa e adesivo.

1.8. PISOS

1.8.0.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A areia para aterro a ser utilizada deve ser limpa e pode ser uma mistura de areias de
diferentes granulometrias com solo ndo contaminado e isento de matéria organica, torrées de argila ou outros materiais
prejudiciais. O material a ser utilizado no aterro deverd ser extraido de jazidas devidamente licenciadas e autorizadas pelos érgdos
ambientais competentes. A areia deve ser armazenada em baias ou local apropriado no canteiro de obras, a fim de evitar a
contaminagdao com outros materiais.

1.8.0.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: responsavel pelo langamento e espalhamento do material granular; Servente:
responsavel por compactar o lastro e auxiliar o pedreiro em todas as atividades; Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete; Placa vibratdria reversivel para compactacdo do material granular.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado; Apés o
langamento, compactar com placa vibratdria e nivelar a superficie.

1.8.0.3. ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE MALHA POP LEVE
(CA-60, ESPACAMENTO DA MALHA 15X15, ESPESSURA DO FIO 3,4MM).

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Armador: profissional responsavel por preparar e posicionar as armaduras dentro das formas;
Ajudante: profissional responsavel por auxiliar o armador durante a preparagdo e posicionamento das armaduras; Tela de aco
soldada nervurada, CA-60, Q-283 (4,48 kg/m? e malha de 10x10cm); Arame recozido n2 18 BWG, didmetro 1,25 mm; Espagador
soldado tipo trelica — TG-8.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Posicionar os espacadores soldados (trelicas) de forma a garantir o cobrimento minimo e ndo
oferecer riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se ndo houver nenhuma indicagdo no projeto, observar
distanciamento de 100 cm entre os espacadores de forma; Distribuir as telas de acordo com as especificagdes do projeto,
observando nas se¢Ges de emenda das telas os traspasses especificados; Posicionar as armaduras de reforgo (vergalhGes ou
segmentos de tela eletrossoldada) conforme especificacbes do projeto estrutural; Enrijecer o conjunto de armaduras mediante
amarragdo com arame recozido, de forma que ndo ocorra movimentagdo durante a concretagem da laje.

Pagina 19 de 44




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA GINASIO MUNICIPAL CAETANNO TEDESCO

ANTO ANTONI - ,
SA pA$RU|_H?\ ° SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: RUA BOLIVIA, N271 — BAIRRO PITANGUEIRAS

1.8.0.4. CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.

RECOMENDAGCOES: O contrapiso devera ser feito apds a total compactagdo do solo, respeitando o traco 1:4 (cimento e areia).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a base, incluindo lavar e molhar; Definir os niveis do contrapiso; Assentar taliscas;
Argamassa de contrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactagdo, definicdo preliminar de mestras e posterior
atuacdo no resto do ambiente; Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado.

1.8.0.5. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Varrer toda a drea de contrapiso com vassoura de cerdas rigidas.

1.8.0.6. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?2.

RECOMENDAGCOES: O revestimento ceramico para piso deverd ser feito apds a total cura do contrapiso novo, feito anteriormente.
A argamassa de assentamento devera ser do TIPO AC | e preparada conforme especificagdes do fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Ceramica 60x60cm Classe A, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude,
acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epdxi cor branca, espessura de acordo com o indicado pelo fabricante.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Aplicar a argamassa de assentamento sobre o contrapiso com o lado denteado da
desempenadeira formando sulcos para posterior assentamento das placas cerdmica. A espessura de juntas especificada
anteriormente devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados. O rejuntamento
deve ser aplicado com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo
72 horas da aplicagdo das placas de porcelanato e limpo com pano umedecido.

1.8.0.7. RODAPE CERAMICO DE 7,0 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM. (M)

RECOMENDACOES: O rodapé em cerdmica deverd ser colocado apds a total cura do assentamento do piso ceramica realizado
anteriormente e antes do inicio da execugdo de pintura nas paredes. A argamassa de assentamento devera ser do TIPO AC | e
preparada conforme especificagdes do fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Rodapé em porcelanato 7x60cm, tipo acetinado, espessura 10 mm, cor Portland ou Nude,
acabamento de borda retificado, rejunte a base de resina epdxi cor branca, espessura conforme indicado pelo fabricante.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Cortar as placas cerdmicas em faixas de 7cm de altura. Aplicar a argamassa de assentamento
sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a
4mm sobre darea tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condi¢des atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de
argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas. Assentar cada pega ceramica,
comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada
anteriormente devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados. Nos locais onde
haver encontro de duas ou mais pecas, deverd ser feito acabamento com cortes em 45 graus. O rejuntamento deve ser aplicado
com auxilio de desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da
aplicacdo das pecas de porcelanato e limpo com pano umedecido.
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1.8.0.8. PISO BASALTO IRREGULAR 3CM - ARG.-CI-AR (1:4)

RECOMENDACOES: As pedras irregulares deverdo apresentar a forma de poliedros de quatro a oito faces, devendo a maior
dimensao da face de rolamento ser inferior a altura da pedra quando definitivamente colocada

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sobre a base concluida serd executado o revestimento de pedra irregular, “cravadas” em
camada de argila, com espessura final de 30 cm. No colchdo de argila crava-se as pedras “mestras” com espagamento de cerca de
4m no sentido longitudinal e de 1,00m no sentido transversal, de acordo com os perfis de projeto. As pedras irregulares deverdo
ser “cravadas” de topo por percussdo, justapostas sobre o colchdo de argila sendo ajustadas e batidas com martelo apropriado de
calceteiro. Apds o assentamento das pedras irregulares sera processado o rejunte com p6 de brita com espessura de 3cm
devendo ser retirado o excesso de material para iniciar a rolagem. A rolagem ou compactac¢do sera sempre mecanica, através de
rolo compactador vibratério de rodas lisas devendo ser feita no sentido longitudinal, progredindo das bordas para o eixo; ser
uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada até a completa fixagcdo do calgamento,
ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao das pedras pela passagem do rolo.

1.8.0.9. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

RECOMENDACOES: As pecas deverdo ser planas, sem trincas ou deformagdes, ter textura uniforme e polida. A argamassa deverd
apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas. O traco devera ser determinado em fungdo das caracteristicas dos materiais
constituintes, tendo como dosagem inicial as proporg¢des 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume. Podera ser
executado o rejuntamento entre o piso e a soleira.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de
15cm ou de acordo com a espessura da parede, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situa¢do: material que
compoe a soleira. Argamassa colante tipo AC lll: para a fixagdo da soleira na base de aplicagdo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a area onde serd instalada a soleira com vassoura. A soleira serd assentada
preferencialmente junto a execugdo do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo
como referéncia o alinhamento das paredes. Devera ser espalhada a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o
local de assentamento. Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peca de granito.
Assentar a pega no lugar marcado, aplicando leve pressdao e movendo-a ligeiramente para garantir a fixagdo. As pecas de granito
serdo limpas de qualquer residuo de argamassa.

1.9. COBERTURA DOS NOVOS VESTIARIOS

1.9.0.1. TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E PONTALETES PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS, SOBRE LAJE,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

RECOMENDACOES: Antes da execugdo dos servicos, devera ser conferido o local onde ser3 feita a cobertura metdlica. A cobertura
da area nova dos vestiarios serd com estrutura metdlica de primeira qualidade. Na execucdo dos servicos os trabalhadores
deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados, através de
cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Montador de estrutura metalica; Servente; Perfil em ago galvanizado conformado a frio tipo
cartola, 21 x 30 x 13 x 0,8 mm, para apoio das telhas (ripa p/ telhado); Perfil em ago galvanizado conformado a frio tipo "U", 75 x
40 x 2,65 mm, para apoio das ripas metalicas (caibro p/ telhado); Chapa de aco, espessura de 4,75 mm para fixacdo dos caibros na
estrutura de apoio; Parafuso zincado autobrocante flangeado, 4,2 x 19, para fixacdo das ripas; Parafuso comum ASTM A307, aco
carbono, cabeca sextavada, d = 3/8" para fixa¢do dos caibros; Guincho Elétrico de Coluna.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pegas de acordo com
o projeto; Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tergas ou outros apoios, declividade da
cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros; Fixar os caibros nas tercas com os
parafusos ASTM A307, d = 6,35 mm; Marcar a posi¢do das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre caibros,
extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; Aparafusar as
ripas nos caibros em ambas as abas, utilizando os parafusos de 4,2 x 19.

1.9.0.2. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E= 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

RECOMENDAGOES: Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPIs necessérios, sendo que os cintos
de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas
providas de dispositivos que impegam seu escorregamento; Antes do inicio dos servicos de colocagdo das telhas devem ser
conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros; Deve ainda ser verificado
o distanciamento entre tergas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento
minimo estabelecido pelo fabricante das telhas; A colocagdo deve ser executada por fiada, com as telhas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento); Fixar
as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafusos autoperfurante (ter¢ca em perfil
metalico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terca em madeira); Na fixagdo com parafusos ou hastes com rosca ndo
deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metdlica.

1.9.0.3. CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

RECOMENDAGOES: Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPIs necessarios, sendo que os cintos
de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as
ripas, que poderdo romper ou soltar com certa facilidade).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Os montadores dever3do caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as
tdbuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento; Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura,
atendendo a segdo transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;
Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds
conveniente limpeza / aplicagdo de fluxo nas chapas a serem unidas; Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio
de pregos de aco inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base de poliuretano.

1.9.0.4. RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (M)

RECOMENDACOES: Na execucdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que os cintos
de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Observar o cumprimento do projeto da cobertura, atendendo o posicionamento especificado
para os rufos. Promover a unido das pecas em ac¢o galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas. Colocar corddo de selante em todo o
encontro do rufo com a alvenaria.

1.9.0.4. CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33.

RECOMENDACOES: Com uso de trena, conferir se as medidas do muro do chapim sdo compativeis;
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apoiar o primeiro no local da instalacdo; No chapim que sera sobreposto, cortar, com uso de
alicate, 5cm das abas, destacando a parte interna; Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixacdo com rebites
de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza/aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas; Fixar as pecas
no substrato (alvenaria ou concreto) por meio de parafusos e buchas regularmente espacados; Aplicar selante a base de
poliuretano nas emendas, cantos e sobre a cabecga dos parafusos.

1.10. PINTURA

1.10.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com auxilio de lavadora de alta press3o jatear a agua na superficie da parede externa com o
objetivo de realizar a limpeza da mesma para posterior pintura;

1.10.0.2. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL, EM PAREDES, UMA DEMAO.

RECOMENDACGCOES: A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de qualquer aplicag3o.
Diluir o selador em 4gua potavel, conforme fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Selador acrilico paredes internas/externas — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcdo e selar as superficies.

1.10.0.3. APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.

RECOMENDACOES: A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de qualquer aplicacdo. A
tinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com recomendacgdes do fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta latex acrilica — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca,
linha Premium.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo
antes de qualquer aplicagdo; Diluir o selador em agua potdvel, conforme fabricante; Aplicar uma demao de fundo selador com
rolo de 13. Aplicar duas demé&os com rolo, respeitando o intervalo de tempo entre elas, conforme orienta¢do do fabricante.

1.10.0.4. EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.

RECOMENDAGCOES: A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplica¢do.
Se necessario, amolecer o produto em agua potdvel, conforme fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Massa corrida PVA para paredes internas — tinta a base de dispersdo aquosa, em conformidade a
NBR 15348:2006. Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado. Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massa. Aguardar a secagem final para efetuar o
lixamento e a remogao do pé.

1.10.0.5. PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicacdo; Diluir a tinta em dgua potavel, conforme fabricante; Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou
trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes
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1.10.0.6. PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
IDEM AO ITEM 1.10.0.5.

1.10.0.7. LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA.
RECOMENDAGOES: Fazer o preparo com o lixamento de toda a superficie que serd pintada.
CARACTERISTICA DO MATERIAL: lixa em folha para ferro, niumero 150.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aplicagdo de movimento circular para remogido de ferrugem, limpeza e produzirem uma
rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

1.10.0.8. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

RECOMENDAGCOES: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab3o ou bolor antes de qualquer
aplicagdo. Diluir a tinta em solvente a base de aguarras, conforme fabricante.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta esmalte sintético premium, cor branco fosco — tinta a base de solvente, fosca, linha
premium.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com a superficie j4 preparada (fundo e lixamento) aplicar duas demdos de tinta esmalte
sintético com rolo. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

1.10.0.9. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA.

RECOMENDAGCOES: Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer
aplicagdo. Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com o auxilio de lixa em folha N° 120, aplicar movimentos circulares para a remogdo de
ferrugem, fazer a limpeza e produzir uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

1.10.0.10. PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

RECOMENDAGOES: Limpeza da pega manualmente para remog3o de p6 e outros detritos

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: Preparagdo da tinta com diluicio conforme orientagdo do fabricante; Aplicacdo de duas
dema3os de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.

1.11. ESQUADRIAS

1.11.1. PORTAS

1.11.1.1. PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

RECOMENDAGCOES: Conferir se o vdo deixado esta de acordo com as dimens&es da porta e com a previsdo de folga, 2mm no topo
e nas laterais do vao.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Colocar calcos de madeira para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos e a folha
de porta para que a mesma nado seja danificada; Posicionar a porta no vdo e conferir: sentido de abertura da porta, cota da
soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede; Marcar com uma ponteira a posi¢do dos furos na parede do
vao; Retirar a esquadria do vdo e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando broca de vidia com diametro de 10mm;
Retirar o po resultante dos furos com auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de naildn; Posicionar novamente a
esquadria no vdo e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo o processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento;
Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedagdo da folga entre o vdo e o marco.

1.11.1.2. PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da peca; Servente
com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalacdo da peca; Barra de apoio reta 40cm; Parafuso niquelado 3 1/2" com
acabamento cromado: utilizado para fixagdo da peca.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar as distancias minimas para o posicionamento da pega; Marcar os pontos para
furacgdo; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.11.2. JANELAS

1.11.2.1. JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

RECOMENDAGCOES: Conferir se o vdo deixado estd de acordo com as dimensdes da janela e com a previsdo de folga adequada
para sua perfeita instalagao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a
prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacdo
correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de
fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas
estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco
e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no perimetro da janela.

1.11.2.2. JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RECOMENDACOES: Conferir se o vdo deixado estd de acordo com as dimensdes da janela e com a previsdo de folga adequada
para sua perfeita instalacdo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a
prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posicdo dos parafusos e proceder a furacédo
correspondente; Aplicar material vedante em forma de corddo em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de
fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material vedante; Aparafusar a esquadria no contramarco; Se as folhas
estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; Parafusar as presilhas no contorno do marco
e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no perimetro da janela.
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1.11.2.2. CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo de contramarcos;
Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de contramarcos; contramarco de aluminio, tipo
convencional, largura 60 mm, incluso conexdes, grapas e travamentos; Bucha nylon S-6 com parafuso de ago zincado, cabega
chata e rosca soberba, 4,2 x 40mm; Selante de silicone neutro monocomponente.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Conferir o requadramento do v3o (dimensdes livres, esquadro, nivel e prumo), que deve ter
sido realizado com auxilio de gabarito de aco; Posicionar o contramarco no vao de acordo com o projeto (normalmente faceando
o revestimento pelo lado interno da parede); Marcar as posi¢cGes dos furos no contorno do vdo, para alojamento das buchas de
nylon; Retirar o contramarco, proceder as furagdes necessarias e a instalacdo das buchas de nylon, que deverdo resultar faceadas
com o requadramento do vao; Fixar o contramarco com os parafusos de rosca soberba, sem apertar em excesso (evitando assim,
entortamento dos perfis); Rejuntar com selante de silicone em todo o perimetro do contramarco no encontro com a argamassa
de requadramento do vao.

1.12. INSTALACOES HIDRAULICAS

1.12.1. TUBOS E CONEXOES

1.12.1.1. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsavel pela instalacdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalagdo do tubo ou conexdo; Tubo PVC 25 mm: tubo para agua fria predial em PVC; Lixa d 4gua 100: utilizada para preparar a
area de atuagdo do adesivo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o comprimento de tubulagdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram apds o corte; Posicionar o tubo no local
definido em projeto; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexdo. Os tubos devem ser soldados com adesivo
plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas.
Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do
tubo. Apds a juncgdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; Ndo os movimentar por,
aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulacdo as pressdes de servico ou
ensaios de estanqueidade e obstrugao.

1.12.1.2. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.12.1.1.

1.12.1.3. TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.1.
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1.12.1.4. CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalagdo do tubo ou conexdo; Curva 90° PVC 25 mm: conexdo para agua fria predial em PVC; Adesivo plastico PVC 850 gr:
utilizado para promover a unido e vedacdo entre tubos e conexdes em PVC; Solucdo preparadora PVC 1000 cm?: utilizado para
limpar a area de atuagao do adesivo para PVC; Lixa d agua 100: utilizada para preparar a drea de atuagdo do adesivo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Lixar as superficies a serem soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com
solugdo preparadora; O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Apds a jungdo das pecas, deve-se
remover o excesso de adesivos.

1.12.1.5. JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.1.6. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.1.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.1.8. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.1.9. JOELHO 90 GRAUS, COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA — FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.
1.12.1.10. LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, DN 25MM X 3/4 PARA AGUA FRIA PREDIAL.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.1.11. TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.
1.12.1.12. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.
1.12.1.13. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.
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1.12.1.14. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.
1.12.1.15. TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.1.16. TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.12.1.4.

1.12.2. REGISTROS

1.12.2.1. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do registro; Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo
do registro; Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedagdo na conexdo entre as pecas; Registro de gaveta
com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1 1/4".

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o local da instalagdo; Para garantir melhor vedagdo, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendacdo do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedagdo; Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

1.12.2.2. REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do registro; Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagcdo
do registro; Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedagdo na conexdo entre as pegas; Registro de
pressdo com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4".

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o local da instalagdo; Para garantir melhor vedacdo, aplicar a fita veda rosca
conforme a recomendagdo do fornecedor; As conexdes devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a
completa vedagdo; Posicionar a canopla e fixa-la com a prensa de canopla; Fixar a manopla.

1.12.2.3. REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacdo do registro; Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo
do registro; Lixa d'agua em folha, grao 100: aplicada para preparar a area de atua¢do do adesivo; Solugdo limpadora para PVC,
frasco com 1000 cm?: aplicada para limpar a drea de atuacdo do adesivo; Adesivo plastico para PVC, frasco com 175 gramas:
aplicado para melhor vedagao na conexdo entre as pegas; Registro de esfera PVC, soldavel, com volante, de DN 25mm.

Pagina 28 de 44




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA GINASIO MUNICIPAL CAETANNO TEDESCO

ANTO ANTONI - ,
SA pA$RU|_H?\ ° SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: RUA BOLIVIA, N271 — BAIRRO PITANGUEIRAS

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o local da instalacdo; Lixar e limpar com solucdo limpadora, as superficies a serem
soldadas; Para garantir melhor vedacgdo, aplicar o adesivo conforme a recomendacgdo do fornecedor e encaixar as pecgas; Apds a
juncdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivo, pois este ataca o PVC. Ndao movimentar as conexdes por
aproximadamente 5 minutos; Apds a soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servigco ou
ensaios de estanqueidade e obstrugdo.

1.13. INSTALACOES SANITARIAS

1.13.1. TUBOS E CONEXOES

1.13.1.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTYO SANITARIO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsdvel pela instalagdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalacdo do tubo ou conexao; Tubo PVC 40 mm: tubo para esgoto predial; Lixa d’agua grdo 100: utilizada para preparar a area de
atuacdo do adesivo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o comprimento de tubulacdo do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;
Cortar o comprimento necessario da barra do tubo; Retirar as arestas que ficaram apds o corte; Posicionar o tubo no local
definido em projeto; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexdo.

1.13.1.2. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTYO SANITARIO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.13.1.1.

1.13.1.3. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTYO SANITARIO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.13.1.1.

1.13.1.4. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTYO SANITARIO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.13.1.1.

1.13.1.5. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsdvel pela instalagdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalacdo do tubo ou conexdo; Curva curta 90° PVC 50 mm: conexao para esgoto predial; Pasta lubrificante 400 GR: utilizado para
facilitar o encaixe entre tubos e conexdes; Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedagao entre tubos e conexdes.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a
profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para
tubulagbGes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e
movimentag¢do da junta.
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1.13.1.6. JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsdavel pela instalagdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalagdo do tubo ou conexao; Joelho 45°, BB, PVC 40 mm: conexdo para esgoto predial; Lixa ddgua grdao 100: utilizada para
preparar a area de atuagdo do adesivo; Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e vedagao entre tubos e
conexdes; Solucio preparadora para PVC 1000 cm?: utilizada para preparar a drea de atuagio do adesivo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa
(camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimentd-los por, aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o
sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucdo.

1.13.1.7. JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.13.1.6.

1.13.1.8. JUNCAO COM REDUGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsavel pela instalagdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalacdo do tubo ou conexdo; Jungdo com redugdo PVC 50 x 40 mm: conexdo para esgoto predial; Pasta lubrificante 400 GR:
utilizado para facilitar o encaixe entre tubos e conexdes; Anel de borracha 50 mm: utilizado para a vedagdo entre tubos e
conexdes.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a ponta e a bolsa e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a
profundidade da bolsa na ponta; Aplicar a pasta lubrificante no anel de borracha e na ponta; Fazer um chanfro na ponta para
facilitar o encaixe; Encaixar a ponta chanfrada no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagdes expostas e 2 mm para
tubulagGes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na ponta, criando-se uma folga para dilatacdo e
movimentac¢do da junta.

1.13.1.9. JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a ponta e a bolsa com solucio limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa
(camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimentd-los por, aproximadamente, 5 minutos; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o
sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucdo.

1.13.2. CAIXAS DE PASSAGEM

1.13.2.1. CAIXA DE INSPECAO/PASSAGEM DN100, CIRCULAR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e instalar a caixa; Servente:
profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Lastro de vala com preparo de fundo: composicao utilizada para execugao de
lastro de areia no fundo da cava; Caixa de inspecdo/passagem DN100, circular, em PVC, didmetro de saida 100 mm, com tampa.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavacio e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo
com lastro de areia; Sobre o lastro de areia, posicionar a caixa conforme projeto.

1.13.2.2. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador: oficial responsdavel pela instalagdo do tubo ou conexdo; Ajudante: auxilia o oficial na
instalagdo do tubo ou conexdo; Caixa sifonada PVC 100 x 100 x 150 mm: caixa sifonada para esgoto predial; Lixa dagua grao 100:
utilizada para preparar a area de atuagdo do adesivo; Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a unido e vedagdo
entre tubos e conexdes; Solucdo preparadora para PVC 1000 cm?: utilizada para preparar a area de atuacdo do adesivo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Limpar a ponta e a bolsa com solucdo limpadora; O adesivo deve ser aplicado na bolsa
(camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes
atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5 minutos; Para instalar a grelha é preciso cortar o comprimento
necessario do tubo anteriormente instalado para tampar a caixa sifonada; Em seguida, retirar as arestas que ficaram apds o corte;
Por fim, posicionar a base e a grelha no local; Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as
pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrugao.

1.13.2.3. CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava, executar a laje de fundo,
assentar as paredes de alvenaria, revestir as paredes interna e externamente e o fundo, colocar a tampa prémoldada; Servente:
profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Preparo de fundo de vala: composicdo utilizada para preparo do fundo da
cava para a execucdo da caixa; Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execu¢do das paredes de alvenaria da caixa;
Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo: Para caixas em rede de esgoto:
argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante; Para caixas em rede de drenagem:
argamassa trago 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico; Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
Concreto fck = 20MPa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1): utilizado para a concretagem da laje de fundo;
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira: realiza a colocagdo das pegas pré-moldadas com mais de 50kg; Pecga retangular
pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros: composicdo utilizada para execu¢do da tampa da caixa; Tabua, pontalete,
sarrafo, desmoldante e prego: para forma da laje de fundo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavagdo e, caso seja necessdrio, da contencdo da cava, preparar o fundo
para a execugdo da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua
concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento
dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e
externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.14. INSTALACOES ELETRICAS

1.14.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO E DISJUNTORES

1.14.1.1. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN
50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
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CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da entrada de
energia elétrica. Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagio da entrada de energia
elétrica. Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 metros, carga nominal menor ou igual a 1000 DAN,
engastamento simples com 1,5 metros de solo. Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm, instalado no poste. Curvas 90 e 180
graus e luva para eletroduto, PVC, roscével, DN 32 mm, instaladas no poste. Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, antichama
0,6/1,0 KV, para o ramal de entrada do consumidor. Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada, sem isolador. Conector grampo
metdlico tipo olhal, para SPDA, para haste de aterramento de 3/4": para conectar a cordoalha e a haste de aterramento. - Haste
de aterramento 3/4 para SPDA. Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A. Caixa inspe¢do em polietileno para
aterramento e para raios diametro = 300 mm. - Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensdes de *72* x *72* mm. Armacgdo
vertical com haste e contra pino, em chapa de ago galvanizado 3/16"", com 1 estribo, sem isolador. Arruela redonda de latdo,
diametro externo de 34 mm, espessura de 2,5 mm, diametro do furo de 17 mm: para fixagdo da armagdo vertical no poste.
Vergalhdo zincado rosca total, %” (6,3 mm): para fixacdo da armacdo no poste. Porca zincada, sextavada, diametro %”: para
fixacdo da armagdo no poste. Fita metdlica perfurada, | = ¥*18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf: para fixagdo do
eletroduto no poste. Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, didametro 5/8"", comprimento 6"", com porca e
arruela de pressao: para fixagdo da fita metalica no eletroduto. Caixa de prote¢do para 1 medidor trifasico, com visor, de embutir,
em chapa de aco (padrdo da concessionaria local). Argamassa traco 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média umida) para
embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo manual: para fixacdo da caixa de medi¢do de embutir.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar o local da instalagdo; Com a cavadeira fazer a escavacdo no local onde sera inserido
o poste, considerando as dimensdes de engaste simples especificadas na norma NBR 15688:2013; Com auxilio do guindauto,
inserir o poste no solo; verificar o nivel durante este procedimento; Executar o reaterro, com o solo retirado anteriormente,
compactando as camadas com soquete a cada 20 cm até o nivel do solo; Para instalar a caixa de medi¢do de embutir o recorte na
alvenaria ja deve estar executado; Realizar a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixar a caixa de medigdo e
verificar o prumo, realizando ajustes; Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedacgdo) e instalar a tampa, de acordo
com orientac¢des do fabricante; Cortar o comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixar a tarraxa, propria
para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; Fazer um giro para direita e % de volta para a esquerda; Repetir a operagao
anterior até atingir a rosca no comprimento desejado. Encaixar as conexdes a extremidade do eletroduto; Rosqueiar as pegas até
o completo encaixe; Fixar o eletroduto no poste através de 3 abracadeiras de fita perfurada; Fazer a escavacdo no local onde sera
inserida a caixa de inspecdo para aterramento; Posicionar a caixa de inspe¢do para aterramento no solo; verificar o nivel durante
este procedimento; Molhar o solo para facilitar a entrada da haste de aterramento; Posicionar e martelar a haste no solo até
alcangar a profundidade ideal; Verificar o comprimento do trecho de cordoalha na instalagdo; Cortar o comprimento necessario
de cordoalha; Posicionar a cordoalha na vala previamente aberta; Juntar haste e cordoalha, e, fazer o encaixe do conector; Em
seguida apertar as porcas do conector para a completa unido; Executar o reaterro da caixa de inspecdo para aterramento, com o
solo retirado anteriormente; Cortar o vergalhdo rosca total no tamanho adequado para a correta fixacdo da armacgéo secundaria;
Encaixar o vergalhdo com porca e arruela na armagdo secundaria; Fixar a armagdo secunddria no poste através do vergalhdo,
arruela e porca; Encaixar o isolador roldana na armacdo secundaria; Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, iniciar
o processo de passagem dos cabos; Verificar o comprimento do trecho de cabos; Cortar o comprimento necessario de cabos;
Com os cabos ja preparados, iniciar o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade; Ja com
os cabos passados de um ponto a outro, iniciar a instalagdo do disjuntor dentro da caixa de medigdo; Encaixar os terminais nas
extremidades dos cabos a serem ligados; Apds o cabo e o terminal estarem prontos, desencaixar os parafusos dos polos do
disjuntor; Colocar os terminais nos polos; Recolocar os parafusos, fixando os terminais ao disjuntor.
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1.14.1.2. ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN,
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO).

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do poste. Auxiliar
de eletricista com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo de poste. Guindauto hidrdulico com capacidade
maxima de carga 6200 kg e alcance maximo horizontal de 9,7 m (caminhdo incluso): utilizado para o posicionamento e fixagdo do
poste no local indicado pelo projeto. Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro: utilizado em toda extensdo do poste para posterior
aterramento. Concreto magro: utilizado como parte do reaterro para engastamento do poste.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde serd inserido o poste, considerando as
dimensdes de engaste com base concretada especificadas na norma NBR 15688: 2012; Verifica-se o comprimento do trecho da
instalagdo; Corta-se o comprimento necessdrio do rolo de cabo de cobre; Posiciona-se a cordoalha; Com auxilio do guindauto, o
poste é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Inicia-se o aterro com o langamento de 0,5 m de
concreto magro no engaste; Apos, executa-se o reaterro, com o solo retirado anteriormente, compactando as camadas com
soquete a cada 20 cm até 0,8 m abaixo do nivel do solo; Langa-se a segunda camada de concreto magro de 0,5 m e, nos uUtimos
0,3 m, faz-se o reaterro com o préprio solo.

1.14.1.3. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE. 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN.

1.14.1.4. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do quadro; Auxiliar
de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do quadro; Quadro de distribuicdo com barramento
trifdsico, de embutir, em chapa de ago galvanizado, para 18 disjuntores DIN, 100 A, incluindo barramento; Argamassa traco 1:1:6
(cimento, cal e areia média) para embog¢o/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacdo, preparo manual: para fixacdo do
quadro.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o local da instalagdo; Para instalar o quadro de embutir o recorte na alvenaria ja
deve estar executado; Realiza-se a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior; Encaixa-se o quadro e verificar o prumo,
realizando ajustes.

1.14.1.5. DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL UN DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo do disjuntor;
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do disjuntor; Disjuntor temomagnetico
tripolar 125A; Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressdo, para parafuso de fixacdo
m8: para conexao do cabo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o local da instalacdo; Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser
ligado; Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no polo;
O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

1.14.1.6. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsdvel pela instalacdo do disjuntor;
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo do disjuntor; Terminal a compressdao em
cobre estanhado para cabo 16 mm?, 1 furo e 1 compress3o, para parafuso de fixacdo M6; Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10
até 50A.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado; Apds o cabo e o
terminal estarem prontos, o parafuso do pélo do disjuntor é desencaixado; Coloca-se o terminal no pdlo; O parafuso é recolocado,
fixando o terminal ao disjuntor.

1.14.1.7. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ IDEM AO ITEM 1.14.1.6.

1.14.1.8. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.14.1.6.

1.14.1.9. CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsavel por preparar o fundo da cava e instalar a caixa; Servente:
profissional que auxilia os pedreiros em suas tarefas; Lastro de vala com preparo de fundo: composicdo utilizada para execugdo de
lastro de areia no fundo da cava; Caixa inspegao em polietileno para aterramento e para raios, diametro = 300 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavacio, preparar o fundo com lastro de areia; Sobre o lastro de areia,
posicionar a caixa conforme projeto.

1.14.1.10. CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: operario responsavel pela execugdo do servigo; Auxiliar de eletricista: operdrio que
auxilia na execucdo do servico; Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4, condutor de *10* a 50 mm?:
material utilizado em SPDA com a fung¢do de unir condutores.

1.14.1.11. HASTE DE ATERRAMENTO 3/4” PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: eletricista: operario responsavel pela execugdo do servigo; Auxiliar de eletricista: operario que
auxilia na execugdo do servico; haste de aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e DN = 3/4", revestida com baixa
camada de cobre, sem conector.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o local da instalagdio; O solo é molhado para facilitar a entrada da haste; A haste é
posicionada e martelada no solo até alcancar a profundidade ideal.

1.14.2. CAIXAS DE PASSAGEM

1.14.2.1. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Caixa
octogonal em PVC, 3" x 3".

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Apds a marcagdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada; Faz-se a fixagdo da caixa na
forma, antes da concretagem.

1.14.2.2. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do eletroduto, conexd&es, cabos, suportes, tomadas e interruptores;
Caixa retangular em PVC, 4" x 2"; Argamassa trago 1:3.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds a marcacdo da caixa, com nivel para deixa-la alinhada, e a furagdo do local; Abre-se o
orificio na caixa para passagem do eletroduto; Conecta-se o eletroduto a caixa; Faz-se o encaixe da pega no local definido e
eventual fixagdo com argamassa (para parede de alvenaria de vedagdo ou alvenaria estrutural).

1.14.2.3. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.14.2.2.

1.14.2.4. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.14.2.2.

1.14.2.5. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedreiro: profissional responsdvel por preparar o fundo da cava, assentar as paredes de
alvenaria, revestir as paredes interna e externamente, colocar a tampa pré-moldada; Servente: profissional que auxilia os
pedreiros em suas tarefas; Lastro com preparo de fundo: composicdo utilizada para execugdo de lastro de brita no fundo da cava;
Tijolo ceramico maci¢co 5 x 10 x 20 cm: utilizado para a execugdo da alvenaria da caixa; Argamassa trago 1:3: utilizada para o
assentamento da alvenaria e para o revestimento com reboco; Argamassa traco 1:4: utilizada para o revestimento com chapisco;
Peca retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros: composi¢do utilizada para execu¢do da tampa da caixa.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo
com lastro de brita; Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o
posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e
reboco e externamente somente com chapisco; Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

1.14.2.6. CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto, conexdes e conduletes; Ajudante:
auxilia o oficial na instalacdo do eletroduto, conexdes e conduletes; Condulete em PVC, tipo C, para eletroduto com DN 25 (3/4");
Bucha em nylon com parafuso cabeca chata, 4,2 x 45 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds a marcacdo do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado, faz-se a furagdo para
encaixe das buchas; Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas ja instaladas; As extremidades do condulete sdo deixadas

livres para posterior encaixe ao eletroduto.

1.14.2.7. CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores;
Curva 90° em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de tomada ou
pontos de iluminagdo).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Encaixa-se a conexdo a extremidade do eletroduto; Rosqueiam-se as pegas até o completo
encaixe.

1.14.3. ELETRODUTOS
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1.14.3.1. ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na intalagdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores;
Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuicdo aos pontos de
tomada ou pontos de iluminagdo).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario da
bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagdo das abragadeiras ndo
estdo contemplados nesta composicdo); As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.14.3.2. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na intalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores;
Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢cdo aos pontos de
tomada ou pontos de iluminagdo); Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario da
bobina do eletroduto; Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixacdo auxiliar

com arame recozido; As extremidades sao deixadas livres para posterior conexdo.

1.14.3.3. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario da
bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixacdo das abragadeiras ndo
estdo contemplados nesta composicdo); As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.14.3.4. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.14.3.2.

1.14.3.5. ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalacdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores;
Eletrodutos rigidos em PVC roscavel, DN 25 MM (3/4"), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢cdo aos pontos de
tomada ou pontos de iluminagdo).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessdrio da
barra do eletroduto de PVC rigido; Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; Faz-se um giro para direita e % de volta
para a esquerda; Repete-se a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; Fixa-se o eletroduto no local
definido através de abracadeiras (os esforcos de fixacdo das abracadeiras ndo estdo contemplados nesta composi¢do); As
extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.
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1.14.3.6. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.14.3.5.

1.14.3.7. ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto;
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo do eletroduto; Eletroduto de PVC roscavel de
50 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.14.3.5.

1.14.3.8. ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalacdo do eletroduto; Eletroduto PEAD flexivel
corrugado 63 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario da
bobina do eletroduto; Encaixa-se o eletroduto no local definido; As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.14.4. CABOS ELETRICOS

1.14.4.1. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas
e interruptores; Ajudante: auxilia o oficial na instalagdo do eletroduto, conexdes, cabos, suportes, tomadas e interruptores; Cabo
de cobre, 1,5 mm?, instalados em circuitos terminais (do quadro de distribui¢cdo aos pontos de tomada ou pontos de iluminagdo);
Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apés o eletroduto j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos; Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; (em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita guia); Com os
cabos ja preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até
chegar a outra extremidade; J& com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos
elétricos para facilitar a futura ligagdo.

1.14.4.2. CABO DE COBRE FLEXIiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.14.4.1.

1.14.4.3. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.14.4.1.
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1.14.4.4. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AQ ITEM 1.14.4.1.

1.14.4.5. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.14.4.1.

1.14.4.6. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.14.4.1.

1.14.5. PONTOS DE TOMADA E ILUMINACAO

1.14.5.1. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
RECOMENDAGCOES: Inicia-se o processo com a verificagdo de todo o projeto elétrico.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte parafusado com placa de encaixe, 4 x 2": composi¢do auxiliar com fornecimento e
instalagdo; Interruptor simples, 10A/250V: composig¢do auxiliar com fornecimento e instalagdo.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia,
interruptores (modulos); Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte.

1.14.5.2. INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.14.5.1.

1.14.5.3. TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (UN)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.14.5.1.

1.14.5.4. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.14.5.1.

1.14.5.5. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.14.5.1.

1.14.5.6. TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.14.5.1.
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1.14.5.7. LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, COM 1 LAMPADA LED DE 6W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RECOMENDAGOES: Verificar o local de instalagdo. Para instalar as caixas conduletes, o local ja deve estar limpo e pintado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Monte os adaptadores das caixas condulete de acordo como a configuracio necessaria,
observe o correto alinhamento no encaixa da tampinha e do adaptador nas aberturas das caixas. Fixe as caixas condulete na
parede acoplando os eletrodutos a elas e também as abragadeiras, assegurando que o eletroduto estd colocado até o batente
final. Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte do condulete.

1.14.5.8. LUMINARIA TIPO PAINEL QUADRADO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 24 W, - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo da luminaria
Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagdo da lumindria Luminaria painel plafon de
sobrepor, slim, quadrada *30 x 30* cm, em aluminio acabamento branco, com acrilico, com lampadas LED 24W, bivolt.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Com os cabos da rede elétricos j& instalados, eles s3o conectados ao plafon, fixa-se a
luminaria ao teto através de parafusos.

1.14.5.9. REFLETOR LED 150W — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.14.5.8.
1.15. INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONIA

1.15.0.1. QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: profissional responsdvel pela instalagdo de caixas de
passagem; Auxiliar de eletricista com encargos complementares; Caixa de passagem N 2, padrdo Telebrds, metalica, de embutir,
de dimensdes 40X40X12 cm; Argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal, areia média) para chumbamento de quadro de distribuicdo/
caixa de passagem de instalagdes elétricas.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O quadro deve ser instalado com o eixo a cerca de 1,50 m de altura do piso; - Com o recorte
na alvenaria ja executado, realizar a aplicagdo de argamassa nas laterais e parte posterior; Realizar o encaixe da caixa de
passagem e verificar o prumo, realizando ajustes; Fixar a placa de montagem ja com os disjuntores, cabos, etc, instalados;
Executar a montagem da tampa da caixa (fechadura, vedagao) e instalar a tampa, de acordo com orientagdes do fabricante

1.15.0.2. ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; Corta-se o comprimento necessario da
bobina do eletroduto; Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esfor¢os de fixagdo das abragadeiras ndo
estdo contemplados nesta composicdo); As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

1.15.0.3. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista: oficial responsavel pela instalagdo do eletroduto, conexdes e conduletes; Ajudante:
auxilia o oficial na intalacdo do eletroduto, conex&es e conduletes; Condulete em ALUMINIO, tipo C, para eletroduto com DN 20
(3/4"); Bucha em nylon com parafuso cabeca chata, 4,2 x 45 mm.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds a marcacdo do condulete, com nivel, para deixa-lo alinhado, faz-se a fura¢do para
encaixe das buchas; Fixa-se o condulete através dos parafusos as buchas jd instaladas; As extremidades do condulete sdo deixadas
livres para posterior encaixe ao eletroduto.

1.15.0.4. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Eletricista com encargos complementares: profissional responsavel pela instalagdo de tomadas;
Auxiliar de eletricista com encargos complementares; Tomada de rede RJ45, 8 fios, CAT 5E.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento, ligam-se os cabos a
tomada (maddulo); Em seguida fixa-se o médulo ao suporte e encaixa-se a placa.

1.15.0.5. CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Os cabos s3o passados por dentro dos eletrodutos ou eletrocalhas previamente instalados.

1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

1.16.1. EQUIPAMENTOS SANITARIOS

1.16.1.1. VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
RECOMENDACOES: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme especificagdo do
fabricante, marcar os pontos para furagcdo no piso, Instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar, instalar a caixa acoplada,
rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.16.1.2. LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

RECOMENDAGOES: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do revestimento acabado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme especificagdo do
fabricante, marcar os pontos para furagdo na parede, Instalar o lavatério, nivelar a pega e parafusar, instalar acessorios.

1.16.1.3. MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
RECOMENDACOES: Nivelar o ramal de esgoto com a altura do revestimento acabado.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme especificagdo do
fabricante, marcar os pontos para furagdo na parede, instalar o mictdrio, nivelar a peca e parafusar, instalar acessérios.

1.16.2. BANCADAS GRANITO, CUBAS, TANQUES E PIAS INOX

1.16.2.1. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 180 X 60 CM- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

RECOMENDACOES: Verificar as distdncias minimas para o posicionamento da peca conforme NBR 9050/20.

Pagina 40 de 44




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA GINASIO MUNICIPAL CAETANNO TEDESCO

ANTO ANTONI - ,
SA pA$RU|_H?\ ° SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: RUA BOLIVIA, N271 — BAIRRO PITANGUEIRAS

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Marcar o ponto de perfuracdo da parede; Parafusar as mios francesas na parede; Aplicar a
massa plastica sobre as maos francesas; Apoiar a bancada sobre as maos francesas; Verificar o nivel da bancada; Posicionar o
frontdo e fixa-lo na parede com massa plastica; Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

1.16.2.2. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 300 X 60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ IDEM AO ITEM 1.16.2.1.

1.16.2.3. BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 250 X 60 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.16.2.1.

1.16.2.4. CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da peca; Servente
com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da pega; Cuba de embutir oval em louga branca para lavatério (35
x 50cm), ou equivalentes; Massa plastica adesiva: utilizado para fixagdo da pega.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

1.16.3. METAIS E ACESSORIOS

1.16.3.1. ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagdo da peca; Servente
com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalagdo da peca; Engate flexivel em inox, 1/2” x 40cm; Fita veda rosca
fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixa¢do da pega.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Conectar a entrada do engate flexivel ao aparelho hidraulico sanitario; Conectar a saida do
engate flexivel ao ponto de fornecimento de dgua da instalagdo.

1.16.3.2. VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Desrosquear a porca de aperto; Colocar a valvula juntamente com uma das vedagdes da aba
no lavatdrio ou tanque (parte superior). Pode-se também utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso ndo utilize as
vedacgGes; Rosquear a porca de aperto na parte inferior da valvula até o encosto com o lavatdrio, apenas com aperto manual, até
a completa vedacgao.

1.16.3.3. SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Conectar a entrada do sifdo a véalvula (pia, tanque ou lavatério); Verificar se a saida do esgoto
esta desobstruida, se possui bolsa ou ponta e se a altura esta adequada para a instalagdo do componente; Conectar a saida do
sifdo a conexdo de esgoto.

1.16.3.4. TORNEIRA AUTOMATICA METALICA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO — FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orificio da mesa
destinado ao seu encaixe; Fixar por baixo da bancada com a porca.
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1.16.4. BARRAS DE APOIO

1.16.4.1. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. (BANHEIRO PNE)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca; Marcar os pontos para
furagdo; Instalar, de maneira nivelada e parafusar.

1.16.4.2. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (BANHEIRO PNE)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.16.4.1.

1.16.4.3. BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. (BANHEIRO PNE)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO IDEM AO ITEM 1.16.4.1.

1.16.4.4. BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (BANHEIRO PNE)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.16.4.1
1.16.4.5. BANCO ARTICULADO, EM AGO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE — FORNECIMENTO E INSTALACAO. (BANHO PNE)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.16.4.1

1.16.5. ACESSORIOS

1.16.5.1. SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verificar as distancias minimas para o posicionamento da pega; Marcar os pontos para
furacdo; Instalar, de maneira nivelada e parafusar

1.16.5.2. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO IDEM AO ITEM 1.16.5.1.

1.16.5.3. TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO IDEM AO ITEM 1.16.5.1.

1.16.5.4. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA — FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; Encaixar o cano ao ponto de
saida de dgua na parede; Rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de modo que a ducha fique virada para baixo; Conectar os
cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA GINASIO MUNICIPAL CAETANNO TEDESCO

ANTO ANTONI - ,
SA pA$RU|_H?\ ° SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA

ENDEREGO: RUA BOLIVIA, N271 — BAIRRO PITANGUEIRAS

1.17. INSTALACOES DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO

As medidas de seguranca a serem implantada na edificacdo de acordo com as exigéncias da Lei 10.402/2016 est3o relacionadas
abaixo: lluminacdo de emergéncia — Norma Técnica do Corpo de Bombeiros n? 16/2020. Extintores de Incéndio — Norma Técnica
do Corpo de Bombeiros n2 18/2020. Sistema de detec¢do e Alarme de Incéndio — Norma Técnica do Corpo de Bombeiros n2
17/2020. Brigada — Norma Técnica do Corpo de Bombeiros n2 34/2020. Saida de emergéncia- Norma Técnica do Corpo de
Bombeiros n2 13/2020. Sinalizagdo de emergéncia — Norma Técnica do Corpo de Bombeiros n? 15/2020. Hidrantes — Norma
Técnica do Corpo de Bombeiros n2 19/2020. NBR 12693:2021e suas atualizagdes.

1.17.0.1. EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalagdo do extintor. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagcdo
do extintor. Bucha de nylon, didametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabega chata, fenda
simples, 4,8 x 50 mm. Suporte de parede extintor -universal.Extintor de incéndio portatil com carga de p6 quimico seco (PQS) de
4kg, classe BC.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executam-se dois furos na parede, no nivel que o extintor ficard; Em seguida o suporte é

fixado através das buchas e dos parafusos; Encaixa-se o extintor ao suporte.
1.17.0.2. LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o local de instalagdo da lumindria, préximo a uma tomada; Fixa-se a lumindria de
emergéncia através de parafusos; Em seguida é feita a conexdo do plug da luminaria a tomada.

1.17.0.3. BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA.

1.17.0.4. PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA 26x13CM, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1.17.0.5. GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Serralheiro com encargos complementares; Auxiliar de serralheiro com encargos
complementares; Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2""), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (NBR 5580); Tubo
de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2""), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m (NBR 5580); Barra de ferro
retangular, barra chata, qualquer dimensdo; Chapa de ago grossa, ASTM A36, e - 3/8"" (9,53 mm) 74,69 kg/m; Parafuso de ago
tipo chumbador parabolt, didmetro 3/8"", comprimento 110 mm; - Eletrodo revestido AWS - E6013, didmetro igual a 2,50 mm.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as pecas, conforme projeto; Lixar perfeitamente
todas as linhas de cortes e perfuragdo executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no
substrato de concreto através de chumbadores mecanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a distancia
minima de 5cm da borda do concreto; Soldar as pecgas horizontais do gradil e em seguida todas as verticais, conforme projeto; -
Soldar a travessa superior aos montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessario; Lixar os pontos de solda,
eliminando os excessos.
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1.18. INSTALAGOES DE TOTEM

1.18.0.1. TOTEM PADRAO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS, EM ACM COM ESTRUTURA METALICA,
ACABAMENTO EM ADESIVO, FIXADO EM BASE DE CONCRETO COM PARAFUSOS TIPO PARABOLT, DIMENSOES DE 1,00 X 2,50
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1.19. LIMPEZA FINAL DE OBRA

RECOMENDACOES: Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar com agua e
detergente as superficies lavaveis. O servico de limpeza serd aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, entulho e
detritos em grau satisfatorio para um bom ambiente de trabalho.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Todo o entulho e materiais de construgdo excedentes serdo removidos pela Construtora para
fora da obra: serdo lavados ou limpos convenientemente os pisos de ceramica, cimentado, plastico e outros, bem como os
azulejos, aparelhos sanitarios, ago inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestigios de
manchas, tintas e argamassas. Para os servicos de limpeza serdo usados, além de dgua os produtos que a boa técnica recomenda
para cada caso, como palha de ago, espatula, dcido muriatico, removedor, produtos quimicos, detergentes e outros. Os pisos de
plastico serdo limpos com pano Umido, empregando-se produtos recomendados pelo Fabricante. Devera ser tomado especial
cuidado no emprego de produtos e técnicas de limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substancias causticas e
corrosivas, nos locais indevidos.

Santo Antonio da Patrulha, 11 de Novembro de 2024
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CA’ A % A Quadro de Composicéo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

N° OPERACAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO / AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo e Reforma de Edificios
. %
Itens Siglas Adotado
Administragdo Central AC 3,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,20%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢édo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacoes:
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS segunda-feira, 11 de novembro de 2024
Local Documento assinado digitalmente Data

b VINICIUS LOPES LOCATELI
g ol Data: 11/11/2024 16:53:08-0300
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

17601811

ENDEREGO: RUA BOLIVIA, N271, BAIRRO PITANGUEIRAS

DATA: 24/10/2024
BDI: 21,71%
E.S. HORA: 112,77%
E.S. MES: 69,88%

| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 132 Saldrio 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,51% 7,99%
B10 [Saldrio Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL| 47,00% 17,70%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,43% 2,61%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,77% 2,11%
C5 Indenizagdo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,26% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,30% 6,51%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 17,70% 6,82%
A+B+C+D
HORISTA: 112,77%
MENSALISTA: 69,88%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO |
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

EDITAL SEL N° 04/2024
AVANCAR+ ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS
TITULO DO PROJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Periodo (Més)
Etaa Duragdo em Valor Estimado
B dias (R$)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Inicio da realizagdo do projeto a
contar da publicagdo da sumula do 90 X X X
convénio
SERVICOS PRELIMINARES 30 X RS 20.157,94
DEMOLIGOES E REMOGOES 30 X RS  15.691,95
ESTRUTURA DE CONCRETO 120 X X X X RS 115.381,95
PAREDES DE ALVENARIA 60 X X RS 24.172,92
IMPERMEABILIZACAO 30 X RS 9.541,41
REVESTIMENTOS 90 X X X RS 61.449,15
DIVISORIAS E PAINEIS 60 X X RS  66.453,88
PISOS 60 X X RS 63.385,96
COBERTURA 60 X X RS  39.391,80
PINTURA 60 X X RS  45.588,29
ESQUADRIAS 60 X X RS  56.148,08
INSTALAGOES HIDRAULICAS 60 X X RS 12.926,63
INSTALAGOES SANITARIAS 60 X X RS  16.882,99
INSTALAGOES ELETRICAS 60 X X RS 65.567,87
INSTALAGOES DE TELEFONIA E
. 2.986,2

LOGICA 30 X RS 986,27
EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS 30 X RS 53.115,46
INSTALAGOES DE PREVENGAO
CONTRA INCENDIO 30 X RS 4.965,94
fsl\::iTALACAO DE TOTEM PADRAO 30 X RS 4.933,05
LIMPEZA FINAL DE OBRA 30 X RS 1.049,08
VALOR TOTAL DO PROJETO RS 679.791,52

Demonstre o planejamento para a execugdo do projeto. Busque comprovar a viabilidade e exequibilidade do cronograma fisico-financeiro proposto.

Etapas: liste todas as etapas necessarias, informando o valor estimado de cada uma.

Duragdo: Informe a quantidade de dias necessarios para a execugdo da atividade relacionada.

Periodo: Distribua, no tempo, a execugdo das atividades, marcando com um x o periodo (més) relacionado. O 12 periodo corresponde ao inicio das atividades de execugdo, a contar da data da publicagdo da simula do convénio.
Valor estimado: Corresponde ao valor a ser aplicado em cada uma das etapas definidas.
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS | AMPLIAGAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-24 (NDES.) |AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
. Lo . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
1. AMPLIAGAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO - 679.791,52
1.1 SERVICOS PRELIMINARES - 20.157,94
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.0.1. SINAPI 103689 VN & ESTEU A B DR, AR (RER BR M2 4,50 460,00 BDI 1 553,56 2.491,02 | RA
EXECUGAO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUGOES
1.1.0.2. SINAPI 105130 EIARIG, A GE) M 61,00 26,97 BDI 1 32,46 1.980,06 | RA
1.1.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 03/2024 M2 122,00 79,96 BDI 1 96,22 11.738,84 | RA
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.04. S 202000 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 o 46,70 [0:2 il 84.54 3.948,02 I8
1.2. DEMOLICOES E REMOCOES - 15.691,95
1.2.0.1. SINAPI 97644 EE%@E’S&DE FEIRIAS, B2 [RERNA WRNEAL, Sl RIAARSYIAZNE): M2 46,38 10,12 BDI 1 12,18 564,91 | RA
1.2.0.2. SINAPI 97645 iE"g‘;ﬁﬁ%DE AR (B3 (REIRN UL, SIS AR IAARGU A S0 M2 12,02 26,14 BDI 1 31,46 378,15 | RA
1.2.0.3. PLEO 22194 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UN 14,00 49,70 BDI 1 59,81 837,34 | RA
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA
1.2.0.4. SINAPI 97640 O S A R e AN T, A CRPRE M2 100,57 2,22 BDI 1 2,67 268,52 | RA
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
1.2.0.5. SINAPI 97622 S ROV NG A GRS M3 37,01 60,56 BDI 1 72,88 2.762,88 | RA
1.2.0.6. PLEO 22131 DEMOLICAO DE CONTRAPISO DE CONCRETO SIMPLES M2 100,57 19,02 BDI 1 22,89 2.302,05 | RA
1.2.0.7. PLEO 22171 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA M2 7,90 63,02 BDI 1 75,84 599,14 | RA
1.2.0.8. PLEO 22122 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE M3 3,38 341,70 BDI 1 411,20 1.389,86 | RA
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.0.9. SINAPI 97633 REERE S TV, AR GEIFFE M2 26,00 24,24 BDI 1 29,17 758,42 | RA
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA
1.2.0.10. SINAPI 97661 AR SR e E A Lo, AR (EGF M 1.100,00 0,77 BDI 1 0,93 1.023,00 | RA
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE
1.2.0.11. SINAPI 97647 EeTIA LAY, S T OIS A GRFPE M2 114,30 3,77 BDI 1 4,54 518,92 | RA
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
1.2.0.12. SINAPI 97650 AR SR e AT i /e GEFGER M2 114,30 8,12 BDI 1 9,77 1.116,71 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
.2.0.13. 69,52 ! 11,53 801,57 | RA
1.20.13 S CCo882 (CAGAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 8 D8 el
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.2.0.14. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF.07/2020 M3XKM 764,67 2,58 BDI 1 3,10 2.370,48 | RA
1.3. ESTRUTURA DE CONCRETO - 115.381,95
1.3.1. FUNDACOES - 23.902,99
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
b A p . RA
1.3.1.1. SINAPI 100896 BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO). M 200,00 66,00 BDI 1 79,42 15.884,00
AF 01/2020 PA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
3.1.2. o a . \ ! 119,2 ,
1.8.1.2 ShA pes2s (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 i 508 2 el 9.28 599,98 |[B8
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
1.3.1.3. SINAPI 96534 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 21,20 74,38 BDI 1 89,51 1.897,61 | RA
AF 01/2024
1.3.1.4. SINAPI 96543 ﬁg'ﬁ%g 4DE ELCCOlIINIZANDORG Cle CODERI OB pacEl, KG 3,70 20,19 BDI 1 24,30 89,91 | RA
1.3.15. SINAPI 96544 ﬁ?"g’i%&w AR UMD AFD CA-ED B I M) = (e KG 13,97 18,16 BDI 1 21,85 305,24 | RA
1.3.1.6. SINAPI 96546 o OIREBLCCOUTINZANDORE OICESUDEUMMLONESCEN KG 69,72 14,27 BDI 1 17,17 1.197,09 | RA
AF 01/2024
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
13.1.1. S So20 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 e 26,98 2200 BRI 13,24 356,95 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.1.8. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,02 738,42 BDI 1 888,61 3572,21 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
1.3.2. VIGA BALDRAME - 17.177,24
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
1321 S Ses2y (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 3 6,26 200,20 BRI 131,36 822,31 | RA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
1.3.2.2. SINAPI 101619 SO BT FIETR L AN RO DAL, A (RPm M3 1,04 275,83 BDI 1 331,93 345,21 | RA
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.3.2.3. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 87,01 64,36 BDI 1 77,45 6.738,92 | RA
AF 01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.3.2.4. SINAPI 104916 P00 A e B IV - MO T7ACTaY). A QR KG 16,94 16,96 BDI 1 20,41 345,75 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.3.25. SR SOty UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 e 245 ey ERRS 18,92 46,35 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
1.3.2.6. SINAPI 104918 500 A e BN - (N7, A GRFTFA KG 24,10 14,57 BDI 1 17,53 422,47 | RA
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
J 101,81 15,62 1.590,27
1827 SN il UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 —~ 0L8 i e 56 590 RA
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
1.3.28. SR S 20 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 e 78,97 2200 el 13,24 1.045.56 |8
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
1.3.2.9. SINAPI 96557 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,55 738,42 BDI 1 888,61 5.820,40 | RA
ACABAMENTO. AF 01/2024
1.33. PILARES - 8.621,92
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
1.33.1. SINAPI 92413 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, M2 22,20 98,72 BDI 1 118,80 2.637,36 | RA
4 UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 1,39 14,26 BDI 1 17,16 23,85 | RA
AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.3. SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 13,97 13,43 BDI 1 16,16 225,76 | RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.3.3.4. SINAPI 92762 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 6,79 11,24 BDI 1 13,53 91,87 | RA
AF_06/2022
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PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS |AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI3
PORTO ALEGRE 09-24 (N DES.) AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 20,34% 0,00% 0,00%

Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total

Item Fonte Cédigo Descriao Unidade | Quantidade | o mpyRS) | (%) | (com BDI) RS) RS)

RECURSO

<«

1.3.3.5.

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

208,01

9,44

BDI 1

11,36

2.362,99

RA

1.3.3.6.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

181,47

9,13

BDI 1

10,99

1.994,36

RA

1.3.3.7.

SINAPI

103672

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF _02/2022 PS

M3

1,60

667,76

BDI 1

803,58

1.285,73

RA

13.4.

VIGAS COBERTURA E PLATIBANDA

33.449,72

134.1.

SINAPI

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF 09/2020

M2

90,60

136,50

BDI 1

164,26

14.881,96

RA

13.4.2.

SINAPI

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

14,32

14,26

BDI 1

17,16

245,73

RA

1.3.43.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

2,94

13,43

BDI 1

16,16

47,51

RA

13.4.4.

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

18,57

12,61

BDI 1

15,17

281,71

RA

1.3.45.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

110,44

11,24

BDI 1

13,53

1.494,25

RA

1.3.4.6.

SINAPI

92763

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

143,49

9,44

BDI 1

11,36

1.630,05

RA

1.3.4.7.

SINAPI

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF _06/2022

KG

134,13

9,13

BDI 1

10,99

1.474,09

RA

1.3.4.8.

SINAPI

103674

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022 PS

M3

16,17

688,34

BDI 1

828,35

13.394,42

RA

1.3:5.

LAJES

32.230,08

1.35.1.

SINAPI

101963

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 PA

M2

144,00

185,99

BDI 1

223,82

32.230,08

RA

14.

PAREDES DE ALVENARIA

24.172,92

1.4.0.1.

SINAPI

103330

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

214,20

83,59

BDI 1

100,59

21.546,38

RA

1.4.0.2.

SINAPI

105023

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF 03/2024

24,00

59,63

BDI 1

71,76

1.722,24

RA

1.4.0.3.

SINAPI

105029

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

16,40

45,82

BDI 1

55,14

904,30

RA

15.

IMPERMEABILIZACOES

9.541,41

1.5.0.1.

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

M2

125,15

47,68

BDI 1

57,38

7.181,11

RA

15.0.2.

SINAPI

98555

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023

M2

59,20

33,13

BDI 1

39,87

2.360,30

RA

1.6.

REVESTIMENTOS

61.449,15

1.6.0.1.

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

408,21

4,74

BDI 1

5,70

2.326,80

RA

1.6.0.2.

SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

89,11

8,39

BDI 1

10,10

900,01

RA

1.6.0.3.

SINAPI

87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

155,02

7,12

BDI 1

8,57

1.328,52

RA

1.6.0.4.

SINAPI

104951

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2

408,21

33,74

BDI 1

40,60

16.573,33

RA

1.6.0.5.

SINAPI

104217

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO
POR ANDAIME. AF 08/2022

M2

89,11

52,06

BDI 1

62,65

5.582,74

RA

1.6.0.6.

SINAPI

90408

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

70,18

32,71

BDI 1

39,36

2.762,28

RA

1.6.0.7.

SINAPI

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

M2

362,51

67,79

BDI 1

81,58

29.573,57

RA

1.6.0.8.

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

13,60

146,76

BDI 1

176,61

2.401,90

RA

17.

DIVISORIAS E PAINEIS

66.453,88

1.7.0.1.

SINAPI

96360

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF 07/2023 PS

M2

2,86

139,46

BDI 1

167,83

479,99

RA

1.7.0.2.

SINAPI

102253

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP =
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE
FERRAGENS. AF_01/2021

M2

59,58

912,47

BDI 1

1.098,07

65.423,01

RA

1.7.0.3.

SINAPI

102255

TAPA VISTA DE MICTORIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF 01/2021

M2

0,48

953,69

BDI 1

1.147,67

550,88

RA

18

PISOS

63.385,96

1.8.0.1.

SINAPI

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF 08/2023

M3

43,64

93,94

BDI 1

113,05

4.933,50

RA

1.8.0.2.

SINAPI

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

M3

14,55

196,43

BDI 1

236,38

3.439,33

RA

1.8.0.3.

CPU

27

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE MALHA POP LEVE (CA-60, ESPACAMENTO DA
MALHA 15X15, ESPESSURA DO FIO 3,4MM) .

KG

439,30

8,57

BDI 1

10,31

4.529,18

RA

1.8.0.4.

SINAPI

87682

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2

290,93

50,87

BDI 1

61,22

17.810,73

RA

1.8.0.5.

SINAPI

99811

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019

M2

290,93

3,80

BDI 1

4,57

1.329,55

RA
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PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-24 (NDES.) |AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 20,34% 0,00% 0.00%
o
2
p=]
(o]
&
. Lo . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.8.0.6. SINAPI 87257 DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR M2 290,93 84,56 BDI 1 101,76 29.605,04 | RA
QUE 10 M2. AF 02/2023 PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.8.0.7. SINAPI 88650 PR DS AES GGl A G2 M 49,14 15,54 BDI 1 18,70 918,92 | RA
- PLEO 92340 PISO BASALDO IRREGULAR 3CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM M2 8,70 BDI 1 - - _|ra
1.8.0.8. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,80 117,44 BDI 1 141,33 819,71 | RA
1.9. COBERTURA - 39.391,80
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E PONTALETES PARA
1.9.0.1. SINAPI 92575 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS, SOBRE LAJE, INCLUSO TRANSPORTE M2 178,50 87,64 BDI 1 105,47 18.826,40 | RA
VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
1.9.0.2. SINAPI 94213 ARG, [NE\ V0 (A TieL /A 7R M2 178,50 60,99 BDI 1 73,40 13.101,90 | RA
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.9.0.3. SINAPI 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 32,95 99,02 BDI 1 119,16 3.926,32 | RA
AF 07/2019
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
1.9.0.4. SINAPI 94231 NELEE TR TTe VRO, 27 GHIFGH® M 42,45 58,47 BDI 1 70,36 2.986,78 | RA
1.9.0.5. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 10,00 45,74 BDI 1 55,04 550,40 | RA
1.10. PINTURA - 45.588,29
1.10.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 2.616,05 2,08 BDI 1 2,50 6.540,13 | RA
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
1.10.0.2. SINAPI 88485 PENG, A= @VREE M2 45,70 3,75 BDI 1 4,51 206,11 | RA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
1.10.0.3. SINAPI 88415 NG (1 GRS, AR G M2 89,11 4,16 BDI 1 5,01 446,44 | RA
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
1.10.0.4. SINAPI 88497 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AR 04/2023 M2 572 19,23 BDI 1 23,14 132,36 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM
1.10.0.5. SINAPI 104641 DTS, SRS P CR, A VPR M2 2.586,34 9,79 BDI 1 11,78 30.467,09 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO,
1.10.0.6. SINAPI 104639 PG DG A QFE M2 190,11 12,16 BDI 1 14,63 2.781,31 | RA
1.10.0.7. SINAPI 102193 ;'g%"fg’;;f BERACERAFARAAALEACAD P12 FINEO G FRNIURR, M2 47,84 2,17 BDI 1 2,61 124,86 | RA
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
1.10.0.8. SINAPI 102218 FOSCO EMIMADEIRA, 2 DEMAGS, AF. 01/2021 M2 47,84 16,62 BDI 1 20,00 956,80 | RA
1.10.0.9. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 81,50 10,07 BDI 1 12,12 987,78 | RA
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
1.10.0.10. SINAPI 100754 PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO M2 81,50 30,03 BDI 1 36,14 2.94541 | RA
EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
1.11. ESQUADRIAS - 56.148,08
1.11.1. PORTAS - 38.678,59
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
11111 SRR SR FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 k2 35,49 EE0L0 ERRS 103515 S6.737.47 | RA
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
1.11.1.2. SINAPI 100874 INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 4,00 403,26 BDI 1 485,28 1.941,12 | RA
1.11.2. JANELAS - 17.469,49
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
1.11.2.1. SINAPI 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 13,32 880,28 BDI 1 1.059,33 14.110,28 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
11122 S S FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E k2 384 gSS BRI 55349 212540 | RA
INSTALACAO. AF 12/2019
CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO -
1.11.2.3. SINAPI 94590 AN E TG, A P M 47,20 21,72 BDI 1 26,14 1.233,81 | RA
1.12. INSTALACOES HIDRAULICAS - 12.926,63
1.12.1. TUBOS E CONEXOES - 8.581,49
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
112.1.1. SINAPI 89356 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022 M 150,00 24,80 BDI 1 29,84 4.476,00 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
1.12.1.2. SINAPI 89357 O A (RO O E NS ARG, /A CRFrs M 50,00 33,86 BDI 1 40,75 2.037,50 | RA
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
11213 S GREL SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2 41,00 g BRI 14,85 608,85 | RA
JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM,
1.12.1.4. SINAPI 103951 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 20,00 15,55 BDI 1 18,71 374,20 | RA
INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
1.1215. SR 82362 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2 14,00 2003 ERRS 12,07 168,98 | RA
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1.12.1.6. SINAPI 89366 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 12,00 16,82 BDI 1 20,24 242,88 | RA
INSTALACAO. AF 06/2022
11217, SINAPLI 3006 ;Lé\éADIi(ELDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA W 12,00 155 — 187 2244 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
1.12.1.8. SINAPI 89395 AEIA - R T = SN ATE). /A ST UN 30,00 13,80 BDI 1 16,61 498,30 | RA
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
1.12.1.9. SINAPI 89396 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 6,00 21,10 BDI 1 25,39 152,34 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
1.12.2. REGISTROS - 4.345,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
112.2.1. SINAPI 94793 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 187,51 BDI 1 225,65 2.707,80 | RA
AF 08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.12.2.2. SINAPI 89985 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 12,00 106,45 BDI 1 128,10 1.537,20 | RA
AF _08/2021
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -
1.12.2.3. SINAPI 94489 N O E S AHE), A GRPn UN 2,00 41,61 BDI 1 50,07 100,14 | RA
1.13. INSTALACOES SANITARIAS - 16.882,99
1.13.1. TUBOS E CONEXOES - 8.664,62
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
1.13.1.1. SINAPI 89711 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 30,00 22,77 BDI 1 27,40 822,00 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.13.1.2. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 15,00 28,84 BDI 1 34,71 520,65 | RA
SANITARIO. AF_08/2022
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

|PROPONENTE / TOMADOR

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
09-24 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE
AMPLIACAQO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

MUNICIPIO / UF
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

BDI1
20,34%

BDI 2
0,00%

BDI3
0,00%

Item

1.13.1.3.

Fonte

SINAPI

Cédigo

89713

Descrigéo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

Unidade

Quantidade

10,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

35,92

BDI
(%)

BDI 1

Prego Unitéario
(com BDI) (R$)

43,23

Preco Total
(R3)

432,30

RECURSO

<«

RA

1.13.1.4.

SINAPI

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022

119,00

40,16

BDI 1

48,33

5.751,27

RA

1.13.15.

SINAPI

89733

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

24,00

24,38

BDI 1

29,34

704,16

RA

1.13.1.6.

SINAPI

89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00

11,12

BDI 1

13,38

80,28

RA

1.13.1.7.

SINAPI

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

14,00

10,88

BDI 1

13,09

183,26

RA

1.13.1.8.

SINAPI

89785

JUNGAO COM REDUGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00

27,54

BDI 1

33,14

132,56

RA

1.13.1.9.

SINAPI

89783

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

2,00

15,85

BDI 1

19,07

38,14

RA

1.13.2.

CAIXAS DE PASSAGEM

8.218,37

1.13.2.1.

SINAPI

98110

CAIXA DE INSPECAO/PASSAGEM DN100, CIRCULAR, EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

10,00

378,47

BDI 1

455,45

4.554,50

RA

1.13.2.2.

SINAPI

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

12,00

49,72

BDI 1

59,83

717,96

RA

1.13.2.3.

SINAPI

97903

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020

UN

3,00

816,00

BDI 1

981,97

2.945,91

RA

1.14.

INSTALACOES ELETRICAS

65.567,87

1.14.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAQ E DISJUNTORES

7.556,20

1.14.1.1.

SINAPI

101511

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

UN

1,00

2.149,68

BDI 1

2.586,92

2.586,92

RA

1.14.1.2.

SINAPI

100599

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN

1,00

513,41

BDI 1

617,84

617,84

RA

1.14.13.

SINAPI-I

41199

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE
10.00 M. RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN

1,00

822,31

BDI 1

989,57

989,57

RA

1.14.1.4.

SINAPI

101883

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

565,09

BDI 1

680,03

2.040,09

RA

1.14.15.

SINAPI

101895

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

382,28

BDI 1

460,04

460,04

RA

1.14.16.

SINAPI

93673

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

91,09

BDI 1

109,62

219,24

RA

1.14.1.7.

SINAPI

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

11,00

11,30

BDI 1

13,60

149,60

RA

1.14.18.

SINAPI

93657

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

12,00

14,27

BDI 1

17,17

206,04

RA

1.14.1.9.

SINAPI

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN

1,00

51,38

BDI 1

61,83

61,83

RA

1.14.1.10.

SINAPI

104749

CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE
DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN

1,00

24,77

BDI 1

29,81

29,81

RA

1.14.1.11.

SINAPI

96986

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

UN

1,00

162,22

BDI 1

195,22

195,22

RA

1.14.2.

CAIXAS DE PASSAGEM

6.273,04

1.14.2.1.

SINAPI

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

20,00

17,05

BDI 1

20,52

410,40

RA

1.14.2.2.

SINAPI

91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023

UN

8,00

12,35

BDI 1

14,86

118,88

RA

1.14.2.3.

SINAPI

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

18,00

19,30

BDI 1

23,23

418,14

RA

1.14.2.4.

SINAPI

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 03/2023

UN

20,00

33,48

BDI 1

40,29

805,80

RA

1.14.2.5.

SINAPI

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

3,00

171,71

BDI 1

206,64

619,92

RA

1.14.2.6.

SINAPI

104402

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

74,00

28,13

BDI 1

33,85

2.504,90

RA

1.14.2.7.

SINAPI

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

60,00

19,32

BDI 1

23,25

1.395,00

RA

1.14.3.

ELETRODUTOS

13.735,88

1.14.3.1.

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023

232,00

10,64

BDI 1

12,80

2.969,60

RA

1.14.3.2.

SINAPI

91845

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

72,00

9,39

BDI 1

11,30

813,60

RA

1.14.33.

SINAPI

91834

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 03/2023 PA

172,00

20,36

BDI 1

24,50

4.214,00

RA

1.14.3.4.

SINAPI

91847

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1",
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

30,00

15,30

BDI 1

18,41

552,30

RA

1.14.35.

SINAPI

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2023

130,00

16,00

BDI 1

19,25

2.502,50

RA

1.14.3.6.

SINAPI

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

40,00

12,82

BDI 1

15,43

617,20

RA

1.14.3.7.

SINAPI

93008

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

33,00

21,79

BDI 1

26,22

865,26

RA
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PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
|AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-24 (NDES.) |AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
. Lo . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.14.3.8. SINAPI 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 63,50 15,72 BDI 1 18,92 1.201,42 | RA
E INSTALACAO. AF 12/2021
1.14.4. CABOS ELETRICOS - 24.156,07
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.14.4.1. SINAPI 91924 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.100,60 2,94 BDI 1 354 3.896,12 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.14.4.2. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1.105,90 4,26 BDI 1 513 5.673,27 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.14.4.3. SINAPI 91928 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 23,00 6,55 BDI 1 7,88 181,24 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.14.4.4. SINAPI 91931 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 286,70 9,85 BDI 1 11,85 3.397,40 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
.14.4.5. A : : A D 273,20 19,17 5.237,24 | RA
1.14.45 S S2882 PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 o 2528 il
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.14.4.6. SINAPI 92984 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M 180,00 26,64 BDI 1 32,06 5.770,80 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021
1.14.5. PONTOS DE TOMADAS E ILUMINACAO - 13.846,68
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.14.5.1. SINAPI 91953 PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 03/2023 UN 15,00 33,21 BDI 1 39,96 599,40 | RA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.14.5.2. SINAPI 91959 A e RO = NS TACAG) /A GRFRPE UN 2,00 50,74 BDI 1 61,06 122,12 | RA
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
1.14.5.3. SINAPI 91992 EPLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF. 03/2023 UN 36,00 49,62 BDI 1 59,71 2.149,56 | RA
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.1454. S SR SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 o .00 S il 46.93 1.079.%9 [[R8
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.14.5.5. SINAPI 92000 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO! AF 03/2023 UN 6,00 34,90 BDI 1 42,00 252,00 | RA
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1.1456. S SR SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 o .00 ioa il 50,09 5009 18
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
1.145.7. SINAPI 97607 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 114,99 BDI 1 138,38 2.490,84 | RA
AF_09/2024
LUMINARIA TIPO PAINEL QUADRADO, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W -
1.14.5.8. SINAPI 103785 E I T AT UN 40,00 57,24 BDI 1 68,88 2.755,20 | RA
1.14.5.9. CPU 33 REFLETOR DE LED DE 150 W, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 200,73 BDI 1 241,56 4.348,08 | RA
1.15. INSTALACOES DE LOGICA E TELEFONIA - 2.986,27
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM
1.15.0.1. SINAPI 100561 CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, UN 1,00 204,94 BDI 1 246,62 246,62 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.15.0.2. SINAPI 91854 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 100,00 10,64 BDI 1 12,80 1.280,00 | RA
INSTALACAO. AF 03/2023
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.15.0.3. SINAPI 95778 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 5,00 31,92 BDI 1 38,41 192,05 | RA
INSTALAGAO. AF 10/2022
1.15.0.4. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 5,00 54,11 BDI 1 65,12 325,60 | RA
CABO ELETRONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO
1.1505. S ceea INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 i 12000 a2 el 785 942,00 J[RY
1.16. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS - 53.115,46
1.16.1. EQUIPAMENTOS SANITARIOS - 12.604,90
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
1.16.1.1. SINAPI 86888 R ARG, A GHFFE UN 18,00 483,47 BDI 1 581,81 10.472,58 | RA
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
1.16.1.2. SINAPI 86904 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 146,79 BDI 1 176,65 353,30 | RA
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO -
1.16.1.3. SINAPI 100858 TR S ACHE). A GRFE UN 2,00 739,16 BDI 1 889,51 1.779,02 | RA
1.16.2. BANCADAS GRANINTO, CUBAS, TANQUES E PIAS INOX - 12.617,70
11621, — ” BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M - FORNECIMENTO - 2,00 1007,25 — 121212 2.424.24 | RA
E INSTALACAO.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO
1.16.2.2. CPU 15 EETNAGE, UN 2,00 1.645,85 BDI 1 1.980,62 3.961,24 | RA
11623, — G BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO - 2,00 1.303.48 — 167691 3353.82 | RA
E INSTALACAO.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
1.16.2.4. SINAPI 86901 VRS - PO e O e NS ACHG). A (LIPS UN 16,00 149,49 BDI 1 179,90 2.878,40 | RA
1.16.3. METAIS E ACESSORIOS - 8.946,54
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
1.16.3.1. SINAPI 86887 INSTALACAO. A 01/2020 UN 36,00 78,45 BDI 1 94,41 3.398,76 | RA
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU
1.16.3.2. SINAPI 86877 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 18,00 97,78 BDI 1 117,67 2.118,06 | RA
AF 01/2020
SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO
1.16.3.3. SINAPI 86882 E INSTALAGEO. AF. 01/2020 UN 18,00 25,28 BDI 1 30,42 547,56 | RA
TORNEIRA AUTOMATICA METALICA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4",
1.16.3.4. CPU 24 PR VR INTTD - e FE O = NS A UN 18,00 133,06 BDI 1 160,12 2.882,16 | RA
1.16.4. BARRAS DE APOIO - 15.106,24
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM,
1.164.1. SR C008ES FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2 4,00 §03:20 ERRS 485,28 1.941,12 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
1.16.4.2. SINAPI 100867 FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00 432,33 BDI 1 520,27 4.162,16 | RA
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
1.164.3. SRR co0ecs FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 2 8,00 =257 ERRS 54354 4.348,32 | RA
BARRA DE APOIO LATERAL FIXA, PARA LAVATORIO, EM ACO INOX
1.16.4.4. CPU 9 POLIDO, COMPRIMENTO 30 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 4,00 199,38 BDI 1 239,93 959,72 | RA
INSTALACAO.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
. - ' J 2, 535, 1.847,4 694,92
1.16.4.5 SINAPI 100875 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF. 01/2020 UN 00 1.535,20 BDI 1 847,46 3.694,92 | RA
1.16.5. ACESSORIOS - 3.840,08
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
11651 Shed S COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 o 10,00 S 5Dt 67,98 67980 | RA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS |AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI1 BDI 2 BDI 3
PORTO ALEGRE 09-24 (N DES.) AMPLIACAO E REFORMA GINASIO DE ESPORTES CAETANO TEDESCO SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS 20,34% 0,00% 0,00%
o
2
p=]
(o]
&
- . . . Custo Unitério BDI Prego Unitéario Preco Total
Unidad v
Item Fonte Cédigo Descrigéo nidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS
1.16.5.2. CPU 6 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 18,00 58,34 BDI 1 70,21 1.263,78 | RA
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
1.16.5.3. CPU 7 INTERFOLHADO UN 10,00 58,34 BDI1 70,21 702,10 | RA
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
1.16.5.4. SINAPI 100860 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 10,00 99,25 BDI 1 119,44 1.194,40 | RA
1.17. INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 4.965,94
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
1.17.0.1. SINAPI 101908 CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 PE UN 2,00 218,77 BDI1 263,27 526,54 | RA
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
1.17.0.2. SINAPI 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 UN 9,00 18,95 BDI 1 22,80 205,20 | RA
1.17.0.3. CPU 34 BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA UN 7,00 146,96 BDI1 176,85 1.237,95 | RA
PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
1.17.04. CRU g 26x13CM, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO L 13,00 AR ERIS 2324 302,12 | RA
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
117.0.5. Sl SLEER) SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 1] 470 A5 allat 573,22 269413 | RA
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
1.18. INSTALACAO DE TOTEM PADRAO SEL o 4.933,95
TOTEM PADRAO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DO RS,
~ EM ACM COM ESTRUTURA METALICA, ACABAMENTO EM ADESIVO,
1.18.0.1. Cotacédo COT-01 FIXADO EM BASE DE CONCRETO COM PARAFUSOS TIPO PARABOLT, M2 2,50 1.640,00 BDI1 1.973,58 4.933,95 | RA
DIMENSOES DE 1,00 X 2,50 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.19. LIMPEZA FINAL DE OBRA o 1.049,08
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A
1.19.0.1. SINAPI 99802 SECO. AF 04/2019 M2 290,93 0,57 BDI 1 0,69 200,74 | RA
1.19.0.2. SINAPI 99806 /TQAZE%]%E REAESIHIENIE CERANICED B PAREE Gl AN WO M2 362,51 0,92 BDI 1 111 402,39 | RA
LIMPEZA DE LAVATORIO DE LOUGA COM BANCADA DE PEDRA,
11903 SRR e INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019 - 16,00 Bz e 7.55 120.80 | RA
LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE
1.19.0.4. SINAPI 99818 METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019 UN 18,00 6,27 BDI 1 7,55 135,90 | RA
1.19.05. SINAPI 99821 ,L\IQAZE/ZZ%E;E JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. M2 17,16 341 BDI1 4,10 70,36 | RA
1.19.0.6. SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 35,49 2,78 BDI 1 3,35 118,89 | RA
Encargos sociais: |Para elaboracdo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.
Observagdes:
|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.
|Siglas da Composicéo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS
Local Responsavel Técnico
Nome: VINICIUS LOPES LOCATELI

segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Data

PMv3.0.6

CREA/CAU: CAU A164714-8

ART/RRT:

govb

0

Documento assinado digitalmente
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Data: 11/11/2024 16:53:08-0300
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LEGENDA

i Pilar que nasce no pavimento

(1 Pilar que passa no pavimento

Il Pilar que morre no pavimento

Normas de Referl] ncia

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto armado

NBR 6120 - Cargas para c! Iculo de estruturas de edificall [ es

NBR 6123 - For(] a devido ao vento em edificall [] es

NBR 14921- Execull [ o de estruturas de concreto - procedimentos

NBR 12654- Controle tencnol(] gico de materiais componetes do concreto
NBR 12655- Concreto - preparo, controle e recebimento

NBR 7480 - Barras e fios de all o destinados a armaduras de concreto armado

Desforma - NBR 6118

Pilares - faces laterais - 3 dias

Vigas - faces laterais - 3 dias
- face inferior (fundo) - com escoramento encunhado - 14 dias
- face inferior - sem escoramento - 21 dias

- Desescoramento executado sem choques

- Nos balan(1 os a remol(] [] o de escoras deve ser feita de fora para dentro

- Execu

TralJ o mL nimo para o concreto

[] o de alvenarias apl | s o desescoramento completo da estrura.

Trallo cimento areia brita 1+2 U gua Eci Ecs
fck volume (kg) (|) (|) (|) (GPa) (GPa)
25 MPa 1:2:3 344 622 728 210 33,6 28,56
30 MPa 1:2:2,5 374 676 660 206 36,807 31,286

Prescrill [ es para execul] [1 0

1 - A montagem das formas deve ser feita com precis[] o:

- dimensional

- de nlJ vel geral do pavimento;

- perfeito alinhamento das pel] as que compl] e os elementos estruturais;

- travamento lateral suficiente para resistir aos esfor] os de empuxo do concreto;

2 - O escoramento deve garantir o nivelamento da estrutura atll a desforma final;

3 - O distJ nciamento mL ximo entre linhas de esora deve ser:
- 1,0m, para lajes com elementos trelil] ados ou vigotas convencionais;

- 2,5m, ou que for indicado pelo fabricante, para vigotas protendidas (adotando o menor entre os dois valores);

4 - Devem ser utilizados espal’l adores para garantir o recobrimento da arma’l [J o.

5- [0 proibido a passagem de tubos de (] gua por elementos estruturais sem envelopamento;
6 - [J proibido a passagem de tubos, ou outros elementos, no sentido longitudinal; em vigas e pilares

- Desescoramento executado sem choques
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ACO POS BIT |QUANT| COMPRIMENTO
UNIT | TOTAL
mm cm cm
Vi
S0A 1 10 2 448 896
S0A 2 8 2 365 730
S0A 3 16 3 505 1515
S0A 4 12.5 2 1198 2396
S0A ) 12,5 2 245 490
S0A 6 10 2 501 1002
S0A 7 16 2 538 1076
S0A 8 16 1 280 280
S0A 9 12,5 6 660 3960
S0A 10 12.5 6 740 4440
S0A 11 10 2 555 1110
S0A 12 6.3 2 85 170
60A 13 S 130 139 18070
Ve
S0A 1 10 2 503 1006
S0A 2 8 4 425 1700
S0A 3 12,5 6 390 2340
S0A 4 12.5 2 245 490
S0A ) 16 2 905 1810
S0A 6 12,5 1 793 793
S0A 7 10 2 502 1004
S0A 8 16 4 665 2660
S0A S 16 4 740 2960
S0A 10 10 2 550 1100
60A 11 S 131 139 18209
V3
S0A 1 10 2 542 1084
S50A 2 10 2 490 980
60A 3 S 17 139 2363
V4
S0A 1 10 2 547 1094
S0A 2 10 1 130 130
S50A 3 12,5 3 510 1530
S0A 4 8 2 95 190
S0A S 6.3 1 85 85
S50A 6 8 24 112 2688
V3
S50A 1 10 2 548 1096
S0A 2 125 3 510 1530
S0A 3 8 2 95 190
S0A 4 6.3 1 85 85
S0A ) 8 22 112 2464
V6
S0A 1 8 2 508 1016
S0A 2 12.5 4 495 1980
S0A 3 6.3 4 85 340
60A 4 S 20 109 2180
V7
S0A 1 8 2 547 1094
S0A 2 12,5 3 3510 1330
S0A 3 8 2 95 190
S0A 4 6.3 1 85 85
S0A S 6.3 24 110 2640
V8
S0A 1 10 2 547 1094
S0A 2 10 1 150 150
S0A 3 12,5 3 510 1530
S0A 4 8 2 95 190
S0A ) 6.3 1 85 85
S0A 6 8 24 112 2688
V9
S0A 1 10 2 531 1062
S0A 2 10 1 170 170
S0A 3 12.5 2 515 1030
60A 4 S 22 109 2398
V10
S0A 1 8 2 250 500
S0A 2 10 2 255 510
60A 3 S 10 109 1090
V11
S0A 1 10 2 542 1084
S0A 2 10 2 490 980
60A 3 ) 17 139 2363
Vie
S0A 1 8 2 250 500
S0A 2 10 2 255 510
60A 3 S 10 109 1090
V13
S0A 1 8 2 485 970
S0A 2 12,5 2 490 980
S0A 3 6.3 1 85 85
60A 4 S 20 109 2180
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m RQF
60A ) 499 77
S0A 6.3 36 S
S0A 8 131 60
S0A 10 161 99
S0A 12,5 250 241
S0A 16 103 163
Peso Total 60A = 77 kaf
Peso Total o0A = 571 kaf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

1719-1808

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

LOCAL

" RUA BOLIVIA, N°71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | CNPJ

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

ESCALA: DATA: AREA: CONTEUDO: ESTRUTURAL
COBERTURA - ARMACAO
2
INDICADA FEVEREIRO/2025 1557,13m DE VIGAS

07/07
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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
mm cm cm
V9
50A 1 10 2 560 1120
50A 2 12.5 2 545 1090
60A 3 5 22 109 2398
V10
50A 1 8 2 275 550
50A 2 8 2 265 530
60A 3 5 10 109 1090
Vil
50A 1 10 2 525 1050
50A 2 10 1 160 160
50A 3 10 2 500 1000
50A 4 6.3 1 85 85
60A 5 5 20 109 2180
60A 6 5 4 460 1840
V12
50A 1 8 2 280 560
50A 2 8 2 265 530
60A 3 5 10 109 1090
V13
50A 1 10 2 485 970
S0A 2 12.5 2 490 980
60A 3 5 20 109 2180
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
60A 5 108 17
50A 6.3 1 0
50A 8 22 9
50A 10 43 27
50A 12.5 21 20
Peso Total 60A = 17 kgf
Peso Total 50A = 55 kgf

1719-1808

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

LOCAL:

RUA BOLIVIA, N°71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | CNPJ

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

ESCALA:
INDICADA

DATA:
FEVEREIRO/2025

AREA:
1557,13m?2

CONTEUDO: ESTRUTURAL
FUNDACAO - ARMACAO

DE VIGAS 2/2

05/07
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ACO POS BIT QUANT| COMPRIMENTO
UNIT TOTAL
mm cm cm
B1=B4=B5=B7=B8=B9=B14 (X7)
60A 1 5 21 231 4851
50A 2 10 21 199 4179
50A 3 10 21 201 4221
B2=B6 (X2)
50A 1 6.3 6 392 2352
50A 2 12.5 8 197 1576
50A 3 6.3 6 147 882
50A 4 6.3 14 192 2688
7 N4 @5 C/20 (=82 B3
60A 1 5 4 391 1564
50A 2 6.3 3 148 444
50A 3 12.5 3 197 591
50A 4 6.3 7 194 1358
B10=B11=B12=B13 (X4)
60A 1 5 8 391 3128
50A 2 6.3 12 148 1776
50A 3 10 12 185 2220
50A 4 6.3 28 194 5432
Estaca (X21)
50A 1 10 63 250 15750
50A 2 10 21 200 4200
60A 4 5 147 82 12054
RESUMO DE ACO
ACO BIT COMPR PESO
mm m kgf
60A 5 216 33
50A 6.3 149 37
50A 10 306 189
50A 12.5 22 21
Peso Total 60A = 33 kgf
Peso Total 50A = 246 kgf

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO

“°** RUA BOLIVIA, N°71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | CNPJ

RESPONSAVEL TECNICO:

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

ESCALA: DATA: AREA: CONTEUDO: ESTRUTURAL
BLOCOS DE FUNDAGAQ O Z /
2
INDICADA FEVEREIR0/2025 1557,13m ARMACAO ESTACAS 07




LEGENDA
W 2 3 @ @ 6 7 i Pilar que nasce no pavimento

[ 1 Pilar que passa no pavimento

Il Pilar que morre no pavimento
636.9 . 730.6 275 275 730.6 631.9

B1

AT 60,60

\V% 15 /40

Normas de Referl] ncia

(o)

i P 7 NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto armado
| [ [ 1 1]25/15 | | 25/15 NBR 6120 - Cargas para cl Iculo de estruturas de edificall (] es
[\

| = 53 . S = g ‘ 5 TR 57 NBR 6123 - For( a devido ao vento em edifica] [ es
— NBR 14921- Execul! [] o de estruturas de concreto - procedimentos
140460 60,60 60/60 140 60/60 NBR 12654- Controle tencnolJ gico de materiais componetes do concreto
715.6 15 260 15 260 15 715.6 15 199.4 15 407.5 15

NBR 12655- Concreto - preparo, controle e recebimento
NBR 7480 - Barras e fios de al] o destinados a armaduras de concreto armado

15

15

407.5 15 199.4

292.2

Desforma - NBR 6118
Pilares - faces laterais - 3 dias

292.2

386.7

g g Vigas - faces laterais - 3 dias
b U U - face inferior (fundo) - com escoramento encunhado - 14 dias
a2 < putd putd - face inferior - sem escoramento - 21 dias
00
Te) N~ > o - Desescoramento executado sem choques
o V12 15/40 Q > > UV1 0 15/40 N{ - Nos balan(J os a remol] [ o de escoras deve ser feita de fora para dentro
o 5 - Execu] [J o de alvenarias ap[! s o desescoramento completo da estrura.
A N - NI B — S — OLa P P
48 > i ] 5 ] I o
o — N
< l\% ™~ o) ; T .
B R M > o % % %@@ %ﬁ@ - %ﬁ@ %@@ - - % % N - Trago minimo para o concreto
o B8 o S| _B1D B . B12 3 2 ° 2 B .
5 60/6 V1 15 /40 140/60 \] L/ 140/60\3J l/ - 140/60 \l L/ - - N |/ 548;%09 60/6 Pg ok Trallo cimento areia brita 1+2 I gua Eci Ecs
C S, S5 0 volume (kg) 0 (0 ) (GPa) (GPa)
10)] 15/25 o @2 o1 1 & 10 D13 & UP U 25 MPa 1:2:3 344 622 728 210 33,6 28,56
15 /25 15/25 15/25 15/25 30MPa | 1:2:2,5 374 676 660 206 36,807 | 31.286
Prescrill [ es para execul] [l 0
1 - A montagem das formas deve ser feita com precis(] o:
- dimensional
- de nl] vel geral do pavimento;
- perfeito alinhamento das pel] as que compL! e os elementos estruturais;
- travamento lateral suficiente para resistir aos esforl] os de empuxo do concreto;
2 - O escoramento deve garantir o nivelamento da estrutura at’] a desforma final;
3 - O dist[] nciamento m[1 ximo entre linhas de esora deve ser:
- 1,0m, para lajes com elementos trelilLl ados ou vigotas convencionais;
- 2,5m, ou que for indicado pelo fabricante, para vigotas protendidas (adotando o menor entre os dois valores);
2 V2 13 viz 4 Ve o V2 6 Ve / Ve 8 Vio 9 V2 1 4 - Devem ser utilizados espa’| adores para garantir o recobrimento da armal’ [ o.

5 - [J proibido a passagem de tubos de [] gua por elementos estruturais sem envelopamento;
6 - [ proibido a passagem de tubos, ou outros elementos, no sentido longitudinal; em vigas e pilares

1000

Corte A—A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO

Recomendal [ es para locall [ o/ marcall [] o da obra. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

1719-1808

1 - Os vl rtices dos cantos devem ser definidos de acordo com a planta de localizal] [ o do projeto Arquitet(] nico

REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO MUNICIPAL CAETANO TEDESCO
2 - Amarcall [] o da obra deve ser feita em gabarito de madeira montado distando, pelo menos 1,0m das linhas

externas da obra, com as guias distando, no m[ nimo, 0,6m acima do nCJ vel do baldrame.

LOCAL

: . . " RUA BOLIVIA, N°71 - BAIRRO PITANGUEIRAS - SANTO ANTONIO DA PATRULHA
3 - O gabarito deve ter seus lados em esquadro para permitir uma marcalJ [ o precisa;
4 - Allocall 1 o dos eixos de pilares deve ser feita com colocall [J o de prego nos quatro lados, e linha com prumo

de centro na intersec] [1 0 das duas linhas. PROPRIETARIO:

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | CNPJ

RESPONSAVEL TECNICO:

ARQ. E URB. VINICIUS LOPES LOCATELI | CAU/RS A164714-8

ESCALA: DATA: AREA: CONTEUDO:
FUNDACAO - FORMAS E ( , 1 /
2
INDICADA FEVEREIRO/2025 1557,13m CORTE 07
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CONSIDERACOES GERAIS:
CONDUTORES:
o OS CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS TERAO DIAMETRO DE
D1,5MM:

* OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE ACORDO
COM SUA FASE (R, S, T), NEUTRO E TERRA COM AS SEGUINTES
CORES:

FASER - PRETO

FASE S - VERMELHO

FASET- BRANCO

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA (PROTECAO) - VERDE OU VERDE/AMARELO
* ELETRODUTOS:

ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADAS TERAO DIAMETRO INTERNO
@3/4" (19MM).

ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADAS SAO DO TIPO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO.

ELETRODUTO UTILIZADO NA INSTALACAO DEVERA SER ANTICHAMA,
CLASSE A.

LEGENDA DE SIMBOLOGIAS
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QUADRO DE DISTRIBUICAO
QUADRO DE MEDIDORES
CAIXA DE PASSAGEM - PAREDE
CAIXA DE PASSAGEM - PISO
LAMPADA FLUORECENTE - TETO
LAMPADA SPOT LED - TETO
LAMPADA FLUORECENTE - ALTA
INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA
INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS
INTERRUPTOR SIMPLES - 3 TECLAS
INTERRUPTOR PARALELO
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO
INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO

TUG MEDIA + INTERRUPTOR SIMPLES

TUG BAIXA + INTERRUPTOR
INTERMEDIARIO

TUG BAIXA - INTERRUPTOR PARALELO MEDIO

TOMADA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA

TOMADA DE USO GERAL - BAIXA
TOMADA DE USO GERAL - MEDIA
TOMADA DE USO GERAL - ALTA
TOMADA DE USO GERAL - TETO
TOMADA DE USO ESPECIFICO - ALTA
TOMADA DE USO GERAL DUPLA - BAIXA
TOMADA DE USO GERAL DUPLA - MEDIA
TOMADA DE USO GERAL TRIPLA - BAIXA

TOMADA DE USO GERAL TRIPLA - MEDIA

‘%§$$§@$%%

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO E PAREDE
———— | ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

LEGENDA DAS INDICACOES
CHS TUE CHUVEIRO SIMPLES

MQOQ | TUE MICROONDAS/FORNO ELETRICO

200 TUG POTENCIA DE 200W
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO/OBJETO:

PROJETO ELETRICO - GINASIO CAETANO TEDESCO

RUA BOLIVIA, 71 - BAIRRO PITANGUEIRAS

RESPONSAVEL TECNICO:

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130116-8

RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA:
INDICADA
DATA:
DEZEMBRO/2024
CONTEUDO:
PLANTA BAIXA
LEGENDA
PRANCHA:
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- Conselho de Arquitetura
3 % ’ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 14953563

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 029.XXX.XXX-80
N2 do Registro: 00A1647148

N2 do RRT: S114953563R01CT001
Data de Cadastro: 22/11/2024
Data de Registro: 22/11/2024

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 17/09/2024
Data de Previsao de Término: 30/12/2024

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: BOLIVIA
Bairro: PITANGUEIRAS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
Ne: 71
Complemento: GINASIO C. TEDESCO

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitet6nico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.2.5 - Projeto de estruturas mistas
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitarias prediais
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalacOes elétricas prediais de baixa tensao

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.3 - Orcamento

Quantidade: 1.557,13
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1.557,13
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 172,45
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 172,45
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 172,45
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1.557,13
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1.557,13
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1.557,13
Unidade: metro quadrado

www.caubr.gov.br
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.10.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.557,13
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequacao de acessibilidade Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Reforma e Ampliacdo do Gindsio Municipal Caetano Tedesco. Inclusive adequacdo da acessibilidade.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

S114953563R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO RETIFICADOR 22/11/2024
ANTONIO DA PATRULHA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU n? 00A1647148, na data e hora: 2024-11-22 10:14:19, com o uso de login e de senha. O CPF/CNP]J estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

natural (LGPD).

Documento assinado digitalmente

RODR'GO GOMES Assinado de forma digital por

ub VINICIUS LOPES LOCATELI RODRIGO GOMES
g Data: 28/11/2024 13:49:17-0300 MASSULQO:024827 MAsSUL0:02482757045
Verifique em https://validar.iti.gov.br Dados: 2024.11.28 14:29:26
57045 -0300'

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 25/11/2024 as 16:39:25 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 14998899

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 029.XXX.XXX-80
N2 do Registro: 00A1647148

N2 do RRT: S114998899I00CT001
Data de Cadastro: 22/11/2024
Data de Registro: 27/11/2024

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$119,61 Boleto n? 21210571

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Pago em: 27/11/2024

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 10/12/2024
Data de Previsao de Término: 29/05/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: R
Logradouro: BOLIVIA
Bairro: PITANGUEIRAS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
Ne: 71
Complemento: GINASIO C. TEDESCO

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Grupo: GESTAO
Atividade: 3.6 - FISCALIZACAO DE OBRA OU SERVICO TECNICO

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 1.557,13
Unidade: metro quadrado

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Fiscalizacdo de obra de reforma e ampliacdo do Gindsio Municipal Caetano Tedesco.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

www.caubr.gov.br
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Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

S114998899100CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INICIAL 22/11/2024
ANTONIO DA PATRULHA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU n? 00A1647148, na data e hora: 2024-11-22 10:53:47, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa

natural (LGPD).

Documento assinado digitalmente

Assinado de f digital
“b VINICIUS LOPES LOCATELI RODRIGO GOMES p;sr';g;RlGeooGrg:AElsg' @
g Data: 28/11/2024 13:49:17-0300 MASSULQO:024827 MASSULO:02482757045
Verifique em https://validar.iti.gov.br Dados: 2024.11.28
57045 14:26:18 -03'00'

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/11/2024 as 10:17:48 por: siccau, ip 10.244.11.28.
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