PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO BASICO

1. UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE:

1.1.  Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente — SEMAM;

1.2. Nome do Responsavel: Suélen Braga de Andrade Kaltbach — Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente.

2. OBJETO:

2.1. Execucdo de obras ou servicos de engenharia em estradas vicinais, que visa a
pavimentagdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial
na Estrada Rosalina Assis de Oliveira e Travessa Felisberto Luiz de Oliveira, na Localidade
de Monjolo, e na Rua Bento Silveira Goulart, na Localidade de Ilha (AGASA), em
atendimento ao Convénio MAPA n.° 956165/2024;

2.2.
ITEM | UN | QUANT | DESCRICAO
01 UN | 01 Execucdo de obra de pavimentacdo em trechos das Estradas

Rosalina Assis de Oliveira e Bento Silveira Goulart, em
atendimento ao Conv. MAPA n.° 956165/2024.

3. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

3.1. O presente Projeto Basico tem por objetivo principal mostrar as caracteristicas
principais e o tipo de obra gque devera ser executada para pavimentacdo em blocos de concreto
intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na Estrada Rosalina Assis de Oliveira
e Travessa Felisberto Luiz de Oliveira, localidade de Monjolo, no municipio de Santo
Antbnio da Patrulha/RS, com extensdo de 186,00 (cento e setenta e oito) metros de
comprimento, largura de rolamento de 8,00 (sete) metros, totalizando aproximadamente
1488,80 (mil quatrocentos e oitenta e oito) metros quadrados; e pavimentacdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na Rua Bento Silveira
Goulart, localidade de llha (AGASA), no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS, com
extensdo de 155,00 (cento e cinquenta e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento
de 8,00 (sete) metros, totalizando aproximadamente 1240,00 (mil duzentos e quarenta) metros
quadrados. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos
projetos e demais documentos anexados ao edital licitatério;

3.2. O detalhamento técnico da obra esta descrito no Memorial Descritivo e nos projetos de
engenharia;

3.3. A execucdo do objeto servira para atendimento ao Convénio MAPA n.° 956165/2024,
firmado entre a Unido, por intermédio da Subsecretaria de Planejamento, Orcamento e
Administracdo da Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura e Pecuaria, e 0
Municipio de Santo Anténio da Patrulha;

3.4.  Os servigos a serem executados caracterizam-se como Obra, nos termos do art. 6°,
inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021,
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3.5. A contratacdo seré realizada por meio de licitagdo, na modalidade Concorréncia, com
base no Art. 29, Pardgrafo Unico, da Lei Federal n.° 14.133/2021, com critério de julgamento
por menor prego;

3.6.  Para prestacdo dos servicos pretendidos, 0s eventuais interessados deverdo comprovar
gue atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar
documentos a titulo de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 ao 67 da Lei Federal n.°
14.133/2021, além da Planilha Orcamentaria, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Fisico-
Financeiro.

4, EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA:
4.1. Na andlise quanto a exequibilidade da proposta, sera considerado o valor do preco
global.

5. JUSTIFICATIVA:

5.1. A pavimentacdo delimitada no projeto, a qual se encontra em péssimas condicdes de
trafego, beneficiara diretamente a populacdo da regido, melhorando o escoamento da
producdo agricola local. Busca-se a melhoria da estrada vicinal para atender as pessoas que
utilizam dela para ter acesso as moradias e lavouras, fomentando o desenvolvimento da
atividade econdmica daquele local;

5.2. Tem-se também como justificativa para a contratacdo proposta o atendimento ao
Convénio MAPA n.° 956165/2024.

6. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO:

6.1. Estima-se que o valor total da contratacdo gira em torno de R$ 520.528,40,
considerando o valor orcado nas planilhas orcamentarias do Convénio MAPA n.°
956165/2024;

6.2. Vislumbra-se que tal valor é compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.° 016/2023 e suas
respectivas alteracdes, que estabelece o procedimento administrativo para a realizagdo de
pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratagdo de servicos em geral e para
contratacdo de obras e servicos de engenharia no ambito do Municipio de Santo Antdnio da
Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

7. CONTRATO:

7.1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 10 (dez) meses a contar de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, caso necessario, nas formas da lei, e em consonancia com
0 Convénio MAPA 956165/2024;

7.1.1. Avigéncia do contrato dar-se-4 a contar da ultima assinatura do mesmo;

7.2.  Para assinatura do contrato, a empresa devera apresentar a relacdo dos funcionarios
envolvidos, diretamente, na execugdo da obra, obrigando-se a manté-la atualizada durante a
vigéncia do contrato, bem como a qualificacao;
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7.3.  Apos assinatura do contrato, o respectivo processo licitatorio serd submetido a analise
do Ministério da Agricultura e Pecuaria;

7.3.1. Tendo sido considerado regular o processo licitatorio, 0 Ministério fara o depdsito do
recurso financeiro, que é fator condicionante para o envio do empenho a empresa e emissao
de Ordem de Inicio;

7.4. O prazo para execucdo da obra é de 5 (cinco) meses, conforme o Cronograma Fisico-
Financeiro;

7.4.1. O prazo de execucdo dar-se-4 a contar da assinatura da Ordem de Inicio;

7.5. A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no
Art. 618 da Lei n°. 10.406/02;

7.6. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera
apresentar o visto do CREA/RS (Resolugdo n° 1.121/2019, CONFEA), para assinatura do
contrato.

8. DO RECEBIMENTO DA OBRA:

8.1.  Provisoria: Recebimento considerado provisorio sera feito ap6s vistoria em campo dos
fiscais responsaveis para o acompanhamento da obras, e da entrega do Relatdrio Técnico
Construtivo, conforme normas da ABNT;

8.2.  Definitiva: O recebimento considerado definitivo devera ser feito pelo contratante em
um prazo minimo de um més quando constatadas condi¢cdes adequadas para a utilizacdo da
via e verificado que o mesmo ndo apresentou problemas de cunho construtivo;

8.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execu¢do do contrato;

8.4. Todos 0s materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deveré&o,
obrigatoriamente, obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria
— PO e Cronograma Fisico-Financeiro;

8.5.  Os servicos estardo sujeitos a orientacdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas
no edital e neste instrumento, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera
efetuar corregédo das eventuais falhas apresentadas;

8.6.  Caso 0 objeto néo esteja de acordo com as especificacOes exigidas, a devida Secretaria
ndo o aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a
autoridade superior, sob pena de responsabilidade.

9. DA HABILITACAO TECNICA:

9.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente,
(CAU ou CREA) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as
areas de atuagdo previstas no objeto, em plena validade;

9.2. Comprovacdo de aptiddo técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente
emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"

Assinado eletronicamente por SUELEN BRAGA DE ANDRADE KALTBACH, SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEMAM), em 14/04/2025, as 10:43:4
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela HEEL.3L4L.LJV9.CZCD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

capacidade operacional na execugdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior;

9.3. Comprovacdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente (CAU ou CREA), quando for o
caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;

9.3.1. Sera considerado como item de maior relevancia de maior relevancia a pavimentacao
em bloco de concreto intertravado, onde as comprovacdes de aptiddo técnico-operacional
deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) do
item de maior relevancia;

9.4. Comprovacdo de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel
técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condigdo de
socio/ empregado contratado, através do respectivo documento;

9.5. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

9.6. Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s
Sservigos que serdo prestados, caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde seréo
realizados os servigos, a mesma devera ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-
3662-8580.

10.  SUPERVISAO, ORIENTACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS:

10.1. A fiscalizacdo do respectivo contrato sera realizada pelos servidores tanto no ambito
administrativo, quanto no ambito técnico, designados pela Secretaria de Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, nomeados através de Portaria, onde serdo considerados todos
0S requisitos constantes neste documento.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1. Apés a firmatura do contrato, apresentacdao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART pela execucdo da obra, tendo a Prefeitura como contratante, com a validade até o final
do contrato;

11.2. Manter, durante toda a execucdo deste contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;
11.3. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
contratante;

11.4. Comunicar, por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer
anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execucéo do servico.

11.5. Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que
esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

11.6. Refazer quaisquer obras e servicos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos
com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas,
desde que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras,
e determinara as providéncias cabiveis no caso;
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11.7. Remover durante e ap6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e
lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacao;
11.8. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca de trabalho de seus empregados, bem como,
assumir todas as responsabilidades decorrentes da relagédo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciarios, fiscais, comerciais e trabalhistas;

11.9. Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizacdo da contratante,
devendo estas instalacfes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessario assegurando a
mesma o0 acompanhamento do responsdvel pela obra e o fornecimento de todas as
informagdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra;

11.10. Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execucdo da
obra ou servico, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificagdes Técnicas e Normas
Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Municipio;

11.11. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes a execucéao da
obrg;

11.12. Prestar informac@es exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da contratante;

11.13. Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia da execucéo
do objeto contratual;

11.14. Manter no local da obra ou servigo, o responsavel técnico, legalmente habilitado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servicos, similar ao objeto da presente
licitacdo;

11.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em
parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes
da execuc¢do ou de materiais empregados, sem dnus a contratante;

11.16. O representante da contratante anotard& em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo
das falhas ou defeitos observados. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua
competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes;

11.17. Registrar o servi¢o da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei N°.
6.496, de 07 de dezembro de 1977,

11.18. Colocar no local da obra placas informativas, orientando a comunidade quanto a
execucdo da mesma;

11.19. Fornecer e exigir o0 uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI 's)
para todos os seus funcionarios, conforme legislacdo pertinente;

11.20. Arcar com todas as despesas com transporte, deslocamento, taxas, impostos ou
quaisquer outros acréscimos legais;

11.21. Manter em estoque e em perfeitas condi¢bes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto da licitagéo;

11.22. Aceitar nas mesmas condigdes contratuais acréscimos e supressdes até 25% (vinte e
cinco por cento), e no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus acréscimos;
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11.23. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou materiais da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto deste
certame.

12 PAGAMENTO:

12.1. O pagamento sera efetuado em 5 etapas, conforme estabelecido no Cronograma
Fisico-Financeiro;

12.2. O respectivo pagamento sera liberado para quitagdo 15 dias ap6s o término de cada
etapa, mediante autorizacdo por escrito (Laudo Técnico) emitido pelos técnicos responsaveis
pelo acompanhamento e fiscalizacdo, obedecendo o critério de medigdo estipulado no
cronograma fisico-financeiro, acompanhada da Nota Fiscal assinada pelos fiscais;

12.3. A fatura relativa aos servicos executados pela contratada devera conter as quantidades
e valores de todos 0s servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das
Notas Fiscais o0 seguinte: modalidade e numero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido
por esta prefeitura, 0 numero do Convénio (MAPA n.° 956165/2024), os dados bancarios para
depdsito (pessoa juridica);

12.3.1. A fatura deverd vir acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢bes Sociais e
prova de regularidade junto ao FGTS, bem como relatério SEFIP/GFIP, ou outro relatério que
substitua em decorréncia da legislagdo do e-social do més de cobranga e respectivo
comprovante de quitacdo. Deverdo ser apresentados os comprovantes de pagamento dos
salarios dos empregados envolvidos na prestacdo do servico;

12.3.2. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacao
apresentada no processo licitatério;

12.3.3. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos
termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob
pena de retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal
n° 271/2022 e IN RFB n.° 1.234/2021, alterada IN RFB 2108/2022;

12.4. Nao seré efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendéncia de
liqguidacdo de obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus So6cios ou
Diretores, correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a contratante,
assim como pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer;

12.5. A contratante ndo efetuara nenhum pagamento a contratada, caso este, em que a
mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa;

12.6. A Prefeitura Municipal ndo realizara liquidacdo e pagamento de despesas sem que a
contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e
Contribui¢Bes Sociais, FGTS e relatorio SEFIP/GFIP ou outro relatorio que o substitua em
decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de
quitacdo, relativos a todos os empregados vinculados aos servicos contratados. A fiscalizagédo
do cumprimento da legislacdo trabalhista e previdencidria por parte da contratada sera
realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade;

12.7. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucao dos servi¢os a empresa contratada
deverd apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
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atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipotese de ndo possuir empregados
registrados, quando, deverd apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo
de entrega.

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

13.1. Efetuar o pagamento conforme item 12;

13.2. A fiscalizacdo dos servigos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto
contratual;

13.3. A fiscalizacdo do cumprimento da prestacdo dos encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas devidos aos seus empregados, a qual dar-se-4 através do Setor de Contabilidade.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA:

14.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotacéao
orcamentaria abaixo descrita:

Exercicio: 2025

Dotacdo: 1299

Acéo: 1293 — Conv. 956165/24 Est Rosalina e Bento Sil Goulart

Orgéo: 08 — Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 02 — Departamento de Expanséo Rural

Fungdo: 20 — Agricultura

Sub-Funcdo: 606 — Extensdo Rural

Programa: 0026 — Agricultura Forte

Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e instalacGes

Recurso: 1700 - Outras Transf Convénios ou Instrumentos Congéneres da Uniéo
Destinacdo: 0000000 - Livre

Rubrica item: 44905199000000 — Outras obras e instalagdes

15. GARANTIA:

15.1. No prazo de 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, deverd a contratada
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96, § 1°, I, e 111, da Lei 14.133/21,
correspondente a 5% do valor contratado;

15.2. A licitante terd o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéao da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/21.
Cabera a contratada manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual;
15.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar a
Cobertura de Acles Trabalhistas e Previdenciarias do contratado em relacdo a obra.;

15.4. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante
a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

Santo Antbnio da Patrulha, 14 de abril de 2025.
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Suélen Braga de Andrade Kaltbach
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°002/2024

O Municipio de Santo Antonio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n° 2014/1995, no uso de suas atribui¢cdes, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispde sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolucdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteragdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n° 558/2024 e Parecer Técnico DMA n°® 161/2024, expede a presente
LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ/CPF: CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: ESTRADA ROSALINA ASSIS DE OLIVEIRA, MONJOLO, SANTO ANTONIO DA
PATRULHA,RS
Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 46° 02,45” Long:-50° 31’ 08,21”

Condicoes e restricoes:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentacdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e
drenagem pluvial na Estrada Rosalina Assis de Oliveira e Travessa Felisberto Luiz de Oliveira,
localidade de Monjolo, no municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS, com extensao de 178,00 (cento
e setenta e oito) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (sete) metros, totalizando
aproximadamente 1510,80 (mil cento e cinquenta e quatro) metros quadrados;

1.2. Serdo realizadosos servicos de: pavimentacdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de
concreto, drenagem pluvial, passeio publico e sinalizagao;

1.3. Devera haver supervisao ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de implantagdo
do empreendimento;

1.4. Apbs a realizagdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenga, a ART de execucdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Sélidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.5. Esta licenca se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansao sem prévia autorizacdo

1.6. Na hipotese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-histérico,
histérico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei 3.924/1961,
0 empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicacdo do fato ao Instituto do Patriménio
Historico e Artistico Nacional - IPHAN

1.7. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obra;

1.8. A obra devera ser executada conforme projeto arquitetdnico apresentado a este Departamento;

1.9. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos sem
a prévia autorizacdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverao ser implementadas medidas de prevencgdo, contencdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;
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2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenga de operagdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licencas ambientais;

2.5. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto @ ANM - Agéncia Nacional de Mineracéo e pelo 6rgdo ambiental competente,
dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construgdo civil, conforme Resolucgdo CONAMA
n® 307/02, Classe A,

2.6. Esta licenca somente autoriza movimentagéo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentagio e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacdo de bens pertencentes & unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991; Os registros
comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposicdo da
fiscalizacéo;

2.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificagdo e manutencdo de veiculos e maquinario
na area da atividade;

2.8. As cacambas dos caminh@es de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas, evitando
assim a queda de material transportado;

2.9. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execucao das obras, de modo a evitar
poeira;

3. Quanto aos residuos sélidos:

3.1. N&o podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construgdo e Demolicéo-
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposi¢do final adequada ¢
exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser reciclados;

3.2. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos sem
a prévia autorizacdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislacOes estaduais e federais;

3.3. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o o Artigo 9° do Decreto Estadual n° 38.356, a responsabilidade pela destinacdo adequada
dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratacdo de terceiros;

3.4. Durante a implantacdo do presente empreendimento deverd ser seguido o principio da reducdo da
geracdo de residuos sdlidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

3.5. Os residuos sdlidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

3.6. Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos;

3.7. Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, o armazenamento
temporério devera ser realizado em &rea coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientacGes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Solidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

3.8. Quando couber, 0 encarregado da operacdo devera inspecionar as areas de armazenamento, verificando
0s possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por cOrrosao ou outros
fatores, assim também como o sistema de contengdo. Qualquer irregularidade constatada devera ser
registrada e as acdes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de responsavel
técnico habilitado;

3.9. Quando couber, realizar a devolugdo voluntaria das embalagens plasticas de dleos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas pds-consumo;

3.10. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, devera ser realizada em areas
dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa separadora agua/oleo;

4. Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial devera obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento Municipal

de Engenharia e Arquitetura;
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5. Quanto as Questdes Bioldgicas:

5.1. Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetacdo arborea. Caso surja a necessidade de
supressao durante a execugdo da obra, deverad ser providenciada previamente a autoriza¢do junto ao
orgdo ambiental competente;

5.2. Néo poderdo ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacdo na area em qualquer fase do empreendimento;

5.3. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagdo, conforme Lei 4.608/2004;

5.4. E vedado: a utilizacio arvores situadas em locais publicos para colocagio de cartazes e antincios, bem
como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei 4.608/2004
em qualquer fase do empreendimento;

55. E proibida a utilizacdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.6. Ficam autorizados os servi¢cos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstrucfes naturais e
artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matac@es nas faixas laterais a
pista;

5.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispBe sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antbnio da Patrulha;

5.8. Conforme Memorando n° 444/2024 da Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento
Econdmico ndo haveré supressdo vegetal para a execucao das obras;

6. Quanto as areas de preservagdo permanentes:
6.1. Nao foram identiificadas area de preservacdo permanente no trecho de intervencao;
7. Da Responsabilidade Técnica:

7.1. Devera ser apresentada apds processo licitatorio, a ART de execucdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Solidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

7.2. Responsavel técnico pelo projeto da obra Engenheiro civil Willian da Silva Machado conforme ART
CREA-RS 13152653;

8. Quanto a licenca ambiental:

8.1. Devera ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os funcionarios
devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacéo das condigdes e restrigdes;

8.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacoes, as medidas de controle e adequacao, bem como suspender ou cancelar este documento,
caso ocorra: violagdo ou inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais - omissdo ou falsa
descricdo das informacbes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente documento e
superveniéncia de graves riscos ambientais e de salde;

8.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigaces legais (federais, estaduais
€ municipais);

9. Observacdes Gerais:

9.1. Caso a implantacdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenga, devera ser
solicitada a sua renovacdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiracdo de seu
prazo de validade.

10. Apos a assinatura do contrato de prestacdo do servi¢o, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa
responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenga:

10.1. Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construgdo civil com respectiva ART,;
10.2. Anotacdo de responsabilidade técnica pela execucao do projeto;
11. Quanto a emissdo da Declaracdo de Empreendimento Concluido - DEC:
11.1. Apos a conclusdo das obras de implantacdo/instalacdo do empreendimento devera ser requerida,

junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento Concluido -
DEC, acompanhado de relatério fotografico assinado por técnico responsavel e pelo empreendedor;

11.2. Relatério técnico e fotografico de comprovacdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART.

11.3. Documento declaratdrio, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condigdes e restrigdes constantes nesta Licenga de
Instalacgéo;

11.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da Gltima licenca em vigor;
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11.5. Copia da ultima licenga em vigor;
12. Com vistas a renovacao da Licenca de Operacao:
12.1. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do

Departamento de Meio Ambiente, através do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formulério especifico da atividade e todos os documentos solicitados de forma eletronica e
devidamente assinados. O pedido somente serd analisado ap6s o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.

Esta Licenca somente é valida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados

fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.
Esta Licenca niio dispensa nem substitui quaisquer alvaris ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissiao: Santo Antonio da Patrulha, 06 de maio de 2024.
Este documento licenciatorio é valido para as condicoes acima até: 06 de maio de 2028.
Este documento licenciatorio esta a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resoluciao do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO podera ser renovada.

SUELEN BRAGA DE Assinado de forma digital por RODRIGO GOMES :és[i)n;g%dgeof;\rgmsa digital por
ANDRADE SUELEN BRAGA DE ANDRADE MASSULO:024827 MAssULO:02482757045
KALTRACH:00759452075 Dados: 2024.05.06 15:51:02
KALTBACH:00759452075 Dados: 2024.05.06 16:11:37 -03'00' 57045 0300"
Suélen Braga de Andrade Kaltbach Rodrigo Gomes Massulo
Secretéria da Agricultura e Meio Ambiente Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°003/2024

O Municipio de Santo Antonio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n° 2014/1995, no uso de suas atribui¢cdes, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispde sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolucdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteragdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n° 557/2024 e Parecer Técnico DMA n°162/2024, expede a presente
LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ/CPF: CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: AV. BORGES DE MEDEIROS, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO
DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: RUA BENTO SILVEIRA GOULART, LOCALIDADE ILHA (AGASA), SANTO ANTONIO DA
PATRULHA,RS
Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 52’ 34,63” Long:-50° 23° 35,31”

Condicoes e restricoes:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenga refere-se a pavimentagdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e
drenagem pluvial na Rua Bento Silveira Goulart, localidade de Ilha (AGASA), com extenséo de 150,00
(cento e cinquenta) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (sete) metros, totalizando
aproximadamente 1200,00 (mil cento e cinquenta e quatro) metros quadrados;

1.2. Serdo realizadosos servicos de: pavimentacdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de
concreto, drenagem pluvial, passeio publico e sinalizacéo;

1.3. Deveré haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de implanta¢éo
do empreendimento

1.4. ApGs a realizacdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenga, a ART de execucdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Sélidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.5. Esta licenca se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizagdo

1.6. Na hipotese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-historico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei 3.924/1961,
0 empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicagdo do fato ao Instituto do Patrimdnio
Histdrico e Artistico Nacional - IPHAN

1.7. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obra;

1.8. A obra deveréa ser executada conforme projeto arquitetdnico apresentado a este Departamento;

1.9. E proibido o langamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos sem
a prévia autorizagdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislagOes estaduais e federais;

2. Quanto as obras de terraplanagem:

2.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

2.2. Deverao ser implementadas medidas de prevengdo, contencdo e monitoramento de processos erosivos
na area do empreendimento;
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2.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licenga de operagdo em vigéncia;

2.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;

2.5. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto @ ANM - Agéncia Nacional de Mineracéo e pelo 6rgdo ambiental competente,
dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construgdo civil, conforme Resolucgido CONAMA
n® 307/02, Classe A,

2.6. Esta licenca somente autoriza movimentagéo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagio, movimentagio e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacdo de bens pertencentes & unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991; Os registros
comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposicdo da
fiscalizacéo;

2.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificacdo e manutencéo de veiculos e maquinério
na area da atividade;

2.8. As cacambas dos caminh@es de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas, evitando
assim a queda de material transportado;

2.9. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execucdo das obras, de modo a evitar
poeira;

3. Quanto aos residuos sélidos:

3.1. N&o podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construcéo e Demolicdo-
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposi¢do final adequada ¢
exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser reciclados;

3.2. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos dagua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos sem
a prévia autorizacdo por meio da avaliagdo técnica do 6rgdo municipal competente, seguindo as
legislacOes estaduais e federais;

3.3. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o o Artigo 9° do Decreto Estadual n° 38.356, a responsabilidade pela destinacdo adequada
dos mesmos é da fonte geradora, independente da contratacdo de terceiros;

3.4. Durante a implantacdo do presente empreendimento deverd ser seguido o principio da reducdo da
geracdo de residuos sdlidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

3.5. Os residuos sdlidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

3.6. Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos;

3.7. Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, o armazenamento
temporério devera ser realizado em &rea coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientagfes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Solidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

3.8. Quando couber, 0 encarregado da operacao devera inspecionar as areas de armazenamento, verificando
0s possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por corrosdo ou outros
fatores, assim também como o sistema de contengdo. Qualquer irregularidade constatada devera ser
registrada e as acdes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de responsavel
técnico habilitado;

3.9. Quando couber, realizar a devolucdo voluntaria das embalagens plasticas de 6leos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas p6s-consumo;

3.10. Quando couber, a lavagem de veiculos, maquinas e equipamentos, devera ser realizada em areas
dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa separadora agua/éleo;

4. Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial devera obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento Municipal

de Engenharia e Arquitetura;
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5. Quanto as Questdes Bioldgicas:

5.1. Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetagdo arbdrea. Caso surja a necessidade de
supressao durante a execugdo da obra, devera ser providenciada previamente a autorizacdo junto ao
orgdo ambiental competente;

5.2. Néo poderdo ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacdo na area em qualquer fase do empreendimento;

5.3. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetagao, conforme Lei 4.608/2004;

5.4. E vedado: a utilizacio arvores situadas em locais publicos para colocacio de cartazes e antincios, bem
como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei 4.608/2004
em qualquer fase do empreendimento;

55. E proibida a utilizacdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

5.6. Ficam autorizados o0s servi¢cos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstrucfes naturais e
artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matac@es nas faixas laterais a
pista;

5.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispde sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antbnio da Patrulha;

5.8. Conforme Memorando n° 0444, de 29 de abril de 2024 da Secretaria Municipal do Planejamento e
Desenvolvimento Econdmico ndo havera supressdo de vegetacdo para realizacdo das obras;

6. Quanto as areas de preservagdo permanentes:
6.1. Nao foram identiificadas area de preservacdo permanente no trecho de intervencao;
7. Da Responsabilidade Técnica:

7.1. Devera ser apresentada apds processo licitatorio, a ART de execucdo da obra e ART do Plano de
Gerenciamento dos Residuos Solidos nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

7.2. Responsavel técnico pelo projeto da obra Engenheiro civil Willian da Silva Machado conforme ART
CREA-RS 13152653;

8. Quanto a licenca ambiental:

8.1. Devera ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os funcionérios
devem ser mantidos informados quanto a perfeita implementacéo das condigdes e restrigdes;

8.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendacdes, as medidas de controle e adequacdo, bem como suspender ou cancelar este documento,
caso ocorra: violacdo ou inadequacgdo de quaisquer condicionantes ou normas legais - omissdo ou falsa
descricdo das informacbes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente documento e
superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude;

8.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacOes legais (federais, estaduais
€ municipais);

9. Observacdes Gerais:

9.1. Caso a implantagdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenca, devera ser
solicitada a sua renovagdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiracdo de seu
prazo de validade.

10. Apos a assinatura do contrato de prestacdo do servi¢o, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa
responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

10.1. Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construgdo civil com respectiva ART,;
10.2. Anotacdo de responsabilidade técnica pela execucao do projeto;
11. Quanto a emissdo da Declaracédo de Empreendimento Concluido - DEC:
11.1. Apos a conclusdo das obras de implantagdo/instalacdo do empreendimento devera ser requerida,

junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento Concluido -
DEC, acompanhado de relatorio fotografico assinado por técnico responsavel e pelo empreendedor;

11.2. Relatério técnico e fotografico de comprovacdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART.

11.3. Documento declaratdrio, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condiges e restricdes constantes nesta Licenca de
Instalacgéo;

11.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da Gltima licenca em vigor;
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11.5. Copia da ultima licenga em vigor;
12. Com vistas a renovacao da Licenca de Operacao:
12.1. Através de seu responsavel técnico, acessar o sistema on-line de licenciamento ambiental do

Departamento de Meio Ambiente, através do site: https://portal.sysnova.com.br/Index.aspx?pmid=407
remeter o formulario especifico da atividade e todos os documentos solicitados de forma eletrdnica e
devidamente assinados. O pedido somente serd analisado ap6s o efetivo pagamento da taxa de
licenciamento ambiental.

Esta Licenca somente é valida para as condicoes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados

fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.
Esta Licenca nao dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissido: Santo Antonio da Patrulha, 06 de maio de 2024.
Este documento licenciatorio é valido para as condi¢oes acima até: 06 de maio de 2028.
Este documento licenciatdrio esté a disposi¢ao em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resolu¢ao do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO podera ser renovada.

Assinado de forma digital por

SUELEN BRAGA DE ANDRADE pnca beaomoe oo HODRIGOCOME R
KALTBACH00750452075  KALBACrioorsoasaons MASSULO:02482757045 1 oaa0506 1550:18-0300
Suélen Braga de Andrade Kaltbach Rodrigo Gomes Massulo
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente Prefeito Municipal
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PREFEITURA
| SANTO ANTONIO
% DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

OBJETO:
AREA TOTAL:
ENDERECO:
DATA:

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
2728,00 m?

LOCALIDADE MONJOLO E ILHA (AGASA)

OUTUBRO/2024
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iy MEMORIAL DESCRITIVO

: PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SANTO ANTONIO
DA PATRULHA

ENDERECO: LOCALIDADE DE MONJOLO E ILHA (AGASA)
INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigos que serao executados na obra de pavimentagdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial na Estrada Rosalina Assis de Oliveira e Travessa Felisberto Luiz
de Oliveira, localidade de Monjolo, no municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS, com extensdo de 186,00 (cento e setenta e
oito) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (sete) metros, totalizando aproximadamente 1488,80 (mil
quatrocentos e oitenta e oito) metros quadrados. E obra de pavimentagdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de
concreto e drenagem pluvial na Rua Bento Silveira Goulart, localidade de Ilha (AGASA), no municipio de Santo Anténio da
Patrulha/RS, com extensdo de 155,00 (cento e cinquenta e cinco) metros de comprimento, largura de rolamento de 8,00 (sete)
metros, totalizando aproximadamente 1240,00 (mil duzentos e quarenta) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial.

COORDENADA COORDENADA EXTENSAO
TRECHO
INICIAL FINAL (M)
29° 46'2.449" S 50° 29° 45'59.116" S
Trecho 01 — Monjolo 31'8.306" W 50° 31' 9.052" W 110,00
29° 45' 59.450" S 29° 45'59.162" S
Trecho 012 — Monjolo 50° 31'8.170" W 50° 31' 5.603" W 76,00
TRECHO COORDENADA COORDENADA EXTENSAO
INICIAL FINAL (M)
29°52'34.633" S 29°52'30.382" S
Trecho 02 - llha 50° 23' 35.308" W 50° 23' 32.759" W 155,00

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Calculo e Planilha Orcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servico,
serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execugdo dos projetos e as especificagdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e nao incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucao dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
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e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condigdes.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugdo dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autorizagdo de Inicio da Obra.

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgées por embargos.

e  Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgado prevista no Contrato da Obra.

e Para a execucgdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execuc¢do de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagbes provisdrias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugdo dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servicos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsavel Técnico pela Obra, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicacgdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles nédo
forem executados de acordo com as especificagGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunica¢do entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.
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SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranga do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicao de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do

certame e comprovacdo de aptiddo para execucgdo dos servigos (certificado de treinamento);

e (Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, os padrdoes da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mao de obra e execugao de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execuc¢do das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e deste memorial. Na
comprovacgdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsdvel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contatos da data do efeito
recebimento por parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1. ADMINSTRAGAO LOCAL DE OBRA
1.1. (COMPOSICAO-04) - ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA. (%)

Compode a composicdo os profissionais: Engenheiro Civil e Encarregado Geral de Obras, foram considerados seis
meses de obras, entende-se que o engenheiro e o encarregado geral de obras devem trabalhar pelo menos periodo de
duragcdo de obra, na planilha a quantidade do item desta composi¢cdo deve ser 100%, e ser paga proporcionalmente ao
andamento das obras durante as medigdes.

Engenheiro Civil gerente do contrato, responsavel pelo planejamento da obra e o acompanhamento de todos os
servicos que compde o empreendimento. O Engenheiro serd responsavel pela execuc¢do dos servicos conforme o projeto e
pelas medi¢cdes destes servicos junto ao contratante. Como base de calculo, foi considerada a presenca do engenheiro na
obra durante duas horas por semana.
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O Encarregado Geral da Obra é o profissional responsavel pelo acompanhamento de todos os servicos que compde o
empreendimento diretamente do local da obra. O encarregado serd responsdvel pelas equipes e devera estar presente em
todas as etapas da obra. Como base de cdlculo, foi considerada a presenga do encarregado geral na obra durante duas horas
por dia.

2. TRECHO 01 — RUA ROSALINA ASSIS DE OLIVEIRA E TRAVESSA FELISBERTO LUIZ FREIBERGER

2.1. SERVICOS INICIAIS
2.1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usudrios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 2,00 metros.

2.1.2. (COMPOSICAO-02) - LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo
de barras de a¢o no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizacdo do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagdo serve de referéncia planialtimétrica para outras opera¢Ges de locagdo da obra.

2.2. DRENAGEM PLUVIAL
2.2.1. (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instala¢cdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o pontalete (peca de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2.2. (SINAPI-102279) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
la CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

RECOMENDACOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execucdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndao pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restricdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

2.2.3. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente serd realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacgo.

2.2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execucdo desta etapa do
servico.

O servico consiste na limpeza, regularizacdo, compactac¢do e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.
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Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiard a tubulagao, deverad ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.2.5. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminho basculante de 10m? com
protec¢do superior, do local de britagem até a obra.

2.2.6. (SINAPI-92809) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDACOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a pecga; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.2.7. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.2.8. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

2.2.9. (SINAPI-93379) — REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificacio do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagao prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagOes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformacgGes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
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REATERRO

|
al

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.2.10. (COMPOSICAO-01) — CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA
REDE DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdio da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execugdo da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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2.2.11. (SINAPI-102737) - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=40CM EM
CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execugdo das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execugdo da escavagdo e, caso seja necessario, da contenc¢do da cava,
preparar o fundo para a execugdo da boca de bueiro; Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo da caixa
e, em seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada
com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de saida; Concluida a alvenaria da boca, revestir as paredes com
chapisco e reboco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o
adequado escoamento dos efluentes.

Planta Normal Vista Lateral Vista Frontal
T s _k 2 c ¢ e —uy

—] = ENY
i ; ol : N )/>L°’{

h
h
e

c.' 7 a —
L =
c c
~% 4 L
M m L L
Tubulagdo Dimensdes
Configuracio Didmetro
T o n WD, Owiiege Degl 3 b ¢ d e f g b _k_m o, p L. M
SIMPLES 40 40 6 52 80 20 90 20 15 10 20 66 5 20 20 20 S0 115,
e e
60 60 8 76 110 20 125 25 25 10 30 88 10 23 33 23 130 155
80 80 10 100| 140 25 145 30 35 15 30 120 10 25 35 25 160 180
100 100 12 124 170 30 165 35 50 20 30 142 0 27 37 27 150 205
120 120 13 146 | 200 40 180 40 60 25 30 163 10 28 38 28 220 230
150 150 14 178 | 240 50 260 4S5 75 30 30 194 10 29 39 29 260 320
DUPLO 80 80 10 100 240 25 145 30 35 15 30 120 10 20 30 20 260 180
100 100 12 124 290 30 165 35 50 20 30 142 10 22 32 22 310 205
120 120 13 146 | 340 40 180 40 60 25 30 163 10 23 33 23 360 230
150 150 14 178 | 410 50 260 45 80 30 30 194 10 24 34 24 430 320
TRIPLO 100 100 12 124 | 410 30 165 35 50 20 30 142 10 22 32 22 430 205
120 120 13 146 | 480 40 180 40 60 25 30 163 10 23 33 23 500 230
150 150 14 178 | 580 50 260 45 80 30 30 194 10 24 34 24 600 320

DIMENSOES PARA AS BOCAS PARA BUEIRO TUBULARES SIMPLES, DUPLOS E TRIPLOS,
COM ALAS SEM ESCONSIDADE

2.2.12. (SICRO-4915710) — LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM (M)

RECOMENDACGCOES: Consiste na limpeza geral (mato, entulhos, solo), de todo tipo de drenagem superficial existente
fora da plataforma da via, com o objetivo de permitir o livre escoamento das aguas superficiais.

2.3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO
2.3.1. (SINAPI-101114) — ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizar o tipo de trator e a ldmina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escavagdo do material com o trator de esteira.
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2.3.2. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAQ: O transporte de material excedente serd realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizac3o.

2.3.3. (SINAPI-96396) — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE..
(M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente
de servigo através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo estd incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactacdo, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao e realizar o acabamento
da camada.

2.3.4. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita sera realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.4. PAVIMENTACAO
2.4.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compactagdo deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizagao e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao.

2.4.2. (SINAPI- 94273) — ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). (M)

RECOMENDACOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza
do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pecas com argamassa.

30cm
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2.4.3. (SINAPI- 92398) — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDACOES: Apds a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centimetros, com espessura de
oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Langamento e espalhamento da areia na drea do pavimento; execuc¢do das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocagdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacdo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

ESPESSURA  pecagim DIME(E:JH%OES

PAVIMENTO o)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

2.5. SINALIZACAO
2.5.1. (SINAPI-99814) — LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Jatear a &agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de
escoamento;

2.5.2. (SINAPI-102512) - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (M2)

Empregar equipamento com reservatério de tinta com capacidade minima de 30 litros, dotado de sistema de
aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicagdo; o equipamento deve ter capacidade de
regulagem da largura da faixa e da demarcacdo de faixas continuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas
no tanque da maquina de demarcac3o vidria de acordo com o especificado, sinalizacdo de seguranca na via / interrupc¢do ou
desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro, a limpeza do pavimento com varredura e jatos
de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa continua ou
tracejada com maquina de demarcagao vidria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

2.5.3. (SICRO-5213362) — TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO. (UN)

Nos locais definidos em projeto serdo instalados tachdes bidirecionais, distanciados a cada 0,6m um do outro.

Os tachGes deverdo ser em resina de poliéster, de alta resisténcia mecanica, na cor amarela, medindo
250x150x50mm (comprimento, largura e altura), com dois pinos para fixagdo, bidirecional: com 02 (dois) refletivos nas
laterais da peca (ambar).

Os pinos de fixagcdo devem ser constituidos de parafusos de rosca, aco 1010/1020, com protecdo contra a oxidac¢do.
Os elementos refletivos devem ser constituidos por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material
com caracteristicas de dureza, resisténcia a abrasao e retro-refletividade superior ao vidro lapidado.

Apéds a furacdo do pavimento, deve-se proceder a limpeza do furo para fixagdo dos pinos e limpeza do espago
destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente preenchido com cola, com consumo médio de 200g por tachdo. Em
seguida, espalha-se a cola sobre o pavimento no local de aplicagdo do corpo do dispositivo. O adesivo deve preencher
totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo.

Apds a colocagao do dispositivo, deve-se firma-lo no chdo, pressionando-o contra o pavimento, para obter aderéncia
uniforme de todo o corpo do dispositivo. Ndo se admitird trechos do corpo do dispositivo em balango.
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Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das irregularidades.

Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos com fita adesiva até a secagem final
da cola. Os excessos de cola devem ser removidos.

Os coeficientes minimos de intensidade luminosa devem satisfazer aos valores indicados na NBR 14636 (Sinalizagdo
Horizontal Vidria - Tachas Refletivas Viarias -

Requisitos). Os tachBes devem obedecer ao que diz a NBR 14636 também quanto aos valores de carga de
compressao dos dispositivos, e ndo devem permitir a penetragdo de dgua no elemento refletivo.

2.5.4. (SINAPI-102509) - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =
30 CM, APLICACAO MANUAL. (M2)

RECOMENDACOES: Antes de realizar a pintura, verificar se o local encontra-se limpo e pronto para receber a
pintura.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tinta a base de resina acrilica, para sinalizacdo horizontal viaria; Microesferas de
vidro para sinalizacao horizontal viaria, tipo II-A (Drop-on), a ser dispersa imediatamente apds aplicacdo da tinta;
Microesferas de vidro para sinalizagdo horizontal viaria, tipo |1-B (Premix), a ser misturada na tinta.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Sinalizagdo de seguranga na via / interrupcdo ou desvio do trafego de veiculos
em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro; Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; Medir com
trena e marcar com linha e giz as faixas; Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcagdo; Preparar tinta e mistura de
microesferas de acordo com o especificado; Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de |3 dentro das faixas
demarcadas; Imediatamente apds aplicacdo da tinta, disersar microesferas (drop-on) sobre a tinta fresca; Remover fitas apos
secagem.

ESTE SERVICO DIVIDE-SE EM: Execugdo de faixas que tem como fungdo orientar os usudrios, ordenando-os quanto
aos locais de travessia de pedestres, definidas como “faixas de seguranga”, na cor branca, com medidas de 4,00 x 0,3m, com
espassamento de 0,4m, bem como as faixas de retencdo, que deverdo ser localizadas a 1,6m antes da faixa de seguranga,
nos dois sentidos de transito e também os tridngulos de indicacdo de rampa nas travessias elevadas. Execuc¢do de linhas de
canalizacdo e zebrados de preenchimento nas areas de pavimento ndo utilizavel (amarela ou branca conforme projeto). A
sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por pessoal habilitado, nas cores conforme projeto.

2.5.5. (SINAPI-13521) - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM
X 20 CM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abragadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
identificacdo de rua de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas ndo
metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

{IF)

Nome da Rua

Biografia do Homenageado

1 0 0 20000-000 Bairro

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE RUA

2.5.6. (SICRO-5213440) — PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em seguida, no suporte metélico.
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Sl MEMORIAL DESCRITIVO
@ PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO
DA PATRULHA ENDERECO: LOCALIDADE DE MONJOLO E ILHA (AGASA)

A-33B - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

2.5.7. (SICRO-5213464) — PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abragadeira para placas vidrias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

A

FAIXA
ELEVADA

A-33b — TRAVESSIA ELEVADA

2.5.8. (SICRO-5213863) - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte (poste) em ago galvanizado de 3,3 metros; para instalagdo; Concreto fck
15Mpa, trago 1:3,4:3,4 para chumbar.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos com a instalagdo do suporte metalico; Considerou-se, para o calculo do consumo do concreto, o
volume utilizado na implantagdo, a profundidade de 0,30, de acordo com a NBR 14.962; Esta composi¢cdo considerou o
esforco da escavagdo em area de solo, com profundidade de 0,80 m; Para casos de profundidades diferentes, consultar a
NBR 14.962; Esta composicdo é valida para trabalho diurno; Esta composicdo ndo considera transporte com caminhdo
carroceria, para tanto, deve-se utilizar as composi¢cdes de transporte.

3. TRECHO 02 — RUA BENTO RODRIGUES GULARTE

3.1. SERVICOS INICIAIS
3.1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)
A placa de obra tem por objetivo informar a populagdo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser

fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa deverd ser confeccionada em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 2,00 metros.

3.1.2. (COMPOSICAO-02) — LOCACAO DE PAVIMENTACAO. (M)
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PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SANTO ANTONIO

DA PATRULHA ENDERECO: LOCALIDADE DE MONJOLO E ILHA (AGASA)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAQ: Verifica-se um ponto topografico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo
de barras de aco no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de ago que ficou acima do solo para facilitar a visualizagdo do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagao serve de referéncia planialtimétrica para outras operagdes de locagdo da obra.

3.2. DRENAGEM PLUVIAL
3.2.1. (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavagdo no local onde serd inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

3.2.2. (SINAPI-102279) - ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE
1a CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

RECOMENDAGCOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restricdes na movimentag¢do dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;

3.2.3. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente serd realizado com caminh3o basculante de
10m3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacdo.

3.2.4. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execugdo desta etapa do
servigo.

O servico consiste na limpeza, regularizacdo, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrdncias. A superficie sobre o qual se apoiara a tubulacdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

3.2.5. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminhdo basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.
3.2.6. (SINAPI-92809) — ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) (M)

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

3.2.7. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PS-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

3.2.8. (SINAPI-7745) — TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

3.2.9. (SINAPI-93379) — REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE
0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificacio do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regidao que recobre o tubo, atendendo as
especificagdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformacdes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.

REATERRO

Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

3.2.10. (COMPOSICAO-01) — CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA
REDE DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco vedagdo concreto 9 x 19 x 39 cm: utilizado para a execuc¢do das paredes de
alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do fundo trago
1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.
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SANTO ANTONIO
DA PATRULHA ENDERECO: LOCALIDADE DE MONJOLO E ILHA (AGASA)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contenc¢do da cava,
preparar o fundo para a execu¢do da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.
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AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3.3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO
3.3.1. (SINAPI-101114) — ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Utilizar o tipo de trator e a |lamina, considerando o tipo de trabalho e o material
a ser movimentado; Realizar a escavac¢dao do material com o trator de esteira.
3.3.2. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminhio basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacdo.

3.3.3. (SINAPI-96396) — EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
(M3)
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; A brita graduada simples é transportada entre a usina e a frente
de servigo através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo estad incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessario, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactac¢do, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao e realizar o acabamento
da camada.

3.3.4. (SINAPI-93875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminhdo basculante de 10m? com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

3.4. PAVIMENTACAO
3.4.1. (SINAPI-100577) - REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacio e compactagio deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade; A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito; Caso
o teor de umidade se apresente muito baixo, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhdo pipa; Com o
material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo
compactador de pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgado.

3.4.2. (SINAPI- 94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). (M)

RECOMENDACOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza
do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execucdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pecas com argamassa.

15cm

3.4.3. (SINAPI- 92398) - EXECUC/TO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)
RECOMENDACOES: Apds a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a

execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular de cor natural 20x10 centimetros, com espessura de
oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Lancamento e espalhamento da areia na drea do pavimento; execug¢do das
mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocagdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactagéao final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de
assentamento.

ESPESSURA pecagm: DIMENSOES
PAVIMENTO = LL)
RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

2

3.5. SINALIZACAO
3.5.1. (SINAPI-99814) — LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Jatear a agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de
escoamento;

3.5.2. (SINAPI-102512) - PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (M2)

Empregar equipamento com reservatério de tinta com capacidade minima de 30 litros, dotado de sistema de
aquecimento da tinta até que a mesma atinja a viscosidade adequada para aplicagdo; o equipamento deve ter capacidade de
regulagem da largura da faixa e da demarcacgdo de faixas continuas ou tracejadas, preparar tinta e mistura de microesferas
no tanque da maquina de demarcacgdo viaria de acordo com o especificado, sinalizacdo de seguranca na via / interrupc¢do ou
desvio do trafego de veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro, a limpeza do pavimento com varredura e jatos
de ar comprimido. Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta elastomérica em faixa continua ou
tracejada com maquina de demarcagao vidria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

3.5.3. (SINAPI-13521) — PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, 45 CM
X 20 CM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abracadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
identificacdo de rua de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo I, com microprismas ndo
metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO: Aparafusar a abragadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.

Rua
Nome da Rua

Biografia do Homenageado

1 0 0 20000-000 Bairro

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA

3.5.4. (SICRO-5213440) — PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA
RETRORREFLETIVA TIPO | + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Abragadeira para placas viarias (com porcas e arruelas) - 40 cm; Placa de
adverténcia de aluminio com espessura de 1,5mm e pelicula retrorrefletiva tipo |, com microprismas ndo metalizados.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Aparafusar a abracadeira na placa, e em seguida, no suporte metalico.
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Sl MEMORIAL DESCRITIVO
@ PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SANTO ANTONIO
DA PATRULHA ENDERECO: LOCALIDADE DE MONJOLO E ILHA (AGASA)

A-33B — VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA

3.5.5. (SICRO-5213863) - SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Suporte (poste) em ago galvanizado de 3,3 metros; para instalagdo; Concreto fck
15Mpa, tracgo 1:3,4:3,4 para chumbar.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos com a instalagdo do suporte metalico; Considerou-se, para o calculo do consumo do concreto, o
volume utilizado na implanta¢do, a profundidade de 0,30, de acordo com a NBR 14.962; Esta composi¢cdo considerou o
esforgo da escavagdo em area de solo, com profundidade de 0,80 m; Para casos de profundidades diferentes, consultar a
NBR 14.962; Esta composicdo é valida para trabalho diurno; Esta composicdo ndo considera transporte com caminhdo
carroceria, para tanto, deve-se utilizar as composi¢Ges de transporte.

Santo Antonio da Patrulha, 10 de outubro de 2024.
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Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA

1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Rodovias e Ferrovias

19,6 20,97 24,23

Escolher os pardmetros abaixo dentro do
extrapolar o intervalo do BDI acima:

intervalo dos quartis, no entanto sem

~ VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO
DESCRICAO 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL %
Administragdo Central 3,8 4,01 4,67 4,01
Seguro e Garantia (*) 0,32 0,4 0,74 0,4
Risco 0,5 0,56 0,97 0,56
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,11
Lucro 6,64 7,3 8,69 7,42
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 5,25
COFINS 3 3 3 3
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 15 3 5 1,6
TOTAL 20,33
Obs.: ALTERAR SOMENTE AS CELULAS VERDES
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Ac6rddo 2622/2013 - TCU - Plenario
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:
(1+AC+S5+R+G)(1+DF)(1+1) .
Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAGAO E NO CONTRATO DE

EXECUCAO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS
NA LEGISLAGAO MUNICIPAL.




Conforme esse Acordéo, o valor final do BDI também devera obedecer a faixa de variacéo abaixo,
considerando os custos dos servicos SEM DESONERAGCAO dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA

1 Quartil

Médio

3 Quartil

Construcdo de Rodovias e Ferrovias

19,60%

20,97%

24,23%

Desta forma, apds o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no
orcamento os custos dos servicos COM DESONERACAO, devera ser incluido no item taxa de
tributos o percentual de 4,5% referente a contribuicdo previdenciéria e recalculado o BDI.

Reiteramos que, por determinacdo do TCU, néo é admitida a inclusdo de IRPJ e CSLL no BDI, bem
como Administragédo local, Instalacdo de Canteiro/acampamento, Mobilizacao/ desmobilizacéo e
demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a
composicao destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, ndo sendo

admitido calculo com estimativas percentuais genéricas.

. . VALORES DE REFERENCIA - % BDI ADOTADO
Tributos (CZ”;'(;SINZE @ISSQN)* ' TTOUARTIL | MEDIO [ 3° QUARTIL %

7 9,65 11,15 1315 9.75

TOTAL BDI COM DESONERACAO 26,33

4) A administracao Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

DESCRICAO

1 Quartil

Médio

3 Quartil

ADMINISTRACAO LOCAL

1,98%

6,99%

10,68%
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CAIXA

SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 21 - Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

Fonte: Informacdo Dias de Chuva —INMET

110

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
copiGo DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6  Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o incide 17,93% N3do incide
B2 Feriados 4,24% N3do incide 4,24% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 |139Saldrio 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% N3o incide 1,55% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 |Férias Gozadas 11,56% 8,74% 11,56% 8,74%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 48,08% 18,42% 48,08% 18,42%
(c]:{1]{oXd
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47% 4,59% 3,47%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
Cc3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71% 2,26% 1,71%
Cc4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93% 2,55% 1,93%
C5 Indenizagdo Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29%
C Total 9,90% 7,48% 9,90% 7,48%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,08% 3,09% 17,69% 6,78%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,29% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 8,47% 3,38% 18,10% 7,09%
TOTAL(A+B+C+D) 83,25% 46,08% 112,88% 69,79%




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Proponete: Municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS
Obra/Projeto: Execucdo de Obras em Estradas Vicinais
Local / Implantagdo: Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Travessa Felisberto Luiz Freiberger e Rua Bento Rodrigues Gularte
Convénio n2: 956165/2024
Data ref.: Outubro/2024 BDI%: 20,33%
- [ MES 1 [ MES 2 | MES 3 [ MES 4 [ MES 5 |
ITEM | DESCRICAO VALOR (R$) | % I RS | % I R I % I RS % | RS % ] RS
1. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA RS 21.656,00 12,77% R$ 2.765,47 20,80% RS 4.504,45 35,00% R$ 7.579,60 22,50% RS 4.872,60 8,93% RS 1.933,88
2. TRECHO 01 - RUA ROSALINA ASSIS DE OLIVEIRA E TRAVESSA FELISBERTO LUIZ FREIBERGER RS  243.030,36 26,21% RS  63.709,81 41,41% RS 100.648,76 27,61% RS 67.099,17 0,00% R$ - 4,76% RS 11.572,62
1.1. |SERVICOS INICIAIS 3.264,60| 100,00% 3.264,60 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |[DRENAGEM PLUVIAL 26.680,07| 100,00% 26.680,07 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 |ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO 33.765,14 100,00% 33.765,14 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 [PAVIMENTACAO 167.747,93 0,00| 60,00% 100.648,76| 40,00% 67.099,17 0,00 0,00
1.5 [SINALIZACAO VIARIA 11.572,62 0,00 0,00 0,00 0,00| 100,00% 11.572,62
3. TRECHO 02 - RUA BENTO RODRIGUES GOULARTE R$  255.842,04 0,00% RS - 1,23% R$ 3.135,64 42,02% RS 107.514,78 43,87% RS 112.226,01 12,89% R$  32.965,61
1.1. |SERVICOS INICIAIS 3.135,64 0,00( 100,00% 3.135,64 0,00 0,00 0,00
1.2 |[DRENAGEM PLUVIAL 72.637,62 0,00 0,00 100,00% 72.637,62 0,00 0,00
1.3 |ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO 34.877,16 0,00 0,00/ 100,00% 34.877,16 0,00 0,00
1.4 [PAVIMENTACAO 140.282,51 0,00 0,00 0,00 80,00% 112.226,01| 20,00% 28.056,50
1.5 [SINALIZACAO VIARIA 4.909,11 0,00 0,00 0,00 0,00| 100,00% 4.909,11
VALOR POR ETAPA|  12,77% 66.475,28| 20,80% 108.288,85| 35,00% 182.193,55| 22,50% 117.098,61| 8,93% 46.472,11
VALOR ACUMULADO 12,77% 66.475,28| 33,57% 174.764,13| 68,58% 356.957,68| 91,07% 474.056,29( 100,00% 520.528,40

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130.116-8
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Planilha Orcamentéria

Proponete: Municipio de Santo Anténio da Patrulha/RS
Obra/Projeto: Execucédo de Obras em Estradas Vicinais
Local / Implantacéo: Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Travessa Felisberto Luiz Freiberger e Rua Bento Rodrigues Gularte
Convénio n°: 956165/2024
Data ref.: Setembro/2024 BDI%: 20,33%
) BANCO DE A . Preco total com BDI 0
Item CODIGO DADOS Descricéo Unid. (R$) Peso (%)
1. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA R$ 21.656,00 5,01%
1.1 COMPOSICAO 03 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA % 100,00 R$ 179,97 R$ 216,56 _R$ 21.656,00 5,01%
2. TRECHO 01 - RUA ROSALINA ASSIS DE OLIVEIRA E TRAVESSA FELISBERTO LUIZ FREIBERGER R$ 243.030,36
2.1 SERVICOS INICIAIS R$ 3.264,60 0,75%
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 0
211 SINAPI 103689 MADEIRA. AE 03/2022 PS M2 4,50 R$ 460,00 R$ 553,52 R$ 2.490,84 0,58%
X SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 0
212 COMPOSICAO 02 GREIDE (COMPOSICAO 78472) M2 1488,00 R$ 0,43 R$ 0,52 R$ 773,76 0,18%
2.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 26.680,07 6,17%
2.2.1 SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 63,00 R$ 8,82 R$ 10,61 R$ 668,43 0,15%
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
222 SINAPI 102303 COMPOSI(;AO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS M3 70,00 R$ 11,28 R$ 13,57 R$ 949,90 0,22%
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0,
223 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 40,95 R$ 2,79 R$ 336 R$ 137,59 0,03%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO o
224 SINAPI 101623 MECANIZADO. AF 08/2020 M3 6,30 R$ 241,80 R$ 290,96 R$ 1.833,05 0,42%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0,
225 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 227,65 R$ 2,79 R$ 336 R$ 764,90 0,18%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
2.2.6 SINAPI 92809 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 63,00 R$ 36,56 R$ 4399 R$ 2.771,37 0,64%
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA
3 8 . o
227 SINAPI 7781 DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 34,00 R$ 6854 R$ 82,47 R$ 2.803,98 0,65%
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, o
228 SINAPI 7745 DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 29,00 R$ 118,86 R$ 143,02 R$ 4.147,58 0,96%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
229 SINAPI 93379 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 61,81 R$ 20,54 R$ 24,72 R$ 1.527,94 0,35%
SUBSTITUI(;AO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023
% CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM PEDRAS TIPO GRES, o
2.2.10 COMPOSICAO 01 DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE DRENAGEM. UN 7,00 R$ 928,27 R$ 1.116,99 R$ 7.818,93 1,81%
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°
1 ) ) o
2211 SINAPI 102737 INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF 07/2021 UN 2,00 R$ 1.111,25 R$ 1.337,17 R$ 2.674,34 0,62%
2.2.12 SICRO DNIT 4915710 LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 109,00 R$ 4,44 R$ 534 R$ 582,06 0,13%
2.3 ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO R$ 33.765,14 7,81%
231 SINAPI 101116 Egg@gﬁ%éoogggzlf)ONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: M3 101,63 R$ 249 R$ 300 R$ 304,89 0,07%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0,
232 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 508,16 R$ 2,79 R$ 336 R$ 1.707,42 0,39%
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA o
233 SINAPI 96396 SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 101,63 R$ 158,75 R$ 191,02 R$ 19.413,36 4,49%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0,
234 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 3672,46 R$ 2,79 R$ 336 R$ 12.339,47 2,85%
2.4 PAVIMENTACAO R$ 167.747,93 38,78%
241 SINAPI 100577 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1179,72 R$ 0,54 R$ 0,65 R$ 766,82 0,18%
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
242 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 383,74 R$ 50,14 R$ 60,33 R$ 23.151,03 5,35%
ALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X o
243 SINAPI 92398 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 M2 1488,00 R$ 80,33 R$ 96,66 R$ 143.830,08 33,25%
25 SINALIZACAO VIARIA R$ 11.572,62 2,68%
25.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 264,00 R$ 2,08 R$ 2,50 R$ 660,00 0,15%




Planilha Orcamentéria

Proponete: Municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS

Obra/Projeto: Execucéo de Obras em Estradas Vicinais

Local / Implantacéo: Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Travessa Felisberto Luiz Freiberger e Rua Bento Rodrigues Gularte
Convénio n°: 956165/2024

Data ref.: Setembro/2024 BDI1%: 20,33%
- BANCO DE - x : Preco total com BDI 0
Iltem CODIGO DADOS Descricao Unid. (R$) Peso (%)
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
252 SINAPI 102512 COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGCAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. M 170,50 R$ 6,27 R$ 754 R$ 1.285,57 0,30%
AF_05/2021
253 SICRO 5213362 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 19,00 R$ 94,35 R$ 11353 R$ 2.157,07 0.50%
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
- 0,
254 SINAPI 102509 COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 23,00 RS 2831 R$ ST R e i
255 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00 R$ 132,00 R$ 158,84 R$ 317,68 0.07%
PLACA DE REGULAMENTAGCAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - o
25.6 SICRO DNIT 5213440 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 5,00 R$ 247,79 R$ 298,17 R$ 1.490,85 0,34%
PLACA DE ADVERTENCIA EM ACO, LADO DE 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + Sl - o
257 SICRO DNIT 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 2,00 R$ 247,82 R$ 298,20 R$ 596,40 0,14%
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU 0
258 SICRO DNIT 5213863 DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 8,00 R$ 444,76 R$ 535,18 R$ 4.281,44 0,99%
3. TRECHO 02 - RUA BENTO RODRIGUES GOULARTE R$ 255.842,04
3.1. SERVICOS INICIAIS R$ 3.135,64 0,72%
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE o
311 SINAPI 103689 MADEIRA. AE 03/2022 PS M2 4,50 R$ 460,00 R$ 553,52 R$ 2.490,84 0,58%
X SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 0
3.1.2 COMPOSICAO 02 GREIDE (COMPOSICAO 78472) M2 1240,00 R$ 0,43 R$ 052 R$ 644,80 0,15%
3.2 DRENAGEM PLUVIAL R$ 72.637,62 16,79%
3.21 SINAPI 99063 LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 273,00 R$ 8,82 R$ 10,61 R$ 2.896,53 0,67%
ESCAVA(;‘AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
3.2.2 SINAPI 102303 COMPOSIQAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS M3 282,00 R$ 11,28 R$ 13,57 R$ 3.826,74 0,88%
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0,
323 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 15,53 R$ 2,79 R$ 336 R$ 52,18 0,01%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO o
3.24 SINAPI 101623 MECANIZADO. AF 08/2020 M3 27,30 R$ 241,80 R$ 290,96 R$ 7.943,21 1,84%
= 7 -
325 SINAPI 03589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO M3XKM 143653 R$ 279 R$ 336 R$ 4.826,74 1,12%

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
3.26 SINAPI 92809 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 273,00 R$ 36,56 R$ 4399 R$ 12.009,27 2,78%
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA,
DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
3.29 SINAPI 93379 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 246,51 R$ 20,54 R$ 24,72 R$ 6.093,73 1,41%
SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM PEDRAS TIPO GRES,

3.27 SINAPI 7781 M 233,00 R$ 68,54 R$ 82,47 R$ 19.215,51 4,44%

3.2.8 SINAPI 7745 M 40,00 R$ 118,86 R$ 143,02 R$ 5.720,80 1,32%

A 0
3.2.10 COMPOSICAO 01 DIMENSOES INTERNAS: 1x1x1M, PARA REDE DE DRENAGEM. UN 9,00 R$ 928,27 R$ 1.116,99 R$ 10.052,91 2,32%
3.3 ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO R$ 34.877,16 8,06%
33.1 SINAPI 101116 Ezg’\/;;/)/\(/iﬁoogggzléoNTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: M3 93,00 R$ 249 R$ 300 R$ 279,00 0,06%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0
3.3.2 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 116,25 R$ 2,79 R$ 336 R$ 390,60 0,09%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA o
3.33 SINAPI 96396 SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 93,00 R$ 158,75 R$ 191,02 R$ 17.764,86 4,11%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
' 0
334 SINAPI 93589 (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 4893,66 R$ 2,79 R$ 336 R$ 16.442,70 3,80%
3.4. PAVIMENTACAO R$ 140.282,51 32,43%

34.1 SINAPI 100577 REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 930,00 R$ 054 R$ 0,65 R$ 604,50 0,14%




Planilha Orcamentéria

Proponete: Municipio de Santo Antonio da Patrulha/RS

Obra/Projeto: Execucédo de Obras em Estradas Vicinais

Local / Implantacédo: Estrada Rosalina Assis de Oliveira, Travessa Felisberto Luiz Freiberger e Rua Bento Rodrigues Gularte
Convénio n° 956165/2024

Data ref.: Setembro/2024 BDI1%: 20,33%
“ BANCO DE . . Preco total com BDI 0

Item CODIGO DADOS Descricao Unid. (R$) Peso (%)
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

3.4.2 SINAPI 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 328,52 R$ 50,14 R$ 60,33 R$ 19.819,61 4,58%
ALTURA). AF_01/2024
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X o

343 SINAPI 92398 10 CM. ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022 M2 1240,00 R$ 80,33 R$ 96,66 R$ 119.858,40 27,71%

3.5. SINALIZACAO VIARIA R$ 4.909,11 1,13%

3.5.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 155,00 R$ 2,08 R$ 250 R$ 387,50 0,09%
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA

35.2 SINAPI 102512 COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. M 155,00 R$ 6,27 R$ 754 R$ 1.168,70 0,27%
AF_05/2021

3.5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2,00 R$ 132,00 R$ 158,84 R$ 317,68 0,07%
PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + SI -

354 SICRO DNIT 5213440 FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ) ] UN 3,00 R$ 247,79 R$ 298,17 R$ 894,51 0,21%

355 SICRO DNIT 5213863 SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - LADO OU UN 4,00 R$ 444,76 RS 53518 R$ 2.140.72 0,49%

DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO

WILLIAN DA SILVA MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 130.116-8

Documento assinado digitalmente

“b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g Data: 13/11/2024 15:10:32-0300

Verifique em https:/ fvalidar.iti.gov.br



PROJETO GEOMETRICO |

ESCALA: 1/250 >

LOCALIZACAO DA OBRA
SEM ESCALA

atafalls a

SITUACAO GERAL DA OBRA
SEM ESCALA

LEGENDA

Pavimento em CBUQ

Pavimento em bloco de concreto
Pavimento existente em pedra irregular
Locais de reforco de subleito

Passeio em existente

Passeio em concreto moldado inloco
Meio-fio existente

Meio-fio pré-moldado

Eixo de projeto

Greide existente

Tubo de concreto armado PA1 - 400mm
Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Tubulacao existente

DECLARO QUE, APOS ANALISE, O PROJETO APRESENTADO
ESTA DEVIDAMENTE APROVADO PERANTE A LEGISLACAO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por ERIVAN
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E SINALIZACAO
ESCALA: 1/250

12 ETAPA

REGULARIZACAO DE SUBLEITO
(PATROLAMENTO)

0.15 8 metros

NN
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N

22 ETAPA
REFORCO DE SUBLEITO (BASE DE
BRITA GRADUADA 30CM)

0.15 8 metros

0,08m - Bloco de Concreto Intertravado
0,10m -Camada de Assentamento

o
,ﬁ( 0,30m - Base de Brita Graduada Simples

Subleito Existente

Subleito Existente
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32 ETAPA

& % 4 N

0,08m - Bloco de Concreto Intertravado
0,10m -Camada de Assentamento

,ﬁ( 0,30m - Base de Brita Graduada Simples

Subleito Existente

Subleito Existente

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E MEIOS-FIOS

110.15 8 metros 0.15] ]
Il I
€lo-TI0 ae concreto pre molaadao LI: N N amada de assen Tr:ezl Base de Brita Graduada
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O S N Iy a2 ) ®
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SECAO TRANSVERSAL
ESTACA 0+000 A 0+155,00

|||||||||||||||||

DET. PLACA | -
SINALIZACAO =
SEM ESCALA DET. CONCORDANCIA

DA PAVIMENTACAO
SEM ESCALA

MEIO-FIO DE BLOQUEIO

YSUSUSY,

ENTACAO

PAVIM

DET. CORTE

Subleito Existente

LEGENDA

_ Pavimento em CBUQ
S Pavimento em bloco de concreto

77 Pavimento existente em pedra irregular

_ Locais de reforgo de subleito
S Passeio em existente

S Passeio em concreto moldado inloco
_ Meio-fio existente

_ Meio-fio pré-moldado

_ Eixo de projeto

S Greide existente

Tubo de concreto armado PA1 - 400mm

------------------ Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Tubulagao existente
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{  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

18081%

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAGAO

ESTIMATIVA DE DMTS BASE E MACADAME

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DMT (Km)
o5t " oqq " . Rua Bento
29°52'31.71"S , 50°34'1.96"0 Unidade 01 24,00

Silveira Goulart

Rua Bento

> R : 29°43'37.53"S , 50°36'45.59"0 Unidade 02 Siveira Goulart 36,00
1de’03

29°46'59.88"S , 50°10'50.57"0 Unidade 03 Rua Bento 35,00

Silveira Goulart

Média 32,00

OBSERVAGAO: Mediana 35,00

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada DM T Adotada 32,00

fg . PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS

1800811

OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAGAO

ESTIMATIVA DE DMTS BOTA-FORA

Unidade 01 - Base

COORDENADAS ORIGEM DESTINO DMT (Km)
29°5229.38"S,  50°2345.65'0 Unidade 01 o Elnin 1,00

Silveira Goulart

DMT BASE DE BRITA GRADUADA |
SEM ESCALA — |

Para o local de Destino, foi considerado o ponto médio da Estrada Projetada DM T Adotada 1,00

Y

DECLARO QUE, APOS ANALISE, O PROJETO APRESENTADO
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RUA BENTO RODRIGUES GULARTE
PERFIL LONGITUDINAL DRENAGEM
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—0< |
LM 355 [
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14
13
Distancia (m) 45,00 m 44,00 m 44,00 m
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Pavimento em CBUQ

Pavimento em bloco de concreto
Pavimento existente em pedra irregular
Locais de reforco de subleito

Passeio em existente

Passeio em concreto moldado inloco
Meio-fio existente

Meio-fio pré-moldado

Eixo de projeto

Greide existente

Tubo de concreto armado PA1 - 400mm
Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Tubulagao existente

DECLARO QUE, APOS ANALISE, O PROJETO APRESENTADO
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D
\|_ LEGENDA
N2 HWZADQ PASSEIO TANPA DE CONCRETO ARMADO < l:\ g N =N
I—I.—'—.—'—.—.—'—.—‘—'—.—'—‘ __|[ fcK30MPa e=8cm
. | ceoupo oo c c [ |
DN Bolsa Ponta
z B
= - V¥
| ALVENARIA DE BLOCO DF CONCRETQ o1 AN\ Vglr )lﬁg“
Pl D - ESP.PAREDE De
5 DN L | B | C
S SIMPLES | ARMADO | SIMPLES | ARMADO
PLANTA BAIXA
CORTE 40 | 100 | 6.5 3 4 45 48 49
60 100 7.5 4 55 6 71 72
DET. CAIXA BOCA DE LOBO w ] s 4] - [ 72 [ - [ ou o
*OBS.: TODAS AS DIMENSOES DO QUADRO ACIMA ESTAO EM CENTIMETROS.
S EM ESCALA *ONDE: CE A DIFERENCA ENTRE O DIAMETRO INTERNO MINIMO DA BOLSA DO TUBO E
O DIAMETRO EXTERNO DA PONTA DO TUBO.
BOCA DE BUEIRO DET. TUBOS DE CONCRETO
I\
CONCRETO )\fo SEM ESCALA
/
4
A ] TlA
2 e VISTA FRONTAL
. 20
30 £+
PLANTA BAIXA PROJEGAO =—=
DA VIGA
N
FUNDO §I
&
ALA DE
BUERO | - | M| ¢ @ | 9 | d LB
@40 0,90 | 0,66 | 0,90 | 0,80 | 0,20 | 0,20 %d% ¢ %d%
60 1,30 | 0,88 | 1,25 | 1,10 | 0,30 | 0,25 CORTE LONGITUDINAL (A-A)
@80 1,30 | 0,88 | 1,25 | 1,10 | 0,30 | 0,25

MEDIDAS EM CENTIMETROS.

DET. ALA/BOCA DE BUEIRO
SEM ESCALA
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PROJETO GEOMETRICO
ESCALA: 1/250

oL\

P

0+0,00 \\\

SEM ESCALA

83—

LOCALIZACAO DA OBRA

LEGENDA

Pavimento em CBUQ

Pavimento em bloco de concreto
Pavimento existente em pedra irregular
Locais de reforgo de subleito

Passeio em existente

Passeio em concreto moldado inloco
Meio-fio existente

Meio-fio pré-moldado

Eixo de projeto

Greide existente

Tubo de concreto armado PA1 - 400mm
Tubo de concreto simples PS1 - 400mm

Tubulagao existente

SITUACAO GERAL DA OBRA
SEM ESCALA
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PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

ESCALA: 1/250

D:400mm \ L=11,00m
REDE PS1 i=0,50%
D=400mn - L=2,0qm

i=0,50%
ALA-OT
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CF:29.087

BL-06
i n -
o
TRAVESSA FELISBERTO LUIZ DE OLIVEIRA =Ly 0460
10+20 00N 2 eq |
0+92  10+0,00 | Y- g -
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BL-07 LI REDE PS1 D400mm - L=32,00m - 1,31%
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BL-05
CT:27.920
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CONCRETO =5 )\‘:0

Z m
T [ ]
A ) | A
Lt 44 VISTA FRONTAL
E
[
a0 20
PLANTA BAIXA PROJECAO \
DA VIGA
N
FUNDO @I
9
ALA DE
BUERO | - | M| ¢ | a9 d 8] |
@40 0,90 | 0,66 | 0,90 | 0,80 | 0,20 | 0,20 g4y ¢ %d%
@60 1,30 1 0,88 | 1,25 | 1,10 | 0,30 | 0,25 CORTE LONGITUDINAL (A-A)
@80 130 | 0,88 | 1,25 | 1,10 | 0,30 | 0,25
MEDIDAS EM CENTIMETROS.
DET. ALA/BOCA DE BUEIRO

SEM ESCALA

l/.MELQEmZAZAQQ- PASSEIO TAMPA DE CONCRETO ARMADO
I—I.—.—'—.—.—'—.—.—.—.—'—.—. T fcK30MPa e=8cm
— 1
- | REVESTIMENTO ARGAMASSADO
Z
| ALVENARIA DE BIOCO DE CONCRETO
RADIER DE FUNDO CONCRETO
fcK15MPa e=10cm
PLANTA BAIXA
CORTE
DET. CAIXA BOCA DE LOBO
D
. NN \KS e
L ﬂx
oN C C [ |
Bolsa Ponta
B
Yk
= NN B
D - EsP.PAREDE De
DN | L B | C
SIMPLES | ARMADO | SIMPLES | ARMADO
40 100 6.5 3 4 4.5 48 49
60 100 7.5 4 55 6 71 72
80 100 8 4 - 7.2 - 9.44
*OBS.: TODAS AS DIMENSOES DO QUADRO ACIMA ESTAO EM CENTIMETROS.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ART Namero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 13152653
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: SC1301168  Profissional: WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
RNP; 2513606140 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail; dap@pmsap.com.br
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro.: CIDADE ALTA CEP: 95500000 UF:RS
I dentificacdo da Obra/Servico
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Enderego da Obra/Servigo:  DIVERSASRUAS - MONJOLO E ILHA(AGASA) CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade; SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro;: MONJOLO E ILHA(AGASA) CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 1,00 Honor érios(R$):
Datalnicio: 22/04/2024 Prev.Fim: 22/04/2026 Ent.Classe: ASENART
Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico 271080 M2
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 701,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentagéo 271080 M2
Projeto Pistas de Rolamento - Sinalizagdo 271080 M2
Projeto Drenagem 321,00 M
Orgamento PAVI MENTACAO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
Memorial PAVI MENTA(;AO DE RUA EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 1,00 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 02/05/2024
Documento assinado digitalmente
b WILLIAN DA SILVA MACHADO
g “ Data: 03/05/2024 13:58:52-0300
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
Declaro serem verdadeiras as informagGes acima Deacordo  RODRIGO GOMES Assinadode forma digitalpor
MASSULQO:02482 MASsUL0:02482757045
757045 [())i;doo; 2024.05.03 14:35:52
Local e Data WILLIAN DA SILVA MACHADO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado
Nr.Carteira: SC1301168 Profissional: WILLIAN DA SILVA MACHADO E-mail: eng.willianmachado@gmail.com
Nr.RNP: 2513606140 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: dap@pmsap.com.br
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:  3662-8584 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CIDADEALTA CEP: 95500000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

ESTA ART REFERE- SE ACS | TENS DE PRQJIETO E ORCAMENTO DE PAVI MENTAGAQ, VI NCULADOS A PAVI MENTAGAO DA
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