
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

OBJETO: Contratação de empresa que realize a construção de reservatório d'água, para EMEI Fatia do Sol.
 A licitação deve ser julgada de forma global. 

 Segue relação do item a ser licitado:

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1 1 Serviço Construção de reservatório d'água, para EMEI Fatia do Sol,

conforme memorial descritivo em anexo.

Especificações dos serviços:

1. As obras e serviços e engenharia, descritos nesse instrumento, têm natureza especial, tendo em vista que,
por sua alta heterogeneidade/complexidade, não podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6º,
inciso XXI, alínea “a”, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

2. As participantes do certame deverão atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orçamentária -
P.O. e Cronograma Físico-Financeiro.

3. Com relação aos percentuais de material e mão de obra, as empresas devem atentar para o disposto no
Art. 24-A da Lei Complementar n.º 019/2003, que “Estabelece o Código Tributário do Município,
Consolida a Legislação Tributária e dá outras providências”.

4. Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais
dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013.

5. As participantes deverão utilizar sistema de arredondamento com, no máximo, 02 (duas) casas após
a vírgula para os cálculos constantes nas planilhas orçamentárias.

6. Os serviços desta licitação serão realizados, mediante fiscalização e estarão sujeitos à correção caso não
atendam as especificações exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente,
deverá efetuar o reparo imediato dos serviços;

7. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do objeto deste
edital, serão exclusivamente de responsabilidade da contratada;

8. Cabe salientar, que a administração municipal não poderá se responsabilizar por qualquer tipo de
“Agravo e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestação de serviço;

9. Na análise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global.



Qualificação técnica da empresa:

HABILITAÇÃO: Para sua habilitação, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação previstas no
objeto, em plena validade

2. Comprovações de aptidão técnicas operacionais, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na
execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

3. Comprovação de capacitação técnico-profissional, apresentação de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de
contratação.

4. Será considerada como item de maior relevância a execução de estrutura de alvenaria  onde as
comprovações de aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com quantidades mínimas
de 50% (cinquenta por cento) do item de maior relevância.

5. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio ou empregado contratado,
através do respectivo documento.

6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

JUSTIFICATIVA
 

A contratação solicitada faz-se necessária para qualificar a EMEI Fatia do Sol, visto que o reservatório
existente no local não atende a demanda evidenciada no cotidiano escolar.

FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
 

A contratação está prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a
devida previsão no PAC.

Cabe esclarecer que a reforma e a ampliação previstas serão realiazdas de forma fracionada, por etapas,
começando pela execução do reservatório d'água.



DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
 A solução proposta é a contratação de empresa para a construção de reservatório d'água, para EMEI Fatia do

Sol, conforme as seguintes especificações e condições, descritas neste Termo de Referência, para que
posteriormente a Administração Pública Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua
demanda no que tange a estes serviços.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

1. Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra deverão,
obrigatoriamente, obedecer às especificações dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha
Orçamentária – PO, Projetos Arquitetônicos, Cronograma Físico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. A construção de reservatório d'água deverá ser realizada na EMEI Fatia do Sol, localizada na Travessa
Paladino, s/n.º, bairro Madre Teresa, em Santo Antônio da Patrulha;

3. Os serviços estarão sujeitos à contestação caso não atendam as especificações exigidas neste edital, caso
este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar correção das eventuais falhas
apresentadas.

4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5. O recebimento da obra será realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisório dentro de 10 (dez) dias da
comunicação por escrito da Contratada e o Definitivo após o decurso do prazo de observação que será de
30 (trinta) dias comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

DO CONTRATO
 Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no

edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº
14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

É fixado o prazo depara a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocação da licitante
por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação;

Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar:

1. Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a mantê-la
atualizada durante a vigência do contrato, bem como a qualificação.



2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS (resolução nº
1121/2019, artigo 14º, CONFEA);

A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da Lei nº.
10.406/02.

O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da
Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificação digital.

Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem
de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento equivalente, nas
condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133,
de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratação, observados o valor estimado e sua eventual atualização
nos termos do edital de licitação, poderá:

1. convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de
preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;

2. adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta
previstas no item (ver n° PENALIDADES) do Edital.

Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco,
permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador.

Das especificidades do contrato:
 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do

mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execução da obra deverá iniciar em até 05 (cinco)
dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço e será realizada em 60 (sessenta) dias.

Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente
contrato surtirá efeito a contar da última assinatura.



A fiscalização do contrato será realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada
pela autoridade competente.

O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em dissídio coletivo, pelo
índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da vigência.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do
parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e
o que deve de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

Em vista disto, o princípio do parcelamento não deverá ser aplicado a presente contratação, tendo em vista que
eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria
maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
 Estima-se que o valor da contratação seja de R$ 9.455,70 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais,

com setenta centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data
base 01/2025. Os valores das propostas não poderão ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores
subtotais dos macrosserviços, conforme estabelecido no Decreto Federal n.º 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orçamento está compatível com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo
para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para
contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Antônio da Patrulha, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO
 O pagamento será efetivado por 2 (duas) parcelas, correspondentes aos serviços estabelecidos para execução,

que será efetuado em até 15 (quinze) dias após o término de cada etapa, mediante autorização por escrito –
Laudo Técnico – emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por seu
acompanhamento e fiscalização.

O acompanhamento da obra e as respectivas medições serão realizados conforme Planilha e Memorial
Descritivo, constantes no processo. Nenhum serviço poderá ser medido e pago sem que todos os serviços
previstos naquele evento estejam concluídos devendo fazer parte da medição.

Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços à empresa contratada deverá apresentar laudos
PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratação,
salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando, deverá apresentar cópia da RAIS negativa, já
exigível com o seu recibo de entrega.



O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação apresentada no
processo licitatório e no corpo da nota deverá obrigatoriamente constar o número deste processo, o número da
Licitação, o número da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancários da empresa,
bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n°
271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

A empresa contratada deverá fornecer todos os equipamentos e mão-de-obra necessária para a realização dos
serviços, inclusive: veículo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessárias à execução das obras.
A CONTRATADA será responsável pela locomoção de funcionários e equipamentos até o local de execução
da obra.

Fica a CONTRATADA obrigada a proceder á substituição de qualquer operário, ou mesmo do proposto, que
esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de
declaração quando aos motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Fica expressamente proibida a utilização de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Patrulha para realização dos serviços objeto deste certame.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou
serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

A contratada deverá emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para
o serviço contratado).

A fatura relativa aos serviços executados pela Contratada deverá conter as quantidades e valores de todos os
serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e
número da licitação, nº. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados
bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenção dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB nº1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
 Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

Cobrar a fiscalização dos serviços, objeto deste presente processo, no momento da execução, que será
realizada por servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA



1. Executar o objeto licitado conforme especificações do edital e em consonância com a proposta de preço
apresentada;

2. Obedecer à cronologia de execução dos serviços, atendendo as solicitações da CONTRATANTE.
3. Indenizar terceiros por eventuais prejuízos decorrentes da execução ou inadimplência da presente

concorrência, independentemente das sanções aplicáveis e demais responsabilidades.
4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,

eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestação dos serviços, ou que possam comprometer a sua
qualidade.

5. Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa
autorização da CONTRATANTE.

6. Atender as determinações da fiscalização da CONTRATANTE.
7. Manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições de habilitação.
8. Providenciar     a       imediata     correção       das     deficiências     e/ou       irregularidades     apontadas     pelo

CONTRATANTE no prazo de 03 (três) dias.
9. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado

da ata ou da nota de empenho;
10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais;
11. Efetuar correções na prestação do serviço, objeto deste contrato, caso não esteja de acordo com o exigido.
12. As despesas sociais, salários, taxas e impostos incidentes sobre a prestação dos serviços do objeto do

edital, serão exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para
os técnicos e funcionários da mesma;

13. Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

14. Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias
ou em desobediência ás Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, desde que, atestado pela
Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, e determinará as providências
cabíveis no caso.

15. Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação.

16. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e segurança do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as  responsabilidades
decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos previdenciários, ficais, comerciais e
trabalhistas.

17. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da CONTRATANTE, devendo
estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário assegurando à mesma o



acompanhamento do responsável pela obra e fornecimento de todas as informações requeridas, bem
como, acesso seguro a todos os locais da obra.

18. Sinalizar e iluminar convenientemente, ás suas expensas, os trechos de execução da obra os serviço, objeto
desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as
em vigor no Município.

19. Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalização dos serviços pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

20. Tomar todas as providências relativas às máquinas, equipamentos e transportes necessários á execução da
obra.

21. Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes à execução da obra.
22. Manter no Diário de Obras, registros de todas as ocorrências da obra, relativa a serviços, prazos, pessoal,

maquinários, comunicações entre as partes e demais fatos que se fizeram necessários, atualizados dia a
dia.

23. Durante toda a vigência do contrato, toda correspondência enviada pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio
dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Município.

24. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução dos
serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos
desta licitação.

25. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE.
26. Não transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, bem como, do

contrato a ser firmado entre as partes.
27. Indenizar terceiros por prejuízos que vier causar-lhes, em decorrência da execução do objeto contratual.
28. Manter no local da obra ou serviço, o repensável técnico, legalmente habilitado e de comprovada

experiência na execução de obras ou serviços, similar ao do objeto da presente licitação.
29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais
empregados, sem ônus a CONTRATANTE.

30. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou  defeitos
observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua competência serão solicitadas a seus
superiores, em tempo hábil para a doação das medidas convenientes.

31. Registrar o serviço da empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei nº 6.496, de 07 de
dezembro de 1977, da área a ser ampliada.



32. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

33. Manter em estoque e em perfeitas condições de uso, os materiais necessários ao cumprimento do objeto
do Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendido decorrerá da seguinte dotação orçamentária:

Dotação: 2025/670 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha;
 Programa de Trabalho:  05.02.12.365.0003.1002 - Ampliar, Construir e Adequar os espaços da Educação

Infantil;
 

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES;
 

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos e 2706 - Transferência Especial da União;
Rubrica Item: 4 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

Santo Antônio da Patrulha/RS, 31 de março de 2025.

 

 

INTEGRANTE TÉCNICO: Shaiane dos Santos Südecum
 SECRETÁRIO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA PASTA: João Ferreira da Luz

Documento assinado eletronicamente por JOAO FERREIRA DA LUZ, SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM EXERCÍCIO em 31/03/2025 às 15:16:58.

Documento assinado eletronicamente por SHAIANE DOS SANTOS SUDECUM, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO em 31/03/2025 às

11:20:44.

 

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270  e informe a chancela
NXDV.EGFZ.WBUK.JZBB



 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: Execução de Caixa d’água com estrutura na EMEI Fatia do Sol 

ENDEREÇO: Travessa Paladino 65, Madre Teresa – Santo Antônio da Patrulha   

________________________________________________________ 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

1.1 – NORMAS GERAIS 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Munici-

pal de Santo Antônio da Patrulha.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Proje-

tos, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que 

darão sua anuência aprovativa ou não. Nos projetos apresentados, entre as medidas 

tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últi-

mas. 

 A colocação das calhas obedecerá rigorosamente o projeto. Toda e qualquer 

alteração que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, 

visando melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização por escrito e em 

duas vias, ou por outra forma de comunicação que fique registrado (e-mail ou wat-

shapp). 

 

1.2 – EXECUÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA COM ESTRUTURA 

 

A execução da caixa d’água com estrutura ficará a cargo da empresa contrata-

da, empreiteira de material e mão de obra, após processo licitatório, que deverá provi-

denciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabi-



lidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especifi-

cações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado en-

tre a empreiteira e o Município contratante.  

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos nor-

mais de regularização do Responsável Técnico da empreiteira, junto ao contratante, 

com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não 

sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da 

segurança. 

 

1.3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe 

única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, 

marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser segui-

das rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras 

pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária 

deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou 

não. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 

1.4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licencia-

mentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigên-

cias dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-

cará com todos os custos pertinentes. 

 A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários 

para garantir a segurança e higiene dos operários e a segurança das crianças da Es-

cola se a obra ocorrer em período escolar. 



Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos ope-

rários. Os equipamentos de proteção individual são compostos basicamente por uni-

forme, botas, luvas, capacetes, cintos, óculos, protetor auricular, máscaras e demais 

que se fizerem necessários. Para tanto, a Contratada, fará toda a divulga-

ção/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como 

fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas normas de segurança prevista 

para cada tipo específico de trabalho. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quan-

do os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou 

normas de boa técnica. 

 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza do local, para evitar o acú-

mulo de restos de materiais. 

 

 

3. ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA 

 

A estrutura que receberá a caixa d’água será de alvenaria de blocos cerâmicos 

furados com 14x9x19 cm, com uma alvenaria formando um disco de três pontas, con-

forme plantas e cortes, em blocos deitados (espessura de 14 centímetros), assenta-

dos com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média, traço 1:2:8. As fiadas 

deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. As juntas, vertical e ho-

rizontal, terão espessuras respectivas de 10 mm e 15 mm. Esta estrutura de alvenaria 

será apoiada em fundação de bloco de grês com duas fiadas, nas linhas do disco de 

três pontas formando a base, acima uma viga de baldrame de 20 x 30cm, usando fer-

ro positivo (2 barras de  10mm com gancho de 10cm), ferro negativo (2 barras de 

8mm) e estrivo de 4,2mm a cada 12cm. A Alvenaria deverá atingir a altura de 3,50m e 

acima dela deverá ser feita uma laje pré-fabricada de forro, espessura de 10 cm, com 

tavela cerâmica com diâmetro 166cm com ferro de 6,3mm a cada 12cm amarrada.   

 



4. REBOCO 

 

A estrutura receberá chapisco, constituído em argamassa de cimento e areia, 

com espessura de 7 milímetros, com traço 1:3 e após ser aplicada massa úni-

ca, com espessura de 20 milímetros, em argamassa de cimento, areia e cal hi-

dratada, com traço 1:2:8.  

 

5. CAIXA D’ÁGUA 

 

Será colocada uma caixa d’água de 2000 litros, com alimentação de 25mm, sa-

ída de 32mm e expurgo (ladrão) de 40mm, com boia.  

 

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  

 

RAMAL DE ENTRADA D’ÁGUA  

Manter a existente ao lado da cozinha e conectar na alimentação da caixa 

d’água.   

 

RAMAIS DE DISTRIBUÍÇÃO E SUB-RAMAIS  

Os ramais de distribuição deverão ser interligados com a rede existente levan-

do nos ramais existentes acima dos banheiros. 

Os ramais serão construídos em PVC soldável DN 25 mm, o ramal de distribui-

ção deverá ser dotado de registro de gaveta.  

 

7. PINTURA 

 

A estrutura receberá duas demãos de tinta acrílica semi brilho. Estas deverão 

ser lixadas de modo à superfície ficar lisa e sem irregularidades. 

 

 

8. SERVIÇOS FINAIS  

 



O serviço deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. 

Todo o entulho deverá ser removido pela Empreiteira  

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 05 de fevereiro de 2025. 

 

 

 

 

RÉGIS MEDEIROS 

Eng. Civil CREA RS – 81755 

Matrícula 39501 

 



Obra: Ref. : 13/01/2025
Município: BDI : 25%
Endereço: 13/01/2025

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI-I 4813 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada N 22 m² 1,50 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00

Subtotal R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00
2.0 Caixa Dágua com estrutura

PLEO 44115 2.1
Fundação rasa bloco de grês 50x25x12 cm (por fiada), CI-AR 1:6 - 
execuar duas fiadas. m 4,98

R$ 14,89 R$ 11,24
R$ 74,15 R$ 55,98 R$ 130,13

PLEO 44201 2.2 Viga baldrame concreto armado FCK 15MPA 20x30 cm - completa. m³ 0,15 R$ 2.043,78 R$ 824,68 R$ 305,34 R$ 123,21 R$ 428,55

SINAPI 103335 2.3

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 
14x9x19cm (espessura de 14cm, bloco deitado) e argamassa de 
assentamento com preparo em betoneira. m² 8,72

R$ 85,30 R$ 93,64
R$ 743,40 R$ 816,07 R$ 1.559,47

PLEO 51396 2.4 Laje pré fabricada de forro, espessura de 10 cm, com tavela cerâmica. m² 2,16
R$ 93,07 R$ 29,41

R$ 201,33 R$ 63,61 R$ 264,94
PLEO 101003 2.5 Chapisco CI-AR, traço 1:4, espessura de 7mm, preparo e aplicação m² 17,43 R$ 2,11 R$ 9,67 R$ 36,79 R$ 168,53 R$ 205,32

SINAPI 87529 2.6

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico em betoneira de 400L, aplicada manualmente em 
faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execussão de 
taliscas. m² 17,43

R$ 23,39 R$ 23,39

R$ 407,77 R$ 407,61 R$ 815,38

COMPOSIÇÃO COMP 22 2.7
Caixa dágua em polietileto 2000L, incluso boia roscável, conexões, 
instalação e içamento. unid 1,00

R$ 1.398,26 R$ 190,67
R$ 1.398,26 R$ 190,67 R$ 1.588,93

SINAPI 102591 2.8
Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 
25 mm. unid 1,00

R$ 1,04 R$ 4,61
R$ 1,04 R$ 4,61 R$ 5,65

SINAPI 102593 2.9
Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 
32 mm. unid 1,00

R$ 1,17 R$ 5,21
R$ 1,17 R$ 5,21 R$ 6,38

SINAPI 102595 2.10
Furo em caixa d'água com espessura de 2 até 5 mm, com diâmetro de 
40 mm. unid 1,00

R$ 1,36 R$ 5,85
R$ 1,36 R$ 5,85 R$ 7,21

SINAPI 94703 2.11

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 25 mm x 
3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra. - fornecimento e instalação unid 1,00

R$ 17,98 R$ 7,12
R$ 17,98 R$ 7,12 R$ 25,10

SINAPI 94704 2.12

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 32 mm x 1", 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório 
de fibra. - fornecimento e instalação unid 1,00

R$ 26,11 R$ 7,32

R$ 26,11 R$ 7,32 R$ 33,43

SINAPI 94705 2.13

Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, DN 40 mm x 1 
1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra. - fornecimento e instalação unid 1,00

R$ 38,09 R$ 7,54
R$ 38,09 R$ 7,54 R$ 45,63

SINAPI 94648 2.14

Tubo de pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de água em 
edificações que possua reservatório de fibra e em rede. - fornecimento e 
instalação m 35,00

R$ 6,10 R$ 2,46
R$ 213,44 R$ 86,16 R$ 299,60

SINAPI 94650 2.15

Tubo de pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de água em 
edificações que possua reservatório de fibra e em rede. - fornecimento e 
instalação m 5,55

R$ 19,74 R$ 4,29
R$ 109,55 R$ 23,82 R$ 133,37

SINAPI 94676 2.16

Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 40 mm, instalado em reservação de 
água de edificação que possua resevatório de fibra e em rde. - 
fornecimento e instalação unid 2,00

R$ 11,13 R$ 5,35
R$ 22,27 R$ 10,69 R$ 32,96

SINAPI 94672 2.17

Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25 mm, instalado em reservação de 
água de edificação que possua resevatório de fibra e em rede. - 
fornecimento e instalação unid 4,00

R$ 4,57 R$ 3,07
R$ 18,28 R$ 12,28 R$ 30,56

SINAPI 94674 2.18

Joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de 
água de edificação que possua resevatório de fibrae em rede. - 
fornecimento e instalação unid 10,00

R$ 5,90 R$ 4,00
R$ 59,02 R$ 39,98 R$ 99,00

SINAPI 94691 2.19

Tê de redução, pvc, soldável, DN 32 mm x xDN 25 mm, instalado em 
reservação de água de edificação que possua resevatório de fibra e em 
rede. - fornecimento e instalação unid 10,00

R$ 12,10 R$ 4,93
R$ 121,00 R$ 49,30 R$ 170,30

PLEO 153042 2.20
Registro de gaveta com canopla cormada, DN 25 mm (1") - 
fornecimento e instalação unid 1,00

R$ 72,95 R$ 37,59
R$ 72,95 R$ 37,59 R$ 110,54

PLEO 153044 2.21
Registro gaveta com canopla cromada, DN 40 mm - fornecimento e 
instalação. unid 1,00

R$ 98,32 R$ 42,16
R$ 98,32 R$ 42,16 R$ 140,48

SINAPI 90436 2.22 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 2,00 R$ 3,57 R$ 15,99 R$ 7,13 R$ 31,99 R$ 39,12

SINAPI 100742 2.23

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmale sintético acetinado), 
aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em 
obra (por demão) - aplicar duas demãos. m 17,43

R$ 13,54 R$ 18,59
R$ 235,94 R$ 324,09 R$ 560,03

SINAPI 90439 2.24 Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. unid 1,00 R$ 2,16 R$ 13,18 R$ 2,16 R$ 13,18 R$ 15,34

SINAPI 94649 2.25

Tubo de pvc, soldável, DN 32 mm, instalado em reservação de água em 
edificações que possua reservatório de fibra e em rede. - fornecimento e 
instalação m 72,00

R$ 12,67 R$ 3,21
R$ 911,94 R$ 231,42 R$ 1.143,36

SINAPI 2.26 Válvula Transferidora Pressão Unid 1,00 R$ 38,96 R$ 153,54 R$ 38,96 R$ 153,54 R$ 192,50
SINAPI 93358 2.27 Escavação Manual m³ 3,16 R$ 28,31 R$ 85,80 R$ 89,46 R$ 271,13 R$ 360,59

SINAPI 91171 2.28
Fixação de Tubos Horizontais/Verticais de PVC Água, diâmetros 
maiores que 40mm e menores, com abraçadeira metálica m 6,00

R$ 13,21 R$ 11,10
R$ 79,29 R$ 66,57 R$ 145,86

SINAPI 93382 2.29
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, com material 
local m³ 3,16

R$ 9,58 R$ 27,12
R$ 30,28 R$ 85,69 R$ 115,97

Subtotal 
item 2.0

R$ 5.362,78 R$ 3.342,92 R$ 8.705,70

R$ 6.112,78 R$ 3.342,92 R$ 9.455,70

Santo Antônio da Patrulha, 04 de Fevereiro de 2025.

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

TOTAL GERAL

EMEI FATIA DO SOL - CAIXA D'ÁGUA COM ESTRUTURA

Tavessa Paladino - 65 - Madre Teresa
Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

ORÇAMENTO EMEI FATIA DO SOL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Custo Total          Custo Unitário

Santo Antônio da Patrulha / RS

Valor em R$

Ref. Planilha Franarin - PLEO

Valor em R$
Valor Total c/BDI R$



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: CAIXA D'ÁGUA
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

CÁLCULO BDI - CAIXA D'ÁGUA Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

1 ) ] x 100

Planilha de Detalhamento do BDI

EMEI FATIA DO SOL - CAIXA D'ÁGUA COM ESTRUTURA
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Tavessa Paladino - 65 - Madre Teresa

Limites para parcela do BDI para 
o tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

Intervalo

(1- I/100)

Conforme Legislação Específica

Intervalo

Limites do valor de BDI para o 
tipo de obra selecionada acima 

Acordão TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [( )    - 



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 750,00 100,00% 50,00   375,00       50,00   375,00        
2.0 Caixa Dágua com estrutura R$ 8.705,70 100,00% 70,00   6.093,99    30,00   2.611,71     

SIMPLES 100,00% 68,41   6.468,99    31,59   2.986,71     
ACUMULADO 9.455,70           68,41   6.468,99    100,00 9.455,70     

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
EMEI FATIA DO SOL - CAIXA D'ÁGUA COM ESTRUTURA

Tavessa Paladino - 65 - Madre Teresa

Mês 2

            

R$ 9.455,70

TOTAL

Mês 1
MESES

Santo Antônio da Patrulha, 04 de Fevereiro de 2025.



OBRA:
Endereço

Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,10% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

CÓDIGO DESCRIÇÃO
com desoneração sem desoneração

GRUPO A

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

EMEI FATIA DO SOL - CAIXA D'ÁGUA COM ESTRUTURA
Tavessa Paladino - 65 - Madre Teresa



CAIXA D'ÁGUA
2000 litros
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Medidas
Estrutura para a base

ENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

OBRA:

ESTRUTURA E CAIXA D'ÁGUA EMEI FATIA DO SOL

RESP. TÉCNICO PROJETO:

ÁREA:

ESCALA:

Indicada
DATA:

Fevereiro/2025
PRANCHA:

01/01

 TRAVESSA PALADINO 65 MADRE TERESA
CONTEÚDO:

RÉGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRÍCULA 39501

PLANTA BAIXA

CORTES

DETALHES

80x210
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REDE DE ENTRADA DN 25
REDE DE SAÍDA DN 32
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NÃO É CONVÊNIO

88814199000132
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NORMAL

ESCOLAR

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS081755

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

MADRE TERESA 95500000

22/11/2024 22/11/2026

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

RÉGIS NUNES MEDEIROS

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

Travessa PALADINO 65 EMEI FATIA DO SOL

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
        51 36628400

2205258800

meioambiente@pmsap.com.br

regismedeiros@bol.com.br

ACAE-LN

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Projeto Instalações - Hidrossanitária em Edificações

Projeto Fundações Superficiais

Projeto Estruturas - Concreto Armado

Projeto Edificações - Arquitetônico

Fiscalização SERVIÇOS CONTRATADOS

Orçamento PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, QUANTITATIVOS

ART registrada (paga) no CREA-RS em 09/12/2024

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARÉGIS NUNES MEDEIROSLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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