
 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE 

1.1. Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente – SEMAM; 

1.2. Nome do Responsável: Suélen Braga de Andrade Kaltbach – Secretária Municipal da 

Agricultura e Meio Ambiente. 

 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa para execução de obra de perfuração de poço tubular profundo na 

Localidade de Furnas; 

2.2.  

ITEM UN QUANT DESCRIÇÃO 

01 UN 01 Execução de obra para perfuração de poço tubular 

profundo em Furnas 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Contratação de serviço de perfuração, montagem do poço e elaboração de projeto de 

anuência prévia de 1 (um) poço tubular profundo parcialmente ou totalmente revestido, 

objetivando a captação de água subterrânea em favor da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio da Patrulha-RS, CNPJ 88.814.199/0001-32, a ser executado na localidade de Furnas, 

5° distrito deste município em local definido no memorial descritivo. O projeto de anuência 

prévia deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (DRHS/SEMA), através do 

SIOUT, para a obtenção da portaria de anuência prévia da perfuração; 

3.2. Os serviços de perfuração de poço têm natureza especial, nos termos do art. 6º, inciso 

XIV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, considerando sua alta complexidade em virtude das 

normas e requisitos técnicos empregados tanto na elaboração do projeto como na execução do 

serviço; 

3.3. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, com 

critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021; 

3.4. Para prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar 

que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar 

documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62, da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

além da Planilha Orçamentária, BDI, Encargos Sociais e Cronograma Físico-Financeiro. 

 

4. EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

4.1. Na análise quanto à exequibilidade da proposta, será considerado o valor do preço 

global. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

5.1. Justifica-se o presente procedimento por tratar-se de serviços e equipamentos 

essenciais à manutenção e garantia do abastecimento público de água potável aos moradores 

da localidade de Furnas, na zona rural do Município, que são desprovidos dos serviços da 
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concessionária de água, responsável pelo abastecimento de água no município. A comunidade 

não possui rede pública de abastecimento de água potável e sofre com desabastecimentos. 

Para solucionarmos este problema se faz necessária a perfuração de poço tubular profundo 

para atender a demanda da localidade de Furnas; 

5.2. Tem-se também como justificativa o direito ao acesso à água, que está incluído no 

âmbito dos direitos humanos a saúde, sendo que “o acesso a quantidades suficientes de água 

limpa para uso pessoal e doméstico é um direito fundamental de todos os seres humanos” 

(ONU, 2002); assim como no Artigo 25 da Declaração de Direitos Humanos de 1948, é 

assegurado o direito à saúde e bem estar à pessoa e sua família. Muito embora o direito ao 

acesso à água não esteja explicitamente disposto na Constituição Federal, esse direito 

fundamental é abordado em convenções e tratados internacionais nos quais o Brasil é 

membro. 

 

6. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 

6.1. Estima-se que o valor total da contratação será em torno de R$ 84.260,67, baseando-se 

pela Planilha Orçamentária; 

6.2. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado 

correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 016/2023 e suas 

respectivas alterações, que estabelece o procedimento administrativo para a realização de 

pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para 

contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Santo Antônio da 

Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021. 

 

7. CONTRATO 

7.1. O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 90 (noventa) dias a contar de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso necessário, nas formas da lei; 

7.1.1. A vigência do contrato dar-se-á a contar da última assinatura do mesmo; 

7.2. Para assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar a relação dos funcionários 

envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a mantê-la atualizada durante a 

vigência do contrato, bem como a qualificação;  

7.3. O prazo para execução da obra é de 60 (sessenta) dias, conforme o cronograma físico-

financeiro; 

7.3.1. O prazo de execução dar-se-á a contar do recebimento da Ordem de Serviço; 

7.4. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no 

Art. 618 da Lei nº. 10.406/02; 

7.5. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia, cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá 

apresentar o visto do CREA/RS (Resolução nº 1.121/2019, CONFEA), para assinatura do 

contrato. 

 

8. DO RECEBIMENTO DA OBRA 
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8.1. A provisória: Recebimento considerado provisório será feito após vistoria em campo 

dos fiscais responsáveis para o acompanhamento da obras, e da entrega do Relatório Técnico 

Construtivo, conforme normas da ABNT; 

8.2. A definitiva: O recebimento considerado definitivo deverá ser feito pelo contratante 

em um prazo mínimo de um mês quando constatadas condições adequadas para a montagem e 

operação do poço após executado o teste de bombeamento no poço e verificado que o mesmo 

não apresentou problemas de cunho construtivo; 

8.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra, nem a ética-profissional, pela perfeita execução do contrato 

 

9. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

9.1. Para prestação dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar 

que atuam no ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar 

os seguintes documentos, a título de habilitação, nos termos no art. 62, Lei n° 14.133/2021, 

além da planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, BDI e encargos sociais: 

9.1.1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente 

(CREA), devendo possuir Geólogo e/ou Engenheiro de Minas devidamente habilitado, 

conforme as áreas de atuação previstas no objeto, em plena validade; 

9.1.2. Comprovação de aptidão técnico-operacional, certidões ou atestados, regularmente 

emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na 

execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior; 

9.1.3. Comprovação de aptidão técnico-profissional, apresentação de profissional, 

devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA), detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para 

fins de contratação; 

9.1.4. Será considerado como item de maior relevância a perfuração de poço pelo método  

roto-pneumático, onde as comprovações de aptidão técnico-operacional deverão apresentar 

atividades com quantidades mínimas de 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior 

relevância; 

9.1.5. Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável 

técnico deve ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de 

sócio, empregado ou contratado, através de cópia autenticada do respectivo documento; 

9.1.6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

9.2. Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os 

serviços que serão prestados. Caso haja interesse, a visita deverá ser agendada com os fiscais. 

 

10. SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. A fiscalização do respectivo contrato será realizada pelos servidores tanto no âmbito 

administrativo, quanto no âmbito técnico, designados pela  Secretaria de Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, nomeados através de Portaria, onde serão considerados todos 

os  requisitos constantes neste documento.   
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Após a  firmatura do contrato, apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART pela execução da obra, tendo a Prefeitura como contratante, com a validade até o final 

do contrato; 

11.2. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo 

CONTRATANTE; 

11.4. Comunicar, por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer 

anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execução do serviço. 

11.5. Substituir no prazo máximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que 

esteja prejudicando o bom andamento dos trabalhos; 

11.6. Refazer quaisquer obras e serviços, ou, substituir materiais executados ou fornecidos 

com defeitos, avarias ou em desobediência às Normas Técnicas Vigentes, às suas expensas, 

desde que, atestado pela Fiscalização do Município, que registrará o fato no Diário de Obras, 

e determinará as providências cabíveis no caso; 

11.7. Remover durante e após a conclusão dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e 

lixos de qualquer natureza, provenientes da obra ou serviços, objeto da presente licitação; 

11.8. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais 

regulamentadoras, sobre medicina e segurança de trabalho de seus empregados, bem como, 

assumir todas as responsabilidades decorrentes da relação de trabalho, tais como, os encargos 

previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas; 

11.9. Reservar em seu canteiro de obras, instalações para uso da fiscalização da 

CONTRATANTE, devendo estas instalações, ser submetidas à aprovação desta, se necessário 

assegurando à mesma o acompanhamento do responsável pela obra e o fornecimento de todas 

as informações requeridas, bem como, acesso seguro a todos os locais da obra; 

11.10. Sinalizar e iluminar convenientemente, às suas expensas, os trechos de execução da 

obra ou serviço, objeto desta licitação, de acordo com as Especificações Técnicas e Normas 

Brasileiras, vigentes, bem como, as em vigor no Município; 

11.11. Efetuar o pagamento de todos os impostos, diretos e indiretos referentes à execução da 

obra; 

11.12. Prestar informações exatas, e não criar embaraços à fiscalização da CONTRATANTE; 

11.13. Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência da execução 

do objeto contratual; 

11.14. Manter no local da obra ou serviço, o responsável técnico, legalmente habilitado e de 

comprovada experiência na execução de obras ou serviços, similar ao objeto da presente 

licitação; 

11.15. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 

da execução ou de materiais empregados, sem ônus a CONTRATANTE; 

11.16. O representante da CONTRATANTE anotará em livro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização 
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das falhas ou defeitos observados. As decisões ou providências que ultrapassem a sua 

competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes; 

11.17. Registrar o serviço da empreitada no CREA, em observância ao disposto na Lei Nº. 

6.496, de 07 de dezembro de 1977;A 

11.18.  contratante deverá colocar no local da obra, placas informativas, orientando a 

comunidade quanto à execução da mesma; 

11.19. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI 's) 

para todos os seus funcionários, conforme legislação pertinente; 

11.20. Arcar com todas as despesas com transporte, deslocamento, taxas, impostos ou 

quaisquer outros acréscimos legais que correrão por conta exclusiva da CONTRATADA; 

11.21. Manter em estoque e em perfeitas condições de uso, os materiais necessários ao 

cumprimento do objeto da licitação.  

 

12. PAGAMENTO 

12.1. O pagamento será efetuado em 2 etapas, conforme já estabelecido no Cronograma 

Físico-Financeiro; 

12.2. O respectivo pagamento será liberado para quitação 15 dias após o término de cada 

etapa, mediante autorização por escrito (Laudo Técnico) emitido por engenheiro e geólogo 

responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, obedecendo o critério mensal de medição. 

A fatura deverá vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições Sociais e prova de 

regularidade junto ao FGTS, ou outro relatório que substitua em decorrência da legislação do 

e-social do mês de cobrança e respectivo comprovante de quitação. Deverão ser apresentados 

os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados envolvidos na prestação do 

serviço; 

12.3. A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as 

quantidades e valores de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no 

corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e número da licitação, nº. do empenho prévio, 

emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancários para depósito (pessoa 

jurídica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; 

12.4. O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no processo licitatório; 

12.5. Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos 

termos da Lei Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob 

pena de retenção dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal 

nº 271/2022 e IN RFB n.° 1.234/2021, alterada IN RFB 2108/2022; 

12.6. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou 

Diretores, correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a contratante, 

assim como pela inadimplência deste ou outro Contrato qualquer; 

12.7. A contratante não efetuará nenhum pagamento a contratada, caso este, em que a 

mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa; 
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12.8. A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a 

contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e 

Contribuições Sociais, FGTS ou outro relatório que o substitua em decorrência da legislação 

do e-social do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação, relativos a todos os 

empregados vinculados aos serviços contratados. A fiscalização do cumprimento da 

legislação trabalhista e previdenciária por parte da contratada será realizada através de 

servidor designado no setor de Contabilidade; 

 

13. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE 

13.1. Efetuar o pagamento conforme estabelecido; 

13.2. A fiscalização dos serviços contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto 

contratual; 

13.3. A fiscalização do cumprimento da prestação dos encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas devidos aos seus empregados, a qual dar-se-á através do Setor de Contabilidade. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação 

orçamentária abaixo descrita: 

Exercício: 2025 

Dotação: 1611 

Ação: 1060 – Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento 

de Água 

Órgão: 08 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade: 02 – Departamento de Expansão Rural 

Função: 17 – Saneamento 

Sub-Função: 605 – Abastecimento 

Programa: 0028 – Saneamento básico para todos 

Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e instalações 

Recurso: 2755 - Rec de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 

Destinação: 0000000 - Livre/Superávit Convênios 

Rubrica item: 44905199000000 – Outras obras e instalações 

 

Exercício: 2025 

Dotação: 1612 

Ação: 1060 – Perfuração de Poços Artesianos e Construção de Redes de Abastecimento 

de Água 

Órgão: 08 – Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente 

Unidade: 02 – Departamento de Expansão Rural 

Função: 17 – Saneamento 

Sub-Função: 605 – Abastecimento 

Programa: 0028 – Saneamento básico para todos 

Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 – Obras e instalações 

Recurso: 2721 - Transferências da União Ref a Cessão Onerosa de Petróleo 
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Destinação: 0000425 - 1425-Bônus Pré-Sal Lei Federal 13.885/2019 

Rubrica item: 44905199000000 – Outras obras e instalações 

 

 

15. DA GARANTIA  

15.1. No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, deverá a contratada 

apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96, § 1º, I, e III, da Lei 14.133/21, 

correspondente a 5% do valor contratado; 

15.2.  A licitante terá o prazo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e 

anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar 

pela modalidade seguro-garantia prevista no inciso II do § 1º do art. 96 da Lei 14.133/21. 

Caberá à contratada manter a validade da garantia durante o período de vigência contratual; 

15.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar a 

Cobertura de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do contratado em relação à obra.; 

15.4. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no 

contrato principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante 

a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

 

 

Santo Antônio da Patrulha, 08 de abril de 2025. 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo 

Prefeito Municipal  
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Memorial Descritivo 

1.OBJETO  

O presente memorial descritivo tem como objeto a contratação de serviço de 

perfuração, montagem do poço e elaboração de projeto de anuência prévia de 1 (um) poço 

tubular profundo parcialmente ou totalmente revestido, objetivando a captação de água 

subterrânea em favor da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha-RS, CNPJ 

88.814.199/0001-32, a ser executado na  localidade de Furnas, 5° distrito deste município 

em local definido no anexo IV. O projeto de anuência prévia deverá ser encaminhado ao 

Departamento de Recursos Hídrico e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente do Rio Grande do Sul (DRHS/SEMA), através do SIOUT, para a obtenção da 

portaria de anuência prévia da perfuração. 

2.JUSTIFICATIVA  

Justifica-se o presente procedimento por tratar-se de serviços e equipamentos 

essenciais à manutenção e garantia do abastecimento público de água potável aos 

moradores da localidade de Furnas, na zona rural do Município, que são desprovidos dos 

serviços da concessionária de água, responsável pelo abastecimento de água no município. 

A comunidade não possui rede pública de abastecimento de água potável e sofre com 

desabastecimentos. Para solucionarmos este problema se faz necessária a perfuração de 

poço tubular profundo para atender a demanda da localidade de Furnas. 

3.REQUISITOS 

3.1. O objeto será atendido conforme: 

 Projeto do poço tubular profundo- Anexo I; 

 Projeto Básico: especificações técnicas para perfuração de poço tubular- Anexo II; 

 Normas Técnicas: ABNT NBR 12244:2006 e ABNT NBR 12212:2017 e demais 
aplicáveis; 

 Normas Regulamentadoras e Procedimentos da Secretaria de Trabalho; 

 Resoluções do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e suas 

atualizações; 

 Resoluções do CONSEMA RS (Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio 

Grande do Sul) e suas atualizações; 

 Resoluções do CRH RS (Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande 

do Sul) e suas atualizações;  

 Instruções para Sinalização Rodoviária do DAER e DNIT. 
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3.2. Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a CONTRATADA 

deverá:  

• Providenciar diário de perfuração para que as partes registrem os serviços diários, 

as alterações ocorridas e os fatos relevantes durante a execução da obra; 

• providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato;  

• atender as solicitações do Fiscal do Contrato; 

• apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantas forem às 

necessárias; 

• depositar os rejeitos de obra em local devidamente licenciado; 

• promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Lei 

Federal 12.605, de 2 de agosto de 2010; 

• comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis 

intervenções nas vias públicas, também solicitar a este que comunique o órgão 

municipal competente; 

• fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários à completa e adequada 

execução do objeto; 

• exercer a supervisão e a administração dos serviços de perfuração e instalação do 

poço;  

• manter durante a execução Responsável Técnico (GEÓLOGO E/OU ENG. DE 

MINAS);  

• respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho;  

• distribuir aos colaboradores EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e utilizar 

vestimenta regulamentada para o trabalho;  

• utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC); 

• estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela CONTRATADA e 

possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de ferramentas e 

materiais de montagem apropriados. 

3.3. Quanto a Segurança e Medicina do Trabalho a CONTRATADA deverá:  

Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança 

do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos individuais 

(fornecidos pela CONTRATADA) para proteção da saúde e da integridade física dos 

mesmos.  



 

4 

 

3.4. Quanto à comunicação da CONTRATADA com a CONTRATANTE  

A CONTRATADA indicará e nomeará o seu preposto o qual será o responsável 

pelas comunicações junto à CONTRATANTE que, por sua vez, indicará e nomeará o 

Fiscal do Contrato com as atribuições específicas para responder naquilo que lhe couber 

perante o Contrato. 

Toda comunicação para atendimento ao objeto do Contrato será entre o preposto 

da CONTRATADA e o Fiscal do Contrato da CONTRATANTE.  

A CONTRATADA deverá atender às solicitações do Fiscal do Contrato.  

A CONTRATADA poderá solicitar ao Fiscal do Contrato que formalize tais 

solicitações.  

3.5. Quanto ao fornecimento dos itens listados no demonstrativo da composição do 

unitário 

A CONTRATADA fornecerá os materiais e/ou equipamentos relacionados e 

quantificados no demonstrativo da composição unitário conforme suas respectivas 

Especificações Técnicas, com todos os componentes de fábrica, necessários e suficientes às 

instalações e montagens, cabendo-lhe, integralmente, a responsabilidade pela compra, 

carga, transporte, descarga e depósito, ficando a CONTRATANTE isenta de quaisquer 

obrigações provenientes do fornecimento dos materiais. 

A medição e o pagamento serão conforme a verificação pelo fiscal do contrato 

quando da conclusão técnica da obra, qual seja, a confirmação por técnico da 

CONTRATANTE da conclusão individual do poço executado.  

O poço terá acompanhamento técnico por geólogo/engenheiro de minas da 

CONTRATADA no que se refere à adequação dos serviços ao que é proposto 

contratualmente e que segue aos princípios das técnicas do estado de arte da perfuração de 

poços tubulares, seguindo a normatização ABNT NBR 12244:2006 e ABNT NBR 

12212:2017, tanto da instalação, quanto da construção e da executabilidade. 

 

4.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os itens a seguir descrevem os serviços a serem realizados pela CONTRATADA. 

4.1 Projeto de anuência prévia 
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Requerer junto ao Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento 

(DRHS/SEMA) autorização para perfuração de um poço tubular profundo, na localidade 

de Furnas, em local determinado no anexo IV e conforme Projeto Básico - Anexo II. 

4.2 Perfuração do poço tubular profundo 

Realizar a obra de perfuração do poço conforme os termos do contrato, normas 

ABNT NBR 12244:2006 e ABNT NBR 12212:2017, projeto construtivo preliminar (anexo 

I) e projeto básico (anexo II) em local definido pelo estudo de locação de poço realizado 

pelo responsável técnico da contratante disponibilizado no anexo IV.    

4.3 Relatório técnico construtivo e perfil litológico 

Deverá ser elaborado relatório técnico construtivo e perfil litológico do poço tubular 

profundo apresentando a infraestrutura colocada (selamento, laje de proteção, 

revestimento, seção filtrante, etc.), as litologias descritas na perfuração, as entradas d’água e 

demais informações pertinentes. 

4.4 Ensaio de vazão (bombeamento e recuperação) 

Deverá ser realizado ensaio de vazão (bombeamento e recuperação) conforme 

ABNT NBR 12244:2006. O ensaio de vazão deve ser iniciado com bombeamento à vazão 

máxima definida no projeto, 5.000 L/h, ou vazão aceita pelo fiscal do contrato, em período 

no mínimo 24 horas. No término do ensaio de bombeamento deve-se iniciar o ensaio de 

recuperação do nível, sendo medidos até, no mínimo, 80% do rebaixamento verificado. 

Deverá ser apresentada a CONTRATANTE a planilha de campo do teste e os cálculos 

realizados para determinação das condições de explotação.  

4.5 Análise físico-química bacteriológica  

Deverá ser realizada análise físico-química bacteriológica por laboratório de análises 

ambientais cadastrado na FEPAM com os parâmetros definidos pelo DRHS. A amostra 

deverá ser coletada após a desinfecção final do poço e do ensaio de vazão.  

4.6 Laje sanitária 

A área de entorno do poço deve ser protegida com base em alvenaria e/ou concreto, 

tela, cerca ou outro dispositivo que impeça o acesso de animais e pessoas não autorizadas, e 

com área mínima que permita acesso, operação, manutenção e/ou ampliação futura do 

poço. Área mínima de 4 m² de cerca e 2,25 m² (1,5 m x 1,5 m) de base em alvenaria e/ou 

concreto, conforme normativa vigente. 
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4.7 Tamponamento do poço (em caso de necessidade) 

Em caso de poço seco, instável ou com água fora dos padrões de potabilidade que 

coíba de forma irremediável seu consumo, cabe a CONTRATADA seu selamento a partir 

da solicitação de tamponamento do poço junto ao DRHS. 

 

Responsável Técnico pela elaboração deste Memorial Descritivo:  

 

________________________________ 
Geóloga Ana Júlia Gehlen Bregolin Ruppel 

Matrícula 38232 

25/10/2023 
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ANEXO I 

 

Projeto Construtivo Preliminar de Poço Tubular Profundo para captação de água 
subterrânea. 

 

1. Introdução 

Este projeto visa estabelecer projeto construtivo preliminar de 1 (um) Poço Tubular 

Profundo para captação de água subterrânea na localidade de Furnas. Com objetivo de 

explotação de 5.000 L/hora para abastecimento de água potável desta comunidade. 

2. Localização 

O poço irá contemplar a localidade Furnas no 5° Distrito do Município de Santo 

Antônio da Patrulha. A localidade encontra-se à distância de 22 km da Prefeitura 

Municipal. O estudo de locação de poço encontra-se no anexo IV. 

 

Figura 1. Localização da localidade em relação a prefeitura municipal. 

3. Justificativa  

A comunidade possui rede pública de abastecimento insuficiente e sofre com 

desabastecimentos. 
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4. Dimensionamento do Projeto 

O objetivo principal do projeto do Poço Tubular Profundo para captação de água 

subterrânea é de suprir a comunidade em quantidades suficientes e dentro da qualidade 

estabelecida pelo Ministério da Saúde para consumo humano. 

O poço deverá ser construído no local indicado no estudo de locação de poço 

apresentado no Anexo IV. O poço tubular profundo deverá ser perfurado conforme 

ABNT NBR 12.212:2017 e 12.244:2006. 

A perfuração do poço, se parcialmente revestido, será iniciada em solo e rocha 

alterada com diâmetro de 12 polegadas até que alcance um mínimo de 3 metros em rocha 

consolidada não desmoronável, sendo que a partir daí a complementação da perfuração 

será em 6 polegadas até encontrar entradas d’água que atendam a capacidade mínima de 

5.000 L/hora ou até a profundidade final de 250 metros. 

O poço parcialmente revestido deverá ser revestido com PVC geomecânico de 6 

polegadas, no mínimo, até os 3 primeiros metros em rocha consolidada e não 

desmoronável. O espaço anular entre o revestimento e a parede da perfuração deverá ser 

selado com espessura mínima de 75 mm (3 polegadas). O material utilizado no selamento 

deve ser constituído mistura de cimento e água ou pellets de argila expansivas com retardo 

de inchamento. 

A geologia local apresenta rochas basálticas da Formação Serra Geral, havendo baixa 

possibilidade da necessidade de o poço vir a ser totalmente revestido. Em caso da 

ocorrência deste cenário de baixa probabilidade, a perfuração do poço, se totalmente, 

revestido será iniciada em solo e rocha alterada com diâmetro de 16 polegadas até que 

alcance um mínimo de 3 metros em rocha consolidada não desmoronável, sendo que a 

partir daí a complementação da perfuração será em 10 polegadas até encontrar entradas 

d’água que atendam a capacidade de 5.000 L/hora ou até a profundidade final de 250 

metros. 

Neste caso, o poço totalmente revestido deverá ser revestido com PVC geomecânico 

de 4 polegadas até a profundidade final do poço. O espaço anular entre o revestimento e a 

parede da perfuração deverá ser preenchido com pré-filtro mantendo a espessura mínima 

de 75 mm (3 polegadas). O espaço anular deverá ser preenchido até a profundidade de 20 

m com concreto com a finalidade de preservar a qualidade das águas subterrâneas e de as 

proteger contra contaminantes e infiltrações de superfície. O material utilizado no 
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selamento deve ser constituído mistura de cimento e água ou pellets de argila expansivas 

com retardo de inchamento. 

Nenhum serviço pode ser efetuado no poço nas 48 h seguintes ao selamento feito 

com cimento, a não ser que se utilize produto químico para aceleração da cura. 

Concluídos os serviços no poço deve ser construída uma laje de concreto, chumbada 

no local envolvendo o revestimento. A laje de proteção deve ter declividade do centro para 

a borda, espessura mínima de 10 cm e área não inferior a 1,5 m x 1,5 m. A coluna de tubos 

deve ficar saliente no mínimo 50 cm sobre a laje. 

Projeto construtivo preliminar esquemático 

Parcialmente Revestido 

 

 Perfuração 12” -> 0 - 20 m 

 Perfuração 6” -> 20 - 250 m 

 Revestimento liso 6” ->0 - 20 m 

 Poço aberto 6” -> 0 -250 m 

 Espaço anular 3” -> 0 - 20 m -> Preenchimento com calda de cimento 
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Totalmente Revestido (cenário menos provável) 

 

 Perfuração 16” -> 0 - 20 m 

 Perfuração 10” -> 20 - 250 m 

 Revestimento liso 10” ->0 - 20 m 

 Revestimento liso+ filtro 4” -> 0 -250 m 

 Espaço anular 3” -> 0 - 20 m -> Preenchimento com calda de cimento 

 Espaço anular 3”-> 20-250 m -> Preenchimento com pré-filtro 

 

Responsável Técnico pela elaboração deste Projeto Construtivo:  

 

________________________________ 
Geóloga Ana Júlia Gehlen Bregolin Ruppel 

Matrícula 38232 

25/10/2023 
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Anexo II 

PROJETO BÁSICO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR E 

NORMATIZAÇÃO PARA SUA EXECUÇÃO 

1. DO OBJETO  

O presente memorial descritivo tem como objeto a contratação de serviço de 

perfuração e elaboração de projeto de anuência prévia de 1 (um) poço tubular profundo 

parcialmente revestido, objetivando a captação de água subterrânea em favor da Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Patrulha-RS, CNPJ 88.814.199/0001-32, a ser executado na 

localidade de Furnas, 5° distrito deste município em local definido no anexo IV. O projeto 

de anuência prévia deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos Hídrico e 

Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Rio Grande do Sul 

(DRHS/SEMA). 

Local: Furnas, em local definido no Anexo IV.  

2. CONDIÇÕES GERAIS  

2.1. DA CONSTRUÇÃO DO POÇO  

A construção do poço deverá estar de acordo com as normas ABNT NBR 

12.212:2017 e 12.244:2006 e o Projeto Construtivo de Poço Tubular, em condições específicas 

desde que devidamente autorizado pelo fiscal da obra designado pelo CONTRATANTE. 

2.2. DO MÉTODO DE PERFURAÇÃO 

A perfuração deverá ser executada pelos métodos de sondagem roto-pneumáticos 

em rochas duras, em conformidade com o Projeto Construtivo. 

2.3. DA PROFUNDIDADE DOS POÇOS TUBULARES E DIÂMETRO DE 
COMPLETAÇÃO  

Para o poço parcialmente revestidos perfurado em rochas consolidadas, a 

profundidade final do poço será de no máximo 250 m, com o início da perfuração em 12 

polegadas até penetrar pelo menos três metros em rocha dura e não desmoronável, a partir 

daí a complementação da perfuração será em 6 polegadas até a profundidade final de 250 

m ou quando alcançar a vazão de 5.000 l/hora. 



 

12 

 

Caso necessário ser um poço totalmente revestido, a profundidade final do poço será 

de no máximo 150 m, com o início da perfuração em 16 polegadas até penetrar pelo menos 

três metros em consolidada não desmoronável, a partir daí a complementação da 

perfuração será em 10 polegadas até a profundidade final de 250 m. O poço totalmente 

revestido deverá ser revestido com PVC geomecânico de 4 polegadas até a profundidade 

final do poço. O espaço anular entre o revestimento e a parede da perfuração deverá ser 

preenchido com pré-filtro com espessura mínima de 75 mm (3 polegadas). O espaço anular 

deverá ser preenchido até a profundidade de 20 m com concreto com a finalidade de 

preservar a qualidade das águas subterrâneas e de as proteger contra contaminantes e 

infiltrações de superfície. O material utilizado no selamento deve ser constituído mistura de 

cimento e água ou pellets de argila expansivas com retardo de inchamento. Este cenário de 

um poço totalmente revestido é o menos provável, segundo a geologia local. 

Sempre de acordo com as especificações mínimas estabelecidas pelas normas da 

ABNT para este tipo de poço. 

2.4. DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES LEGAIS  

A CONTRATADA assumirá toda a responsabilidade técnica e civil sobre as obras a 

serem executadas, nos termos das leis vigentes, inclusive com emissão da ART 

correspondente para o poço tubular perfurado e autorização prévia de perfuração junto ao 

DRHS/RS via SIOUT. 

A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as leis e normas trabalhistas e da 

previdência social para com seus empregados e/ou terceiros, inclusive em casos de 

acidentes. 

Eventuais danos causados ao meio ambiente, ou a outros bens, inclusive de terceiros, 

deverão ser reparados à custa da CONTRATADA. 

2.5. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS  

As medições serão acompanhadas e deverão respeitar o prazo contratual e o preço 

unitário de cada item em conformidade com o especificado no Demonstrativo da 

Composição do Custo Unitário. 

A formação do custo final do poço só levará em consideração os diâmetros finais de 

execução do poço concluído, não sendo possível o pagamento de perfuração piloto em 

diâmetro a menor + reabertura para o diâmetro final. 
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2.6. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA  

O recebimento do poço tubular será de responsabilidade do fiscal de obra designado 

pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha e se dará em duas etapas: a 

provisória e a definitiva. 

2.6.1. A provisória: Recebimento considerado provisório será feito após vistoria em 

campo dos fiscais responsáveis para o acompanhamento da obras, e da entrega do 

Relatório Técnico Construtivo, conforme normas da ABNT; 

2.6.2. A definitiva: O recebimento considerado definitivo deverá ser feito pelo 

contratante em um prazo mínimo de um mês quando constatadas condições adequadas 

para a montagem e operação do poço após executado o teste de bombeamento no poço e 

verificado que o mesmo não apresentou problemas de cunho construtivo. 

2.7. DO POÇO TUBULAR PERDIDO 

No caso que venha a ocorrer a perda / trancamento de ferramental, ou no caso de 

dificuldades construtivas, ou por outro motivo qualquer, ou ainda que a CONTRATADA 

tenha que paralisar ou abortar a perfuração deste poço, deverá a CONTRATADA 

providenciar o preenchimento do poço com uma mistura composta de argamassa de argila 

e cimento às suas expensas. 

Observação: Podem ser retirados ou recuperados os materiais investidos, tais como 

revestimentos e tubos de boca, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE. Os materiais 

removidos ou recuperados não poderão ser reutilizados em nenhum outro poço da 

CONTRATANTE, sem prévia autorização do fiscal da obra. 

2.8. DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA  

A fiscalização da obra será efetuada por equipe técnica da CONTRATANTE ou por 

esta designada. A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de execução da obra, 

onde constem:  

 Previsão de início e fim da obra;  

 Preparação do canteiro de obras;  

 Perfuração; 

 Descida da coluna final; 

 Desenvolvimento; 

 Desinfecção; 
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 Selo Sanitário;   

 Tampa protetora; 

 Ensaio de vazão; 

Para cada atividade a ser iniciada na obra, a CONTRATADA deverá ser autorizada 

pelo fiscal designado pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá manter na obra um Boletim Diário de Perfuração, com 

notação de todas as atividades e materiais empregados, com cópia para a fiscalização. 

Observação: O fiscal designado pela CONTRATANTE deverá assinar este Boletim 

Diário de Perfuração, em cada uma de suas visitas, com data e hora. 

O uso de materiais, ferramentas ou procedimentos fora das especificações resultará 

em paralisação da obra até que a situação seja regularizada. Os custos decorrentes dessa 

paralisação serão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA ficará obrigada a executar a obra de acordo com a especificação 

que consta no Anexo I. 

Eventuais alterações no projeto construtivo dos poços tubulares, somente poderão 

ser feitas a pedido da CONTRATANTE com concordância por escrito da fiscalização. 

A CONTRATADA se obriga a aceitar todos os métodos de inspeção necessários 

para as medições e fiscalizações da obra. 

Constituem atribuições da fiscalização do CONTRATANTE, plenamente aceitas 

pela CONTRATADA: 

 Ter livre acesso a todos os materiais, serviços e informações sobre a obra, bem 

como solicitar a retirada de empregado da CONTRATADA que dificultar a 

fiscalização; 

 Exigir a execução da obra de acordo com as especificações e/ou modificações 

indicadas pelo CONTRATANTE; 

 Rejeitar os serviços executados e/ou materiais fora das especificações ou 

modificações ou ainda fora das normas ABNT; 

 Rejeitar serviços com não atendimento de obrigações legais (em especial as 

ambientais) ou aqueles a que a fiscalização não teve acesso ou não foi comunicada; 

 Rejeitar serviços que resultem em perda de poço por problemas técnicos 

construtivos; 
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 Determinar o aumento, diminuição ou eliminação serviços, de acordo com a boa 

técnica para o melhor aproveitamento ou não do poço; 

 Realizar medições se e quando julgar conveniente. 

3. DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS  

3.1 DTM E PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  

As operações de Desmonte, Transporte e Montagem dos equipamentos de 

sondagem, bem como a preparação do canteiro de obras, os acessos, vigilância, energia 

elétrica e água correrão por conta da CONTRATADA. 

O canteiro de obras deverá ser convenientemente isolado, para impedir a entrada de 

pessoas não autorizadas para a prevenção de acidentes. 

Os equipamentos, ferramentas e materiais deverão estar devidamente organizados. 

Os materiais a serem empregados na obra, tais como tubos de boca, revestimentos, filtros, 

pré-filtro e centralizadores deverão estar no canteiro de obras quando do início da 

perfuração. 

Não será permitido o uso de equipamentos estragados, ou defeituosos e ainda 

materiais de quaisquer naturezas que possam representar risco ambiental por 

acondicionamento inadequado. 

A CONTRATADA se obriga a manter o espaço reservado para o abrigo, apoio e 

descanso de seus colaboradores em perfeitas condições de uso e operação. 

Comprometendo-se a disponibilizar espaço adequado para descanso, convívio e higiene 

pessoal, bem como compromete-se a manter a manutenção em dia e o pleno 

funcionamento de todos os utensílios destes espaços de convivência. 

Encerrada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a limpeza do terreno, que 

deverá ficar limpo, sem marcas de veículos, livre de rejeitos de perfuração, resíduos de 

cimento deverão ser removidos bem como materiais plásticos e quaisquer tipos de lixo ou 

de materiais inservíveis. Cercas e outras benfeitorias que por acaso tenham sido removidas 

ou danificadas deverão ser recuperadas pela CONTRATADA. 

3.2. DOS REVESTIMENTOS E FILTROS  

A CONTRATADA deverá fornecer os tubos de revestimento e filtros. A 

CONTRATADA deverá manter peças de metragens variadas de revestimentos 

geomecânicos e filtros para mais opções de montagem da coluna, conforme as 



 

16 

 

características do material rochoso e necessidades técnicas. Os materiais deverão ser novos, 

sem defeitos e de conformidade com as normas ABNT e/ou especificações técnicas. Caso 

a CONTRATANTE tenha dúvidas sobre a qualidade do material ofertado, reserva-se o 

direito de solicitar testes nos materiais. Neste caso, as despesas daí decorrentes correrão 

por conta da CONTRATADA. 

3.3. DO DESENVOLVIMENTO  

O desenvolvimento deve ser realizado para se obter uma melhor eficiência hidráulica 

do poço. Deve possibilitar a remoção do reboco e do material mais fino da formação 

aquífera em seu entorno, recuperar a porosidade e permeabilidade do aquífero, permitir 

captar água isenta deste material. Os métodos de desenvolvimento que poderão ser 

utilizados são: 

a) métodos hidráulicos – superbombeamento, jateamento, bombeamento com ar 

comprimido, lavagem e retrolavagem; 

b) métodos mecânicos – pistoneamento, pistoneamento associado ao ar comprimido; 

3.4. DA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO 

A desinfecção final deve ser feita com aplicação de solução bactericida, em 

quantidade que resulte concentração de 50 mg/L de cloro livre ou de outra solução 

oxidante apropriada para poços de água. A solução deve ser introduzida no poço por meio 

de tubos auxiliares, sendo revolucionada através de circulação em regime fechado, de forma 

que permita a completa desinfecção das paredes do poço e da tubulação situada acima do 

nível da água. A solução deve ser bombeada em regime de circuito fechado por no mínimo 

2 h, ficando posteriormente o poço em repouso por um período mínimo de 4 h, quando 

deve ser feito o expurgo da solução. De acordo com a NBR 12244:2006, se a solução 

utilizada for hipoclorito de sódio, deverá ser aplicado 0,5 litro da mesma por metro cúbico 

de água no poço. 

3.5. DA COLETA DE ÁGUA PARA AS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 

BACTERIOLÓGICA 

A coleta para análise físico-química e bacteriológica deve ser feita em frasco 

apropriado e esterilizado seguindo as recomendações do laboratório, devendo ser mantido 

em temperatura inferior a 8°C até a entrega no laboratório, o que deve ser feito em no 
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máximo 12 h após a coleta. A amostragem deve ser efetuada durante o ensaio de 

bombeamento e no mínimo 24 h após a desinfecção final do poço. 

Durante a coleta de água, devem ser medidos o pH e a temperatura da água no poço. 

A amostra para análise físico-química deve ser coletada quando do ensaio de 

bombeamento, em recipiente apropriado conforme recomendações do laboratório. O 

prazo entre a coleta e a entrega da amostra no laboratório não deve exceder 24 h. 

3.6. DA LAJE DE PROTEÇÃO  

A obra denominada de perfuração de poço tubular será considerada concluída pela 

CONTRATANTE quando: 

 Os serviços de concretagem da laje de proteção deverão ter as seguintes 

características: em concreto com traço 1:2:3, com área não inferior a 2,25 m2 (1,5 m 

x 1,5 m), 0,10 m de espessura, ressalto de 0,15 m acima do solo e com declividade 

do centro para a borda. Em casos excepcionais, como terrenos alagadiços ou 

inundáveis, à critério da fiscalização, poderão ser exigidas dimensões maiores; 

 A coluna de revestimento deverá estar no mínimo a 0,5 m acima do topo da laje; 

 Tampa Protetora confeccionada em aço, com local para tubo auxiliar de medição 

de nível d’água, com tampa embutido, com no mínimo ½ polegada; 

 Área de 4 m² deverá ser cercada. 

3.7. DO CERCAMENTO DA ÁREA DO POÇO 

Deverá ser cercada área de 4 m² ao redor do poço com as seguintes especificações: 

alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em 

concreto). 

3.8. DO RELATÓRIO TÉCNICO CONSTRUTIVO  

A CONTRATADA deverá entregar um Relatório Técnico Construtivo conforme a 

norma NBR 12.244 da ABNT. Farão parte deste relatório: amostras, boletins diários de 

perfuração, perfil litológico e construtivo, perfil de tempo de penetração, planilha de 

materiais utilizados na obra e Nota Fiscal com o custo da obra conferida e assinada pelo 

fiscal da obra designado pelo CONTRATANTE.  
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Anexo III 

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 

1 Anuência Prévia para a perfuração unid 1 

2 
Transporte, instalação e remoção de pessoal, 

equipamentos e ferramentas 
unid 1 

3 Preparação do terreno e plataforma de acesso unid 1 

4 Perfuração com diâmetro de 12” m 20 

5 Perfuração com diâmetro de 6” m 230 

6 Revestimento em PVC geomecânico diâmetro 6” m 20 

7 Revestimento em PVC geomecânico diâmetro 4” m 10 

8 Cimentação total do espaço anular unid 1 

9 Pré-Filtro t 1 

10 Laje de proteção em concreto, conforme ABNT unid 1 

11 
Tubo auxiliar de medição de nível (Tubo PVC 

¾”) 
unid 250 

12 Tampa de proteção do poço unid 1 

13 

Teste de vazão 24 horas e  

recuperação de 80% conforme ABNT 

12244:2006 

unid 1 

14 
Análise físico-química bacteriológica de água 

(padrão DRH) 
unid 1 

15 Relatório técnico construtivo e perfil litológico unid 1 

16 Desenvolvimento do poço unid 1 

17 Desinfecção conforme norma ABNT 12244:2006 unid 1 

18 Anotação de responsabilidade Técnica unid 1 

19 

Alambrado em mourões de concreto, com tela de 

arame galvanizado (inclusive 

mureta em concreto). 

unid 1 
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ANEXO IV 

Estudo de Locação de Poço Tubular Profundo para captação de água subterrânea 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como principal objetivo a determinação de características geológicas 

e estruturais do terreno que possam ser indicadoras da presença de água no subsolo. Para 

isto, realizou-se levantamento bibliográfico sobre as características geológicas e 

hidrogeológicas da área, análise de fotos aéreas e levantamento de campo. 

2. GEOLOGIA 

A geologia da área da localidade Furnas é caracterizada pela presença de rochas da 

Formação Serra Geral. A localidade encontra-se sobre os basaltos da Fácies Gramado. 

 

Figura 2. Mapa geológico adaptado. 

Formação Serra Geral 

O pacote vulcânico Serra Geral abrange uma área aproximada de 917.000 km² (Frank 

et al., 2009) na porção meridional da América do Sul, estando 80% da área aflorante no 

Brasil e a restante na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Nesta porção predominam as 

rochas basálticas, com andesitos subordinados. A interdigitação de derrames ácidos e 

básicos é frequente na porção média até o topo da pilha vulcânica (Roisenberg & Viero, 
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2000). São também frequentes lentes de arenitos eólicos, com espessuras métricas a 

decamétricas, que se intercalam com os primeiros derrames básicos e podem aparecer com 

menor frequência nos níveis superiores da pilha vulcânica (Roisenberg & Viero, 2000). No 

noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, basaltos do tipo alto-TiO2, (TiO2>3,0%) 

aparecem intercalados nas partes superiores da pilha vulcânica com basaltos baixo-TiO2, 

(TiO2<2,0%), estando em contato com uma ocorrência restrita de vulcânicas ácidas 

porfiríticas, tipo Chapecó. A idade do vulcanismo ácido determinada pelo método Ar-Ar é 

de 132,1 ± 0,19 Ma (CPRM, 2001), que é aproximadamente a mesma do vulcanismo 

básico, com o qual encontra-se interdigitado.  

Formação Serra Geral – Fácies Gramado 

A Fácies Gramado é caracterizada por derrames basálticos granulares finos a médios, 

melanocráticos cinzas, apresentando horizontes vesiculares preenchidos por zeolitas, 

carbonatos, apofilitas e saponita, com estruturas de fluxo e pahoehoe comuns e ocorrências 

de intercalações com o Arenito Botucatu. Possui Idade de 132,4 Ma +- 1,4 Ar-Ar (Wildner 

et al., 2006). 

 3. HIDROGEOLOGIA 

A localidade Furnas situa-se sobre o Sistema Aquífero Serra Geral II. 

 

Figura 3. Mapa hidrogeológico adaptado. 
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Sistema Aquífero Serra Geral II 

Este sistema aquífero ocupa a parte oeste do Estado, os limites das rochas vulcânicas 

com o rio Uruguai e as litologias gonduânicas além da extensa área nordeste do planalto 

associada com os derrames da Unidade Hidroestratigráfica Serra Geral. Suas litologias são 

predominantemente riolitos, riodacitos e em menor proporção, basaltos fraturados. A 

capacidade específica é inferior a 0,5 m³/h/m, entretanto, excepcionalmente em áreas mais 

fraturadas ou com arenitos na base do sistema, podem ser encontrados valores superiores a 

2 m³/h/m. As salinidades apresentam valores baixos, geralmente inferiores a 250 mg/l. 

Valores maiores de pH, salinidade e teores de sódio podem ser encontrados nas áreas 

influenciadas por descargas ascendentes do Sistema Aquífero Guarani. 

4.  GEOMORFOLOGIA 

A área de interesse encontra-se na unidade geomorfológica Serra Geral, conforme 

mapa de detalhe da geomorfologia a seguir. 

 

Figura 4. Mapa geomorfológico da área. 

A área tem um modelo de dissecação homogênea, onde a dissecação fluvial não 

obedece a nenhum controle estrutural, mas sim é controlada pela combinação das variáveis 

densidade e aprofundamento da drenagem. 
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Esta densidade diz respeito à relação entre o comprimento total dos canais, sendo 

que a área pode ser classificada como de densidade fina. Já o aprofundamento das incisões 

é estabelecido pela média das frequências dos desníveis em perfis transversais aos vales na 

região, sendo regionalmente muito forte. 

As formas de topo regionalmente apresentam-se como um conjunto de formas de 

relevo de topos estreitos e alongados, esculpidos em rochas em geral definidas por vales 

encaixados. Os topos de aparência aguçados são resultantes da interceptação de vertentes 

de declividade acentuada, entalhadas por sulcos e ravinas profundos. 

Quanto à predisposição à erosão, regionalmente a área é classificada como tendo 

uma predisposição à erosão muito forte (IBGE, 2003).  

5. AVALIAÇÃO ATRAVÉS DE FOTOGRÁFIAS AÉREAS 

Com a utilização de fotografias aéreas elaborou-se um anaglifo (imagem em 3D facilitadora 

da visualização de feições geotectônicas). 

 

Figura 5. Anaglifo utilizando fotos aéreas de 1971. 

É possível observar no anaglifo que as estrutura regionais N-S e E-W passa próximo à 

localidade, sendo esta estrutura indicativa de quantidade de água, uma vez que tais 

lineamentos tendem representar zonas de fraturamento onde há acúmulo d’água. 
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6. CONCLUSÕES 

O poço deverá ser perfurado no ponto de coordenadas geográficas 29°41'58.41"S 

50°26'29.07"O, mostrado na figura a seguir tendo como alvo as estruturas fraturadas dos 

basaltos da Formação Serra Geral com vazão pretendida de 5.000 L/h. 

 

Figura 6. Localização do futuro poço. 
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Obra: 

Município: Santo Antônio da Patrulha / RS

Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso Valor das Obras e Serviços 

%

% R$ % R$

� � � � � � � � � � � 
 � � 
 � � 
 � � � 
 � � � � � � � � � 3,45% R$ 2.904,91 100,00% R$ 2.904,91 0,00% R$ 0,00

� � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2,73% R$ 2.296,16 100,00% R$ 2.296,16 0,00% R$ 0,00

� � � 
 � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � 0,83% R$ 702,05 100,00% R$ 702,05 0,00% R$ 0,00

� � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7,24% R$ 6.100,00 100,00% R$ 6.100,00 0,00% R$ 0,00

� �  
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � 52,55% R$ 44.275,00 100,00% R$ 44.275,00 0,00% R$ 0,00

� � !

� � � � � � 
 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! � # �  $ % & & � � � $ & � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � 4,89% R$ 4.123,00 100,00% R$ 4.123,00 0,00% R$ 0,00

� � '

� � � � � � 
 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � " � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � # � $ $ % & & � � � $ & � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � 1,12% R$ 943,20 100,00% R$ 943,20 0,00% R$ 0,00

� � ( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � 1,73% R$ 1.457,21 100,00% R$ 1.457,21 0,00% R$ 0,00

� � )

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � # 
 � � � � � � � � % � 
 � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � *

� �  � � � � � $ � � � 2,06% R$ 1.736,76 100,00% R$ 1.736,76 0,00% R$ 0,00

� � � $ � � + � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � # � �  , � �  % � - � � � � � � � � � � � � � � 0,54% R$ 452,24 100,00% R$ 452,24 0,00% R$ 0,00

� � � �

� � � � 
 
 � � � � $ & & - � � � , � � � � � � � � � � � � � � � � � . 
 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4,13% R$ 3.482,50 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.482,50

� � � � � � � 
 � � � 
 � � � � � � � � � 
 � � � 0,35% R$ 294,67 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 294,67

� � � � � � � � � � � 
 � / � � � � 0 � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � ( $ 1 � � � � � � � � � � � 0 � 3,57% R$ 3.006,24 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.006,24

� � � � � � � � � � � � . � � � � * 2 � . � � � � � � � � � � � � � 3 " � � � � � � " � � # 
 � � � � � � � 0 % 2,35% R$ 1.983,46 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.983,46

� � �  � � � � � 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 � � 
 � � � � � � � � � � 3 " � � � # � � � � � " � � � � � � % 4,67% R$ 3.939,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.939,00

� � � ! � � � � � 
 � � 
 � � � � � � � � 
 � � � 2,88% R$ 2.429,13 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.429,13

� � � ' � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 4 � $ $ ! 1,50% R$ 1.260,33 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.260,33

� � � ( � � � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0,40% R$ 339,34 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 339,34

� � � ) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $ & � � � � 
 � � � � � 2,22% R$ 1.873,41 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.873,41

� � � $


 � � � � � � � � � � � � # � $ $ 6 � ! $ % 7 & � � � � " � � � � � � � � � 2 � � � � � � � " � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� 8 � � � � � � � 0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � " � � 
 � � � / � � � * � � � 
 � � � � � 0,79% R$ 662,06 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 662,06

� � � 
 � � � 77,13% R$ 64.990,53 22,87% R$ 19.270,14

� � � � � � � � � 100,00% R$ 84.260,67 77,13% R$ 64.990,53 100,00% R$ 84.260,67

Santo Antônio da Patrulha, 19 de março de 2025

Mês 1 Mês 2

Jarbas Freitas Machado

Eng. Civil CREA/RS 141906
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Perfuração de Poço Tubular Profundo (Poço Artesiano), na localidade de Furnas   

            

MESES

� � � � �

Valor Total da Obra: R$ 84.260,67
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Assinado eletronicamente por JARBAS FREITAS MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 20/03/2025, às 14:54:36
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela JIRL.VJBQ.VFKP.EWUC
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Assinado eletronicamente por JARBAS FREITAS MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 20/03/2025, às 15:00:54
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela BM1V.JSIR.08CE.HNCE



Obra: Perfuração de Poço Tubular Profundo (Poço Artesiano), na localidade de Furnas   Referências :
Município: BDI : 25,00%
Endereço: SINAPI: jan/25

Franarin: fev/25

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

� � � � � � � � � � � 	 � � � 
 � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 2.904,91 R$ 0,00 R$ 2.904,91 R$ 2.904,91

� � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 2.296,16 R$ 0,00 R$ 2.296,16 R$ 2.296,16

� � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 702,05 R$ 0,00 R$ 702,05 R$ 702,05

� � � � ! � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � " � 	 � � � � � � 	 # � � � � � � � � � $ % 20,00 R$ 0,00 R$ 305,00 R$ 0,00 R$ 6.100,00 R$ 6.100,00

� � � � & � � � � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � " � 	 � � � � � � 	 # � � � � � � � ' $ % 230,00 R$ 0,00 R$ 192,50 R$ 0,00 R$ 44.275,00 R$ 44.275,00

� � � � � � 	 � � �  ( � � '

� � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � ) � � � � � # � 	 � � � 	 # � � � � � � � ' $ * � & ( + % % � ! � ( % � � � � � � � 	 � � � � � �

	 � � � � � � � � � � % 20,00 R$ 190,63 R$ 15,52 R$ 3.812,60 R$ 310,40 R$ 4.123,00

� � � � � � 	 � � � � ! � � ,

� � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � ) � � � � � # � 	 � � � 	 # � � � � � � � ! $ * � ( ( + % % � ! � ( % � � � � � � � 	 � � � � � �

	 � � � � � � � � � � % 10,00 R$ 87,22 R$ 7,10 R$ 872,20 R$ 71,00 R$ 943,20

� - . � . - � � & �   � � � / � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � % 0 1,45 R$ 622,88 R$ 382,09 R$ 903,18 R$ 554,03 R$ 1.457,21

� � � � � � 	 � � � � & � � 1

� � � � � � 	 � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � 	 � � � 	 � � � � � � � * � � 
 � 	 � � � � + � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � � �

� � & � � �  � ( � � � � 2 � � 1,00 R$ 1.645,41 R$ 91,35 R$ 1.645,41 R$ 91,35 R$ 1.736,76

� - . � . - � � & �   � � � � ( � � 3 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � * � � & 4 � � & + � 5 � � � � � � � � � � � � � � % 0 0,45 R$ 622,88 R$ 382,09 R$ 280,30 R$ 171,94 R$ 452,24

� - . � . - � � � ' � � ( ( � � � �

� � � � � � � � � � ( % % 5 � � � 4 	 � 	 � � � � � � � 	 � � � � � � 6 � � � � � 
 � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � 	 � � � � � � 	 � � � � � � � � � � % 250,00 R$ 6,11 R$ 7,82 R$ 1.527,50 R$ 1.955,00 R$ 3.482,50

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1,00 R$ 167,43 R$ 127,24 R$ 167,43 R$ 127,24 R$ 294,67

� � � � �  � � � � � � � � � 7 � � � ! 8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � / ( 9 � � � � � � � � � � � 8 � � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 3.006,24 R$ 0,00 R$ 3.006,24 R$ 3.006,24

� � � � � ! � � " � 	 � � � 6 � 	 � � � : � 6 � 	 � � � � � � � � 	 � � ; ) 	 � � � � " ) � � * � � � � � � � � 8 + � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 1.983,46 R$ 0,00 R$ 1.983,46 R$ 1.983,46

� � � � � & � � � � � ; � 	 � � 
 � � 	 � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � 	 � � 	 � � � ; ) 	 � � * � � � � � ) � � � � � � + � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 3.939,00 R$ 0,00 R$ 3.939,00 R$ 3.939,00

� � � � � ' � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 2.429,13 R$ 0,00 R$ 2.429,13 R$ 2.429,13

� � � � � , � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ! ! < � ( ( ' � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 1.260,33 R$ 0,00 R$ 1.260,33 R$ 1.260,33

� � � � � / � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 	 � � � � � 
 � � 	 � � � � � � � � 1,00 R$ 0,00 R$ 339,34 R$ 0,00 R$ 339,34 R$ 339,34

� - . � . - � � � � 1 & ( � � � � 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � = � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ( % � � � � � � � � � � % 7,00 R$ 172,14 R$ 95,49 R$ 1.204,98 R$ 668,43 R$ 1.873,41

� � � � � � 	 � � � � / � � � (

� � � � � � � � � � � 	 � * � ( ( > � ' ( + ? % � � � � ) 	 � � � � � � � � : � � � � � � � ) � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  @ ! $ �

� � � � 8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ) � � � � � 	 7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1,00 R$ 529,65 R$ 132,41 R$ 529,65 R$ 132,41 R$ 662,06

R$ 10.943,25 R$ 73.317,42 R$ 84.260,67

R$ 10.943,25 R$ 73.317,42 R$ 84.260,67

Santo Antônio da Patrulha, 19 de março de 2025

TOTAL GERAL

Jarbas Freitas Machado
Eng. Civil CREA/RS 141906

Subtotal item 1.0

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE FURNAS

PREEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Santo Antônio da Patrulha / RS

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

Localidade de Furnas, 5º Distrito do Município de Santo Antônio da Patrulha - RS 

          Custo Unitário Custo Total
Valor Total 
c/BDI R$

Valor em R$ Valor em R$

Assinado eletronicamente por JARBAS FREITAS MACHADO, ENGENHEIRO (A) CIVIL, em 20/03/2025, às 14:50:27
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela CNWU.WJUP.VH7O.PVLQ



Órgão Público

ART Número

13541413

NÃO É CONVÊNIO

88814199000132

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS141906

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

95500000

11/12/2024 11/06/2025

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

JARBAS FREITAS MACHADO

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

Distrito 5º DISTRITO NA LOCALIDADE DE FURNAS

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
        51 36628400

2200258330

meioambiente@pmsap.com.br

jarbasfmachado@hotmail.com

SENGE-RS

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Orçamento PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE FURNAS. 1,00 UN
Fiscalização PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE FURNAS. 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 17/12/2024

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHAJARBAS FREITAS MACHADOLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757
045

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.12.23 14:15:47 -03'00'



13536648
ART Numero

Tipo: Participação Técnica:
Motivo:Convênio:

Obra ou Serviço
Não é convênio

Individual/Principal
Normal

 9000111

APSG31/12/202601/10/2023
0,00Vlr Contrato(R$):OUTRAS FINALIDADES

RS95500000FurnasSANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132Distrito Evaristo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

RS95500000CIDADE ALTASanto Antônio da Patrulha
88814199000132(51) 3662-8400Avenida BORGES DE MEDEIROS 456

contato@pmsap.com.brPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
Geóloga2215021187

anajuliagbregolin@gmail.comANA JÚLIA GEHLEN BREGOLINRS215011

4.636,51

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

Ent.Classe:
Honorários(R$):

UF:CEP:Bairro:

Prev.Fim:Data Início:
Finalidade:

Proprietário:

Cidade:
Endereço da Obra/Serviço:

Unid.QuantidadeDescrição da Obra/ServiçoAtividade Técnica

UF:CEP:
Telefone:

Bairro:

E-mail:Nome:
Endereço:
Cidade:

Profissional:

Nr.Reg.:
Título:

E-mail:

Empresa:

Carteira:
RNP:

Identificação da Obra/Serviço

Contratante

Contratado

Projeto Hidrogeologia - Construção de Poço Tubular
Avaliação Aerofotointerpretação
Projeto Hidrogeologia - Poço Tubular
Laudo Técnico Hidrogeologia – Locação de Poço
Elaboração Hidrogeologia – Projeto Operacional de Poço

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/12/2024

ANA JÚLIA GEHLEN BREGOLIN PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHAConsulta autenticidade

De acordo

Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Documento assinado digitalmente 
ANA JÚLIA GEHLEN BREGOLIN 
17/12/2024 09:28:54 -03 
verifique em https://validar.iti.gov.br/

RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482
757045

Assinado de forma digital 
por RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2024.12.17 
09:49:19 -03'00'


