PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para realizacdo de reforma e manuten¢do do prédio

administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha/RS.

2. DESCRICAO DETALHADA:

A solug@o proposta € a Contratacdo de empresa especializada para realizacdo de reforma e manutencdo do
prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha/RS, conforme as seguintes

especificagdes/ condigdes:

2.1.1 ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
AREA CONSTRUIDA COMPUTAVEL: 1.028,00m?
AREA QUE ABRANGE A INTERVENCAO: 1.190,34m?

2.1.2 RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NIVEL 1 DE INTERVENCAO

Os ajustes nos vaos das janelas de nivel 1 de intervencdo deverdo ser executados de maneira que ndo
comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverd ser removida por completa a argamassa de acabamento que
apresente imperfeigdes, fissuras ou trincas, ou ainda, qualquer outra anomalia. Apds essa remocao e abertura,
deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final. Além disso,

as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a devida caida para escoamento de dgua da chuva.

2.1.3 RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NIVEL 2 DE INTERVENCAO

Os ajustes nos vados das janelas de nivel 2 de intervencdo deverdo ser executados de maneira que ndo
comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverd ser removido por completo o material que apresente
imperfei¢des, rachadura ou fenda, ou ainda, qualquer outra anomalia. Apds essa remog¢do e abertura, deverdo
ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo
internamente, “pino(s)” de vergalhdo 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento ndo
tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a

devida caida para o escoamento de dgua da chuva.

2.1.4 RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NIVEL 3 DE INTERVENCAO

Os ajustes nos vaos das janelas de nivel 3 de intervencdo deverdo ser executados de maneira que ndo
comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverd ser removido por completo o material que apresente
imperfeicdes, fenda ou brecha, ou ainda, qualquer outra anomalia. Apds essa remog¢do e abertura, deverdo ser
utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo

internamente, “pino(s)” de vergalhdo 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento ndo
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tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a

devida caida para o escoamento de dgua da chuva.

2.1.5 AJUSTE NOS VAOS DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS — INTERNO E EXTERNO
Os ajustes nos vaos dos ar condicionados que foram removidos compreendem a demolicdo e remogdo do
material presente nestes vaos. Apos isso, o assentamento de alvenaria com tijolos cerdmicos de vedacdo, de

maneira que ndo restem frestas. Além disso, devera ser feito o acabamento interno e externo.

2.1.6 REMOCAO E NOVA VEDACAO EM VIDROS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES COM VEDA
FRESTAS (JANELA INTEIRA — MAXIM AR)
Nos vados dos vidros mdveis das janelas, deverd ser removido o veda frestas existente e aplicado o novo, de

maneira que seja fechado o maximo possivel das frestas presentes nestas juntas.

2.1.7 ABERTURA, AJUSTE E RECOBRIMENTO DE PILARES COM ANOMALIAS E/OU OXIDACAO
NA FERRAGEM

Nos pilares estruturais e vigas do prédio, deverdo ser abertas as anomalias existentes e aplicado convertedor de
ferrugem nos vergalhdes, apds, os mesmos deverdo ser escovados. Depois disso, caso necessario, antes do
fechamento, deverdo ser feitos, utilizando ferragem apropriada, os grauteamentos destes. Apos, serdo recobertos

com concreto e aditivo.

2.1.8 TUBULACOES EXTERNAS DE TUBO DE QUEDA — CADA 5M, INCLUSIVE LUVA E JOELHO
90°

As tubulactes aparentes do prédio (TQ) deverdo, quando necessério, ter seu fundo ajustado e acabado (se
necessario, remover e apds, recolocar a tubulacio). Além disso, deverdo ser estendidas e amarradas até o ponto
necessario no pavimento térreo ou subsolo, de maneira que as dguas provenientes sejam direcionadas ao devido

local.

2.1.9 MUROS DE CONTENCAO NO ACESSO PRINCIPAL DO PREDIO
No acesso principal do prédio, os muros de contencdo do jardim frontal deverdo ser, cuidadosamente,
demolidos e suas terras presentes removidas em parte, de modo que seja possivel a execu¢do dos novos muros

com pedra, estrutura e drenos. Apds, os mesmos deverdo ser finalizados e acabados.

2.1.10 PREPARACAO E PINTURA INTERNA
No interior do prédio, as paredes em alvenaria, bem como o teto, serdo preparados, minuciosamente, para o
recebimento de selador acrilico e, apds, pintura com tinta acrilica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser

definida pela secretaria lotada no local.

2.1.11 PREPARACAO E PINTURA EXTERNA

No exterior do prédio, as paredes, bem como o teto, serdo preparados, minuciosamente, para o recebimento de
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selador acrilico e, apds, pintura com tinta acrilica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser definida pela

secretaria lotada no local.

2.1.12 PREPARACAO E PINTURA METAIS (GUARDA-CORPO DO ACESSO)
Para a demolicio e execucdo do muro de contencdo novo, serd necessario, previamente, a remog¢ao dos guarda-

corpos do local. Apds, os mesmos receberdo tratamento de preparacdo e pintura.

2.1.13 AJUSTE DE FORRO EM GESSO NOS SANITARIOS - PAV. TERREO E PAV. SUPERIOR
No teto dos sanitdrios dos pavimentos térreo e superior serdo removidos os forros em gesso existentes e
instalados os novos. Apoés, receberdo tratamento de preparacdo e acabamento com pintura de tinta acrilica na

cor branco.

2.1.14 INSTALACAO DE NOVA ELETROCALHA NO PAVIMENTO TERREO
No corredor do pavimento térreo do prédio administrativo, deverd ser instalada nova eletrocalha, a mesma seré

fixada no local e terd ajustes necessarios nas fiagdes, de maneira a melhorar a polui¢ao visual atual.

2.1.15 MATERIAIS E MAO DE OBRA

2.1.15.1 Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de exceléncia, resistentes e apropriados para
a finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente as especificacdes presentes neste memorial € no
projeto executivo, bem como as normas da ABNT, quando aplicdveis. Em situacdes em que tais normas nao
estejam disponiveis, as caracteristicas dos materiais devem ser reconhecidas por meio de certificados ou laudos
emitidos por laboratdrios tecnoldgicos confidveis.

2.1.15.2 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, os padroes da ABNT
referentes aos materiais j4 normalizados, a mdo de obra e execucdo de servicos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

2.1.15.3 Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve apresentar a
fiscalizacdo da CONTRATANTE os catdlogos técnicos de todos os materiais a serem utilizados.

2.1.15.4 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdrios a execucio das obras, de propriedade
do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA.

2.1.15.5 Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e deste
memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
deverd ser solicitado sua substitui¢cdo, condicionada a manifestacio do Responsdvel Técnico pela obra e
consultada a fiscalizacdo técnica do CONTRATANTE.

2.1.15.6 A substituicio de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada,
que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.
2.1.15.7 A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou anormalidades

durante o periodo de garantia sejam prontamente reparadas e substituidas as suas proprias custas.
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2.1.15.8 Os servigos, materiais e transportes necessarios para corrigir anomalias identificadas nos materiais e

instalagdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser custeados pela CONTRATADA.

2.1.16 OBSERVACOES GERAIS

2.1.16.1 Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura, elas
deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou
nao.

2.1.16.2 Durante toda a execugdo da obra serd exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos
servigos e para que seja possivel e ficil a visitacdo da fiscalizagdo e de outros na obra.

2.1.16.3 A CONTRATADA devera garantir a seguranca das edificacdes proximas, das pessoas que circulam no
local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizacdes e equipamentos de seguranca.

2.1.16.4 E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mao de obra de qualidade, necessdrios ao cumprimento integral da obra, baseando-se no projeto executivo,
bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos. A CONTRATADA serd responsavel
pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também pelo cumprimento de normas técnicas da
ABNT e ART’s necessdrias.

2.1.16.5 A omissdo de qualquer procedimento técnico € normas neste memorial, projeto ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados,

bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

A contratagdo de uma empresa especializada para a reforma e manutencdo predial do prédio administrativo da
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha (PMSAP) justifica-se pela necessidade urgente de garantir
a segurancga, funcionalidade e adequacdo das instalacdes as exigéncias dos processos administrativos, em
alinhamento com as metas de gestdo da Secretaria Municipal da Administra¢do e Finangas para o exercicio de
2025. A estrutura fisica do imével, que abriga diversos setores administrativos essenciais para o funcionamento
da prefeitura, apresenta sinais evidentes de desgaste e degradacio, o que compromete ndo apenas a integridade
do prédio, mas também o bem-estar e a seguranca dos servidores que nele trabalham e da populacdo que

utiliza os servigos prestados.

Atualmente, o prédio apresenta problemas significativos, que, se ndo corrigidos, podem resultar em danos mais
graves e dispendiosos. Esses problemas prejudicam diretamente a funcionalidade do ambiente, tornando-o
inadequado para o pleno desenvolvimento das atividades administrativas. Nesse contexto, a execu¢do da reforma
e manutencio do prédio € uma prioridade para a gestdo municipal, pois impacta diretamente na qualidade do

servigo publico oferecido a populagdo e no desempenho das atividades da administragdo municipal.
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A melhoria das condi¢Ges estruturais do prédio visa proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e
confortdvel para os servidores publicos, além de contribuir para a reducdo de riscos e a diminuicido do custo
com manutencdes corretivas emergenciais, que sio muito mais onerosas do que as manutencdes preventivas
planejadas, além de contribuir para o prolongamento da vida til do imével, valorizando o patrimdnio publico e

garantindo sua preservacao.
3.1 Requisitos para Contratacao

3.1 Os servicos tém natureza especial, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndao
podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 62, inciso XIV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.2 A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia Publica, na sua forma
eletrénica, com critério de julgamento por menor preco, nos termos da Lei n.° 14.133/2021.

3.3 Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo
de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitagdo, nos
termos do art. 62 € 66, da Lei n.° 14.133/2021.

4. FORMA DE EXECUCAO, PRAZO E LOCAL:

4.1 Prazos: Os materiais necessdrios deverdo ser entregues e, a execucdo do servigo iniciada, no endereco
indicado, em até 10 (dez) dias, a contar da solicitacdo formal enviada pelo fiscal do contrato, por meio do envio
da Nota de Empenho.

4.2 Local de entrega: A entrega e a execucdo deverdo ocorrer junto ao prédio principal da Prefeitura Municipal,
localizado na Avenida Borges de Medeiros, n.° 456 — Cidade Alta, Santo Antdnio da Patrulha/RS;

4.3 Os servicos serdo executados de segunda a sexta-feira, dentro do horario de expediente, considerando o
hordrio das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, salvo mediante alteracdo combinada e acordada entre as
partes.

4.4 Conforme cronograma fisico-financeiro, os servi¢os deverao ser finalizados em até 60 (sessenta) dias, apos o
inicio das referidas atividades.
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4.5 Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especifica¢des, determinando ou ndo alteragcdo de custo da obra
ou servico, serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

4.6 Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificagdes, o Responsével

Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada

4.7 Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados

em conta na execucdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos.

5. CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo, obrigatoriamente,
obedecer as especificacdes da Prancha Unica, Memorial Descritivo, Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) n.° 15196598, Planilha Orcamentéria, Cronograma Fisico Financeiro, Tabela de encargos sociais e
Planilha de BDI.

5.2 Os servigos estardo sujeitos as orientacdes caso nio atendam as especificagdes exigidas no edital, caso este

em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das eventuais falhas apresentadas.

5.3 Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitard e
lavrard termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de

responsabilidade.

5.4 O recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da comunicacdo
por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observacdo que serd de 30 (trinta) dias

comprovando a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

5.5 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a

qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.

6 DO CONTRATO

6.1.1. Apds a homologac@o, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido
no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.2. E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da

convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratagio;
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6.1.3. Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.1.3.1. Relacdo dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execu¢do da obra, obrigando-se a manté-la
atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificag@o.

6.1.3.2. A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da
Lei n® 10.406/02.

6.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS
(resolugdo n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.1.3.4. Documento obrigatério dos funciondrios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco,

permissdo para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatério de Aptiddo Fisica do Trabalhador.

6.1.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antdonio da

Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacdo digital.

6.1.5. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento
equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas

na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagio
nos termos do edital de licitacdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtenc¢io de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem

classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condig@o.

6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo

assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta.
6.2 Das especificidades do contrato:

6.2.1 O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos a critério das partes. A execucdo da obra
deverd iniciar em até 05 (cinco) dias uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e serd realizada em até 60

(sessenta) dias de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.
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6.2.2. Na hipétese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente

contrato surtira efeito a contar da altima assinatura.

6.2.3. A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria devidamente

autorizada pela autoridade competente.

6.2.4. O valor contratado poderd ser reajustado conforme conveng¢do ou sentenca normativa em dissidio

coletivo, pelo indice acumulado da variagcdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

7 DOCUMENTACAO TECNICA / ECONOMICO FINANCEIRA

7.1 Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsdvel técnico, devidamente habilitado, conforme as dreas de atuacdo previstas no
objeto, em plena validade.

7.2 Comprovagdo de aptiddo técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execu¢do de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.2.1 Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de traducgdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

7.3 Comprovagdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacdo;

7.4 Comprovagdo de vinculo entre o responsdvel técnico e a empresa. O responsdvel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de socio/ empregado contratado, através do
respectivo documento.

7.5 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

7.6 Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e os servicos que serdo
prestados, caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados os servigos, a mesma deverd
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

7.7 Serdo consideradas como item de maior relevancia as pinturas internas e externas, onde as comprovagoes
de aptidao técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por
cento) do item de maior relevancia.

7.7.1 Na andlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O valor méximo admitido para a contratacdo de empresa especializada para a reforma de manuten¢do predial
do prédio administrativo da PMSAP serd de R$ 174.105,71 (cento e setenta € quatro mil, cento e cinco reais €

setenta e um centavos), conforme a Planilha Or¢amentéria.

z

Vislumbra-se que tal valor € compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.2 333/2022, que “Dispde sobre a regulamentagdo dos procedimentos para

contratagdes publicas na forma da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021 e d4 outras providéncias”.

9 FORMA DE PAGAMENTO
9.1. Obras e servicos de engenharia

9.1.1 - Efetivado por 01 (uma) parcela, correspondente aos servicos estabelecidos para execugdo, de acordo
com o Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze) dias apds o término total das

instalagdes.

9.1.2 - O respectivo pagamento somente serd liberado para quitacdo, mediante autorizagdo por escrito —
LAUDO TECNICO - emitido pela CONTRATANTE, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por
seu acompanhamento e fiscalizacdo. A fatura devera vir acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢coes
Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS; bem como relatorio SEFIP/GFIP ou outro relatorio que o
substitua em decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranga e respectivo comprovante de quitacio.
Deverio ser apresentados os comprovantes de pagamento dos saldrios dos empregados envolvidos na prestacao

de servico.

9.1.3 - A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as quantidades e valores
de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo da Nota Fiscal o seguinte:
Modalidade e ndmero da licita¢do, n°. do empenho prévio emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os
dados bancdrios para depodsito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota

Fiscal.

9.1.4 - O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverd ser o mesmo da documentagio

apresentada no processo licitatorio.

9.1.5 - Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdencidria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenciao dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n® 1.234/2021.

9.1.6 - Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de liquidacdo de

obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sdcios ou Diretores, correspondente a Tributos
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ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela inadimpléncia deste ou outro
Contrato qualquer.

9.1.7 - A CONTRATANTE néo efetuara nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a mesma

tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

9.1.8 - A Prefeitura Municipal ndo realizard liquidacdo e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA
comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribuicdes Sociais, FGTS e
relatério SEFIP/GFIP ou outro relatério que o substitua em decorréncia da legislacdo do e-social do més da
cobranca e respectivo comprovante de quitacdo, relativos a todos os empregados vinculados aos servigos
contratados. A fiscalizacdo do cumprimento da legislacio trabalhista e previdencidria por parte da
CONTRATADA serd realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

9.1.9 - Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de
decair a contratagdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando deverd apresentar cOpia

da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

10 OBRIGACOES DAS PARTES
10.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

10.1.1 Manter em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e

qualificacdo exigidas na licitagdo.

10.1.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigacOes

assumidas, sem qualquer Onus a Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha.

10.1.3 Substituir no prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos todo e qualquer material, que vier a apresentar

avaria no ato de sua entrega;
10.1.4 Providenciar a imediata correc@o das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

10.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da

Patrulha, durante a realizac@o desta aquisi¢ao;

10.1.6 Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia do fornecimento do objeto

contratual, sem prejuizo de suas responsabilidades.

10.1.7 Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorizagdo do
CONTRATANTE.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

10.1.8 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.

10.1.9 As medidas de protecdo aos empregados € a terceiros durante a construcdo, obedecerdo ao disposto nas
“NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUCAO CIVIL”, em

especial a NR 18 — Condicdes € Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo.

10.1.10 A CONTRATADA fornecera aos funciondrios todos os equipamentos de protecio individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), como: capacetes e 6culos especiais de seguranca,
protetores faciais, luvas e mangas de protec@o, botas de borracha e cintos de seguranca, de conformidade com a

natureza dos servicos e obras;

10.1.11 A CONTRATADA devera apresentar documento obrigatdrio dos funcionarios (NR-35) para trabalho
em altura, incluindo Anélise de Risco, permissio para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatorio de
Aptidao Fisica do Trabalhador. Caso necessario, apresentar ART/RRT referente estrutura metdlica para o

trabalho em altura;

10.1.12 Fica a cargo da CONTRATADA a obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais,
sinalizacdo de isolamento da drea onde estard sendo feito o servigco, Linha da Vida (com atestado de suporte de

carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

10.1.13 A CONTRATADA deve assegurar que a mdo de obra empregada seja de alta qualidade, garantindo
excelente acabamento e aparéncia. As tolerancias, ajustes e métodos de execu¢do devem estar em conformidade

com as melhores préticas disponiveis.

10.1.14 Fica a cargo da CONTRATADA a emissdo e o pagamento das ART ou dos RRT necessdrios a
execu¢do da obra em questdo. Uma copia deste documento deverd estar constantemente no canteiro de obras e

outra cpia do documento devera ser encaminhada para a CONTRATANTE.

10.1.15 Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia,

impericia ou omissao.

10.1.16 Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem executados, em

nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

10.1.17 Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,

comunicar ao ente federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

10.1.18 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio/Relatério, Alvard, Certiddes, Licengas, evitando

interrupcdes por embargos.
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10.1.19 Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-

se por quaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura venham a ocorrer nela.
10.1.20 Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

10.1.21 Providenciar a colocag@o das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU

locais.
10.1.22 Apresentar, ao final da obra, toda a documentac@o prevista no Contrato da Obra.

10.1.23 Para a execuc¢do da obra, objeto destas especificacdes, ficard a cargo da CONTRATADA o
fornecimento de todo o material, mado de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario

para o bom andamento e execu¢@o de todos os servigos previstos.

10.1.24 Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagdes provisorias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mao de obra,

maquinaria e ferramentas necessdrias a execucdo dos servicos provisOrios tais como: barracdo; andaimes,

tapumes, instalacdes de sanitdrios, de luz e telefone, de dgua, etc.

10.1.25 Compete a CONTRATADA, manter um Engenheiro ou Arquiteto residente devidamente registrado e
habilitado no CREA ou CAU da regido, responsével pela execucido e gerenciamento dos servicos, pelo bom
andamento da qualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizacdo feita e nomeada pela

Municipalidade.

10.1.26 A CONTRATADA mantera um encarregado geral e demais elementos necessarios em conformidade

com a lei e as necessidades exigidas.

10.1.27 Todas as despesas para a iniciacdo da obra, despesas de ligacdo e consumo durante a execuc¢io da obra,

assim como manter equipamentos de seguranca exigidos, deverdo recair sobre a CONTRATADA.

10.1.28 A CONTRATADA devera fornecer anotagdes de responsabilidade técnica da execucdo da obra, como

num todo.

10.1.29 Qualquer alterac@o pretendida pela CONTRATADA no cumprimento do projeto deverd ser informada

previamente, por escrito, a fiscaliza¢do para a aprovacio ou ndo do autor do projeto.

10.1.30 A CONTRATADA ¢ obrigada a facilitar a fiscalizacdo e o acesso aos materiais empregados na

execuc¢do da obra, bem como aos servicos elaborados.

10.1.31 Aceitar nas mesmas condicdes contratuais os acréscimos e supressoes até 50% do valor inicial

atualizado da ata ou da nota de empenho.

10.2 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
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10.1 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas nos itens

recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessdrias;

10.2 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal da CONTRATADA, apés a efetiva entrega do objeto e atesto do

Fiscal do Contrato;

11 DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotagdo orgamentaria

abaixo descrita:

Dotacao: 2025/129 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Programa de Trabalho: 03.02.04.122.0002.2068 - Manutencdo do Departamento Administrativo -DAD
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos nao Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

Santo Anténio da Patrulha/RS, 01 de abril de 2025.

Rodrigo Gomes Massulo
Prefeito Municipal

INTEGRANTES TECNICOS: Tainara da Rocha Muniz e Tauana Espindola da Silveira
SECRETARIA MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Cléia Jucara Airoldi

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL em 01/04/2025 as 10:45:38.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o0 enderego
https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela
IXFM.39V7.XOST.VDGQ
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PREFEITURA

4y SANTO ANTONIO
~ 4 DA PATRULHA

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA PREDIO
ADMINISTRATIVO PMSAP

OBJETO:
AREA TOTAL:
PAVIMENTO:

ENDERECO:

REFORMA PREDIO ADMINSTRATIVO PMSAP

1.190,34 m?

TERREO, SUBSOLO E SUPERIOR

AV. BORGES DE MEDEIROS — BAIRRO CIDADE ALTA -
SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA DE MANUTENGAO PREDIO ADMINISTRATIVO

| SANTO ANTONIO . X
» DA PATRULHA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS, N.2 456 — BAIRRO CIDADE ALTA

1. APRESENTACAO

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, por meio da Secretaria Municipal da
Administracdo e Financas — SEMAF apresenta o memorial descritivo para a Execucdo da Obra de
Reforma de Manutencdao do prédio administrativo, destinada manter o bom estado do prédio. Este
documento tem como objetivo identificar e descrever minuciosamente as especificacdes, materiais e
caracteristicas que compdem integralmente este prédio administrativo situado na Avenida Borges de
Medeiros no bairro Cidade Alta no municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS. Todos os materiais a
serem empregados deverdo obedecer as especificagcbes dos projetos e deste memorial.

O projeto foi elaborado utilizando o levantamento feito no local de acordo com as suas
necessidades e as leis vigentes, observando o cédigo de obras municipal e demais leis necessarias, tendo
como responsavel técnico o Arquiteto e Urbanista Vinicius Lopes Locateli — CAU A164714-8.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA DE MANUTENGAO PREDIO ADMINISTRATIVO

SANTO ANTONIO . A
DA PATRULHA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS, N.2 456 — BAIRRO CIDADE ALTA

REFORMA DE MANUTENGAO PREDIAL

AREA CONSTRUIDA COMPUTAVEL: 1.028,00m?2
AREA QUE ABRANGE A INTERVENCAO: 1.190,34m?

2. OBIJETIVO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condicGes e procedimentos estabelecidos para a Reforma de Manutencdo predial do prédio
Administrativo da PMSAP. Localizado na Avenida Borges de Medeiros, n.2 456, no bairro Cidade Alta na
cidade de Santo Antonio da Patrulha — RS; (FIGURA 01 e 02).

Além disso, visa orientar e regular o relacionamento técnico entre a empresa contratada
(CONTRATADA) e a parte que contrata os servicos (CONTRATANTE).

e

(FIGURA 02)

Pagina 3 de 10
MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA DE MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO




MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA DE MANUTENCAO PREDIO ADMINISTRATIVO

| SANTO ANTONIO . X
% DA PATRULHA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS, N.2 456 — BAIRRO CIDADE ALTA

3. NORMAS GERAIS

Estas especificagbes de materiais e servigcos sdao destinadas a compreensdo e interpretacdao dos
Projetos de Arquitetura, Memodria de Calculo e Planilha Or¢camentdria, fornecidos pela Prefeitura
Municipal.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Arquitetura,
elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia
aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, determinando ou nao alteragao de
custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacbes, o
Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem
ser levados em conta na execucgao dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

Sao obrigacdes da Contratada e do seu Responsavel Técnico:

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros durante a construcdo, obedecerao
ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUCAO
CIVIL”, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgcdao. A CONTRATADA fornecera aos funciondrios todos os equipamentos de protecao
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), como: capacetes e
6culos especiais de seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecao, botas de borracha
e cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos e obras;

Documento obrigatério dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo
Andlise de Risco, permissdo para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatério de Aptidao
Fisica do Trabalhador. Caso necessario, apresentar ART/RRT referente estrutura metdlica para o
trabalho em altura;

A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalizacdo de
isolamento da area onde estard sendo feito o servico, Linha da Vida (com atestado de suporte de
carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

Todos os funcionarios deverdao possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a
empresa vencedora do certame e comprovacdo de aptiddo para execucdo dos servigos
(certificado de treinamento);

As exigéncias estabelecidas aqui representam o minimo que deve ser seguido em cada caso, com
prioridade e obediéncia as Normas da ABNT, das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego e nas especificacdes de equipamentos aplicaveis.
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: REFORMA DE MANUTENCAO PREDIO ADMINISTRATIVO

| SANTO ANTONIO . X
2 DA PATRULHA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E FINANCAS — SEMAF

ENDERECO: AV. BORGES DE MEDEIROS, N.2 456 — BAIRRO CIDADE ALTA

As obras deverdo ser executadas por empresa com comprovada qualificacdo para execugao de
tais servicos, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva ART
- Anotagao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.

A CONTRATADA deve assegurar que a mado de obra empregada seja de alta qualidade,
garantindo excelente acabamento e aparéncia. As tolerancias, ajustes e métodos de execugao devem
estar em conformidade com as melhores praticas disponiveis.

Fica a cargo da CONTRATADA a emissdo e o pagamento das ART ou dos RRT necessdrios a
execucdo da obra em questdo. Uma copia deste documento devera estar constantemente no canteiro
de obras e outra cépia do documento devera ser encaminhada para a CONTRATANTE.

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢ao da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem

executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto,
comunicar ao ente federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario/Relatério, Alvard, Certiddes, Licencgas, evitando
interrupc¢des por embargos.

Estabelecer um servico ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo que por ventura venham a ocorrer
nela.

Manter limpo o local da obra, com remocgao de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Providenciar a colocacdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU
locais.

Apresentar, ao final da obra, toda a documentacao prevista no Contrato da Obra.

Para a execucdo da obra, objeto destas especificagcOes, ficara a cargo da CONTRATADA o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer
necessario para o bom andamento e execucdo de todos os servicos previstos.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalagGes provisorias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mao
de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execug¢do dos servicos provisdrios tais como: barracao;
andaimes, tapumes, instalacdes de sanitdrios, de luz e telefone, de agua, etc.

4. FISCALIZACAO
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A Fiscalizagdo dos servigcos serd feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis
Técnicos, portanto, em qualquer ocasido, a CONTRATADA devera submeter-se ao que for determinado
pelos fiscais.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servigcos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles ndao forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a boa técnica
construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
CONTRATADA perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais
elementos técnicos pertinentes a edificagdo, bem como o Didrio de Obra ou Relatdrio, que serd o meio
de comunicacado entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no que se refere ao bom andamento da obra.

5. MATERIAIS E MAO DE OBRA

Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de exceléncia, resistentes e
apropriados para a finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente as especificacoes
presentes neste memorial e no projeto executivo, bem como as normas da ABNT, quando aplicaveis. Em
situacdes em que tais normas ndao estejam disponiveis, as caracteristicas dos materiais devem ser
reconhecidas por meio de certificados ou laudos emitidos por laboratdrios tecnoldgicos confiaveis.

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes, os métodos e ensaios, os padrdes da
ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de servicos especificados,
serdo rigorosamente exigidos.

Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve apresentar a
fiscalizacdo da CONTRATANTE os catdlogos técnicos de todos os materiais a serem utilizados.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente,
serdo de total responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacbes dos projetos e
deste memorial. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material
especificado deverd ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel
Técnico pela obra e consultada a fiscalizacdo técnica do CONTRATANTE.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupfe, para que seja
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.

A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou anormalidades
durante o periodo de garantia sejam prontamente reparadas e substituidas as suas préprias custas.
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Os servigos, materiais e transportes necessarios para corrigir anomalias identificadas nos
materiais e instalacbes fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser custeados pela
CONTRATADA.

6. ADMINISTRACAO DA OBRA

Compete a CONTRATADA, manter um Engenheiro ou Arquiteto residente devidamente
registrado e habilitado no CREA ou CAU da regido, responsdvel pela execugdao e gerenciamento dos
servicos, pelo bom andamento da qualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizagao
feita e nomeada pela Municipalidade.

Além disso, a CONTRATADA manterd um encarregado geral e demais elementos necessarios em
conformidade com a lei e as necessidades exigidas.

Todas as despesas para a iniciagdo da obra, despesas de ligagdo e consumo durante a execu¢ao
da obra, assim como manter equipamentos de seguranga exigidos, deverdao recair sobre a
CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd fornecer anotacoes de responsabilidade técnica da execucdo da obra,
como num todo.

Qualquer alteragdo pretendida pela CONTRATADA no cumprimento do projeto devera ser
informada previamente, por escrito, a fiscalizagdo para a aprovag¢ao ou nao do autor do projeto.

A CONTRATADA ¢é obrigada a facilitar a fiscalizacdo e o acesso aos materiais empregados na
execucdo da obra, bem como aos servicos elaborados.

A fiscalizacdo é assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras caso seja detectada
alguma irregularidade no decorrer do seu andamento.

Durante toda a execugdo da obra sera exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos
servicos e para que seja possivel e facil a visitacdo da fiscalizacdo e de outros na obra.

7. ESPECIFICACOES PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

7.1 - SERVICOS

7.1.1. RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NIVEL 1 DE INTERVENCAO
Os ajustes nos vaos das janelas de nivel 1 de intervencdo deverdao ser executados de
maneira que ndao comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Devera ser removida por
completa a argamassa de acabamento que apresente imperfeicdes, fissuras ou trincas, ou

ainda, qualquer outra anomalia. Apds essa remocdo e abertura, deverdo ser utilizados
materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final. Além disso, as
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pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a devida caida para
escoamento de dgua da chuva.

7.1.2. RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NiVEL 2 DE INTERVENCAO
Os ajustes nos vados das janelas de nivel 2 de interven¢dao deverdao ser executados de
maneira que ndo comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Devera ser removido por
completo o material que apresente imperfeicdes, rachadura ou fenda, ou ainda, qualquer

outra anomalia. Apds essa remocdo e abertura, deverdo ser utilizados materiais de boa
gualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo internamente,
“pino(s)” de vergalhdo 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento
nao tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas
de maneira que possuam a devida caida para o escoamento de dgua da chuva.

7.1.3. RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NiVEL 3 DE INTERVENGAO
Os ajustes nos vaos das janelas de nivel 3 de intervencdo deverdo ser executados de
maneira que ndo comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Devera ser removido por
completo o material que apresente imperfei¢des, fenda ou brecha, ou ainda, qualquer

outra anomalia. Apds essa remocdo e abertura, deverdo ser utilizados materiais de boa
gualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo internamente,
“pino(s)” de vergalhdao 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento
ndo tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas
de maneira que possuam a devida caida para o escoamento de dgua da chuva.

7.1.4. AJUSTE NOS VAOS DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS — INTERNO E EXTERNO
Os ajustes nos vaos dos ar condicionados que foram removidos compreendem a
demolicdo e remocdo do material presente nestes vaos. Apds isso, o assentamento de
alvenaria com tijolos ceramicos de vedacdo, de maneira que nao restem frestas. Além
disso, devera ser feito o acabamento interno e externo.

7.1.5. REMOCAO E NOVA VEDACAO EM VIDROS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES COM VEDA
FRESTAS (JANELA INTEIRA — MAXIM AR)
Nos vaos dos vidros mdveis das janelas, deverd ser removido o veda frestas existente e
aplicado o novo, de maneira que seja fechado o mdaximo possivel das frestas presentes
nestas juntas.

7.1.6. ABERTURA, AJUSTE E RECOBRIMENTO DE PILARES COM ANOMALIAS E/OU OXIDACAO
NA FERRAGEM
Nos pilares estruturais e vigas do prédio, deverdo ser abertas as anomalias existentes e
aplicado convertedor de ferrugem nos vergalhdes, apds, os mesmos deverdo ser
escovados. Depois disso, caso necessario, antes do fechamento, deverdo ser feitos,
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utilizando ferragem apropriada, os grauteamentos destes. Apds, serdo recobertos com
concreto e aditivo.

7.1.7. TUBULAC@ES EXTERNAS DE TUBO DE QUEDA - CADA 5M, INCLUSIVE LUVA E JOELHO
90°
As tubulagbes aparentes do prédio (TQ) deverdao, quando necessdrio, ter seu fundo
ajustado e acabado (se necessario, remover e apds, recolocar a tubulagdo). Além disso,
deverdo ser estendidas e amarradas até o ponto necessario no pavimento térreo ou
subsolo, de maneira que as aguas provenientes sejam direcionadas ao devido local.

7.1.8. MUROS DE CONTENCAO NO ACESSO PRINCIPAL DO PREDIO
No acesso principal do prédio, os muros de contencdo do jardim frontal deverdo ser,
cuidadosamente, demolidos e suas terras presentes removidas em parte, de modo que
seja possivel a execucdo dos novos muros com pedra, estrutura e drenos. Apds, os
mesmos deverdo ser finalizados e acabados.

7.1.9. PREPARACAO E PINTURA INTERNA
No interior do prédio, as paredes em alvenaria, bem como o teto, serdo preparados,
minuciosamente, para o recebimento de selador acrilico e, apds, pintura com tinta
acrilica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser definida pela secretaria lotada no local.

7.1.10. PREPARACAO E PINTURA EXTERNA
No exterior do prédio, as paredes, bem como o teto, serdo preparados, minuciosamente,
para o recebimento de selador acrilico e, apds, pintura com tinta acrilica semi-brilho, de
primeira linha, de cor a ser definida pela secretaria lotada no local.

7.1.11. PREPARACAO E PINTURA METAIS (GUARDA-CORPO DO ACESSO)
Para a demolicdo e execu¢do do muro de contencdo novo, serd necessario, previamente,
a remocao dos guarda-corpos do local. Apds, os mesmos receberdo tratamento de
preparagao e pintura.

7.1.12. AJUSTE DE FORRO EM GESSO NOS SANITARIOS — PAV. TERREO E PAV. SUPERIOR
No teto dos sanitdrios dos pavimentos térreo e superior serdo removidos os forros em
gesso existentes e instalados os novos. Apds, receberdo tratamento de preparacdo e
acabamento com pintura de tinta acrilica na cor branco.

7.1.13. INSTALAGAO DE NOVA ELETROCALHA NO PAVIMENTO TERREO
No corredor do pavimento térreo do prédio administrativo, deverd ser instalada nova
eletrocalha, a mesma sera fixada no local e terd ajustes necessarios nas fia¢Oes, de
maneira a melhorar a poluicdo visual atual.
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7.2 — CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA devera garantir a seguranca das edificacGes préximas, das pessoas que circulam
no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinaliza¢des e equipamentos de seguranga.

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de qualidade, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se
no projeto executivo, bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos. A
CONTRATADA sera responsavel pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também
pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e ART’s necessarias.

A omissdo de qualquer procedimento técnico e normas neste memorial, projeto ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacdo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Santo Antonio da Patrulha, 29 de Janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

b VINICIUS LOPES LOCATELI
g L Data: 29/01/2025 14:47:54-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS LOPES LOCATELI
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A 164714-8

TAUANA ESPINDOLA Assinado de forma digital

DA por TAUANA ESPINDOLA DA

SILVEIRA:02857094027
SILVEIRA:0285709402  pagos: 2025.01.29 14:44:25
7 -03'00'

TAUANA ESPINDOLA DA SILVEIRA

Arquiteta e Urbanista

Diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura — SEPDE
Matricula n2 40.316

Pagina 10 de 10
MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA DE MANUTENCAO DO PREDIO ADMINISTRATIVO




PLANILHA ORGAMENTARIA - PO

PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha REFORMA DE MANUTENCAQ PREDIO ADM-PMSAP

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE IDES_CRI(;RO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 BDI 3 |
PORTO ALEGRE 12-24 (N DES.) _|PREDIO ADMINISTRATIVO PMSAP Santo Anténio da Patrulha 24.07% 0.00% 0.00% b
= o
ADICIONAR LINHAS | EXCLUIR LINHAS FIXAR DESCRICOES [ RECUPERAR FORMULAS ] BUSCAR CODIGO Considerar valores aredondados com (0,00) 2
2 [ 2 [ " 2
&
. Nivel . - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Nivel | ¢giigido Item Fonte Codigo Descrigao Unidade | Quantidade {sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
......... Meta
Nivei 2| Nivel2 [1.1. e ) o SERVICOS o : e ] . - 174.105,71
Senico | Senico [1.1.1. Composicdo 1 ﬁﬁﬁiﬁ;ﬁg@o 22 AR SIS S e Al AL T s UN 17,00 962,06  BDI1 1.181.22 20.080,74 | rA
Semvico| Servico |1.1.2. Comcsioa0 2 :ﬁ%ﬁgéﬁ‘;%o DE VAO DEJANELA E PINGADEIRA - NIVEL 2 DE UN 3,00 134902 BDI1 1.673.73 5.021.19 | rA
Senigo | Senvigo [1.1.3. G 3 :QN'?FE:SE?‘AQ%‘SO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA - NIVEL 3 DE UN 9,00 182400 BDI1 2.263,04 20.367.36 | ra
Senigo | Senico |1.1.4. Composico 4 AE#'?;EIONOS VAOS DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS - INTERNO E UN 9,00 37160 | BDI1 461,04 4.149,36 | rA
2 2 REMOCAO E NOVA VEDACAO EM VIDROS DAS ESQUADRIAS
Senvico | Servico [1.1.5. Composicdo 5 EXISTENTES COM VEDA FRESTAS (JANELA INTEIRA - MAXIM AR) UN 43,00 78,25 BDI 1 97,08 417444 | RA
, 4 ABERTURA, AJUSTE E RECOBRIMENTO DE PILARES COM ANOMALIAS
Senico | Servigo [1.1.6. Composicdo 6 E£/0U OXIDACAO NA FERRAGEM M 1.70 1.081,14 BOI 1 1.341,37 2.280,33 | RA
Senvico | Servico [1.1.7. Composicéo 7 e e i e UN 4,00 35811 | BDI1 444,31 1.777.24 | ra
Senico | Senico |118. Composicéo 8 MUROS DE CONTENCAO NO ACESSO PRINCIPAL DO PREDIO Ufi 1,00 1587962 | BDI1 1970184 1970184 | rA
Senico | Senico [1.1.9. Col g PREPARACAO E PINTURA INTERNA Un 1,00 40.560,66 | BDI 1 50.323 61 5032361 | R
Senico | Serico |1.1.10. 10 PREPARACAO E PINTURA EXTERNA Uni 1.00 25363,95 | BDI 1 31.469 05 31.469.05 | RA
Senico | Servico |1.1.11. posic 11 PREPARACAO E PINTURA METAIS (GUARDA-CORPO DO ACESSO) UN 1,00 120320 . BDI 1 1492 81 149281 | ra
Senico | Senico [1.1.12. Composicéo 12 gﬁrsgjgg;gsm ERICESSOROS SANITARIOSS EAL TERREDIE UN 1,00 871432 BDI1 10.811.86 10.811,86 | RA
Senico | Senico |1.1.13. Composicéo 13 INSTALACAO DE NOVA ELETROCALHA NO PAVIMENTO TERREO UN 1,00 197943 . BDI1 2.455 88 2.455.88 | rA
Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.
Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composicdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santo Antdnio da Patrulha
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Data Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br ART/RRT: 15196598




BDI

N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Municipio de Santo Antdnio da Patrulha

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DE MANUTENCAQO PREDIO ADM-PMSAP / PREDIO ADMINISTRATIVO PMSAP

Conforme legislac3o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de cdlculo para 0 ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo e Reforma de Edificios
Itens Siglas by
- Adotado
Administracdo Central AC 5,25%
Seguro e Garantia SG 0,90%
Risco R 1,25%
Despesas Financeiras DF 1,35%
Lucro L 8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracgéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracdo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 24,07%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
BDI = (1+AC + S5 + R + G)*{1 + DF)*{1+l) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme Iegislagio tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com

arespectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic3o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento

foi SEM Desoneracio, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracio Pudblica.

Observacdes:
Santo Anténio da Patrulha terca-feira, 4 de fevereiro de 2025
Local Data
_ Documento assinado digitalmente
Responsavel Técnico “b VINICIUS LOPES LOCATELI
Nome: VINICIUS LOPES LOCATELI g Data: 04/02/2025 17:00:54-0300

CREA/CAU: CAU A164714-8 Verifique em https://validar.iti.gov.br
ART/RRT: 15196598




N° OPERACAO N° TGOV

PROPONENTE TOMADOR JAPEUDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0

(]| Municipio de Santo Anténio da Patrulha REFORMA DE MANUTENCAQ PREDIO ADM-PMSAP PREDIO ADMINISTRATIVO PMSAP

Parcelas:

Valor (R§)
0525 06/25 07125 08/25 09125 10/25 11/25

Total: R$ 174.105,71

Santo Antdnio da Patrulha

Documente assinado digitalmente = s
Local Responsavel Técnico
w ‘.S'SE@&?,‘ZS?J?%JE‘;M Nome: VINICIUS LOPES LOCATELI
Mrﬂ, 4 de fevereiro de 2025 Verifique em https://validar.iti.gov.br CREAICAU: CAU A164714-8

Data ART/RRT: 15196598



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA: 01/12/2024
BDI: 24,07%

REFORMA PREDIO ADMINISTRATIVO

Secretaria da Administragao e Finangas - SEMAF E.S. HORA: 112,88%
: Endereco: Avenida Borges de Medeiros, n° 456. Bairro Cidade Alta - Santo
Anténio da Patrulha/RS E.S. MES: 69,79%

[ cop | DESCRICAO | HORA% | MES% |

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Salario 11,02% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,08% 18,42%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,55% 1,93%
C5 Indenizacao Adicional 0,39% 0,29%
TOTAL 9,90% 7,48%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,69% 6,78%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,41% 0,31%

Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
TOTAL 18,10% 7,09%
A+B+C+D
HORISTA: 112,88%
MENSALISTA: 69,79%

Santo Antonio da Patrulha, 04 de Fevereiro de 2025.
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- Conselho de Arquitetura
3 % ’ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15196598

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 029.XXX.XXX-80

N2 do Registro: 00A1647148

N2 do RRT: SI115196598R01CT001
Data de Cadastro: 04/02/2025
Data de Registro: 04/02/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

3.1 Servico 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Tipo: Org&o Plblico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32

Data de Inicio: 03/01/2025

Data de Previsao de Término: 10/01/2025

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AVENIDA
Logradouro: Borges de Medeiros
Bairro: CIDADE ALTA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
Ne: 456
Complemento:

Cidade/UF: Santo Antonio da Patrulha/RS

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.2.6 - Projeto de outras estruturas
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetonico de reforma
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentacao de terra, drenagem e
pavimentacao

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto

Quantidade: 1.028,00
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1.028,00
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1.190,34
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1.190,34
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1.190,34
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 1.190,34
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 162,34
Unidade: metro quadrado

Quantidade: 342,33
Unidade: metro quadrado

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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h Conselho de Arquitetura
§@ ‘ LAU /B R e Urbanismo dc? Brasil
RRT 15196598

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Grupo: PROJETO Quantidade: 20,00
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalacdes hidrossanitdrias prediais Unidade: metro

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

PROJETO DE REFORMA DE MANUTENCAO PREDIAL, INCLUINDO RECUPERAGCAO DE VAOS DE JANELAS, AJUSTE EM VAOS DE
AR CONDICIONADOS EXISTENTES, VEDACOES DOS VIDROS DAS JANELAS, AJUSTES EM ANOMALIAS NOS PILARES E VIGAS
ESTRUTURAIS COM ABERTURA E RECOBRIMENTO DE CONCRETO, TUBULAGOES DE QUEDA, MUROS DE CONTENGAO,
AJUSTES NOS FORROS DOS SANITARIOS, INSTALAGAO DE NOVA ELETROCALHA NO PAV. TERREO E PREPARAGAO E PINTURA
INTERNA E EXTERNA DE TODO O PREDIO.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacOes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro

SI115196598R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO RETIFICADOR 04/02/2025
ANTONIO DA PATRULHA

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacdo vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU n?2 00A1647148, na data e hora: 2025-02-04 10:16:48, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 04/02/2025 as 10:17:05 por: siccau, ip 10.244.2.129.
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