~ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS
N.° /2025.

Celebrado entre o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA, pessoa juridica de
Direito Pudblico Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 88.814.199/0001-32, com sede de sua Prefeitura na Av.
Borges de Medeiros, 456, administrado por seu Prefeito Municipal, Sr. RODRIGO GOMES MASSULO,
brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.° 024.827.570-45, portador da R.G n.°
5099955949, residente e domiciliado na Rua S&o Paulo, n® 406, bairro Pitangueiras, neste Municipio, neste ato

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, empresa inscrita no CNPJ sob o n.°
, com sede na , , Bairro , ha cidade de /[, CEPne°.

por seu representante legal, Sr.(a) , , inscrita no CPF/MF sob o n°

e da C.l. n® - emitida pela ___ /| re5|dente e dom|C|I|ada na Rua - -

Bairro - /IRS — CEP: -, neste ato denominada de CONTRATADA, tendo em vista 0 que

consta no Processo Administrativo n° 051/2025 e, em observancia as disposicfes da Lei n° 14.133 de 2021,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Licitatorio na Modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 009/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - O objeto da presente licitacdo consiste na contratacdo de
empresa para fornecimento de materiais e prestacdo de servicos para a execucdo de reforma e
manutencgdo do prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha/RS, conforme
memorial descritivo e de acordo com memorando n.° 232/20225 — SEMAF de 14/02/2025 e Pedido de Compra
n.° 2025/400 de 21/03/2025, e de acordo com as descri¢cdes abaixo:

ITEM |QTD | UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO VALOR _ VALOR
MATERIAL |MAO DE OBRA

Contratacdo de empresa para fornecimento de
materiais e prestacdo de servicos para a execucdo de

01 01 | Unid. \reforma e manutencdo do prédio administrativo da R$ R$
Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha/RS
TOTAL: R$

O presente contrato esta vinculado:

1.1.1- Ao Projeto Basico

1.1.2- Ao Estudo Técnico Preliminar (ETP)

1.1.3- A Proposta do Contratado

1.1.4- Memorial Descritivo e Especificagbes Técnicas
1.1.5- Planilha Orgamentaria — P.O

1.1.6- Cronograma Fisico Financeiro

1.2- DESCRICAO DETALHADA:

ESPECIFICACOES PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
AREA CONSTRUIDA COMPUTAVEL: 1.028,00m2
AREA QUE ABRANGE A INTERVENCAO: 1.190,34m?

1.2.1- RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA — NIVEL 1 DE INTERVENGAO

Os ajustes nos véaos das janelas de nivel 1 de intervencao deverdo ser executados de maneira
que ndo comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Devera ser removida por completa a argamassa de
acabamento que apresente imperfeicbes, fissuras ou trincas, ou ainda, qualquer outra anomalia. Apés essa
remocéao e abertura, deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final.
Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a devida caida para escoamento de
agua da chuva.

1.2.2- RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA - NIVEL 2 DE INTERVENCAO

Os ajustes nos vaos das janelas de nivel 2 de intervencao deverdo ser executados de maneira
gue ndo comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Devera ser removido por completo o material que
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apresente imperfei¢des, rachadura ou fenda, ou ainda, qualquer outra anomalia. Apos essa remogéo e abertura,
deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo
internamente, “pino(s)” de vergalhdo 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento nao
tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a
devida caida para o escoamento de agua da chuva.

1.2.3- RECUPERACAO DE VAO DE JANELA E PINGADEIRA - NIiVEL 3 DE INTERVENCAO

Os ajustes nos vaos das janelas de nivel 3 de intervencédo deverdo ser executados de maneira
que ndo comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Devera ser removido por completo o material que
apresente imperfeicdes, fenda ou brecha, ou ainda, qualquer outra anomalia. Apos essa remocao e abertura,
deverdo ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo
internamente, “pino(s)” de vergalhdo 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento nao
tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a
devida caida para o escoamento de dgua da chuva.

1.2.4- AJUSTE NOS VAOS DOS ARES CONDICIONADOS ANTIGOS — INTERNO E EXTERNO

Os ajustes nos vaos dos ares condicionados que foram removidos compreendem a demoli¢éo e
remogdo do material presente nestes vdos. Apds isso, 0 assentamento de alvenaria com tijolos cerdmicos de
vedacdo, demaneira que ndo restem frestas. Além disso, deverd ser feito 0 acabamento interno e externo.

1.2.5- REMO(;AO E NOVA VEDA(;AO EM VIDROS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES COM
VEDA FRESTAS (JANELA INTEIRA — MAXIM AR)

Nos vaos dos vidros méveis das janelas, devera ser removido o veda frestas existente e aplicado
0 novo, de maneira que seja fechado o maximo possivel das frestas presentes nestas juntas.

1.2.6- ABERTURA, AJUSTE E RECOBRIMENTO DE PILARES COM ANOMALIAS E/OU
OXIDACAO NA FERRAGEM

Nos pilares estruturais e vigas do prédio, deverdo ser abertas as anomalias existentes e aplicado
convertedor de ferrugem nos vergalhdes, ap6s, os mesmos deverdo ser escovados. Depois disso, caso
necessério, antes do fechamento, deverdo ser feitos, utilizando ferragem apropriada, os grauteamentos destes.
Ap6és, serdo recobertos com concreto e aditivo.

1.2.7- TUBULA(;C)ES EXTERNAS DE TUBO DE QUEDA - CADA 5M, INCLUSIVE LUVA E
JOELHO 90°

As tubulagdes aparentes do prédio (TQ) deverdo, quando necessario, ter seu fundo ajustado e
acabado (se necesséario, remover e apos, recolocar a tubulagdo). Além disso, deverdo ser estendidas e
amarradas até o ponto necessario no pavimento térreo ou subsolo, de maneira que as aguas provenientes sejam
direcionadas ao devido local.

1.2.8- MUROS DE CONTENCAO NO ACESSO PRINCIPAL DO PREDIO

No acesso principal do prédio, os muros de contencdo do jardim frontal deverdo ser,
cuidadosamente, demolidos e suas terras presentes removidas em parte, de modo que seja possivel a execucdo
dos novos muros com pedra, estrutura e drenos. Apés, os mesmos deverdo ser finalizados e acabados.

1.2.9- PREPARACAO E PINTURA INTERNA

No interior do prédio, as paredes em alvenaria, bem como o teto, serdo preparados,
minuciosamente, para o recebimento de selador acrilico e, apés, pintura com tinta acrilica semi-brilho, de
primeira linha, de cor a ser definida pela secretaria lotada no local.

1.2.10- PREPARAQAO E PINTURA EXTERNA

No exterior do prédio, as paredes, bem como o teto, serdo preparados, minuciosamente, para o
recebimento de selador acrilico e, apds, pintura com tinta acrilica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser
definida pela secretaria lotada no local.

1.2.11- PREPARACAO E PINTURA METAIS (GUARDA-CORPO DO ACESSO)

Para a demolicdo e execug¢do do muro de contencdo novo, serd necessario, previamente, a
remocéo dos guardacorpos do local. Apds, os mesmos receberdo tratamento de preparacao e pintura.

1.2.12- AJUSTE DE FORRO EM GESSO NOS SANITARIOS - PAV. TERREO E PAV.
SUPERIOR

No teto dos sanitarios dos pavimentos térreo e superior serdo removidos os forros em gesso
existentes e instalados os novos. Apés, receberdo tratamento de preparacdo e acabamento com pintura de tinta
acrilica na cor branco.

1.2.13- INSTALAQAO DE NOVA ELETROCALHA NO PAVIMENTO TERREO

No corredor do pavimento térreo do prédio administrativo, devera ser instalada nova eletrocalha,
a mesma sera fixada no local e tera ajustes necessarios nas fiagdes, de maneira a melhorar a polui¢édo visual
atual.
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1.3- MATERIAIS E MAO DE OBRA

1.3.1- Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de exceléncia, resistentes e
apropriados para a finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente as especificagfes presentes
neste memorial e no projeto executivo, bem como as normas da ABNT, quando aplicaveis. Em situagGes em que
tais normas nao estejam disponiveis, as caracteristicas dos materiais devem ser reconhecidas por meio de
certificados ou laudos emitidos por laboratérios tecnolégicos confiaveis.

1.3.2- As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagfes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mao de obra e execucdo de servicos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

1.3.3- Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve
apresentar a fiscalizacdo da CONTRATANTE os catalogos técnicos de todos os materiais a serem utilizados.

1.3.4- A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras, de
propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total
responsabilidade da CONTRATADA.

1.3.5- Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacbes dos
projetos e do memorial descritivo. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsével
Técnico pela obra e consultada a fiscalizacdo técnica do CONTRATANTE.

1.3.6- A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o0 novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto.

1.3.7- A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou
anormalidades durante o periodo de garantia sejam prontamente reparadas e substituidas as suas proprias
custas.

1.3.8- Os servigcos, materiais e transportes necessarios para corrigir anomalias identificadas nos
materiais e instalacdes fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser custeados pela CONTRATADA

1.4- OBSERVACOES GERAIS

1.4.1- Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua
anuéncia aprovativa ou nao.

1.4.2- Durante toda a execucdo da obra serd exigido limpeza permanente, para o bom
andamento dos servicos e para que seja possivel e facil a visitagdo da fiscalizacdo e de outros na obra.

1.4.3- A CONTRATADA devera garantir a seguranca das edificacdes proximas, das pessoas que
circulam no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinaliza¢des e equipamentos de seguranca.

1.4.5- E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e médo de obra de qualidade, necessarios ao cumprimento integral da obra, baseando-se no
projeto executivo, bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos. A CONTRATADA
sera responsavel pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também pelo cumprimento de
normas técnicas da ABNT e ART’s necessarias.

1.4.6- A omissdo de qualquer procedimento técnico e normas neste memorial, projeto ou em
outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores
técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos béasicos de funcionalidade e adequacéo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

1.5- FORMA DE EXECUCAO, PRAZO E LOCAL:

1.5.1- Prazos: Os materiais necessarios deverdo ser ent regues e, a execugdo do servigo
iniciada, no enderec¢o indicado, em até 10 (dez) dias, a contar da solicitacdo formal enviada pelo fiscal do
contrato, por meio do envio da Nota de Empenho.

1.5.2- Local de entrega: A entrega e a execugdo deverdo ocorrer junto ao prédio principal da
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Borges de Medeiros, n.° 456 — Cidade Alta, Santo Antbnio da
Patrulha/RS;

1.5.3- Os servicos serdo executados de segunda a sexta-feira, dentro do horario de expediente,
considerando o horario das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00, salvo mediante alteracdo combinada e
acordada entre as partes.
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1.5.4- Conforme cronograma fisico-financeiro, os servicos deverdo ser finalizados em até 60
(sessenta) dias, ap6s o inicio das referidas atividades.

1.5.5- Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nédo
alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizagdo do Responséavel Técnico pela obra.

1.5.6- Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posicéo a ser
adotada.

1.5.7- Em caso de itens presentes neste documento e nao incluidos nos projetos, ou vice-versa,
devem ser levados em conta na execuc¢édo dos servigcos de forma como se figurassem em ambos.

1.6- CRITERIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

1.6.1- Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo,
obrigatoriamente, obedecer as especificagdes da Prancha Unica, Memorial Descritivo, Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) n.° 15196598, Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico Financeiro, Tabela
de encargos sociais e Planilha de BDI.

1.6.2- Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas
no edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcao das eventuais falhas
apresentadas.

1.6.3- Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria
ndo o aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.

1.6.4- O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante
Termo de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisério dentro de 10 (dez) dias da
comunicacao por escrito da Contratada e o Definitivo ap6s o decurso do prazo de observacdo que sera de 30
(trinta) dias comprovando a adequacao do objeto aos termos contratuais.

1.6.5- O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita execu¢cdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorre¢des.

CLAUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

A contratacdo de uma empresa especializada para a reforma e manutengdo predial do prédio
administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Antbnio da Patrulha (PMSAP) justifica-se pela necessidade
urgente de garantir a seguranga, funcionalidade e adequacdo das instalacdes as exigéncias dos processos
administrativos, em alinhamento com as metas de gestdo da Secretaria Municipal da Administracdo e Financas
para o exercicio de 2025. A estrutura fisica do imdvel, que abriga diversos setores administrativos essenciais
para o funcionamento da prefeitura, apresenta sinais evidentes de desgaste e degrada¢éo, 0 que compromete
ndo apenas a integridade do prédio, mas também o bem-estar e a seguranca dos servidores que nele trabalham
e da populacado que utiliza os servi¢os prestados.

Atualmente, o prédio apresenta problemas significativos, que, se ndo corrigidos, podem resultar
em danos mais graves e dispendiosos. Esses problemas prejudicam diretamente a funcionalidade do ambiente,
tornando-o inadequado para o pleno desenvolvimento das atividades administrativas. Nesse contexto, a
execucdo da reforma e manutengcdo do prédio é uma prioridade para a gestdo municipal, pois impacta
diretamente na qualidade do servico publico oferecido a populacdo e no desempenho das atividades da
administragdo municipal.

A melhoria das condi¢des estruturais do prédio visa proporcionar um ambiente de trabalho mais
seguro e confortavel para os servidores publicos, além de contribuir para a reducéo de riscos e a diminuicdo do
custo com manutencgdes corretivas emergenciais, que sdo muito mais onerosas do que as manutencdes
preventivas planejadas, além de contribuir para o prolongamento da vida Gtil do imével, valorizando o patriménio
publico e garantindo sua preservacao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO:

3.1- O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 90 (noventa) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucéo da obra deverd iniciar
em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e sera realizada em 60 9sessenta)
dias de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

3.2- Na hipo6tese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do
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documento, prevalecera a data da Ultima assinatura.

3.3- O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

3.4- A fiscalizacdo do respectivo contrato sera realizada por servidores designados em Portarias
especificas.

3.5- Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, cuja circunscricdo nédo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do CREA/RS
(Resolucdo n° 1.121/2019, CONFEA), para assinatura do contrato.

3.6- A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

3.6-Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do CREA/RS
(Resolucéo n° 1.121/2019, CONFEA), para assinatura do contrato.

3.7- Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

3.7.1- Relacéo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucado da obra, obrigando-
se a manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacdo.

3.7.2- Documento obrigatério dos funcionarios (NR-35) para trabalho em altura, incluindo
Andlise de Risco, permissdo para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatoério de Aptiddo Fisica
do Trabalhador.

3.8- DA GARANTIA

3.8.1- No prazo de 05(cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, devera a contratada
apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 96, 8§ 1°, I, e lll, da Lei 14.133/21, correspondente
a 5% do valor contratado.

3.8.2- A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologac¢édo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade
seguro-garantia prevista no inciso Il do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a contratada manter a validade
da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

3.8.3- O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacbes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2024, bem como
contemplar Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias do contratado em relacdo a obra.

3.8.4- O prazo de vigéncia da apoélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

CLAUSULA QUARTA - O valor contratual é de R$ ( ), sendo
R$ ( ) referente @ mao de obra e R$ ( ) referente aos materiais empregados.

4.1- O pagamento efetivado por 01 (uma) parcela, correspondente aos servicos estabelecidos
para execucao, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15 (quinze) dias apos
0 término da etapa, mediante autorizagdo por escrito — Laudo Técnico — emitido pela Contratante, através dos
engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagdo. O pagamento sera realizado,
apos apresentacdo da nota fiscal e do laudo técnico, em até 15 (quinze) dias. A fatura devera vir acompanhada
da ultima CND da RF e Contribuicdes Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS, bem como relatério
SEFIP/GFIP ou outro relatorio que o substitua em decorréncia da legislagdo do e-social do més da cobranca e
respectivo comprovante de quitagdo. Deverdo ser apresentados os comprovantes de pagamento dos salarios
dos empregados envolvidos na prestacdo de servico.

4.1.1- A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as
quantidades e valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, nimero do empenho prévio emitido por esta Prefeitura,
referente a esta obra, os dados bancarios para depdésito (pessoa juridica), bem como conter as assinaturas dos
fiscais na Nota Fiscal.

4.2- O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacao
apresentada no processo licitatorio.
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4.3- Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liguidagdo de obrigacdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Socios ou Diretores,
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela
inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer.

4.4- A CONTRATANTE nao efetuara nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a
mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

4.5- A Prefeitura Municipal nao realizara liquidacdo e pagamento de despesas sem que a
contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribui¢cdes
Sociais, FGTS e relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em decorréncia da
legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitacdo, relativos a todos os
empregados vinculados aos servicos contratados. A fiscalizacdo do cumprimento da legislacéo
trabalhista e previdenciaria por parte da contratada sera realizada através de servidor designado no setor
de Contabilidade.

4.6- Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos
termos da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencao
dos valores no ato do pagamento, conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n°
1.234/2012, alterado pela IN 2108/2022.

4.7- Juntamente com a primeira nota fiscal da execu¢do dos servigcos, a empresa contratada
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena
de decair a contratagdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando devera apresentar
copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

CLAUSULA QUINTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da
seguinte dotacdo orcamentéria:

Dotacgéo: 2025/129 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Programa de Trabalho: 03.02.04.122.0002.2068 - Manutencdo do Departamento
Administrativo -DAD

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos nédo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

CLAUSULA SEXTA - E DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE:

6.1- Efetuar o pagamento conforme determinado no edital licitatério e neste instrumento.

6.2- A fiscalizag8o dos servicos contratados, para exigir o fiel cumprimento do objeto contratual.

6.3- A fiscalizagdo do cumprimento da prestacdo dos encargos sociais, previdenciarios e
trabalhistas devidos aos seus empregados, dar-se-4 através do Setor de Contabilidade.

6.4- Comunicar & CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicfes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto prestado, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

6.5- Durante a vigéncia do contrato, enviar correspondéncia a CONTRATADA, sempre que
necessario, informando possiveis agdes que estejam em desacordo com o contrato estabelecido.

CLAUSULA SETIMA - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

7.1- Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonancia com a
proposta de pre¢o apresentada.

7.2- Manter em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

7.3- Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha.

7.4- Substituir no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos todo e qualquer material, que vier a
apresentar avaria no ato de sua entrega;

7.5- Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;

7.6- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio da Patrulha, durante a realizac&o desta aquisicéo;

7.7- Indenizar terceiros por prejuizos que vier a causar-lhes, em decorréncia do fornecimento do
objeto contratual, sem prejuizo de suas responsabilidades.
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7.8- Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia
autorizacdo do CONTRATANTE.

7.9- Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros
acréscimos legais.

7.10- As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros durante a construcdo, obedeceréo
ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANCA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUCAO CIVIL”, em
especial a NR 18 — Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcéo.

7.11- A CONTRATADA fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de protecao individual
exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), como: capacetes e Oculos especiais de
seguranca, protetores faciais, luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de
conformidade com a natureza dos servicos e obras;

7.12- A CONTRATADA devera apresentar documento obrigatdrio dos funcionarios (NR-35) para
trabalho em altura, incluindo Andlise de Risco, permissdo para Trabalho em Altura e Exame Médico
comprobatério de Aptiddo Fisica do Trabalhador. Caso necessario, apresentar ART/RRT referente estrutura
metalica para o trabalho em altura;

7.13- Fica a cargo da CONTRATADA a obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de
materiais, sinalizagdo de isolamento da area onde estara sendo feito o0 servico, Linha da Vida (com atestado de
suporte de carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

7.14- A CONTRATADA deve assegurar que a mao de obra empregada seja de alta qualidade,
garantindo excelente acabamento e aparéncia. As tolerancias, ajustes e métodos de execucao devem estar em
conformidade com as melhores praticas disponiveis.

7.15- Fica a cargo da CONTRATADA a emissdo e o pagamento das ART ou dos RRT
necessérios a execucao da obra em questdo. Uma cépia deste documento devera estar constantemente no
canteiro de obras e outra copia do documento devera ser encaminhada para a CONTRATANTE.

7.16- Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execu¢édo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de
negligéncia, impericia ou omisséo.

7.17- Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

7.18- Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar ao ente federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

7.19- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario/Relatério, Alvara, Certiddes, Licencgas,
evitando interrup¢des por embargos.

7.20- Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizandos e por quaisquer danos decorrentes da execugao que por ventura venham a ocorrer nela.

7.21- Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

7.22- Providenciar a colocacéo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA
ou CAU locais.

7.23- Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato da Obra.

7.24- Para a execucao da obra, objeto destas especificacdes, ficara a cargo da CONTRATADA o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario
para o bom andamento e execucéo de todos 0s servigos previstos.

7.25- Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagfes provisérias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o
aparelhamento, m&o de obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execucao dos servigos provisorios tais
como: barracdo; andaimes, tapumes, instalacdes de sanitarios, de luz e telefone, de 4gua, etc.

7.26- Compete a CONTRATADA, manter um Engenheiro ou Arquiteto residente devidamente
registrado e habilitado no CREA ou CAU da regido, responsavel pela execucao e gerenciamento dos servicos,
pelo bom andamento da qualidade e do cronograma fisico da obra, submetido a fiscalizacdo feita e nomeada
pela Municipalidade.

7.27- A CONTRATADA mantera um encarregado geral e demais elementos necesséarios em
conformidade com a lei e as necessidades exigidas.

7.28- Todas as despesas para a iniciacdo da obra, despesas de ligacdo e consumo durante a
execucdo da obra, assim como manter equipamentos de seguranca exigidos, dever8o recair sobre a
CONTRATADA.

7.29- A CONTRATADA devera fornecer anotacdes de responsabilidade técnica da execucao da
obra, como num todo.

Ref. Contrato n° /2025 — Concorréncia Eletrbnica n® 009/2025

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

7.30- Qualquer alteracao pretendida pela CONTRATADA no cumprimento do projeto devera ser
informada previamente, por escrito, a fiscalizagéo para a aprovagdo ou nao do autor do projeto.

7.31- A CONTRATADA ¢ obrigada a facilitar a fiscalizacao e o acesso aos materiais empregados
na execucdo da obra, bem como aos servigos elaborados.

7.32- Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressoes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

7.33- Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa contratada
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena
de decair a contratacdo, salvo na hipétese de ndo possuir empregados registrados, quando, devera apresentar
copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS.

Comete infra¢cdo administrativa, nos termos da Lei n.° 14.133/2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugédo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢édo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.1. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancgodes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢édo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art 156, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021);

d) Multa:

d.1) moratéria de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, nas hipoteses das alineas “a”, “b” e “d”

d.2) moratdria de 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacéo, suplementacéo ou reposi¢cdo da garantia.

d.3) O atraso superior a 02 meses autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art 137 da Lei n.°
14.133/2021.

d.4) compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucgao total do objeto, previstas nas alineas “c”, “e” , “f”, “g” e “h”.

d.5) As penalidades de multa serdo atualizadas pelo indice do IPCA-IBGE.

8.2. A aplicagdo das sanc¢bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei n.° 14.133/2021);

8.3. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 8§ 7°, da Lei n.° 14.133/2021);

8.4. Antes da aplicagdo da multa ser4 facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157 da Lei n.° 14.133/2021);

8.5. Se a multa aplicada e as indeniza¢gBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada
da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n.° 14.133/2021);

8.6. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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8.7. A aplicacdo das sancbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n.° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados os critérios contidos no art. 156, § 1°,
da Lei n.° 14.133/2021.

CLAUSULA NONA - DA EXTINCAO
As hipéteses que constituem motivo para extingdo contratual estdo elencadas no art. 137 da Lei
n® 14.133/2021, que poderao se dar apés assegurados o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - A inexecucdo total ou parcial do presente contrato enseja a sua
rescisdo, com as consequéncias contratuais e legais aplicaveis. Quando a rescisao for por interesse publico, o
CONTRATANTE avisara a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 15 dias, sem que ao mesmo caiba
guaisquer indenizacdes, resguardo o pagamento pelos servicos ja executados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE pagara
juros de 0,5% (meio por cento) ao més, calculado sobre o valor da parcela vencida.

A CLAUSUL@ DECIMA SEGUNDA - O presente contrato esta vinculado ao Processo Licitatorio
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2025.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Aplica-se ao presente contrato o disposto no art. 89 da Lei
14.133/2021, supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢Bes de direito privado, em
casos omissos, a Legislacdo Civil em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Santo
Antbnio da Patrulha para solucionar todas as questdes oriundas deste contrato, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- O extrato do presente contrato sera publicado no Portal
Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), conforme dispde o artigo 94, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Em razdo da inexisténcia de exigéncia legal fica dispensada a
assinatura das testemunhas e do fiscal.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em quatro vias de igual teor

e forma.
Santo Antdnio da Patrulha, de de 2025.
RODRIGO GOMES MASSULO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
CONTRATADA
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