
TERMO DE REFERÊNCIA (TR)
 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de reforma e manutenção do prédio
administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS.
 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA:

A solução proposta é a Contratação de empresa especializada para realização de reforma e manutenção do
prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS, conforme as seguintes
especificações/ condições: 

2.1.1 ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL: 1.028,00m²
ÁREA QUE ABRANGE A INTERVENÇÃO: 1.190,34m²

2.1.2 RECUPERAÇÃO DE VÃO DE JANELA E PINGADEIRA – NÍVEL 1 DE INTERVENÇÃO
Os ajustes nos vãos das janelas de nível 1 de intervenção deverão ser executados de maneira que não
comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverá ser removida por completa a argamassa de acabamento que
apresente imperfeições, fissuras ou trincas, ou ainda, qualquer outra anomalia. Após essa remoção e abertura,
deverão ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final. Além disso,
as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a devida caída para escoamento de água da chuva.

2.1.3 RECUPERAÇÃO DE VÃO DE JANELA E PINGADEIRA – NÍVEL 2 DE INTERVENÇÃO
Os ajustes nos vãos das janelas de nível 2 de intervenção deverão ser executados de maneira que não
comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverá ser removido por completo o material que apresente
imperfeições, rachadura ou fenda, ou ainda, qualquer outra anomalia. Após essa remoção e abertura, deverão
ser utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo
internamente, “pino(s)” de vergalhão 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento não
tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a
devida caída para o escoamento de água da chuva.

2.1.4 RECUPERAÇÃO DE VÃO DE JANELA E PINGADEIRA – NÍVEL 3 DE INTERVENÇÃO
Os ajustes nos vãos das janelas de nível 3 de intervenção deverão ser executados de maneira que não
comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverá ser removido por completo o material que apresente
imperfeições, fenda ou brecha, ou ainda, qualquer outra anomalia. Após essa remoção e abertura, deverão ser
utilizados materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo
internamente, “pino(s)” de vergalhão 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento não



tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a
devida caída para o escoamento de água da chuva.

2.1.5 AJUSTE NOS VÃOS DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS – INTERNO E EXTERNO
Os ajustes nos vãos dos ar condicionados que foram removidos compreendem a demolição e remoção do
material presente nestes vãos. Após isso, o assentamento de alvenaria com tijolos cerâmicos de vedação, de
maneira que não restem frestas. Além disso, deverá ser feito o acabamento interno e externo.

2.1.6 REMOÇÃO E NOVA VEDAÇÃO EM VIDROS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES COM VEDA
FRESTAS (JANELA INTEIRA – MAXIM AR)
Nos vãos dos vidros móveis das janelas, deverá ser removido o veda frestas existente e aplicado o novo, de
maneira que seja fechado o máximo possível das frestas presentes nestas juntas.

2.1.7 ABERTURA, AJUSTE E RECOBRIMENTO DE PILARES COM ANOMALIAS E/OU OXIDAÇÃO
NA FERRAGEM
Nos pilares estruturais e vigas do prédio, deverão ser abertas as anomalias existentes e aplicado convertedor de
ferrugem nos vergalhões, após, os mesmos deverão ser escovados. Depois disso, caso necessário, antes do
fechamento, deverão ser feitos, utilizando ferragem apropriada, os grauteamentos destes. Após, serão recobertos
com concreto e aditivo.

2.1.8 TUBULAÇÕES EXTERNAS DE TUBO DE QUEDA – CADA 5M, INCLUSIVE LUVA E JOELHO
90°
As tubulações aparentes do prédio (TQ) deverão, quando necessário, ter seu fundo ajustado e acabado (se
necessário, remover e após, recolocar a tubulação). Além disso, deverão ser estendidas e amarradas até o ponto
necessário no pavimento térreo ou subsolo, de maneira que as águas provenientes sejam direcionadas ao devido
local.

2.1.9 MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO
No acesso principal do prédio, os muros de contenção do jardim frontal deverão ser, cuidadosamente,
demolidos e suas terras presentes removidas em parte, de modo que seja possível a execução dos novos muros
com pedra, estrutura e drenos. Após, os mesmos deverão ser finalizados e acabados.

2.1.10 PREPARAÇÃO E PINTURA INTERNA
No interior do prédio, as paredes em alvenaria, bem como o teto, serão preparados, minuciosamente, para o
recebimento de selador acrílico e, após, pintura com tinta acrílica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser
definida pela secretaria lotada no local.

2.1.11 PREPARAÇÃO E PINTURA EXTERNA
No exterior do prédio, as paredes, bem como o teto, serão preparados, minuciosamente, para o recebimento de



selador acrílico e, após, pintura com tinta acrílica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser definida pela
secretaria lotada no local.

2.1.12 PREPARAÇÃO E PINTURA METAIS (GUARDA-CORPO DO ACESSO)
Para a demolição e execução do muro de contenção novo, será necessário, previamente, a remoção dos guarda-
corpos do local. Após, os mesmos receberão tratamento de preparação e pintura.

2.1.13 AJUSTE DE FORRO EM GESSO NOS SANITÁRIOS – PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR
No teto dos sanitários dos pavimentos térreo e superior serão removidos os forros em gesso existentes e
instalados os novos. Após, receberão tratamento de preparação e acabamento com pintura de tinta acrílica na
cor branco.

2.1.14 INSTALAÇÃO DE NOVA ELETROCALHA NO PAVIMENTO TÉRREO
No corredor do pavimento térreo do prédio administrativo, deverá ser instalada nova eletrocalha, a mesma será
fixada no local e terá ajustes necessários nas fiações, de maneira a melhorar a poluição visual atual.

2.1.15 MATERIAIS E MÃO DE OBRA
2.1.15.1 Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de excelência, resistentes e apropriados para
a finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente às especificações presentes neste memorial e no
projeto executivo, bem como às normas da ABNT, quando aplicáveis. Em situações em que tais normas não
estejam disponíveis, as características dos materiais devem ser reconhecidas por meio de certificados ou laudos
emitidos por laboratórios tecnológicos confiáveis.
2.1.15.2 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da ABNT
referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, serão
rigorosamente exigidos.
2.1.15.3  Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve apresentar à
fiscalização da CONTRATANTE os catálogos técnicos de todos os materiais a serem utilizados.
2.1.15.4 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de propriedade
do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total
responsabilidade da CONTRATADA.
2.1.15.5  Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste
memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado
deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra e
consultada a fiscalização técnica do CONTRATANTE.
2.1.15.6 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada,
que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto.
2.1.15.7  A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou anormalidades
durante o período de garantia sejam prontamente reparadas e substituídas às suas próprias custas.



2.1.15.8 Os serviços, materiais e transportes necessários para corrigir anomalias identificadas nos materiais e
instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser custeados pela CONTRATADA.

2.1.16 OBSERVAÇÕES GERAIS
2.1.16.1 Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, elas
deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência aprovativa ou
não.
2.1.16.2 Durante toda a execução da obra será exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos
serviços e para que seja possível e fácil a visitação da fiscalização e de outros na obra.
2.1.16.3 A CONTRATADA deverá garantir a segurança das edificações próximas, das pessoas que circulam no
local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizações e equipamentos de segurança.
2.1.16.4 É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos
e mão de obra de qualidade, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se no projeto executivo,
bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos. A CONTRATADA será responsável
pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também pelo cumprimento de normas técnicas da
ABNT e ART’s necessárias.
2.1.16.5  A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste memorial, projeto ou em outros
documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas
preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados,
bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

A contratação de uma empresa especializada para a reforma e manutenção predial do prédio administrativo da
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha (PMSAP) justifica-se pela necessidade urgente de garantir
a segurança, funcionalidade e adequação das instalações às exigências dos processos administrativos, em
alinhamento com as metas de gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças para o exercício de
2025. A estrutura física do imóvel, que abriga diversos setores administrativos essenciais para o funcionamento
da prefeitura, apresenta sinais evidentes de desgaste e degradação, o que compromete não apenas a integridade
do prédio, mas também o bem-estar e a segurança dos servidores que nele trabalham e da população que
utiliza os serviços prestados.

Atualmente, o prédio apresenta problemas significativos, que, se não corrigidos, podem resultar em danos mais
graves e dispendiosos. Esses problemas prejudicam diretamente a funcionalidade do ambiente, tornando-o
inadequado para o pleno desenvolvimento das atividades administrativas. Nesse contexto, a execução da reforma
e manutenção do prédio é uma prioridade para a gestão municipal, pois impacta diretamente na qualidade do
serviço público oferecido à população e no desempenho das atividades da administração municipal.



A melhoria das condições estruturais do prédio visa proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e
confortável para os servidores públicos, além de contribuir para a redução de riscos e a diminuição do custo
com manutenções corretivas emergenciais, que são muito mais onerosas do que as manutenções preventivas
planejadas, além de contribuir para o prolongamento da vida útil do imóvel, valorizando o patrimônio público e
garantindo sua preservação. 

3.1 Requisitos para Contratação

3.1 Os serviços têm natureza especial, tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, não
podem ser descritos como comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal n.° 14.133/2021.
3.2 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência Pública, na sua forma
eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos da Lei n.° 14.133/2021.
3.3 Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo
de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título habilitação, nos
termos do art. 62 e 66, da Lei n.° 14.133/2021.

4. FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL: 
 4.1 Prazos: Os materiais necessários deverão ser entregues e, a execução do serviço iniciada, no endereço

indicado, em até 10 (dez) dias, a contar da solicitação formal enviada pelo fiscal do contrato, por meio do envio
da Nota de Empenho.

 4.2 Local de entrega: A entrega e a execução deverão ocorrer junto ao prédio principal da Prefeitura Municipal,
localizado na Avenida Borges de Medeiros, n.° 456 – Cidade Alta, Santo Antônio da Patrulha/RS;

4.3 Os serviços serão executados de segunda à sexta-feira, dentro do horário de expediente, considerando o
horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, salvo mediante alteração combinada e acordada entre as
partes.

4.4 Conforme cronograma físico-financeiro, os serviços deverão ser finalizados em até 60 (sessenta) dias, após o
início das referidas atividades.



4.5 Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra
ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.

4.6 Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável
Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada

4.7 Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados
em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.

5. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1 Todos os materiais e serviços a serem empregados e executados da obra deverão, obrigatoriamente,
obedecer às especificações da Prancha Única, Memorial Descritivo, Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) n.° 15196598, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Tabela de encargos sociais e
Planilha de BDI.

5.2 Os serviços estarão sujeitos às orientações caso não atendam as especificações exigidas no edital, caso este
em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverá efetuar correção das eventuais falhas apresentadas.

5.3 Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a devida Secretaria não o aceitará e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5.4 O recebimento da obra será realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisório dentro de 10 (dez) dias da comunicação
por escrito da Contratada e o Definitivo após o decurso do prazo de observação que será de 30 (trinta) dias
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais.

5.5 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a
qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.

6 DO CONTRATO

6.1.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido
no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº
14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

6.1.2. É fixado o prazo de 03 (três) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da
convocação da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito à contratação;



6.1.3. Para assinatura do contrato a empresa deverá apresentar:
6.1.3.1. Relação dos funcionários envolvidos, diretamente, na execução da obra, obrigando-se a mantê-la
atualizada durante a vigência do contrato, bem como a qualificação.
6.1.3.2. A empresa deverá consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da
Lei nº. 10.406/02.
6.1.3.3. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA – (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverá apresentar o visto do CREA/RS
(resolução nº 1121/2019, artigo 14º, CONFEA).
6.1.3.4. Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo Análise de Risco,
permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão Física do Trabalhador.

6.1.4. O contrato estará disponível para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Antônio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antônio da
Patrulha/RS. O contrato também poderá ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificação digital.

6.1.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado,
respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação ou a ata de registro de preços, ou instrumento
equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

6.1.6. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratação, observados o valor estimado e sua eventual atualização
nos termos do edital de licitação, poderá:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de
preço melhor, mesmo que acima do preço ou inferior ao desconto do adjudicatário;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.1.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação
assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta.

6.2 Das especificidades do contrato:

6.2.1 O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério das partes. A execução da obra
deverá iniciar em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço e será realizada em até 60
(sessenta) dias de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro.



6.2.2. Na hipótese das assinaturas eletrônicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente
contrato surtirá efeito a contar da última assinatura.

6.2.3. A fiscalização do contrato será realizada por servidores designados através de Portaria devidamente
autorizada pela autoridade competente.

6.2.4. O valor contratado poderá ser reajustado conforme convenção ou sentença normativa em dissídio
coletivo, pelo índice acumulado da variação do IPCA, sendo este após 01(um) ano da vigência.

7 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA / ECONÔMICO FINANCEIRA

7.1 Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsável técnico, devidamente habilitado, conforme as áreas de atuação previstas no
objeto, em plena validade.

7.2 Comprovação de aptidão técnico-operacional, certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho
profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços
similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

 7.2.1 Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

7.3 Comprovação de aptidão técnico-profissional, apresentação de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de
contratação;

7.4 Comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a empresa. O responsável técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condição de sócio/ empregado contratado, através do
respectivo documento.

7.5 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação.

7.6 Faculta-se aos licitantes a realização de visita técnica para conhecer o local e os serviços que serão
prestados, caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serão realizados os serviços, a mesma deverá
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

7.7 Serão consideradas como item de maior relevância as pinturas internas e externas, onde as comprovações
de aptidão técnico-operacional deverão apresentar atividades com quantidades mínimas de 50% (cinquenta por
cento) do item de maior relevância.

 7.7.1 Na análise quanto à exequibilidade da proposta será considerado o valor do preço global.

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO



O valor máximo admitido para a contratação de empresa especializada para a reforma de manutenção predial
do prédio administrativo da PMSAP será de R$ 174.105,71 (cento e setenta e quatro mil, cento e cinco reais e
setenta e um centavos), conforme a Planilha Orçamentária.

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o
disposto no Decreto Municipal n.º 333/2022, que “Dispõe sobre a regulamentação dos procedimentos para
contratações públicas na forma da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021 e dá outras providências”.

9 FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Obras e serviços de engenharia

9.1.1 - Efetivado por 01 (uma) parcela, correspondente aos serviços estabelecidos para execução, de acordo
com o Cronograma Físico-Financeiro, que será efetuado em até 15 (quinze) dias após o término total das
instalações.

9.1.2 - O respectivo pagamento somente será liberado para quitação, mediante autorização por escrito –
LAUDO TÉCNICO – emitido pela CONTRATANTE, através dos engenheiros/arquitetos, responsáveis por
seu acompanhamento e fiscalização. A fatura deverá vir acompanhada da última CND da RF e Contribuições
Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS; bem como relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o
substitua em decorrência da legislação do e-social do mês da cobrança e respectivo comprovante de quitação.
Deverão ser apresentados os comprovantes de pagamento dos salários dos empregados envolvidos na prestação
de serviço.

9.1.3 - A fatura relativa aos serviços executados pela CONTRATADA deverá conter as quantidades e valores
de todos os serviços executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo da Nota Fiscal o seguinte:
Modalidade e número da licitação, nº. do empenho prévio emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os
dados bancários para depósito (pessoa jurídica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

9.1.4 - O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no processo licitatório.

9.1.5 - Na Nota Fiscal/Fatura deverão estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciária) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenção dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal nº 271/2022 e IN RFB nº 1.234/2021.

9.1.6 - Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sócios ou Diretores, correspondente a Tributos



ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim como, pela inadimplência deste ou outro
Contrato qualquer.

9.1.7 - A CONTRATANTE não efetuará nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a mesma
tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

9.1.8 - A Prefeitura Municipal não realizará liquidação e pagamento de despesas sem que a CONTRATADA
comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e Contribuições Sociais, FGTS e
relatório SEFIP/GFIP ou outro relatório que o substitua em decorrência da legislação do e-social do mês da
cobrança e respectivo comprovante de quitação, relativos a todos os empregados vinculados aos serviços
contratados. A fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária por parte da
CONTRATADA será realizada através de servidor designado no setor de Contabilidade.

9.1.9 - Juntamente com a primeira nota fiscal da execução dos serviços, a empresa contratada deverá
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como mantê-los sempre atualizados, sob pena de
decair a contratação, salvo na hipótese de não possuir empregados registrados, quando deverá apresentar cópia
da RAIS negativa, já exigível com o seu recibo de entrega.

10 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

10.1 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

10.1.1 Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

10.1.2 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus à Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.

10.1.3 Substituir no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos todo e qualquer material, que vier a apresentar
avaria no ato de sua entrega;

10.1.4 Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

10.1.5 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio da
Patrulha, durante a realização desta aquisição;

10.1.6 Indenizar terceiros por prejuízos que vier a causar-lhes, em decorrência do fornecimento do objeto
contratual, sem prejuízo de suas responsabilidades.

10.1.7 Não transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização do
CONTRATANTE.



10.1.8 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.

10.1.9 As medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto nas
“NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, em
especial a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

10.1.10 A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual exigidos
pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como: capacetes e óculos especiais de segurança,
protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a
natureza dos serviços e obras;

10.1.11 A CONTRATADA deverá apresentar documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho
em altura, incluindo Análise de Risco, permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de
Aptidão Física do Trabalhador. Caso necessário, apresentar ART/RRT referente estrutura metálica para o
trabalho em altura;

10.1.12 Fica a cargo da CONTRATADA a obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais,
sinalização de isolamento da área onde estará sendo feito o serviço, Linha da Vida (com atestado de suporte de
carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;

10.1.13 A CONTRATADA deve assegurar que a mão de obra empregada seja de alta qualidade, garantindo
excelente acabamento e aparência. As tolerâncias, ajustes e métodos de execução devem estar em conformidade
com as melhores práticas disponíveis.

10.1.14 Fica a cargo da CONTRATADA a emissão e o pagamento das ART ou dos RRT necessários à
execução da obra em questão. Uma cópia deste documento deverá estar constantemente no canteiro de obras e
outra cópia do documento deverá ser encaminhada para a CONTRATANTE.

10.1.15 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do
contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência,
imperícia ou omissão.

10.1.16 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em
número compatível com a natureza e cronograma da obra.

10.1.17 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto,
comunicar ao ente federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas.

10.1.18 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário/Relatório, Alvará, Certidões, Licenças, evitando
interrupções por embargos.



10.1.19 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-
se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer nela.

10.1.20 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.

10.1.21 Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU
locais.

10.1.22 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.

10.1.23 Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da CONTRATADA o
fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário
para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

10.1.24 Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas correspondentes às
instalações provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão de obra,
maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; andaimes,
tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc.

10.1.25 Compete a CONTRATADA, manter um Engenheiro ou Arquiteto residente devidamente registrado e
habilitado no CREA ou CAU da região, responsável pela execução e gerenciamento dos serviços, pelo bom
andamento da qualidade e do cronograma físico da obra, submetido à fiscalização feita e nomeada pela
Municipalidade.

10.1.26 A CONTRATADA manterá um encarregado geral e demais elementos necessários em conformidade
com a lei e as necessidades exigidas.

10.1.27 Todas as despesas para a iniciação da obra, despesas de ligação e consumo durante a execução da obra,
assim como manter equipamentos de segurança exigidos, deverão recair sobre a CONTRATADA.

10.1.28 A CONTRATADA deverá fornecer anotações de responsabilidade técnica da execução da obra, como
num todo.

10.1.29 Qualquer alteração pretendida pela CONTRATADA no cumprimento do projeto deverá ser informada
previamente, por escrito, à fiscalização para a aprovação ou não do autor do projeto.

10.1.30 A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização e o acesso aos materiais empregados na
execução da obra, bem como aos serviços elaborados.

10.1.31  Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 50% do valor inicial
atualizado da ata ou da nota de empenho.

10.2 RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:



10.1 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens
recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

10.2 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal da CONTRATADA, após a efetiva entrega do objeto e atesto do
Fiscal do Contrato;

11 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária
abaixo descrita:

Dotação: 2025/129 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha
Programa de Trabalho: 03.02.04.122.0002.2068 - Manutenção do Departamento Administrativo -DAD
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Rubrica Item: 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO

Santo Antônio da Patrulha/RS, 01 de abril de 2025.

 

Rodrigo Gomes Massulo

Prefeito Municipal

INTEGRANTES TÉCNICOS: Tainara da Rocha Muniz e Tauana Espindola da Silveira 
SECRETÁRIA MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA PASTA: Cléia Juçara Airoldi

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL em 01/04/2025 às 10:45:38.

 

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o endereço
https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270  e informe a chancela
IXFM.39V7.XOST.VDGQ
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MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA PRÉDIO  

ADMINISTRATIVO PMSAP 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
OBJETO: 

ÁREA TOTAL: 
PAVIMENTO: 

ENDEREÇO: 
 
                                          

REFORMA PRÉDIO ADMINSTRATIVO PMSAP  
1.190,34 m²  
TÉRREO, SUBSOLO E SUPERIOR  
AV. BORGES DE MEDEIROS – BAIRRO CIDADE ALTA - 
SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/RS 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha, por meio da Secretaria Municipal da 

Administração e Finanças – SEMAF apresenta o memorial descritivo para a Execução da Obra de 

Reforma de Manutenção do prédio administrativo, destinada manter o bom estado do prédio. Este 

documento tem como objetivo identificar e descrever minuciosamente as especificações, materiais e 

características que compõem integralmente este prédio administrativo situado na Avenida Borges de 

Medeiros no bairro Cidade Alta no município de Santo Antônio da Patrulha/RS. Todos os materiais a 

serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e deste memorial.  

O projeto foi elaborado utilizando o levantamento feito no local de acordo com as suas 

necessidades e as leis vigentes, observando o código de obras municipal e demais leis necessárias, tendo 

como responsável técnico o Arquiteto e Urbanista Vinicius Lopes Locateli – CAU A164714-8.  
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REFORMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL  
 

 

ÁREA CONSTRUÍDA COMPUTÁVEL: 1.028,00m²  

 ÁREA QUE ABRANGE A INTERVENÇÃO: 1.190,34m²  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. OBJETIVO  

 Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, 

condições e procedimentos estabelecidos para a Reforma de Manutenção predial do prédio 

Administrativo da PMSAP. Localizado na Avenida Borges de Medeiros, n.º 456, no bairro Cidade Alta na 

cidade de Santo Antônio da Patrulha – RS; (FIGURA 01 e 02).  

 Além disso, visa orientar e regular o relacionamento técnico entre a empresa contratada 

(CONTRATADA) e a parte que contrata os serviços (CONTRATANTE).  

 

                           
     (FIGURA 01)                                                                    (FIGURA 02) 
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3. NORMAS GERAIS  

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos 

Projetos de Arquitetura, Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura 

Municipal.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o Projeto de Arquitetura, 

elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que darão sua anuência 

aprovativa ou não.  

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de 

custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pela obra.  

Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o 

Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.  

Em caso de itens presentes neste documento e não incluídos nos projetos, ou vice-versa, devem 

ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em ambos.  

São obrigações da Contratada e do seu Responsável Técnico:  

As medidas de proteção aos empregados e a terceiros durante a construção, obedecerão 

ao disposto nas “NORMAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL”, em especial a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção.  A CONTRATADA fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como: capacetes e 

óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha 

e cintos de segurança, de conformidade com a natureza dos serviços e obras;  

Documento obrigatório dos funcionários (NR-35) para trabalho em altura, incluindo 

Análise de Risco, permissão para Trabalho em Altura e Exame Médico comprobatório de Aptidão 

Física do Trabalhador. Caso necessário, apresentar ART/RRT referente estrutura metálica para o 

trabalho em altura;  

A obrigatoriedade do uso de Sistema contra Queda de materiais, sinalização de 

isolamento da área onde estará sendo feito o serviço, Linha da Vida (com atestado de suporte de 

carga do sistema) e uso de cinto Trava-Quedas;  

Todos os funcionários deverão possuir CTPS assinadas ou vínculo empregatício com a 

empresa vencedora do certame e comprovação de aptidão para execução dos serviços 

(certificado de treinamento);  

As exigências estabelecidas aqui representam o mínimo que deve ser seguido em cada caso, com 

prioridade e obediência às Normas da ABNT, das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 

e Emprego e nas especificações de equipamentos aplicáveis.  
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As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de 

tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva ART 

- Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.  

A CONTRATADA deve assegurar que a mão de obra empregada seja de alta qualidade, 

garantindo excelente acabamento e aparência. As tolerâncias, ajustes e métodos de execução devem 

estar em conformidade com as melhores práticas disponíveis.  

Fica a cargo da CONTRATADA a emissão e o pagamento das ART ou dos RRT necessários à 

execução da obra em questão. Uma cópia deste documento deverá estar constantemente no canteiro 

de obras e outra cópia do documento deverá ser encaminhada para a CONTRATANTE.  

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do 

contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de 

negligência, imperícia ou omissão.  

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem 

executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.  

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, 

comunicar ao ente federado contratante, para que as devidas providências sejam tomadas.  

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário/Relatório, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 

interrupções por embargos.  

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura venham a ocorrer 

nela.   

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.  

Providenciar a colocação das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU 

locais.  

Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.  

Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da CONTRATADA o 

fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer 

necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.  

Ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providências e despesas correspondentes às 

instalações provisórias da obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mão 

de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão; 

andaimes, tapumes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água, etc.  

4. FISCALIZAÇÃO  



    MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REFORMA DE MANUTENÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO  

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF  

ENDEREÇO: AV. BORGES DE MEDEIROS, N.º 456 – BAIRRO CIDADE ALTA  

 

Página 6 de 10 

MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO  

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsáveis 

Técnicos, portanto, em qualquer ocasião, a CONTRATADA deverá submeter-se ao que for determinado 

pelos fiscais.  

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, 

quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica 

construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da 

CONTRATADA perante a legislação vigente.  

Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do projeto de 

arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos, cronogramas e demais 

elementos técnicos pertinentes à edificação, bem como o Diário de Obra ou Relatório, que será o meio 

de comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, no que se refere ao bom andamento da obra.  

 

5. MATERIAIS E MÃO DE OBRA  

Todos os materiais a serem empregados devem ser novos, de excelência, resistentes e 

apropriados para a finalidade a que se destinam. Devem atender rigorosamente às especificações 

presentes neste memorial e no projeto executivo, bem como às normas da ABNT, quando aplicáveis. Em 

situações em que tais normas não estejam disponíveis, as características dos materiais devem ser 

reconhecidas por meio de certificados ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos confiáveis.  

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e ensaios, os padrões da 

ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, 

serão rigorosamente exigidos.  

Antes de adquirir e instalar os materiais na obra, a empresa CONTRATADA deve apresentar à 

fiscalização da CONTRATANTE os catálogos técnicos de todos os materiais a serem utilizados.  

            A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das obras, de 

propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não recebidas definitivamente, 

serão de total responsabilidade da CONTRATADA.  

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável 

Técnico pela obra e consultada a fiscalização técnica do CONTRATANTE.  

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, 

resistência e aspecto.  

A CONTRATADA deve garantir que quaisquer partes que apresentem defeitos ou anormalidades 

durante o período de garantia sejam prontamente reparadas e substituídas às suas próprias custas.  
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Os serviços, materiais e transportes necessários para corrigir anomalias identificadas nos 

materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, devem ser custeados pela 

CONTRATADA.  

 

6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

Compete a CONTRATADA, manter um Engenheiro ou Arquiteto residente devidamente 

registrado e habilitado no CREA ou CAU da região, responsável pela execução e gerenciamento dos 

serviços, pelo bom andamento da qualidade e do cronograma físico da obra, submetido à fiscalização 

feita e nomeada pela Municipalidade.  

Além disso, a CONTRATADA manterá um encarregado geral e demais elementos necessários em 

conformidade com a lei e as necessidades exigidas.  

Todas as despesas para a iniciação da obra, despesas de ligação e consumo durante a execução 

da obra, assim como manter equipamentos de segurança exigidos, deverão recair sobre a 

CONTRATADA.  

A CONTRATADA deverá fornecer anotações de responsabilidade técnica da execução da obra, 

como num todo.  

Qualquer alteração pretendida pela CONTRATADA no cumprimento do projeto deverá ser 

informada previamente, por escrito, à fiscalização para a aprovação ou não do autor do projeto.  

A CONTRATADA é obrigada a facilitar a fiscalização e o acesso aos materiais empregados na 

execução da obra, bem como aos serviços elaborados.  

À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras caso seja detectada 

alguma irregularidade no decorrer do seu andamento.  

Durante toda a execução da obra será exigido limpeza permanente, para o bom andamento dos 

serviços e para que seja possível e fácil a visitação da fiscalização e de outros na obra.  

 

7. ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

7.1 – SERVIÇOS  

 

7.1.1. RECUPERAÇÃO DE VÃO DE JANELA E PINGADEIRA – NÍVEL 1 DE INTERVENÇÃO  

Os ajustes nos vãos das janelas de nível 1 de intervenção deverão ser executados de 

maneira que não comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverá ser removida por 

completa a argamassa de acabamento que apresente imperfeições, fissuras ou trincas, ou 

ainda, qualquer outra anomalia. Após essa remoção e abertura, deverão ser utilizados 

materiais de boa qualidade para seu fechamento e acabamento final. Além disso, as 



    MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REFORMA DE MANUTENÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO  

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SEMAF  

ENDEREÇO: AV. BORGES DE MEDEIROS, N.º 456 – BAIRRO CIDADE ALTA  

 

Página 8 de 10 

MEMORIAL DESCRITIVO - REFORMA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO  

pingadeiras devem ser ajustadas de maneira que possuam a devida caída para 

escoamento de água da chuva.  

 

7.1.2. RECUPERAÇÃO DE VÃO DE JANELA E PINGADEIRA – NÍVEL 2 DE INTERVENÇÃO  

Os ajustes nos vãos das janelas de nível 2 de intervenção deverão ser executados de 

maneira que não comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverá ser removido por 

completo o material que apresente imperfeições, rachadura ou fenda, ou ainda, qualquer 

outra anomalia. Após essa remoção e abertura, deverão ser utilizados materiais de boa 

qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo internamente, 

“pino(s)” de vergalhão 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento 

não tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas 

de maneira que possuam a devida caída para o escoamento de água da chuva.  

 

7.1.3. RECUPERAÇÃO DE VÃO DE JANELA E PINGADEIRA – NÍVEL 3 DE INTERVENÇÃO  

Os ajustes nos vãos das janelas de nível 3 de intervenção deverão ser executados de 

maneira que não comprometa as esquadrias, nem seus vidros. Deverá ser removido por 

completo o material que apresente imperfeições, fenda ou brecha, ou ainda, qualquer 

outra anomalia. Após essa remoção e abertura, deverão ser utilizados materiais de boa 

qualidade para seu fechamento e acabamento final, neste caso, incluindo internamente, 

“pino(s)” de vergalhão 4,2mm dobrados ou tela para que seu fechamento e acabamento 

não tenham risco de “abrir” novamente. Além disso, as pingadeiras devem ser ajustadas 

de maneira que possuam a devida caída para o escoamento de água da chuva.  

 

7.1.4. AJUSTE NOS VÃOS DOS AR CONDICIONADOS ANTIGOS – INTERNO E EXTERNO  

Os ajustes nos vãos dos ar condicionados que foram removidos compreendem a 

demolição e remoção do material presente nestes vãos. Após isso, o assentamento de 

alvenaria com tijolos cerâmicos de vedação, de maneira que não restem frestas. Além 

disso, deverá ser feito o acabamento interno e externo.  

 

7.1.5. REMOÇÃO E NOVA VEDAÇÃO EM VIDROS DAS ESQUADRIAS EXISTENTES COM VEDA 

FRESTAS (JANELA INTEIRA – MAXIM AR)  

Nos vãos dos vidros móveis das janelas, deverá ser removido o veda frestas existente e 

aplicado o novo, de maneira que seja fechado o máximo possível das frestas presentes 

nestas juntas.  

 

7.1.6. ABERTURA, AJUSTE E RECOBRIMENTO DE PILARES COM ANOMALIAS E/OU OXIDAÇÃO 

NA FERRAGEM  

Nos pilares estruturais e vigas do prédio, deverão ser abertas as anomalias existentes e 

aplicado convertedor de ferrugem nos vergalhões, após, os mesmos deverão ser 

escovados. Depois disso, caso necessário, antes do fechamento, deverão ser feitos, 
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utilizando ferragem apropriada, os grauteamentos destes. Após, serão recobertos com 

concreto e aditivo.  

 

7.1.7. TUBULAÇÕES EXTERNAS DE TUBO DE QUEDA – CADA 5M, INCLUSIVE LUVA E JOELHO 

90°  

As tubulações aparentes do prédio (TQ) deverão, quando necessário, ter seu fundo 

ajustado e acabado (se necessário, remover e após, recolocar a tubulação). Além disso, 

deverão ser estendidas e amarradas até o ponto necessário no pavimento térreo ou 

subsolo, de maneira que as águas provenientes sejam direcionadas ao devido local.  

 

7.1.8. MUROS DE CONTENÇÃO NO ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO  

No acesso principal do prédio, os muros de contenção do jardim frontal deverão ser, 

cuidadosamente, demolidos e suas terras presentes removidas em parte, de modo que 

seja possível a execução dos novos muros com pedra, estrutura e drenos. Após, os 

mesmos deverão ser finalizados e acabados.  

 

7.1.9. PREPARAÇÃO E PINTURA INTERNA  

No interior do prédio, as paredes em alvenaria, bem como o teto, serão preparados, 

minuciosamente, para o recebimento de selador acrílico e, após, pintura com tinta 

acrílica semi-brilho, de primeira linha, de cor a ser definida pela secretaria lotada no local.  

 

7.1.10. PREPARAÇÃO E PINTURA EXTERNA  

No exterior do prédio, as paredes, bem como o teto, serão preparados, minuciosamente, 

para o recebimento de selador acrílico e, após, pintura com tinta acrílica semi-brilho, de 

primeira linha, de cor a ser definida pela secretaria lotada no local.  

 

7.1.11. PREPARAÇÃO E PINTURA METAIS (GUARDA-CORPO DO ACESSO)  

Para a demolição e execução do muro de contenção novo, será necessário, previamente, 

a remoção dos guarda-corpos do local. Após, os mesmos receberão tratamento de 

preparação e pintura.  

 

7.1.12. AJUSTE DE FORRO EM GESSO NOS SANITÁRIOS – PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR  

No teto dos sanitários dos pavimentos térreo e superior serão removidos os forros em 

gesso existentes e instalados os novos. Após, receberão tratamento de preparação e 

acabamento com pintura de tinta acrílica na cor branco.  

 

7.1.13. INSTALAÇÃO DE NOVA ELETROCALHA NO PAVIMENTO TÉRREO  

No corredor do pavimento térreo do prédio administrativo, deverá ser instalada nova 

eletrocalha, a mesma será fixada no local e terá ajustes necessários nas fiações, de 

maneira a melhorar a poluição visual atual.  
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7.2 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A CONTRATADA deverá garantir a segurança das edificações próximas, das pessoas que circulam 

no local, e de outros bens que existam no local, utilizando sinalizações e equipamentos de segurança.  

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, 

equipamentos e mão de obra de qualidade, necessários ao cumprimento integral da obra, baseando-se 

no projeto executivo, bem como no respectivo memorial descritivo e demais documentos anexos. A 

CONTRATADA será responsável pelo atendimento de todos os dispositivos legais vigentes, e também 

pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e ART’s necessárias.  

A omissão de qualquer procedimento técnico e normas neste memorial, projeto ou em outros 

documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e 

adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 29 de Janeiro de 2025.  

 

 

 

 
VINICIUS LOPES LOCATELI  
ARQUITETO E URBANISTA 
CAU A 164714-8  
 
 
 

 

 

TAUANA ESPINDOLA DA SILVEIRA  
Arquiteta e Urbanista  
Diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura – SEPDE  
Matrícula nº 40.316  

TAUANA ESPINDOLA 
DA 
SILVEIRA:0285709402
7

Assinado de forma digital 
por TAUANA ESPINDOLA DA 
SILVEIRA:02857094027 
Dados: 2025.01.29 14:44:25 
-03'00'



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO 



BDI 



 



DATA: 01/12/2024

BDI: 24,07%

E.S. HORA: 112,88%

E.S. MÊS: 69,79%

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 13º Salário 11,02% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,55% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,56% 8,74%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,08% 18,42%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,59% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 2,26% 1,71%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,55% 1,93%
C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29%

TOTAL 9,90% 7,48%

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,69% 6,78%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,41% 0,31%

TOTAL 18,10% 7,09%

HORISTA: 112,88%
MENSALISTA: 69,79%

VINICIUS LOPES LOCATELI
ARQUITETO E URBANISTA - CAU A164714-8

DEA / SEPDE 

Santo Antônio da Patrulha, 04 de Fevereiro de 2025. 

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

REFORMA PRÉDIO ADMINISTRATIVO 

Secretaria da Administração e Finanças - SEMAF 
Endereço: Avenida Borges de Medeiros, n° 456. Bairro Cidade Alta - Santo 
Antônio da Patrulha/RS 
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VINICIUS LOPES LOCATELI
ARQUITETO E URBANISTA

CAU A164714-8

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ÁREA UTILIZADA: REVISÃO: ESCALAS:

1.190,34 m² 00 - JAN/25 INDICADAS

PRANCHA:

ÚNICA

DATA:

JAN/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:

REFORMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM ABERTURAS/ACABAMENTOS/JARDIM/PINTURA
SERVIÇO:

PRÉDIO ADMINISTRATIVO - PMSAP

Planta Situação e Locação
Escala: 1/500

ÁREA CONSTRUÍDA:

1.028,00 m²
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: VINICIUS LOPES LOCATELI CPF: 029.XXX.XXX-80
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 00A1647148

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15196598R01CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 04/02/2025 Forma de Registro: RETIFICADOR
Data de Registro: 04/02/2025 Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Tipo: Órgão Público Data de Início: 03/01/2025
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término: 10/01/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil CEP: 95500000
Tipo Logradouro: AVENIDA Nº: 456
Logradouro: Borges de Medeiros Complemento:
Bairro: CIDADE ALTA Cidade/UF: Santo Antônio da Patrulha/RS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO Quantidade: 1.028,00
Atividade: 1.2.6 - Projeto de outras estruturas Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.028,00
Atividade: 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.190,34
Atividade: 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.190,34
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.190,34
Atividade: 1.7.3 - Orçamento Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 1.190,34
Atividade: 1.7.4 - Cronograma Unidade: metro quadrado
Grupo: PROJETO Quantidade: 162,34
Atividade: 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e
pavimentação

Unidade: metro quadrado

Grupo: PROJETO Quantidade: 342,33
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto Unidade: metro quadrado

http://www.caubr.gov.br/
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Grupo: PROJETO Quantidade: 20,00
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais Unidade: metro

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO DE REFORMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DE VÃOS DE JANELAS, AJUSTE EM VÃOS DE
AR CONDICIONADOS EXISTENTES, VEDAÇÕES DOS VIDROS DAS JANELAS, AJUSTES EM ANOMALIAS NOS PILARES E VIGAS
ESTRUTURAIS COM ABERTURA E RECOBRIMENTO DE CONCRETO, TUBULAÇÕES DE QUEDA, MUROS DE CONTENÇÃO,
AJUSTES NOS FORROS DOS SANITÁRIOS, INSTALAÇÃO DE NOVA ELETROCALHA NO PAV. TÉRREO E PREPARAÇÃO E PINTURA
INTERNA E EXTERNA DE TODO O PRÉDIO. 

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as
edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06
de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
SI15196598R01CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANTÔNIO DA PATRULHA
RETIFICADOR 04/02/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista VINICIUS LOPES LOCATELI, registro
CAU nº 00A1647148, na data  e hora: 2025-02-04 10:16:48, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ está oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).
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