PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

1. DEFINICAO DO OBJETO

Contratacdo de empresa para fornecimento de materiais e prestagdo de servicos para a execucdo da
obra denominada de Sinalizacdo Viaria em trecho da Av. Afonso Porto Emerim, Bairro Menino
Deus, no municipio de Santo Anténio da Patrulha/RS.

Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM |QUANT |UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

01 01 Unidade | Sinalizacdo Viaria em trecho da Av. Afonso Porto Emerim.

1.1.  Especificacdes dos servigos

1.1.1. Os servicos descritos nesse Projeto Basico caracterizam-se como Obra, nos termos do art. 6°,
inciso XII, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

1.1.2. A contratacdo serd realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, com base
no Art. 29, Paragrafo Unico, da Lei Federal n.° 14.133/2021, com critério de julgamento por menor

preco.

1.1.3. Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
corre¢cdo caso ndo atendam as especificacbes exigidas neste edital, caso este, em que o licitante
vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servigos.

1.1.4. As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada.

1.1.5. A administracdo municipal ndo poderd se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou
Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo de servigos.

1.2. Da apresentacdo das propostas

1.2.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos 0s requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orgcamentaria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, RRT n.° 15232936 e Projetos.
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1.2.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para calculo do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas) e dos Encargos Sociais.

1.2.3 Com relacdo aos percentuais de material e mao de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legislacio Tributiria e da outras providéncias”.

1.2.4 Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os
valores subtotais dos macrosservigcos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

1.2.5 Naandlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.

1.2.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)
casas apos a virgula para os célculos constantes nas planilhas orgcamentarias.

1.3. Da habilitacdo técnica

1.3.1 Parasua habilitacdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

- Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou
CAU) devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuagdo
previstas no objeto, em plena validade.

— Comprovacdo de aptiddo técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnolbgica e operacional equivalente ou
superior.

— Comprovacdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente CREA ou CAU, quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contrataco.

- Sera considerada como de maior relevancia a execucdo dos itens de sinalizacdo horizontal
onde as comprovacBes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com
guantidades minimas de 50%b (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia.

- Comprovacéo de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve
ser do quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condicdo de sécio ou empregado
contratado, através do respectivo documento.
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- Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento do local da realizagédo da obra ou servico,
e de todas as condigbes e peculiaridades para o cumprimento das obrigacbes objeto da
licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

- Faculta-se aos licitantes a realizacdo de visita técnica para conhecer o local e 0s servicos que seréo
prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados os servicos devera
ser agendada com os fiscais, através do fone: 51-3662-8580.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Essa obra de sinalizacdo sera de extrema importancia para melhores condicdes de trafego na
via, a fim de contribuir com uma seguranca maior na locomogdo das pessoas que por la transitam.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A contratacdo estd prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, em conformidade com
0 Plano Anual de Contratacéo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

4.1. A solucdo proposta é a contratacdo de empresa para realizar a sinalizacdo viaria, tanto
horizontal como vertical, em trecho da Av. Afonso Porto Emerim, com 531,94 metros de extensao,
conforme as seguintes especificacdes e condicGes, descritas neste Termo de Referéncia, para que
posteriormente a Administracdo Publica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para
sanar sua demanda no que tange a estes Servigos.

S. LOCAL E DATA DE ENTREGA

5.1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo,
obrigatoriamente, obedecer as especificagcdes do Memorial Descritivo, Planilha de Detalhamento
de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - PO, Cronograma
Fisico-Financeiro, RRT n.° 15232936 e dos Projetos.

5.2. A obra sera realizada nos seguintes locais: Av. Afonso Porto Emerim, Bairro Menino Deus,
no municipio de Santo Ant6nio da Patrulha/RS.

5.3. Os servicos estardo sujeitos as orientacdes caso ndo atendam as especificacGes exigidas neste
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das
eventuais falhas apresentadas.

5.4. Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacOes exigidas, a devida Secretaria ndo o
aceitara e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior,
sob pena de responsabilidade.
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5.5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo
de Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo ap6s o decurso do prazo de observacdo que
serd de 30 (trinta) dias comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pela perfeita execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, 0
objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.

5.7. A fiscalizacdo rejeitarda no todo ou em parte a obra ou servico que estiver em desacordo com
o edital licitatorio, seus anexos, e respectivo contrato, ou que demonstre qualquer anormalidade
(defeito e avarias) na execucao.

6. DO CONTRATO:

6.1. Ap6s a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar 0 contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitagdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancOes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.2. E fixado o prazo de 03 (irés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da
data da convocacdo da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacao.

6.3. Paraassinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.3.1. Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a
manté-la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacdo.

6.3.2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverda apresentar o visto do
CREA/RS (resolucdo n° 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.4. O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da
Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo
Antonio da Patrulha/RS. O contrato também poderad ser encaminhado via e-mail para assinatura com
certificacdo digital.

6.5. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condicBes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condicdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sancOes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.
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6.6. Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo conforme previsto no edital, observados
o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital de licitacdo, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas
a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicéo.

6.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar 0
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.8. A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.9. Das especificidades do contrato

6.9.1. O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 90 (noventa) dias a contar da
assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra deverad
iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e sera realizada em 01
(um) més de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.9.2. Na hipétese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o
presente contrato surtird efeito a contar da Gltima assinatura.

6.9.3. A fiscalizacdo do contrato sera realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.

6.9.4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variagdo do IPCA, sendo este apdés 01(um) ano da
vigéncia.

6.9.5. A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia conforme uma das
modalidades previstas no Art. 96, 8 1° I, II, 1ll, da Lei n.° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratado.

6.9.5.1. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre o valor
orcado e o valor da proposta.
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6.9.6. A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior & assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Caberd a contratada
manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.9.7. O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizacdes decorrentes de
inadimplemento, observadas aa seguintes regras nas contratacGes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de Acdes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relagdo a
obra.

6.9.8. O prazo da vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

7.1.  Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacbes atenderdao ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, 0 § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, 0 custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentragdo de mercado.

7.2.  Em vista disto, o principio do parcelamento ndo deverd ser aplicado a presente contratagdo,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de
padronizacdo e uniformizacao.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

8.1. O orcamento foi elaborado com base nas fontes oficiais, SINAPI e SICRO, na data base
12/2024, resultando no valor de R$ 75.723,65 (setenta e cinco mil setecentos e vinte e trés reais e
sessenta e cinco centavos) a ser licitado.

8.2.  Vislumbra-se que o tal valor do orcamento esta compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o
procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de pregos para aquisicdo de bens,
contratacdo de servicos em geral e para contratagdo de obras e servicos de engenharia no @mbito do
Municipio de Santo Anténio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.
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9. FORMA DE PAGAMENTO:

9.1. A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global,
sendo o pagamento efetivado por 01 (uma) parcela, correspondente aos servicos estabelecidos para
execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que serd efetuado em até 15 (quinze)
dias ap6s o término da etapa, mediante autorizacdo por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e
fiscalizacéo.

9.2. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos a empresa contratada devera
apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
pena de decair a contratacdo, salvo na hipOtese de ndo possuir empregados registrados, quando,
devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

9.3. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverd ser o mesmo da documentacdo
apresentada no processo licitatorio.

9.4. A contratada deverd emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de
um empenho para o servico contratado).

9.5. A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada deverd conter as quantidades e
valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitagdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, nimero do contrato, nimero do contrato de repasse, os dados
bancarios para depoésito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

9.6. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos
da Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de
retencdo dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2022 e
IN RFB n°1.234/2021.

9. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
10.1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

10.2. Cobrar a fiscalizagédo dos servigos, objeto deste presente processo, no momento da execucéo,
que sera realizada por servidor(es) designado(s) por Portaria.
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10.3. O representante da CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessério a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados.

10.4. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para adogdo das medidas convenientes.

11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

11.1. Executar o objeto licitado conforme especificacbes do edital e em consonancia com a
proposta de preco apresentada.

11.2. Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitacfes da
CONTRATANTE.

11.3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da
presente concorréncia, independentemente das sancdes aplicaveis e demais responsabilidades.

11.4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade
que, eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servicos, Ou que possam
comprometer a sua qualidade.

11.5. N&o transferir ou ceder suas obrigacGes, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE.

11.6. Atender as determinagOes da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as
mesmas condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

11.8. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

11.9. Aceitar nas mesmas condicGes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor
inicial atualizado da ata ou da nota de empenho.

11.10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da Contratada.

11.11. Efetuar correcdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo
com o exigido.
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11.12. A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e mdo-de-obra necessaria para
a realizacdo dos servicos, inclusive: weiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas
necessarias a execucdo das obras e EPIs.

11.13. A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionérios e equipamentos até o
local de execucdo da obra.

11.14. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operario, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser
realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

11.15. Substituir no prazo maximo de uma semana pessoa sob a sua responsabilidade que esteja
prejudicando o bom andamento dos trabalhos.

11.16. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura
Municipal de Santo Anténio da Patrulha para realizacdo dos servicos objeto deste certame.

11.17. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou ndo alteracdo
de custo da obra ou servico, serd executada sem autorizacdo da Fiscalizacdo Técnica.

11.18. Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com
defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde gue,
atestado pela Fiscalizagdo do Municipio, que registrard o fato no Didrio de Obras, e determinara as
providéncias cabiveis no caso.

11.19. Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de
qualquer natureza, provenientes da obra ou servigos, objeto da presente licitacao.

11.20. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais
regulamentadoras, sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir
todas as responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos
previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.

11.21. Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizagio da CONTRATANTE,
bem como, acesso seguro a todos os locais da obra.

11.22. Sinalizar e iluminar convenientemente, &s suas expensas, 0s trechos de execucdo da obra e
servicos, objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificacbes Técnicas e Normas Brasileiras,
vigentes, bem como, as em vigor no Municipio.
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11.23. Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucdo das obras ou servicos, em locais visiveis,
desde a instalacdo do canteiro Placa de Obra com dizeres e dimensbes, de acordo com o modelo
fornecido pelo Municipio, as quais, no término das obras passardo a propriedade deste Municipio e
deverdo ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

11.24. Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucao da obra.

11.25. Efetuar o pagamento de todo imposto, diretos e indiretos referentes a execucdo da obra.

11.26. Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos,
prazos, pessoal, maquindrios, comunicacBes entre as partes e demais fatos que se fizeram
necessarios, atualizados dia a dia.

11.27. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por
meio dos fiscais indicados pelo Municipio.

11.28. Prestar informacGes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacio da CONTRATANTE.

11.29. Indenizar terceiros por prejuizos a que vier causar-lhes, em decorréncia da execucdo do
objeto contratual.

11.30. Manter no local da obra ou servico, repensdvel técnico legalmente habiltado e de
comprovada experiéncia na execucdo de obras ou servicos, similar ao do objeto da presente
licitacdo.

11.31. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o
objetos do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucao
ou de materiais empregados, sem dnus a CONTRATANTE.

11.32. A contratante deverd colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade
quanto a execucdo da mesma.

11.33. Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) para
todos os funcionarios, conforme legislacdo pertinente.

11.34. Manter em estoque e em perfeitas condicdes de uso, 0s materiais necessarios ao
cumprimento do objeto do Contrato.
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11.35. Registrar o servico da empreitada no CREA ou CAU, em observancia ao disposto na Lei N°
6.496, de 07 de dezembro de 1977, em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da Ordem de
Servico.

11.36. Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do
recebimento da Ordem de Servico.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrerd da seguinte dotacéo
orcamentaria:

Pedido de Compra 2025/1501.

2025/1582 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0011.1304 - Emenda Especial do Deputado Bibo Nunes,
destinada para

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 2706 - Transferéncia Especial da Uniao

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

2025/832 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2039 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antdnio da Patrulha/RS, 14 de maio de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Arg. e Urb. Natalia Cunha da Costa — CAU A 60.328-7
INTEGRANTE ADMINISTRATIVO: Rozelaine Oliveira — Diretora Administrativa de Obras

Atenciosamente,

Marcelo Santos da Silva.
Secretario Municipal das Obras, Transito
e Seguranca.

NCC/RSO
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Memorial Descritivo

RECURSO: Emenda Especial Deputado Bibo Nunes - 202439200006

OBJETO: Sinalizagéo Viaria em trecho da Av. Afonso Porto Emerim
PROPONENTE / TOMADOR: Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha
MUNICIPIO / UF: Santo Antdnio da Patrulha / RS

LOCALIDADE / ENDERECO: Av. Afonso Porto Emerim — Bairro Menino Deus
RRT: 15232936

- GENERALIDADES

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢cBes gerais e 0o método
construtivo para execucdo da obra denominada Sinalizacdo Viaria em trecho da Av.
Afonso Porto Emerim, no Bairro Menino Deus, com extensdo de 531,94 metros.

1.1 - SERVICOS INICIAIS

1.1.1. Placa de obra — SINAPI 103689:

Inicialmente, deveré ser feita a instalacdo de placa de obra em local que melhor
caracterize o empreendimento, tendo dimensdes de 2,40m de largura por 1,20m de
altura. Seré fixada junto a dois postes de madeira engastados no solo. A placa sera em
chapa metalica galvanizada adesivada com a indicacdo dos dados contratuais, com
layout fornecido pela Fiscalizacéo.

1.1.2. Limpeza da superficie para aplicacdo de sinalizacdo horizontal - SINAPI
99814:

Consiste na execucdo de limpeza por meio de vassouras mecéanicas ou jato de
alta pressao nos locais onde serdo executadas pinturas de sinalizacdo horizontal.

Este procedimento deve-se ao fato de que antes de executar a pintura tem que se
remover todo material pulverulento que poderd implicar em problemas na aderéncia
entre a tinta e o pavimento e ocorrer patologias futuras.

1.2 - SINALIZACAO HORIZONTAL

1.2.1. Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva, pintura de eixos, bordos e
outras linhas — SINAPI 102512:

Execucdo do eixo, delimitando as faixas de sentidos opostos, na cor amarela,
simples ou dupla, simples ou continua, com 10cm de largura. E execucdo de
demarcacdo de &rea propria para estacionamento, na cor branca, também com 10cm de
largura.

A sinalizagdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado e por
pessoal habilitado, nas cores conforme projeto.

A tinta a ser utilizada deve ser a base de resina acrilica com microesferas de
vidro, e executada por aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida
secagem, homogeneizacdo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, Otima
resisténcia a abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizagcdo noturna
devido a 6tima retencéo das esferas de vidro.

Para um bom desempenho deve enquadrar-se para uma duragdo de 2 anos.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antonio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
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A execucdo dos servicos devera atender aos requisitos da NBR 11862.

1.2.2. Pintura de faixa de pedestre ou zebrada, tinta retrorrefletiva — SINAPI
102509:

Execucdo de faixas que tem como funcdo orientar os usuarios, ordenando-os
quanto aos locais de preferéncia para pedestres, definidas como “faixas de seguranca”,
na cor branca, com medidas de 4,00 x 0,3m, com espassamento de 0,6m, bem como as
faixas de retencédo, que deverdo ser localizadas a 1,6m antes da faixa de seguranca, nos
sentidos de tréansito.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por
aspersdo simples. Devem apresentar caracteristicas de rapida secagem,
homogeneizacdo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a
abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizacdo noturna devido a
presenca de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender aos requisitos da NBR 11862 e se
enquadrar numa duracéo de, pelo menos, 02 anos para um bom desempenho.

1.2.3. Pintura de simbolos e textos — SINAPI 102513:

Consiste na pintura de simbolos e textos sobre o pavimento asfaltico, como as
demarcac0es de setas e faixas de ciclovia.

A tinta a ser utilizada deve ter as mesmas caracteristicas dos itens 1.2.1 e 1.2.2.

1.2.4. Tachdo refletivo bidirecional — fornecimento e colocacdo — SICRO 5213362:
1.2.5. Tachdo refletivo monodirecional — fornecimento e colocacéo — SICRO 5213361:

Nos locais definidos em projeto, serdo instalados tachdes bidirecionais e
monodirecionais.

Os tachdes deverdo ser de alta resisténcia mecénica, medindo 250x150x50mm
(comprimento, largura e altura), com dois pinos para fixacao.

Bidirecionais: na cor amarela, com 02 (dois) refletivos nas laterais da peca
(&mbar).

Monodirecionais: na cor branca, com 02 (dois) refletivos nas laterais da peca
(branco e ambar)

Os pinos de fixacdo devem ser constituidos de parafusos de rosca, ago
1010/1020, com protegdo contra a oxidagdo. Os elementos refletivos devem ser
constituidos por elementos refletivos de vidro lapidado e espelhado, ou outro material
com caracteristicas de dureza, resisténcia a abrasdo e retro-refletividade superior ao
vidro lapidado.

Apbs a furacdo do pavimento, deve-se proceder a limpeza do furo para fixacédo
dos pinos e limpeza do espago destinado ao dispositivo, o furo deve ser totalmente
preenchido com cola, com consumo meédio de 200g por tachdo. Em seguida, espalha-se
a cola sobre o pavimento no local de aplicacdo do corpo do dispositivo. O adesivo deve
preencher totalmente as cavidades e ranhuras existentes na parte inferior do dispositivo.

Apos a colocacdo do dispositivo, deve-se firmé-lo no chéo, pressionando-o
contra o pavimento, para obter aderéncia uniforme de todo o corpo do dispositivo. N&o
se admitira trechos do corpo do dispositivo em balango.

Quando a superficie do pavimento for irregular, a cola deve ser o nivelador das
irregularidades.

Para evitar que a cola cubra os elementos refletivos, estes devem ser cobertos
com fita adesiva até a secagem final da cola. Os excessos de cola devem ser removidos.

Os coeficientes minimos de intensidade luminosa devem satisfazer aos valores
indicados na NBR 14636 (Sinalizagdo Horizontal Viaria - Tachas Refletivas Viérias -
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Requisitos). Os tachdes devem obedecer ao que diz a NBR 14636 também quanto aos
valores de carga de compressdo dos dispositivos, e ndo devem permitir a penetracdo de
agua no elemento refletivo.

1.3 - SINALIZACAO VERTICAL

1.3.1. Placas de Sinalizacdo Viaria - SINAPI 34723:

A sinalizacdo vertical é composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo
aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informages aos usuérios da via.

As placas de sinalizacéo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco
laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais & via. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa serd executada mediante a
aplicacdo de peliculas refletivas, com coloracdo invaridvel, tanto de dia como a noite.

As placas de transito deverdo obedecer as Normas descritas no Manual
Brasileiro de Sinalizag&o de Tréansito (CONTRAN), Conselho Nacional de Trénsito.

1.3.2. Suporte metalico para placas de sinalizacio viaria — COMPOSICAO 001:

Os suportes das placas serdo metalicos galvanizados a fogo com @ 27, e =
3,65mm com comprimento de 4,00m.

Os suportes serdo fixados nos passeios publicos em base de concreto com
25x25x100cm. A altura livre em relacdo ao passeio serd de no minimo 2,10m e no
maximo de 2,50m.

Posicdes definidas no projeto.

1.3.3. Defensa semi-maleavel simples — implantacao — SICRO 3713605:

E o dispositivo de protecdo constituido de perfis metalicos, semi-maleaveis,
com forma, resisténcia e dimensdes capazes de absorver gradativamente parte da
energia cinética pela deformacéo do dispositivo, contendo e redirecionando veiculos
desgovernados.

Dispde de uma ldmina montada sobre uma unica linha de elementos de
sustentacao.

Defensa metélica simples classificada como sistema semirrigido (ABNT NBR
5486:2016), composto por laminas dupla onda, postes e espacadores maleaveis e outros
elementos de fixacdo. O espacamento entre postes serd de 2 metros para o modelo
simples

Execugéo de acordo com a Norma DNIT 144/2018-ES nos locais previstos em
projeto.

As defensas serdo fornecidas pela municipalidade e entregues na obra no
momento da instalacao.

Santo Antbnio da Patrulha, 13 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
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Arquiteta & Urbanista
CAU A 60.328-7
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QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

SINALIZAGAO AV. AFONSO PORTO EMERIM/ SINALIZAGAO VIARIA

Conforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI1
TIPO DE OBRA
Construcédo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desonerag&o) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdéo TCU) BDIPAD | 23,51%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+ S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%,
com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragédo do orgamento
foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observagdes:
Santo Antonio da Patrulha / RS terca-feira, 13 de maio de 2025
Local Data
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ENCARGOS SOCIAIS

CAIXA
SINAPI — Célculos e Pardmetros Fo

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERACAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA

INSS 5 00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0 00% 0,00% 0,00% 0,00%
A 21,80% 36,80% 36,80%

Repouso Semanal Remunerado 17,93% N&o incide 17,93% N&o incide
Bz Feriados 4,24% N3o incide 4,24% N3o incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65% 0,85% 0,65%
B4  13°Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6  Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,53% N&o incide 1,53% N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 |Férias Gozadas 10,61% 8,06% 10,61% 8,06%
Bl'ﬂ Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
Total 47,05% 17,75% 47,05% 17,75%
__
Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47% 4,57% 3,47%
CZ Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3  |Férias Indenizadas 3,46% 2,63% 3,46% 2,63%
C4  Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09% 2,75% 2,09%
C5 |Indenizacdo Adil:ional l'.l 38% 0,29% 0,38% O 29%
C 8,56% 11,27%
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1  |considerar INNS sobre 138, conforme Lei n® 9,71% 3,45% 17,31% 6,53%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2  Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39% 0,30% 0,41% 0,31%
Prévio Indenizado
D Total 10,10% 3,75% 17,72% 6,84%
TOTAL(A+B+C+D) 90,22% 51,86% 112,84% 69,95%
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9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15232936

Nome Civil/Social: NATALIA CUNHA DA COSTA
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 000.XXX.XXX-79
N2 do Registro: 000A603287

N2 do RRT: S115232936/00CT001
Data de Cadastro: 07/02/2025
Data de Registro: 11/02/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n? 21724962

Pago em: 11/02/2025

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 07/02/2025
Data de Previsao de Término: 07/02/2026

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: AV

Logradouro: AFONSO PORTO EMERIM
Bairro: MENINO DEUS

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
Ne: S/N
Complemento:

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.9.4 - Projeto de sinalizacdo vidria

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivo
Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.3 - Orcamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.10.4 - Cronograma

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 531,94
Unidade: metro

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Este RRT se refere ao projeto de sinalizacdo vidria no trecho da Av. Afonso Porto Emerim em frente aos loteamentos

Reserva da Colina e Grang Park.

www.caubr.gov.br

Pagina 1/2
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9 Conselho de Arquitetura
LAU /B R e Urbanismo do Brasil
3 RRT 15232936

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da Lei n? 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Ne do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115232936100CT001 Prefeitura Municipal de Santo Anténio da INICIAL 07/02/2025
Patrulha

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacgdes
cadastradas neste RRT sdo verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA, registro
CAU n2 000A603287, na data e hora: 2025-02-07 14:52:18, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ esta oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 11/02/2025 as 16:30:21 por: siccau, ip 10.244.2.130.
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