PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

OBJETO: Contratacdo de empresa que realize o fornecimento e a instalacdo de pisos laminados na EMEI

Pequeno Aprendiz.

A licitacdo deve ser julgada de forma global.

Segue relacdo do item a ser licitado:

9.

ITEM QUANT UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

1 1 Servico | Contratagdo de empresa que realize o fornecimento e a
instalacdo de pisos laminados, na EMEI Pequeno Aprendiz,

conforme memorial descritivo em anexo.

Especificacbes dos servigos:
1.

As obras e servigos e engenharia, descritos nesse instrumento, tém natureza especial, tendo em vista que,
por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6°,
inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.® 14.133/2021;

As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria
-P.0O. e Cronograma Fisico-Financeiro;

Com relacdo aos percentuais de material e mé&o de obra, as empresas devem atentar para o disposto no Art.
24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Codigo Tributario do Municipio,
Consolida a Legislacédo Tributaria e da outras providéncias”;

Os valores das propostas ndo poderéo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos
macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013;

As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apos a
virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias;

Os servicos desta licitagdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a corre¢do caso ndo
atendam as especificacfes exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente,
devera efetuar o reparo imediato dos servicos;

As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servi¢os do objeto deste
edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

Cabe salientar, que a administragcdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo
e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestagéo de servigo;

Na analise quanto a exequibilidade da proposta ser& considerado o valor do preco global.
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Qualificacdo técnica da empresa:

HABILITACAO: Para sua habilitagdo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuacdo previstas no
objeto, em plena validade;

2. ComprovacgOes de aptiddo técnicas operacionais, certidfes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucgdo de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

3. Comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado
no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacao;

4. Sera considerada como item de maior relevancia a instalacdo de piso laminado onde as
comprovacdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de
50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia;

5.  Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condicao de s6cio ou empregado contratado, através
do respectivo documento;

6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacGes e das condigdes locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo;

JUSTIFICATIVA:

A contratacdo do servico é necessaria para qualificar a estrutura da EMEI Pequeno Aprendiz, proporcionando
um ambiente mais seguro, confortavel e adequado as necessidades das criancas da educacdo infantil. A
instalagdo de piso laminado visa oferecer maior conforto térmico, reduzir riscos de escorregdes e quedas,
facilitar a limpeza e contribuir para a reducdo de ruidos, tornando os espagos mais acolhedores. Trata-se ainda
de um material resistente ao uso intenso e compativel com a rotina escolar, promovendo melhores condicdes de
higiene, bem-estar e desenvolvimento infantil, especialmente em ambientes nos quais as criangas permanecem

com frequéncia no chéo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:
A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a devida

previsdo no PAC.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucéo proposta € a contratacdo de empresa que realize o fornecimento e a instalacdo de pisos laminados
conforme as seguintes especificacdes e condigOes, descritas neste Termo de Referéncia, para que
posteriormente a Administracdo Publica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua

demanda no que tange a estes servigos.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

1. Todos os materiais e servi¢os a serem empregados e executados da obra deverdo, obrigatoriamente,
obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéaria - PO, Projetos
Arquiteténicos, Cronograma Fisico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. A instalacdo dos pisos laminados devera ser realizada na EMEI Pequeno Aprendiz, situada na Rua Jodo
Pedroso da Luz, n.° 1584, bairro Varzea, em Santo Antonio da Patrulha;

3. Os servicos estardo sujeitos a contestacdo caso ndo atendam as especificacfes exigidas neste edital, caso este
em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das eventuais falhas apresentadas.

4. Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitara e
lavrard termo circunstanciado do fato, que deverad ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5. O recebimento da obra sera realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisério dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observacao que sera de 30
(trinta) dias comprovando a adequacao do objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho,

se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorre¢des.

DO CONTRATO:
1. Apds a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no

edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n°
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"1"4.133, de 2021, e em outras legislacGes aplicaveis;

2. E fixado o prazo de 3 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da
convocacao da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacéo;

3. Paraassinatura do contrato a empresa devera apresentar:

3.1 Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a manté-la
atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacéo;

3.2 Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
cuja circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do CREA/RS (resolugdo n°
1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

4. O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antonio da
Patrulha/RS. O contrato também poderd ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacdo
digital.

5. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a
ordem de classificagéo, para celebrar a contratacéo ou a ata de registro de pre¢os, ou instrumento equivalente,
nas condicBes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancGes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6. Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacao
nos termos do edital de licitagdo, podera:

6.1 Convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificagcdo, com vistas a obtencédo
de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o ou inferior ao desconto do adjudicatario;

6.2 Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicéo.

7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
previstas no item (ver n°® PENALIDADES) do Edital.

Das especificidades do contrato:

1. O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do mesmo,
podendo ser prorrogado a critério das partes. A execugdo da obra devera iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis

apos o recebimento da Ordem de Servico e sera realizada em 30 (trinta) dias.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2. Na hipdtese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente
contrato surtird efeito a contar da ultima assinatura.

3. Afiscalizacdo do contrato sera realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada
pela autoridade competente.

4. O valor contratado podera ser reajustado conforme convencgédo ou sentenca normativa em dissidio coletivo,

pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apos 01(um) ano da vigéncia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAQAO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na aplicacédo deste principio, o0 § 1° do
mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administracdo de
varios contratos frente as vantagens da reducgéo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o que deve de buscar a
ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior

trabalho de fiscalizagdo contratual frente a falta de padronizacéo e uniformizacéo.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor da contratacdo seja de R$ 24.374,64 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais,
com sessenta e quatro centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes oficiais, PLEO, na data
base 06/2025. Os valores das propostas ndo poderado ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores
subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do orcamento esta compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo para a
realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servigos em geral e para contratacao de
obras e servicos de engenharia no @mbito do Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal
n° 14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO:
1. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias, apds a execugdo dos servigos, mediante autorizacdo por
escrito, por meio de Laudo Técnico emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos,

responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizagéo.
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2. 0 acompanhamento da obra e as respectivas medicbes serdo realizados conforme Planilha e Memorial
Descritivo, constantes no processo. Nenhum servico podera ser medido e pago sem que todos 0s servicos
previstos naquele evento estejam concluidos devendo fazer parte da medicéo.

3. Juntamente com a primeira nota fiscal da execugdo dos servicos a empresa contratada devera apresentar
laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a
contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando, devera apresentar copia da
RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

4. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverd ser 0 mesmo da documentacdo apresentada no
processo licitatorio e no corpo da nota devera obrigatoriamente constar 0 nUmero deste processo, 0 nUmero
da Licitacdo, o numero da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancarios da
empresa, bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto
Municipal n° 271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

5. A empresa contratada devera fornecer todos 0s equipamentos e mao-de-obra necessaria para a realizacao
dos servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessarias a execucao das
obras. A CONTRATADA sera responsavel pela locomocao de funcionarios e equipamentos até o local de
execucéo da obra.

6. Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do proposto,
que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver
necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e
quatro) horas.

7. Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de
Santo Antdnio da Patrulha para realizacdo dos servi¢os objeto deste certame.

8. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou néo alteracdo de custo da obra
Ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

9. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho
para o servico contratado).

10. A fatura relativa aos servigos executados pela Contratada devera conter as quantidades e valores de todos
0s servigos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais 0 seguinte:
Modalidade e nimero da licitagédo, n°. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra,
os dados bancarios para depdsito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota
Fiscal.

11. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
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Previdenciria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencéo dos valores

no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n°1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.
2. Cobrar a fiscalizacdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento da execucdo, que serad

realizada por servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto licitado conforme especificacdes do edital e em consonancia com a proposta de preco
apresentada.

2. Obedecer a cronologia de execucdo dos servi¢os, atendendo as solicitacdes da CONTRATANTE.

3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da presente
concorréncia, independentemente das sanc¢des aplicaveis e demais responsabilidades.

4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou que possam comprometer a sua
qualidade.

5. Nd&o transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorizacao
da CONTRATANTE.

6. Atender as determinacGes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.

7. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condicdes de habilitacéo.

8. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias.

9. Aceitar nas mesmas condic¢Bes contratuais 0s acréscimos e supressoes até 25% do valor inicial atualizado da
ata ou da nota de empenho.

10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.

11. Efetuar corregcOes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com o exigido.

12. As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do objeto do edital,
serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os
técnicos e funcionarios da mesma;

13. Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o

bom andamento dos trabalhos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1760180

. Refazer quaisquer obras e servicos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou

em desobediéncia 4 Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizacdo do
Municipio, que registrara o fato no Diério de Obras, e determinara as providéncias cabiveis no caso.
Remover durante e ap6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacéo.

Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relagdo de trabalho, tais como, os encargos previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.
Reservar em seu canteiro de obras, instalacfes para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE, devendo estas
instalacGes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessario assegurando a mesma o acompanhamento do
responsavel pela obra e fornecimento de todas as informacdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos
os locais da obra.

Sinalizar e iluminar convenientemente, &s suas expensas, 0s trechos de execucao da obra os servico, objeto
desta licitacdo, de acordo com as Especificacdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em
vigor no Municipio.

Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a execucao da
obra.

Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execu¢do da obra.

Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos, prazos, pessoal,
maquinarios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram necessarios, atualizados dia a dia.
Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por meio dos
Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execucdo dos
Servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta
licitacéo.

Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

Né&o transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigagdes decorrentes desta licitacdo, bem como, do

contrato a ser firmado entre as partes.

. Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execucéo do objeto contratual.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

28. Manter no local da obra ou servico, o repensavel técnico, legalmente habilitado e de comprovada
experiéncia na execucao de obras ou servicos, similar ao do objeto da presente licitacéo.

29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

30. O representante da CONTRATANTE anotara em livro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados.
As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em
tempo habil para a doacdo das medidas convenientes.

31. Registrar o servico da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei n° 6.496, de 07 de
dezembro de 1977, da &rea a ser ampliada.

32. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

33. Manter em estoque e em perfeitas condi¢bes de uso, 0s materiais necessarios ao cumprimento do objeto do
Contrato.

DOTACAO ORCAMENTARIA:

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrera da seguinte dotacdo orcamentaria:

Dotacdo: 2025/670 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha;

Programa de Trabalho: 05.02.12.365.0003.1002 - Ampliar, Construir e Adequar os espacos da

Educacéo Infantil,

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES;

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos;

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES.

Santo Antbnio da Patrulha/RS, 26 de junho de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Shaiane dos Santos Stidecum
SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Jodo Ferreirada Luz
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Colocagéo de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz
ENDERECO: Rua Jodo Pedrozo da Luz, n° 1584 - Bairro Varzea — Santo Antonio da
Patrulha

1. INTRODUCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacBes de materiais e servicos sdo destinadas a compreenséo e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orgcamentaria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antonio da Patrulha.

Caso existam davidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverao ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndo. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A colocacdo das calhas obedecera rigorosamente o projeto. Toda e qualquer
alteracao que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagoes,
visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacdo da fiscalizacdo por escrito e em

duas vias, ou por outra forma de comunicagao que fique registrado (e-mail ou wat-

shapp).

1.2 - EXECUCAO DE LAMINADO E RODAPE

A execucdo do laminado e rodapé ficara a cargo da empresa contratada, em-
preiteira de material e mao de obra, apds processo licitatorio, que devera providenciar
a Anotacado de Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabilidade



Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificacdes
deste memorial e do contrato de prestacdo de servico que sera celebrado entre a em-
preiteira e 0 Municipio contratante.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relacéo ao comando da obra, diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padrdo técnico, néao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da

seguranca.

1.3 —= MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacoes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissédo. Qualquer alteracdo que se fizer necesséria
devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou
nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualquer omissao de informacédo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-
cara com todos os custos pertinentes.

A obra deverd ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranca das criancas da Es-

cola se a obra ocorrer em periodo escolar.



Sera obrigatorio o uso de EPI (Equipamento de Protecéo Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecao individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, oculos, protetor auricular, mascaras e demais
que se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, far4d toda a divulga-
caol/orientacdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranga prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacéo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos ndo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Permanentemente devera ser executada a limpeza do local, para evitar o acu-

mulo de restos de materiais.

3. COLOCACAO DE MANTA

Devera ser colocado em cima do piso existente, apds a retirada dos méveis
existentes, Manta de Polietileno expandido (PEBH) E = 5mm. A manta devera cobrir
toda a area existente tendo um trespasse nos panos da manta. A area quadrada a ser
colocada a manta serd de 122,91 m?, nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2,
Sala de AEE, Pré 1 e 2.

4. LAMINADO

O piso laminado a ser usado sera o eucafloor, tipo click, modelo evidence com
placas de 7mm, de 135x21,7cm, nas cores cacau/marfim, possuindo 2,36m2 por cai-
xa. As cores devem ser verificada junto a direcdo da escola EMEI Pequeno Aprendiz
para a escolha da mesma. A area quadrada que devera ser colocada o laminado sera

de 122,91 m?, nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.

5. RODAPE



Ser& colocado apds a colocacdo do laminado Rodapé em MDF, Estilo Max de
7cm x 240cm, da marca Eucafloor, na cor branca, devendo o mesmo ser colado por
cima dos azulejos com cola especifica para colagem de rodapé. Devera ter arremate
em 45° nos pontos terminais. A metragem linear que devera ser colocada sera de

101,03 ml, nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.
6. PERFIL REDUTOR PARA PISO LAMINADO

De acordo com o projeto deverd ter perfil redutor nas portas assinaladas, onde
ocorre mudanca de tipo de piso. O perfil devera ser fixado com material proprio para
garantir a perfeita aderéncia. A metragem linear que devera ser colocada sera de 7,40

ml, nas 4 salas da escola, Maternal 1, Maternal 2, Sala de AEE, Pré 1 e 2.
7. AJUSTE DAS PORTAS DE MADEIRA E FERRO

As portas existentes de madeira no Maternal 1, Maternal 2 e Sala de AEE deve-
rdo ser retiradas e ajustadas no seu comprimento para evitar que arrastem no piso
laminado. A porta de ferro do Pré 1 e 2 deverd ser retirada e ajustada de modo a nao

arrastar no piso laminado.
8. SERVICOS FINAIS

O servico devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéao.

Todo o entulho devera ser removido pela Empreiteira

Santo Antonio da Patrulha, 24 de junho de 2025.
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Obra:

Colocagédo de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz Ref. : 15/06/2025
Municipio: Santo Antbnio da Patrulha / RS BDI - 25%
Endereco: Rua Jo&o Pedrozo da Luz, n° 1584 - Bairro Varzea - Santo Antdnio da Patrulha-RS | Ref. Planilha Franarin - PLEO 15/06/2025
Os custos unitarios do presente orgamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais hdo desonerados para mao de obra horista e mensalista
ORCAMENTO AMPLIACAO E REFORMA PARA ADEQUACAO E.M.E.I. PITANGUINHA
Custo Unitario Custo Total
__ Valor em RS Valor em RS Valor Total c/BDI
Font:a de. COdlng d.e Iltem |Discriminagdo dos Servigos Unid | Quant. Material Mé&o-de-obra Material Mé&o-de-obra R$
Referéncia _ |Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI-I 4813 1.1 Placa de obra, pintada/fixada em estrutura de madeira. m? 1,50 R$ 551,09 R$ 24,46 R$ 826,63 R$ 36,69 R$ 863,32
SINAPI 97644 1.2 |Remogéo de porta com reaproveitamento. m? 8,61 R$ 0,00 R$ 12,75 R$ 0,00 R$ 109,78 R$ 109,78
COMPOSICAO COMP 4 1.3 |Ajuste de porta para medidas inferiores para ndo arrastar no piso laminado m? 8,61 R$ 0,00 R$ 67,04 R$ 0,00 R$ 577,21 R$ 577,21
Subtotal item 1.0 R$ 826,63 R$ 723,68 R$ 1.550,31
2.0 PISOS E ACABAMENTOS
COMPOSICAO COMP 1 2.1 |Execucdo de piso laminado click m2 122,91 R$ 121,19 R$ 22,46 R$ 14.895,09 R$ 2.760,93 R$ 17.656,02
COMPOSICAO COMP 2 2.2 |Instalacdo de rodapé ml 101,03 R$ 21,23 R$ 15,86 R$ 2.144,52 R$ 1.602,68 R$ 3.747,20
COMPOSICAO COMP 3 2.3 |Perfil redutor para piso laminado ml 7,40 R$ 51,82 R$ 7,18 R$ 383,47 R$ 53,13 R$ 436,60
Subtotal item 2.0 R$ 17.423,08 R$ 4.416,74 R$ 21.839,82
3.0 SERVICOS FINAIS
| SINAPI | 99809 3.1 Limpeza de piso interno com pano tmido. m? | 122,91 R$ 1,92 R$ 6,09 R$ 236,48 R$ 748,03 R$ 984,51
Subtotal item 3.0 R$ 236,48 R$ 748,03 R$ 984,51
[TOTAL GERAL [ R$ 18.486,19 | R$5.888,45 | R$ 24.374,64 |
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COMPOSIGOES

Item: 21
Unidade de medida:

Instalag&o de piso laminado click
me

Tipo Cadigo Descrigédo Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 88273 |Marceneiro com encargos complementares h | 0,4500000 | 26,09 | 11,74
SINAPI | 88316 |Servente com encargos complementares h | 0,2250000 | 23,26 | 523
Produgao (unid / h) 1,00
Custo Horéario 17,97
COMP 1 [MATERIAS / TRANSPORTES
SINAPI-| 38545 Manta de Polietileno expandido (PEBH) E = 5mm m? 1,3300000 6,81 9,06
(3 Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m? por caixa - Cassol centerlar m? 1,1000000 47,40 52,14
(3 Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m? por caixa - Quero-quero m? 1,1000000 79,90 87,89
(3 Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m? por caixa - Taqi m? 1,1000000 83,90 92,29
mediana 87,89
Custo Insumos 96,95
Obs: Custo Total R$ 114,92
BDI = 25% RS 28,73
PRECO FINAL R$ 143,64
Item: 5.2 Instalagdo de rodapé
Unidade de medida: mi
Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 88273 |Marceneiro com encargos complementares h | 0,3500000 | 26,09 | 9,13
SINAPI | 88316 [Servente com encargos complementares h 0,1100000 | 23,26 | 2,56
Produgao (unid / h) 1,00
Custo Horério 12,69
ComPp 2 MATERIAS / TRANSPORTES
C Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Cassol Center ml 1,0000000 16,98 16,98
C Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Quero-quero ml 1,0000000 19,95 19,95
C Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Taqi ml 1,0000000 16,80 16,80
mediana 16,98
Custo Insumos 16,98
Obs: Custo Total R$ 29,67
BDI =25% R$ 7,42
PRECO FINAL R$ 37,08
Item: 52 Instalagéo de perfil redutor para piso laminado
Unidade de medida: ml
Tipo Cadigo Descrigédo Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 88273 |Marceneiro com encargos complementares h | 0,1500000 | 26,09 | 3,91
SINAPI | 88316 |Servente com encargos complementares h | 0,0700000 | 23,26 | 1,63
Produgao (unid / h) 1,00
Custo Horéario 6,54
COMP 3 MATERIAS / TRANSPORTES
(3 Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Cassol centerlar m? 1,0000000 51,14 51,14
C Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Quero quero m? 1,0000000 47,17 47,17
(3 Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Tagi m? 1,0000000 47,20 47,20
mediana 47,20
Custo Insumos 47,20
Obs: Custo Total R$ 53,74
BDI = 25% RS 13,44
PRECO FINAL RS 67,17
Item: 5.2 Ajuste de porta para medidas inferiores para nao arrastar no piso laminado
Unidade de medida: m?
Tipo Cédigo Descrigdo Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
COMP 4 SINAPI | 88273 |Marceneiro com encargos complementares h | 1,5000000 | 26,09 | 39,14
SINAPI | 88316 [Servente com encargos complementares h | 05800000 23,26 | 13,49
Produgao (unid / h) 1,00
Custo Horério 53,63
Obs: Custo Total R$ 53,63
BDI =25% R$ 13.41
PRECO FINAL R$ 67,03
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL
Obra: Colocacgao de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz
Municipio: |Santo Anténio da Patrulha / RS [ Valor Total da Obra: R$ 24.374,64
Endereco: |Rua Jodo Pedrozo da Luz, n° 1584 - Bairro Varzea - Santo Anténio da Patrulha-RS
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1
(R$) % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.550,31| 100,00 1.550,31
2.0 PISOS E ACABAMENTOS R$ 21.839,82| 100,00 21.839,82
3.0 SERVICOS FINAIS R$ 984,51 100,00 984,51
TOTAL SIMPLES 24.374,64
ACUMULADO 24.374,64 [ 100,00 24.374,64
Santo Antonio da Patrulha, 24 de junho de 2025.
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OBRA:
Enderego

Colocagdo de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz
Rua Jodo Pedrozo da Luz, n° 1584 - Bairro Varzea - Santo Antonio da Patrulha-RS

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais |

Rio Grande do Sul

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% N3o incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N&o incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 132, Saldrio 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% N3o incide 1,12% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salédrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%|( 111,10% 70,28%
Fonte: Informacdo Dias de Chuva - INMET
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Nome da obra:
Municipio da Obra:
Endereco da Obra:
Tipo de Obra:
Contribuigao Previdenciaria: Sem desoneragéo

Planilha de Detalhamento do BDI

Colocagéao de Laminado e rodapé na EMEI Pequeno Aprendiz

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - RS
Rua Jodo Pedrozo da Luz, n° 1584 - Bairro Varzea - Santo Anténio da Patrulha-RS

Construgdo de Edificios

Limites para parcela do BDI para o
tipo de obra acima selecionada

Acordao TCU 2622/2013

CALCULO BDI - |Construgao de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
| Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislacdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%

BDI = [(

govb

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI

Limites do valor de BDI para o tipo de
obra selecionada acima Acordao

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

(1- 17100)
Documento assinado digitalmente

REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 24/06/2025 11:53:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
) 1)]x100
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MATERNAL 1 A - AREA 28,13 m? MATERNAL 1 A - 0,80 X 2,10 = 1,68 m?
- - " ESTACIONAMENTO
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PRE 1 E 2 - AREA 48,40 m?

SALA AEE - 1,00 X 2,10 = 2,10 m?

TOTAL = 122,91 m?

PRE 1 E 2 - AREA 1,50 X 2,10 = 3,15 m?

RODAPE

TOTAL = 8,61 m?

MATERNAL 1 A - COMP 24,56 m|

MATERNAL 1 B - COMP 27,23 m|

SALA AEE - COMP 16,74 ml

PRE 1 E 2 - COMP 32,50 ml

TOTAL = 101,03 ml

CERCA E GRADE EXISTENTE

e

110x120

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

RECUO PARA MICRO-ONIBUS

BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

A=1621 M2

3 =~
ORTAO EXISTENTE A TER DIMESOES ALTERADAS

PASSEIO PUBLICO
A =12258 M2

BASALTO REGULAR

PORTAO DE FERRO VAZADO NA
VERTICAL 300 X 150
ANEXO D

Rampa de acesso a veiculos
’ i = 25,00%

MOTOCICLET)

Sy

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO - SEMED

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

PROJETO LAMINADO EMEI PEQUENO APRENDIZ

ENDERECO: AREA A COLOCAR:
2
RUA JOAO PEDROSO DA LUZ, 1584, VARZEA 1 22’91 m
RESP. TECNICO PROJETO: CONTEUDO:
COLOCAGAO DE LAMINADOS
REGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRICULA 39501 ESCALA:
Documento assinado digitalmente i
b REGIS NUNES MEDEIROS PRANCHA:
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13868026

Orgéo Publico

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS081755 Profissional: REGIS NUNES MEDEIROS E-mail: regismedeiros@bol.com.br
RNP: 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail; meioambiente@pmsap.com.br

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Ender ego da Obra/Servigo: Rua JOAO PEDROZO DA LUZ 1584 EMEI PEQUENO APRENDIZ CPF/CNPJ; 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: VARZEA CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR VIr Contrato(R$):  24.374,64 Honorarios(R$):

Data Inicio: 01/07/2025 Prev.Fim: 01/07/2026 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo cja Obra/Servigo Quantidade Unid.
Projeto PAGINACAO DE PISO LAMINADO 12291 M2
Fiscalizacdo PAGI NA(;Z\O DE PISO LAMINADO 12291 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 04/07/2025

Declaro serem verdadeiras as informagGes acima Deacordo  RODRIGO GOMES  Assnado de forma gl por
MASSULO:024827 MASSULO:02482757045
Dados: 2025.07.07 11:01:12
57045 -03'00"
Local e Data REGIS NUNES MEDEIROS MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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