PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

OBJETO: Contratacio de empresa que realize o revestimento de paredes, na EMEI Baldo Mégico, em
atendimento a Emenda Impositiva n® 148/2025.
A licitacdo deve ser julgada de forma global. Segue relacio do item a ser licitado:

ITEM QUANT UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

1 1 Servico Contratag¢do de empresa que realize o revestimento de paredes, na
EMEI Balao Mégico, conforme memorial descritivo em anexo.

Especificacoes dos servicos:

1. As obras e servigos e engenharia, descritos nesse instrumento, tém natureza especial, tendo em vista
que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns nos termos do art.
2 inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

2. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Or¢camentéria -
P.O. e Cronograma Fisico-Financeiro.

3. Com relag@o aos percentuais de material e mao de obra, as empresas devem atentar para o disposto no
Art. 24-A da Lei Complementar n.2 019/2003, que ‘“Estabelece o Codigo Tributario do Municipio,
Consolida a Legislacao Tributaria e da outras providéncias”.

4. Os valores das propostas nao poderao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais
dos macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.? 7.983/2013.

5. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apos
a virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.

6. Os servigos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizag¢@o e estardo sujeitos a correcio caso niao
atendam as especificacdes exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente,
devera efetuar o reparo imediato dos servigos;

7. As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do objeto deste
edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

8. Cabe salientar, que a administragdo municipal ndo poderd se responsabilizar por qualquer tipo de
“Agravo e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestagdo de servigo;

9. Na andlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.
Qualificacio técnica da empresa:

HABILITACAO: Para sua habilitacio, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:
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1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as dreas de atuacdo previstas no

objeto, em plena validade.

2. Comprovacdes de aptidao técnicas operacionais, certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucio de

servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

3. Comprovacao de capacitacio técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado
no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de

contratacao.

4. Sera considerada como item de maior relevancia a intalacdo de revestimento ceramico onde as
comprovagdes de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de

50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia.

5. Comprovaciao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢do de s6cio ou empregado contratado, através

do respectivo documento.

6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condig¢des locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

JUSTIFICATIVA:

A contratagdo solicitada faz-se necessaria para qualificar a EMEI Balao Mégico, visto apresenta-se como uma
solucdo fécil de limpeza e manutencio, garantindo um ambiente mais higiénico, além de serem durdveis e
resistentes ao desgaste, reduzindo a necessidade de intervencdes frequente. Da mesma forma, contribuem para
o controle acustico, criando um ambiente mais silencioso e propicio ao aprendizado. Esteticamente, oferecem
um visual agradével, com diversas op¢des de cores e padrdes, e sdo seguros, jA que nio apresentam riscos
como materiais que se desgastam facilmente. Outrossim, sdo resistentes a umidade e ajudam a manter a sala de
aula fresca e confortdvel. Em suma, os azulejos agregam funcionalidade, durabilidade e bem-estar, tornando o
ambiente escolar mais eficiente e acolhedor.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:
A contratag@o estd prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a
devida previsdo no PAC.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo proposta € a contratacdo de empresa que realize o revestimento de paredes, na EMEI Balao Magico,
conforme as seguintes especificacoes e condicdes, descritas neste Termo de Referéncia, para que
posteriormente a Administracio Publica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua
demanda no que tange a estes servigos.
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LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao, obrigatoriamente,
obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Org¢amentiria — PO, Projetos
Arquitetonicos, Cronograma Fisico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. Os servicos deverdo ser executados na EMEI Baldao Magico, situada na localidade de Portdo I, em Santo
Antobnio da Patrulha;

3. Os servicos estardo sujeitos a contestacdo caso nao atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este
em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcio das eventuais falhas apresentadas.

4. Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitard e
lavrard termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5. O recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisério dentro de 10 (dez) dias da comunicacao
por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observacdo que serd de 30 (trinta) dias
comprovando a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a
qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.

DO CONTRATO:

Apo6s a homologacdo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no
edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

E fixado o prazo de 3 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocacio

da licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacdo;
Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

1. Relagdo dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execucdo da obra, obrigando-se a manté-la
atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacdo;

2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA — (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
cuja circunscri¢do ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS (resolugio n®
1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da Lei n®
10.406/02.

O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura

Municipal de Santo Anténio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antonio da
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Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacio digital.

Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de
classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas
condicOes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sancOes previstas na Lei n® 14.133,

de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacio

nos termos do edital de licitacdo, podera:

1. convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério;
2. adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem

classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condig@o.

A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta previstas no item
(ver n° PENALIDADES) do Edital.

Das especificidades do contrato:

O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra deverd iniciar em até 05 (cinco) dias
uteis apds o recebimento da Ordem de Servigo e serd realizada em 60 (sessenta) dias.

Na hipétese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente
contrato surtird efeito a contar da dltima assinatura.

A fiscalizacdo do contrato seré realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada
pela autoridade competente.

O valor contratado poderd ser reajustado conforme conveng@o ou sentenca normativa em dissidio coletivo, pelo
indice acumulado da variacido do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da vigéncia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplica¢do deste principio, o § 1°
do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a
administracio de vdrios contratos frente as vantagens da reducio de custos, com divisdo do objeto em itens, e
o que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento nio deverd ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria
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maior trabalho de fiscalizacio contratual frente a falta de padronizacio e uniformizag@o.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor da contratacdo seja de R$ R$ 4.996,74 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais,
com setenta e quatro centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes oficiais, PLEO, na data
base 05/2025. Os valores das propostas nao poderao ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores
subtotais dos macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.? 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do or¢amento estd compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n® 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo
para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens, contratacdo de servicos em geral e para
contratacdo de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha, nos
termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento seré efetivado por 2 (duas) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos para execucio,
que serd efetuado em até 15 (quinze) dias apds o término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito —
Laudo Técnico — emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsdveis por seu
acompanhamento e fiscalizacdo.

O acompanhamento da obra e as respectivas medi¢des serdo realizados conforme Planilha e Memorial
Descritivo, constantes no processo. Nenhum servico podera ser medido e pago sem que todos os servigos
previstos naquele evento estejam concluidos devendo fazer parte da medigao.

Juntamente com a primeira nota fiscal da execuc¢io dos servicos a empresa contratada deverd apresentar laudos
PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a contratagio,
salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando, deverd apresentar copia da RAIS negativa, ja
exigivel com o seu recibo de entrega.

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverd ser o mesmo da documentacdo apresentada no
processo licitatério e no corpo da nota deverd obrigatoriamente constar o niimero deste processo, o nimero da

Licitacdo, o nimero da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancarios da empresa,

bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n°
271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos € mao-de-obra necessdria para a realizacdo dos
servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessdrias a execucdo das obras.
A CONTRATADA sera responsdvel pela locomog¢@o de funciondrios e equipamentos até o local de execucdo
da obra.

Fica a CONTRATADA obrigada a proceder 4 substituicio de qualquer operario, ou mesmo do proposto, que
esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscaliza¢do, sem haver necessidade de
declaracido quando aos motivos. A substituicdo deverd ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
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Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de
Santo Antdnio da Patrulha para realizacio dos servigos objeto deste certame.

Nenhuma alterag@o nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao alteragio de custo da obra ou
servigo, serd executada sem autorizacio do Responsavel Técnico pela obra.

A contratada deverd emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para
0 servico contratado).

A fatura relativa aos servigos executados pela Contratada deverd conter as quantidades e valores de todos os
servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e
nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados
bancdrios para depdsito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdencidria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retenciao dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n®1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

Cobrar a fiscalizacdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento da execugdo, que serd
realizada por servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto licitado conforme especificacdes do edital e em consonincia com a proposta de preco

apresentada.

2. Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitagdes da CONTRATANTE.

3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execugdo ou inadimpléncia da presente
concorréncia, independentemente das sancdes aplicaveis e demais responsabilidades.

4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servicos, ou que possam comprometer a sua

qualidade.

5. Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE.

6. Atender as determinacgdes da fiscalizacio da CONTRATANTE.

7. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condicdes de habilitagao.
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Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE

no prazo de 03 (trés) dias.

Aceitar nas mesmas condi¢Oes contratuais os acréscimos e supressoes até 25% do valor inicial atualizado

da ata ou da nota de empenho.

Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.

Efetuar corregdes na prestacdo do servigo, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com o

exigido.

As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do objeto do

edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para
os técnicos e funciondrios da mesma.

Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando
o bom andamento dos trabalhos.

Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos,

avarias ou em desobediéncia 4s Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela
Fiscalizagdo do Municipio, que registrard o fato no Didrio de Obras, e determinard as providéncias
cabiveis no caso.

Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitagao.

Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre

medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, os encargos previdencidrios, ficais, comerciais e
trabalhistas.

Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizagdo da CONTRATANTE, devendo

N

estas instalacdes, ser submetidas a aprovagdo desta, se necessdrio assegurando a mesma o
acompanhamento do responsével pela obra e fornecimento de todas as informacgdes requeridas, bem
como, acesso seguro a todos os locais da obra.

Sinalizar e iluminar convenientemente, ds suas expensas, os trechos de execucdo da obra os servigo,

objeto desta licitacdo, de acordo com as Especificagdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem
como, as em vigor no Municipio.
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Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizacio dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios 4 execucao
da obra.

Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execu¢do da obra.

Manter no Didrio de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servigos, prazos,

pessoal, maquindrios, comunica¢des entre as partes e demais fatos que se fizeram necessdrios,
atualizados dia a dia.

N

Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a

CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio
dos Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execuc¢do dos

servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos
desta licitagao.

Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaragos a fiscalizacdo da CONTRATANTE

Nao transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta licitacdo, bem como, do
contrato a ser firmado entre as partes.

Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execucdo do objeto contratual.

Manter no local da obra ou servigo, o repensdvel técnico, legalmente habilitado e de comprovada
experiéncia na execucio de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente licitacdo.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do

contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.

O representante da CONTRATANTE anotard em livro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a

execucdo do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados. As decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus
superiores, em tempo habil para a doacido das medidas convenientes.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000

www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

31. Registrar o servigo da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei n® 6.496, de 07 de

dezembro de 1977, da é4rea a ser ampliada.

32. Manter, durante toda a execucio do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitag@o.

33. Manter em estoque e em perfeitas condi¢des de uso, os materiais necessarios ao cumprimento do objeto

do Contrato.

DOTACAO ORCAMENTARIA:
O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrerd da seguinte dotacdo or¢camentaria:

Dotacao: 2025/671 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha
Programa de Trabalho: 05.02.12.365.0003.1002 - Ampliar, Construir e Adequar os espagos da Educacdo

Infantil
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos
Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antdnio da Patrulha/RS, 4 de junho de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Shaiane dos Santos Siidecum
SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Jodo Ferreira da Luz

Documento assinado eletronicamente por JOAO FERREIRA DA LUZ, SECRETARIO (A) MUNICIPAL DA EDUCACAO, EM EXERCICIO em 04/06/2025 as 16:37:51.
Documento assinado eletronicamente por SHAIANE DOS SANTOS SUDECUM, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO em 04/06/2025 as

13:56:39.

Para conferir a autenticidade do documento, utilize um leitor de QRCode ou acesse o0 enderego
https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela
3JZM.XA8Z.28RR.TZJN
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO - EMENDA VEREADORES -
ACAO01002-449051 - Emenda 148
ENDERECO: Rua Joao Adair Ramos n° 103, Bairro Portédo I, 1° Distrito— Santo Antonio da

Patrulha

1. INTRODUCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacbes de materiais e servigcos sdo destinadas a compreenséo e inter-
pretacdo dos Projetos e Planilha Orcamentéria, fornecidos pela Prefeitura Municipal de San-
to Antbnio da Patrulha.

Caso existam duavidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem o0s Projetos,
elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua
anuéncia aprovativa ou nao.

Toda e qualquer alteracdo que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou
nas especificacdes, visando melhorias, s6 sera admitida com autorizacéo da fiscaliza¢éo por
escrito e em duas vias, ou por outra forma de comunicacéo que fique registrado (e-mail ou

watshapp).

1.2 - EXECUCAO REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO

A execucdo do Revestimento de Parede na EMEI Baldo Magico ficara a cargo da em-
presa contratada, empreiteira de material e mao de obra, ap0s processo licitatorio, que de-
vera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o0 Registro de Responsabilidade
Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificacdes deste
memorial e do contrato de prestacdo de servigo que sera celebrado entre a empreiteira e 0

Municipio contratante.



Para a execucéo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de
regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante, com relacdo ao
comando da obra, diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo

permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranca.

1.3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Unica e
exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas e fabri-
cantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacdes.

Também as especificacdes referentes a todos 0s servicos deverao ser seguidas rigi-
damente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no
caso de eventual omissdo. Qualquer alteracao que se fizer necessaria devera ser submetida
a apreciacao da Fiscalizacéo, para a sua devida aprovacao ou nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das
obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda néo recebidas

definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualqguer omissao de informacéo que impligue na ndo obtencdo de licenciamentos,
alvara, habite-se, ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigéncias dos 6rgaos
municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos 0s cus-
tos pertinentes.

A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios para
garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranca das criancas da Escola se a
obra ocorrer em periodo escolar.

Seré& obrigatorio o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos operérios.
Os equipamentos de protecédo individual sdo compostos basicamente por uniforme, botas,
luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais que se fizerem ne-
cessarios. Para tanto, a Contratada, fara toda a divulgacao/orientacado, inclusive com placas
alusivas a seguranca do trabalho, bem como fornecera todos os equipamentos obrigatdrios

pelas normas de seguranca prevista para cada tipo especifico de trabalho.



Podera a fiscalizacdo paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quando os
mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificacbes, detalhes ou normas de

boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Permanentemente devera ser executada a limpeza do local, para evitar o acumulo de

restos de materiais.
3. REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO

Deveré ser revestido até a altura de 92cm todo o perimetro da sala de Recreacéo da
EMEI Baldo Magico, sala esta de dimensdes 4,90m x 10,02m, com duas portas de vidro de
1,65 x 2,10 e 1,70 x 2,10, totalizando uma area total quadrada de 24,37m2, ja descontadas
0s vaos das portas. As paredes deveréo ser picotadas para melhorar a aderéncia do cimen-
to cola, sendo usado no minimo um cimento cola tipo ACIII, para permitir a perfeita fixacao
dos revestimentos na parede existente. O revestimento devera ser na cor branca, todo liso,
sem imperfeicdes do tipo A, sendo rejuntado com rejunte apropriado para revestimento ce-

ramico na cor branca.
4. SERVICOS FINAIS

O servico devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao. Todo o

entulho devera ser removido pela Empreiteira

Santo Antonio da Patrulha, 28 de maio de 2025.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO - EMENDA VEREADORES - ACAO1002-449051 - Emenda 148 [ Ref. : 09/05/2025
Municipio:  [Santo Antonio da Patrulha / RS | BDI - 25%
Endereco: |RUA JOAO ADAIR RAMOS, N° 103, BAIRRO PORTAO |, 1° DISTRITO [ Ref. Planilha Franarin - PLEO 09/05/2025

Os custos unitarios do presente orgamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para méo de obra horista e mensalista
ORGCAMENTO REVESTIMENTO PAREDES EMEI BALAO MAGICO
Custo Unitario Custo Total
T, Codig de Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
P N Iltem |Discriminagdo dos Servicos Unid Quant. Material | Mé&o-de-obra Material | Mé&o-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 |Placa de obra em chapa de ago galvanizada N 22 m?2 1,50 R$ 575,55 R$ 0,00 R$ 863,33 R$ 0,00 R$ 863,33
SINAPI 90778 1.2 |Engenheiro Civil de obra pleno h 1,00 R$ 2,85 R$ 166,90 R$ 2,85 R$ 166,90 R$ 169,75
SINAPI 90776 1.3 |Encarregado Geral h 7,00 R$ 3,39 R$ 88,19 R$ 23,73 R$ 617,33 R$ 641,06
Subtotal item 1.0 R$ 889,91 R$ 784,23 R$ 1.674,14
2.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI | 104612 21 Reyestimento Qerémico para paredes internas complacas tipo esmaltada de dimensdes 60X60 cm m? | 24,37 | R$ 96,02 | RS 37.19 RS 2.361,94 R$ 906,32 RS 3.268.26
aplicadas a meia altura das paredes
Subtotal item 2.0) R$ 2.361,94 R$ 906,32 R$ 3.268,26
3.0 SERVICOS FINAIS
SINAPI | 09807 o Limpeza_GeraI da Obra no Revestimento Ceramico em parede utilizando detergente neutro e m2 | 24,37 | R$ 0,52 | R$ 1.71 RS 12,67 RS$ 41,67 RS 54.34
. escovacdo manual
Subtotal item 3.0 R$ 12,67 R$ 41,67 R$ 54,34

Documento assinado digitalmente
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

i@ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

OBRA:

REVESTIMENTO DE PAREDES EMEI BALAO MAGICO

ENDERECO: AREA: ,
RUA JOAO ADAIR RAMOS, N° 103, BAIRRO PORTAO I, 1° DISTRITO 24 37 m
RESP. TECNICO PROJETO: CONTEUDO: ESCALA:

REGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRICULA 39501
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13742199

Orgéo Publico

Tipo:OBRA OU SERVIGCO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagéo Técnica:
Motivo: NORMAL

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado

Carteira: RS081755 Profissional: REGISNUNES MEDEIROS
RNP; 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: regismedeiros@bol.com.br

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO

Telefone:

E-mail: meioambiente@pmsap.com.br

51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario;. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderego da Obra/Servico. AV BORGES DE MEDEIROS, 456 456
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro;: CIDADE ALTA
Finalidade: ESCOLAR

VIr Contrato(R$):

CPF/CNPJ; 88814199000132
CEP: 95500000 UF:RS
106.500,00 Honorarios(R$):

Data Inicio:  14/04/2025 Prev.Fim: 14/04/2027 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Fiscalizacdo SERVICOS EXECUTADOS 1,00 UN
Orgamento EMENDAS PARLAMENTARES DOS VEREADORES 143046 M2
Projeto e Execucéo SERVICOS GERAISNAS ESCOLAS 143046 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 23/04/2025

Documento assinado digitalmente

REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 06/05/2025 14:03:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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Local e Data

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima

Deacordo  RODRIGO GOMES  sinado deorma ighatpor

MASSULO:024827570 fooReocomes

45 Dados: 2025.05.06 10:15:53 -03'00"

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.



Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

.“‘» CREA-RS ART Numero
TR 13742199

T
1
q

S
e
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Orgéo Publico

Contratado

Nr.Carteira: RS081755 Profissional: REGIS NUNES MEDEIROS E-mail: regismedeiros@bol .com.br
Nr.RNP: 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: meioambi ente@pmsap.com.br
Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

RESUM O DO(S) CONTRATO(S)

EMENDAS PARLAMENTARES DE VEREADORES NAS ESCOLAS MUNI Cl PAI S DE SAP
EMEF MANCEL MACHADO DOS SANTCS = 34,22 n?

EMEF JOSE TELMD MARTINS = 100, 00 n?

EMEl | LHA ENCANTADA = 61, 24 n?

EMEI BALAO MAG CO = 45, 00 n?

EMEF ANTONI O LAUREANO = 260, 00 n?

EMEF JOSE | NACI O MACHADO RAMOS = 930, 00 n?

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Local e Data Profissional Contratante




OBRA:

Enderego

REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO - EMENDA VEREADORES - ACA01002-449051 - Emenda 148

RUA JOAO ADAIR RAMOS, N2 103, BAIRRO PORTAO |, 12 DISTRITO

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Ndo incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3ao incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139. Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% Ndo incide 1,12% Ndo incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

govb

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra: REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO - EMENDA VEREADORES - ACAO1002-449051 - Emenda 148
Municipio: |Santo Antbnio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 4.996,74
Endereco: [RUA JOAO ADAIR RAMOS, N° 103, BAIRRO PORTAO I, 1° DISTRITORUA JOAO ADAIR RAMOS, N° 103, BAIRRO PORT,
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2
(R$) % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.674,14| 100,00%| 80,00 1.339,31 20,00 334,83
2.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 3.268,26( 100,00%| 50,00 1.634,13 50,00 1.634,13
3.0 SERVICOS FINAIS R$ 54,34 100,00% - - 100,00 54,34
TOTAL SIMPLES 100,00%| 59,51 2.973,44 40,49 2.023,30
ACUMULADO 4.996,74 59,51 2.973,44 | 100,00 4.996,74
Santo Antonio da Patrulha, 28 de maio de 2025. Pocumento assinado digitalmente
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Planilha de Detalhamento do BDI

Nome da obra: REVESTIMENTO DE PAREDE EMEI BALAO MAGICO - EMENDA VEREADORES - ACAO1002-4490¢
Municipio da Obra: Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha - RS
Endereco da Obra: RUA JOAO ADAIR RAMOS, N° 103, BAIRRO PORTAO |, 1° DISTRITO
Tipo de Obra: Construcao de Edificios
Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo
Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013
CALCULO BDI - |Construcgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI

1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)
(1-17100)

BDI = [(< ) - 1)]x100
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