PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

OBJETO: Contratagdo de empresa que realize ampliacdo e reforma da EMEI Algodéo Doce.
A licitacdo deve ser julgada de forma global.
Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM | QUANT | UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO

1 1 Servico | Contratacdo de empresa que realize ampliacdo e reforma da EMEI
Algodéo Doce, conforme memorial descritivo em anexo.

EspecificacOes dos servigos:

1. As obras e servigos e engenharia, descritos nesse instrumento, tém natureza especial, tendo em vista que,
por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6°,
inciso XXI, alinea “a”, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,

Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentéria
- P.O. e Cronograma Fisico-Financeiro.
3. Com relagéo aos percentuais de material e méo de obra, as empresas devem atentar para o disposto no Art.

24-A da Lei Complementar n.° 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario do Municipio,
Consolida a Legislacdo Tributaria e da outras providéncias”.

4. Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos
macrosservicos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.

5. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apdés a
virgula para os calculos constantes nas planilhas orgamentarias.

6. Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a corre¢do caso ndo
atendam as especificagdes exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente,
devera efetuar o reparo imediato dos servicos;

7. As despesas sociais, salérios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do objeto deste
edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

8. Cabe salientar, que a administragdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo

e/ou Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestagao de servico;

9. Na analise quanto a exequibilidade da proposta sera considerado o valor do prego global.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Qualificacéo técnica da empresa:
HABILITACAO: Para sua habilitacfo, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU)
devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de atuagdo previstas no
objeto, em plena validade

2. Comprovacdes de aptidao técnicas operacionais, certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucao
de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

3. Comprovacao de capacitacdo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado
no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servi¢o de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacao.

4. Sera considerada como item de maior relevancia a construcdo em alvenaria onde as comprovaces de
aptidao técnico-operacional deverao apresentar atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta
por cento) do item de maior relevancia.

5. Comprovacao de vinculo entre o responsavel técnico e a empresa. O responsavel técnico deve ser do
quadro permanente do licitante, devendo comprovar sua condi¢cdo de s6cio ou empregado contratado,
através do respectivo documento.

6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicfes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO: A contratagio solicitada faz-se necessaria para qualificar a
infraestrutura da EMEI Algoddo Doce, possibilitando a ampliacdo da oferta de vagas na Educacdo Infantil e a
melhoria das condicdes fisicas da unidade escolar. A intervencéo visa atender a crescente demanda da comunidade
local, garantindo um ambiente mais seguro, acessivel e adequado ao desenvolvimento integral das criancas. Com a
ampliacdo e reforma, sera possivel oferecer maior conforto térmico e acustico, melhor aproveitamento da
iluminacdo natural, além de assegurar maior durabilidade das estruturas e valorizacdo do patriménio publico. A
medida também amplia as possibilidades de uso pedagdgico dos espacgos internos e externos, beneficiando
diretamente criancas, profissionais e toda a comunidade escolar.

Requisitos para Contratacéo

Os servicos de obras de engenharia tém natureza especial, tendo em vista que, por sua alta
heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns nos termos do art. 6°, inciso XIV, da Lei
Federal n° 14.133/2021. A contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia, na sua
forma eletrénica, com critério de julgamento por menor prego, nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
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Para fornecimento/prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em
ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitacéo,
nos termos do art. 62 e 66, da Lei n°® 14.133/2021.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:
A contratacdo esta prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a devida
previsdo no PAC.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo proposta € a contratacdo de empresa que realize ampliacéo e reforma da EMEI Algodao Doce, conforme
as seguintes especificacbes e condicOes, descritas neste Termo de Referéncia, para que posteriormente a
Administracdo Publica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua demanda no que tange a
estes servicos.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

1. Todos 0s materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo, obrigatoriamente,
obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria - PO, Projetos
Arquitetdnicos, Cronograma Fisico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. A reforma devera ser realizada na EMEI Algodéao Doce, localizada na Rua Antdnio Machado de Castilhos,
n.° 256, Vila Palmeira, 2° Distrito, em Santo Antdnio da Patrulha;

3. Os servigos estardo sujeitos a contestacao caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este e
m que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcéo das eventuais falhas apresentadas.

4. Caso 0 objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitara e
lavrara termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

5.0 recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisério dentro de 10 (dez) dias da
comunicag&o por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observacao que sera de 30
(trinta) dias comprovando a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execucdo do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho,
se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.

DO CONTRATO

Apos a homologacéo, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no edital de
licitagdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
em outras legislacdes aplicaveis.
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E fixado o prazo de 3 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocacéo da
licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacao;

Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

1. Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucao da obra, obrigando-se a manté-Ila atualizada
durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificagéo;

2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) cuja
circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS (resolucdo n°
1121/20109, artigo 14°, CONFEA).

A empresa deverd consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art. 618 da Lei n°.
10.406/02.

O contrato estara disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura Municipal
de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Anténio da Patrulha/RS. O contrato
também poderé ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacdo digital.

Na hipdtese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condicdes estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de
classificagéo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas condic¢des
propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e em
outras legislacdes aplicaveis.

Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratagdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital de licitacdo, podera:

1. convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério;

2. adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatdria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicéo.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta previstas no item (ver n°
PENALIDADES) do Edital.

Das especificidades do contrato:

O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo,
podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra deverda iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o
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1760180

recebimento da Ordem de Servico e seré realizada em 9 (nove) meses.

Na hipotese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente contrato
surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

A fiscalizacdo do contrato seré realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada pela
autoridade competente.

O valor contratado podera ser reajustado conforme convengdo ou sentenca normativa em dissidio coletivo, pelo
indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da vigéncia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:

Nos termos do art. 47, inciso 1, da Lei Federal n® 14.133/2021, as licitacGes atenderdo ao principio do
parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo deste principio, 0 § 1° do
mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administracédo de
varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo do objeto em itens, e o que deve de buscar a
ampliacdo da competicdo e de evitar a concentragédo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento nao devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior
trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de padronizagéo e uniformizacéo.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdo € de R$ 778.560,50, conforme pesquisa prévia realizada pelo profissional técnico
desta Secretaria, utilizando como referéncia o parametro mencionado no item 5. Vislumbra-se que tal valor devera
ser compativel com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.°
333/2022, que “Dispde sobre a regulamentacéo dos procedimentos para contratagdes publicas na forma da Lei
Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021 e da outras providéncias”.

FORMA DE PAGAMENTO:

1. O pagamento sera efetivado por 2 (duas) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos para execucdo, que sera
efetuado em até 15 (quinze) dias apdés o término de cada etapa, mediante autorizacdo por escrito

emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e fiscalizacéo.
2. O acompanhamento da obra e as respectivas medicdes serdo realizados conforme Planilha e

Memorial Descritivo, constantes no processo.
Nenhum servico poderd ser medido e pago sem que todos 0s servigos previstos naquele
evento estejam concluidos devendo fazer parte da medicéo.

3. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servicos & empresa contratada devera apresentar
laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob pena de decair a
contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando, devera apresentar copia da
RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

4. O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal deverd ser o mesmo apresentado no processo
licitatorio e no corpo da nota devera obrigatoriamente constar o nimero deste processo, 0 numero da Licitaca
0, 0 numero da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancarios da empresa, bem
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" como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n°
271/2021 e INRFB n° 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.

5. A empresa contratada devera fornecer todos o0s equipamentos e mao-de-obra necessaria
inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessarias & execucdo da obra. A
CONTRATADA sera responsavel pela locomogéo de funcionarios e equipamentos até o local de execucao
da obra.

6. Ficaa CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do proposto, que
esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade
de declaragdo quando aos motivos.

A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

7. Fica expressamente proibida a utilizagdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura de Santo
Antbénio da Patrulha para realiza¢do dos servicos objeto deste certame.

8. Nenhuma alteracédo nas plantas, detalhes ou especifica¢Ges, determinando ou néo alteracéo de custo da obra
ou servico, sera executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

9. A contratada devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho
para o servigo contratado).

10. A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e valores de todos os
servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade,
ndmero da licitagdo, n°. do empenho e 0s dados bancarios
para deposito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

11. Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencdo dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n°® 271/2022 e IN RFB n°1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:

1. Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

2. Cobrar a fiscalizacdo dos servicos, objeto deste presente processo, no momento da execucdo, que sera
realizada por servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto licitado conforme especificacdes do edital e em consonancia com a proposta de preco
apresentada.

2. Obedecer a cronologia de execucéo dos servigos, atendendo as solicitacdes da CONTRATANTE.

3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execugdo ou inadimpléncia da presente
concorréncia, independentemente das sancGes aplicaveis e demais responsabilidades.

4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,

_ eventualmente, apure ter ocorrido _na entrega/Presta do dos servigos, OU que possam comprometer a sua
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qualidade.

. N&o transferir ou ceder suas obrigacGes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorizagao da

CONTRATANTE.

. Atender as determinacdes da fiscalizacdo da CONTRATANTE.
. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condic¢des de habilitacéo.

. Providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE

no prazo de 03 (trés) dias.

. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais os acréscimos e supressdes até 25% do valor inicial atualizado da ata

ou da nota de empenho.

Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais.
Efetuar correcdes na prestacao do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com o exigido.

As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servi¢os do objeto do edital,
serdao exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os técnicos
e funcionérios da mesma;

Substituir no prazo méximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o
bom andamento dos trabalhos.

Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em
desobediéncia & Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizagdo do
Municipio, que registrara o fato no Diario de Obras, e determinard as providéncias cabiveis no caso.

Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer
natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacéo.

Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades
decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, os encargos previdenciarios, ficais, comerciais e trabalhistas.

Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizacdo da CONTRATANTE, devendo estas
instalacBes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessario assegurando a mesma o acompanhamento do
responsavel pela obra e fornecimento de todas as informagdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos 0s
locais da obra.

Sinalizar e iluminar convenientemente, &s suas expensas, 0s trechos de execucdo da obra 0s servico, objeto
desta licitagdo, de acordo com as EspecificacBes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em
vigor no Municipio.

Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios & execucdo da
obra.

nssinado ol SIMAY B PRGATEMAAS 10dQ R drBRasIRILRIeS & INFIEIRSHRMarenigs & execucdo da obra.

Assinado eletronicamente por SHAIANE DOS SANTOS SUDECUM, DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO , em 11/08/2025, as 17:41:12
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela KMQH.FD9C.XVCI.QDDZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Manter no Diério de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos, prazos, pessoal,
maquinarios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram necessarios, atualizados dia a dia.

Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por meio dos
Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execucdo dos
Servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta
licitac&o.

Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizacdo da CONTRATANTE.

N&o transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta licitacdo, bem como, do
contrato a ser firmado entre as partes.

Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execucao do objeto contratual.

Manter no local da obra ou servico, o repensavel técnico, legalmente habilitado e de comprovada
experiéncia na execucao de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente licitacao.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, sem dnus a CONTRATANTE.

O representante da CONTRATANTE anotara em livro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das falhas ou defeitos observados. As
decisbes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo
habil para a doacdo das medidas convenientes.

Registrar o servigo da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei n°® 6.496, de 07 de dezembro
de 1977, da area a ser ampliada.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢Ges assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

Manter em estoque e em perfeitas condi¢des de uso, 0s materiais necessarios ao cumprimento do objeto do
Contrato.

DOTACAO ORCAMENTARIA:

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendido decorrera da seguinte dotacdo orcamentaria:

Dotacéo: 2025/672 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Porgrama de Trabalho: 05.02.12.365.0003.1002 - Ampliar, Construir e Adequar os espacos da Educacdo Infantil
Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1540 - Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impo

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Assinado eletronicamente por RODRIGO GOMES MASSULO, PREFEITO MUNICIPAL, em 11/08/2025, as 17:16:05
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Santo Antonio da Patrulha/RS, 11 de agosto de 2025.

INTEGRANTE TECNICO: Shaiane dos Santos Stidecum
SECRETARIO MUNICIPALRESPONSAVEL PELAPASTA: Rodrigo Gomes Massulo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antdnio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma e Ampliagdo da EMEI Algod&o Doce
ENDERECO: Rua Antonio Machado Castilhos, 256- Jardim Das Palmeiras.
AREA: A ampliar = 233,23 m?

1. INTRODUGCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orcamentéria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antdnio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacao sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndao. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A construcdo obedecerd rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteragédo
gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da fiscalizacdo por escrito e em duas

vias.

1.2 — EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da ampliacdo da EMEI Algodédo Doce ficard a cargo da empresa
contratada, empreiteira de material e mao de obra, apds processo licitatério, que de-
vera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra,

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de



Responsabilidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender
as especificacdes deste memorial e do contrato de prestacao de servi¢co que sera ce-
lebrado entre a empreiteira € 0 Municipio contratante.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padrdo técnico, néao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 —= MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacdes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteracdo que se fizer necesséria
devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou
nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualquer omissao de informacédo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-

cara com todos os custos pertinentes.



A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranc¢a das crian¢as da Es-
cola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Seré obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecao individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais
gue se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fard toda a divulga-
cao/orientacdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranca prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificagcbes, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informacfes que deverdo ser solicitadas no
Setor de Engenharia da SEMED (Secretaria Municipal de Educagéo).

Serdo colocados tapumes com compensados de madeira nos locais de obra,
de acordo com locacao de projeto.

As paredes a serem demolidas, marcadas em projeto deveréo ser, apos demo-
licdo, retiradas de dentro da escola, com vistas a sempre deixar limpo o canteiro de
obras, material este sem reaproveitamento.

O piso e os azulejos existentes atualmente, na antiga lavanderia/cozinha deve-
rao ser removidos totalmente, sem reaproveitamento. As janelas marcadas em projeto
deverédo ser removidas de modo que permita seu reaproveitamento, conforme descrito
nos projetos. As portas deverao ser removidas sem reaproveitamento.

O forro devera ser completamente removido sem reaproveitamento, nos locais
onde ficaréo o refeitério, cozinha e lavanderia.

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acu-

mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho



proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

As locacbes deverdo ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que
envolva o perimetro das edificacdes, devendo ser utilizado qualquer método previsto
nas normas de execucdo, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de ni-
veis, construirem o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas,
pregadas a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do
prédio a construir. Mediante os pregos cravados no topo dessas guias, através de co-
ordenadas, os alinhamentos serdo marcados com linhas esticadas, essas linhas mar-
cardo o0s cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo.

A contratada ndo executara nenhum servigco antes da aprovacdo da locacao
pela fiscalizacdo. a aprovacao ndo desobriga da responsabilidade da locacdo da obra,

por parte da contratada.

3. INFRAESTRUTURAS

Deveréo ser executadas 18 estacas escavadas de didmetro 25cm, até 6 metros
com concreto fck = 25 Mpa, lancado manualmente. Sob cada estaca devera ser exe-
cutado blocos de concreto de 60 x 60, com ferragem de acordo com projeto especifi-
co.

Devera ser executada uma viga de baldrame de 14 x 30, em concreto armado
fck = 25 Mpa, langado manualmente, de acordo com projeto especifico.

A resisténcia do concreto sera a especificada no projeto estrutural, classe C25
(Fck=25,0 Mpa) para lajes, vigas, pilares e demais elementos estruturais, exceto indi-
cado em projeto.

Para o concreto de vigas, lajes e paredes de concreto (classe C25 ou superior),
deve-se utilizar cimento portland, fator agua / cimento baixo. De todo concreto utiliza-
do na obra deve-se, obrigatoriamente, retirar corpos de prova, que serdao ensaiados a
compressao (aos 7 e aos 28 dias) em laboratorios idoneos, independente dos ensaios
efetuados pela propria concreteira.

Em nenhum caso sera lancado concreto que apresente sinais de pega iniciada,

ou que tenha sido misturado mais de duas horas antes da sua utilizagdo. Enquanto



estiver sendo lancado e imediatamente ap0s o langcamento, sera procedido o aden-
samento mecanico (vibracdo) durante o tempo necessario, de modo a preencher to-
dos os recantos da forma e envolver completamente a armadura, para que venha a
adquirir melhor consisténcia. E importante evitar a vibracdo da armadura, para evitar

prejuizos a aderéncia.

4. SUPRAESTRUTURAS

As vigas de baldrame deverdo ter amarracdo entre os pilares, com dimensdes
de 14x30 cm. Serdo 18 pilares de 14 x 30 de acordo com projeto especifico. Serdo
executadas vigas de cobertura para fechamento da estrutura de 14 x 30, de acordo
com projeto especifico. As estruturas deverdo ser em concreto armado fck = 25 Mpa,
lancado manualmente. Os pilares para platibanda deverdo seguir de acordo com pro-
jeto. Sobre a platibanda devera ser executada uma viga de cintamento de 14 x 15.

O aco empregado na obra sera das classes CA-50 A e CA-60 e somente pode-
ra ser de procedéncia reconhecida, sem apresentar defeitos considerados prejudiciais
a sua constituicdo ou a estabilidade do onjunto. E necessario que seja depositado no
canteiro de servico, podendo ser apresentado em rolos, em feixes de barras ou mes-
mo ja cortado e dobrado. No caso de o comprimento previsto para uma barra ultra-
passar o comprimento comercial disponivel, sera licito emendar duas ou mais desde
gue figuem assegurados os requisitos da NBR-6118/2003. A montagem obedecera a
disposicao prevista no projeto, garantindo sempre os recobrimentos exigidos. O reco-
brimento adotado para as armaduras da estrutura em concreto moldado no local sera
de no minimo 3,0cm, ou conforme indicagcéao nas plantas do projeto estrutural.

Serd executada forma de madeira ou metdlica, convenientemente escorada,
com o fim de garantir & estrutura final as medidas constantes no projeto. Cabera a
executante da obra, considerando as condi¢gGes peculiares do local, apresentar proje-
to detalhado do escoramento e das formas, atendendo as normas da ABNT condizen-
tes ao material empregado (madeira e/ou aco). Antes do langamento seréo conferidas
as medidas e procedida a limpeza. Caso recebam tratamento com produto antiade-
rente, este serd aplicado antes da colocacdo da armadura. Sendo formas absorven-

tes, durante a concretagem deverao estar saturadas de agua.



5. IMPERMEABILIZACAO

Serd feita a impermeabilizacdo das faces superiores e laterais das vigas de
baldrames com duas demaos de tinta betuminosa.

Também devera ser feita impermeabilizacdo nas duas primeiras fiadas de tijo-
los, nas faces laterais, em toda a alvenaria a ser construida.

A junta de dilatacdo devera receber tratamento com manta asféltica aderida
com macarico. A forma da viga de baldrame devera conter uma placa de isopor com

3cm de espessura acompanhando a viga de baldrame que faceia a viga existente.

6. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL — PAREDE DE ALVENARIA

Os fechamentos de alvenaria ou a serem construidas, devem ser construidos
em blocos ceramicos furados de dimensdo 19x13,5x9 cm, em blocos deitados (es-
pessura de 15 centimetros), assentados com argamassa de cimento, cal hidratada e
areia média, traco 1:2:8. As fiadas deverdo ser perfeitamente alinhadas, niveladas e
aprumadas. As juntas, vertical e horizontal, terdo espessuras respectivas de 10 mm e
15 mm.

Nos cantos internos e externos, até uma distancia de 30 centimetros, devera
ser instalada tela de aco soldado galvanizada/zincada, fio D = 1,14 mm, com malha
nas dimensdes (25 x 25) mm.

Nas janelas deverdo ser construidas vergas e contra-vergas de concreto fck =
20 Mpa, moldadas in loco, com largura igual a alvenaria das paredes e altura de 15
centimetros. As vergas e contra-vergas devem ultrapassar o vao das janelas em no
minimo 30 centimetros.

As vergas deverdo ser executadas nas portas serdo de concreto armado fck =

20 Mpa, moldadas in loco passando 30 cm do vao das portas, com altura de 15 cm.

7. COBERTURA



A estrutura do telhado devera ser executada em tercas metalicas e tesoura de
aco, com subcobertura de manta plastica. A cobertura devera ser de telhas de fibro-
cimento 6 mm, recobrimento de ¥4 de onda, com passarinheira plastica. No encontro
dos telhados seré feito uma calha de chapa galvanizada numero 24, desenvolvimento
50 cm, de acordo com projeto especifico. Devera ser feita algeroz entre a platibanda e
telhas.

O forro a ser utilizado devera ser em PVC 10 cm. O encontro com as paredes

sera executado com meia cana também em PVC.

8. REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO

Todas as paredes de alvenaria receberdo chapisco, constituido em argamassa
de cimento e areia, com espessura de 7 milimetros, com traco 1:3. Esta especificacdo
€ valida para as paredes internas e externas. Nos locais onde sera executado reves-
timento ceramico, serdao com placas de porcelanato retificado, fosco, classe A, igual
ao do piso, nas dimensdes (60 x 60) cm, até a altura do forro. Este revestimento deve-
ra ser fixado com cimento cola AC Ill. Nas areas com previsdo de revestimento cera-
mico, devera ser executado emboco para recebimento de ceramica, em argamassa
de cimento, areia e cal hidratada, com traco 1:2:9, com espessura de 15 milimetros.
Nas paredes internas onde ndo ha previsdo de revestimento ceramico, devera ser
executada massa Unica, com espessura de 20 milimetros, em argamassa de cimento,
areia e cal hidratada, com traco 1:2:8, e reboco com argamassa fina CA:AF 1:3 +
10%ClI, com 5mm

Nas faces externas, devera ser executada emboco, com espessura de 20 mili-
metros, em argamassa de cimento, areia e cal hidratada, com traco 1:2:8, mais rebo-
co com argamassa fina CA:AF 1:3 + 5%CIl, com 7mm, adequada para o recebimento
de pintura acrilica. Nos cantos internos e externos, até uma distancia de 30 centime-
tros, devera ser instalada tela de a¢o soldado galvanizada/zincada, fio D = 1,14 mm,
nas dimensodes (25 x 25) mm. A contratada deve fornecer, no minimo, 10 m? do piso
porcelanato utilizado no piso/parede. Este fornecimento sera que a escola tenha uma

reserva de material para posteriores manutencoes.



9. ESQUADRIAS

Serdo colocadas esquadrias metalicas, portas de ferro (P1 e P5), porta interna
de duas folhas no refeitério, tendo o cuidado para prever abertura total de uma das
folhas conforme projeto (P2), as portas (P3, P4 e P6) serdo de madeira com acaba-
mento melaminico.

As janelas basculantes de ferro (J5) existentes deverdo ser reaproveitadas.
Porta/janela de 6 folhas de aluminio de correr (J1), as janelas (J2 e J4) tipo maxim-ar
serdo de aluminio, janela (J3) de aluminio com duas folhas e janelas (J6 e J7) com 4
folhas com vidro e venezianas.

A porta P6 (acesso a cozinha), P2 (refeitorio), janelas J3 (refeitério) e J4 (cozi-
nha) serdo com tela de protecdo em Nylon com caracteristicas e dimensdes do tipo
mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de insetos nas areas de pre-
paro e armazenagem de alimentos (cozinha), cor cinza. O conjunto é composto de
tela cor cinza, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de borracha para
vedacdo. Dimensdo conforme projeto, sequéncia de execucao: Instalar a moldura em
aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas em projeto. A tela devera
ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha para vedacdo. A
moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, com acaba-
mento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

O peitoris/soleiras deverdo ser em granito cinza polido de 15cm de largura e
espessura 3cm, devendo passar no comprimento 3 cm para cada lado da medida do
vao da janela/porta. Fixados com cimento cola. Antes da colocagdo dos peito-
ris/soleiras a empresa devera aprova-los junto a fiscalizagéo.

Esta previsto soleiras de separacao de pisos, soleiras internas, separando o pi-

so vinilico do porcelanato.

10. VIDROS

Nas esquadrias de ferro, devem ser instalados vidros transparentes incolores,

lisos com espessura de 4 mm, fixados com baguete para a instalacéo de vidros.



11. PISOS

O piso ceramico da cozinha e refeitério deverédo ser removidos, conforme indi-
cado em projeto.

O piso devera ser em porcelanato de primeira qualidade, (60x60)cm, ou similar,
as soleiras internas/externas serdo em granito polido de 15cm de largura e espessura
3cm. Ambos deverao ser fixados com cimento cola. Antes da colocacao do piso e da
soleira a empresa devera aprova-los junto a fiscalizacao.

O rejunte devera ser executado com argamassa especifica para este fim, com
uma fuga compreendida entre 2 mm e 3 mm e na mesma cor do piso a ser colocado.

As pavimentacfes s6 poderdo ser executadas apds o assentamento das cana-
lizacBes que devem passar sob elas. As pavimentacdes de areas destinadas a lava-
gem e que possuam ralos e/ou canaletas terdo caimento necessario para o perfeito e
rapido escoamento das aguas e a declividade nunca sera inferior a 0,50% (meio por
cento). Todos os pisos, antes da pavimentacao final, deverdo ser previamente confe-
ridos a fim de que obedecam aos niveis ou inclinagdes previstas para o tipo de aca-

bamento.

12. INSTALACOES HIDRAULICAS

RAMAL DE ENTRADA D’AGUA

Manter a existente.

RAMAIS DE DISTRIBUICAO E SUB-RAMAIS

Os ramais de distribuicdo deveréo ser interligados com a rede existente na atu-
al lavanderia. Os pontos existentes deveréo ser isolados, ficando apenas o0 necessario
para interligar com a nova rede.

Os ramais serdo construidos em PVC soldavel DN 25 mm, o ramal de distribui-

cdo devera ser dotado de registro de gaveta, embutidas em parede de alvenaria.

ESPECIFICACOES



Todas as juntas e conexdes necessarias as instalacées hidraulicas estao pre-
vistas no orgamento e deverao ser fornecidas pela empresa. As emendas das tubula-
¢cOes serdo realizadas por meio de adesivos plasticos especificos para este tipo de

tubo. Estas deveréo ser executadas de modo a garantir a estanqueidade do sistema.

LOUCAS E METAIS
No depdésito devera ser instalado um tanque de louca com coluna, com capaci-

dade minima de 30 litros. O tanque deve ser dotado de torneira de mesa cromada.

INSTALACOES SANITARIAS

Os ramais de esgoto secundario serdo construidos em PVC, com diametros
nominais de 50 mm, conforme especificacbes de projeto. No tanque e maquina de
lavar roupa da lavanderia, os ramais secundéarios encaminhardo o esgoto até caixa de
inspecdo em alvenaria, conforme projeto.

A partir da caixa de inspecdo, os ramais de esgoto primario deverao ter saida
com tubos de PVC com diametro de 100 mm, conforme locacdes e especificacdes de
projeto. As caixas de inspecao, tamanho 60 x 60, serdo em alvenaria com tampa de
concreto, a tampa de concreto devera ser em concreto armado com espessura de 6
cm, a alvenaria serdo assentadas com argamassa de cimento, cal hidratado e areia
meédia no traco 1:4:10, chapiscada com argamassa de cimento e areia grossa, no tra-
co 1:4, e rebocada com argamassa de cimento e areia fina, no traco 1:3. Apos deve-
réo ser ligadas na rede existente em tubulacéo de PVC para esgoto, com diametro de
100 mm. A rede de esgotamento sanitario devera ser executada de tal maneira, que
tenha caimento minimo de 2%.

As colunas de ventilacdo serdo de PVC para esgoto DN 50 mm e devem ultra-
passar o forro, beiral ou laje. As tubulacdes de ventilagdo deverdo ser locadas con-
forme especificacbes de projeto, conectadas as redes, utilizando as conexdes ade-
guadas. Todas as juntas e conexdes necessarias as instalacdes sanitérias estéo pre-

vistas no orcamento e deverao ser fornecidas pela empresa.

13. INSTALACOES PLUVIAIS



Serao instalados na calha interligando com tubo existente, conforme locacfes
em projeto. No inicio do tubo de queda, junto a calha, deve ser acoplada ralo FoFo
semi hemisféricos 100mm, com a finalidade de evitar a entrada de corpos soélidos na
tubulacdo de encaminhamento pluvial. Ao final da descida do tubo de queda, devera

ser usada curva longo para a sequéncia da rede.

14. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacfes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de
baixa tensédo, deverdo obedecer aos requisitos minimos fixados pela NBR-5410 da
ABNT e pelo RIC BT da CEEE/Equatorial.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a
serem instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de en-
saio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da conces-
sionaria local.

A denominacado genérica dos simbolos técnicos nos projetos de instalacédo elé-
trica abrangera os seguintes itens:

» Distribuicdo dos pontos de iluminacéo e tomadas.

» Fornecimento e colocacao de luminérias internas e externas.

Circuitos Elétricos Alimentadores

Do quadro de distribuicdo existente partirdo os circuitos alimentadores para
atender a iluminagédo, aos interruptores e as tomadas do interior da edificacdo amplia-
da, sendo que cada circuito sera protegido por um disjuntor do tipo termomagnético,
expresso no projeto elétrico. A ampliacdo sera ligada ao posto, sendo substituiada a
atual ligacgéo.

Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serd executada
com eletrodutos de PVC corrugado, bitolas compativeis com o nimero de condutores
gue passam pelo seu interior, conforme especificado em projeto. Todos 0s circuitos

deveréo ter sistema de protecao (aterramento).



Condutores Elétricos

Para a alimentacéo elétrica interna da edificacdo, devera ser empregado cabo
de cobre isolado para 450/750V, nas se¢des nominais especificadas em projeto.

Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo
gue os ultimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e am-
peragem disponiveis na rede da concessionaria local, com todas as luminarias ace-
sas, permitindo-se nesta situacdo somente uma queda maxima de 4%.

Por tratar-se de uma instalacao trifasica, a mesma devera ser instalada de for-
ma que os circuitos elétricos fiquem distribuidos nas fases R, S e T de forma equilibra,
resultando em um instalacao trifasica perfeitamente equilibrada, como especificado no

qguadro de cargas anexo ao projeto elétrico.

Luminarias, Interruptores e Tomadas

As luminarias serdo do tipo LED Slim 36W T8 de sobrepor conforme projeto
elétrico, com anteparo de aluminio refletor e aletas metalicas, em perfil de aco esmal-
tado na cor branca e protecdo anticorrosiva.

Serdo instaladas luminarias externas em LED tipo tartaruga, com grade para
lampada de LED 30W, como especificado em projeto.

Os interruptores empregados serdo de embutir em paredes, com uma ou duas
secoes, conforme locacao e especificacbes de projeto. Os interruptores devem ser
silenciosos e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal de 220v,
conforme fornecimento local.

As tomadas serédo de embutir em parede, conforme locagao e especificacéo de
projeto. As tomadas devem ser do tipo universal, retangulares e fosforescentes, com
haste para pinos redondos, segundo normatizacao vigente da ABNT, unipolares de 20
A e 10A, com tensdo nominal de 220 V, conforme o fornecimento elétrico local. Todas
as tomadas deverdo ser testadas por voltimetros, certificando sua producéo efetiva.
Todas as tomadas de uso geral e de uso especifico deveréo ser aterradas, em obedi-
éncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatorieda-

de do sistema de aterramento nas instalacdes elétricas das edificacdes, com a utiliza-



¢cao de um condutor de protecao (terra) em cada aparelho elétrico. As tomadas e inter-
ruptores de embutir deverao ter placa de poliestireno branca de alto impacto.
Deverao também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produ-

cao efetiva.

Diversos

Todas as instalagbes deverao ser testadas e entregues ao Contratante a con-
tento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a declaracdo de cada concessionaria de que cada entrada
foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

Todos os aparelhos de iluminacao, interruptores e tomadas deverao ser aterra-
dos, em obediéncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a
obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalacfes elétricas das edificacoes,
mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacdo de um condutor - terra em cada

aparelho elétrico.

Informacdes Finais

Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as ins-
talacBes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos.

Durante o desenvolvimento da obra sera obrigatoria a prote¢cdo dos pisos ce-
ramicos e demais materiais existentes.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela

Fiscalizacdo do Municipio (Contratante).

15. PINTURA



Todas as esquadrias deverao ser lixadas antes de iniciado o processo de pintu-
ra, deixando suas superficies lisas e isentas de irregularidades, assim como todos os
elementos metalicos.

As portas e janelas de ferro deverao levar, apés ser lixada, uma demao de tinta
alquilica tipo zarcéo, e no minimo duas demaos de tinta alquilica de acabamento (es-
malte sintético acetinado).

As paredes receberdo duas demaos de tinta acrilica semi brilho. Estas deveréo
ser lixadas de modo a superficie ficar lisa e sem irregularidades.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme, sem man-
chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os res-
pingos que n&o puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de mo-

do a impedir tinta em superficies ja pintada.

16. ACESSIBILIDADE

Devera obedecer a projeto de adequacédo a acessibilidade universal. Todas as
instalacBes referentes a acessibilidade devem seguir rigorosamente as especificacdes
do projetista, bem como as disposicées da NBR 9050/2020 e demais normas técnicas

vigentes.

17. SERVICOS FINAIS

A obra deveré ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo. To-
dos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes
definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (dgua, esgoto, luz e telefone).

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Serdo lavados convenientemente, e
de acordo com as especificacbes, 0s pisos ceramicos, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e

argamassa. Os revestimentos das paredes devem ser inicialmente limpos com pano



seco. Salpicos de argamassa e tintas serdo removidos com esponja de aco fina. De-
vera ainda ser realizada lavagem com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua. Os me-
tais deverao ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicacédo de substancias pre-
judiciais, tais como acido muriatico. As ferragens das esquadrias, com acabamento
cromado, serdo limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela
seca. As barras de acessibilidade e corrimdos, com acabamento cromado, seréo lim-
pas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

O corrimao a ser instalado sera de a¢o galvanizado e devera atender a todas as
especificacdes da NBR 9050.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condicéo de habitabilidade.

Santo Antonio da Patrulha, 29 de julho de 2025.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: EMEI ALGODAO DOCE [ Ref. : 11/07/2025
Municipio:  [Santo Antonio da Patrulha / RS BDI: 25%
Endereco: Rua Antonio Machado Castilhos, 256- Jardim Das Palmeiras | Ref. Planilha Franarin - PLEO 11/07/2025

Os custos unitarios do presente orgamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para méo de obra horista e mensalista
ORGAMENTO EMEI ALGODAO DOCE
Custo Unitario Custo Total
T, Codig de Valor em RS Valor em RS Valor Total ¢/BDI R$
PR N Iltem |Discriminagdo dos Servicos Unid Quant. Material | Mé&o-de-obra Material Mé&o-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES

SINAPI 103689 1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizada m?2 1,50 R$ 551,02 R$ 24,22 R$ 826,53 R$ 36,33 R$ 862,86

SINAPI 65055 s Locagéo convgncional de obra, através de gabaritos de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m, 70.40| RS 37,62 RS 37,46 RS 2.648,45 R$ 2.637,18 RS 5.285,63
. sem reaproveitamento m

SINAPI 98458 1.3 |Tapume com Compensado de Madeira m?2 124,201 R$ 107,54 R$ 15,76 R$ 13.356,47 R$ 1.957,39 R$ 15.313,86

SINAPI 97640 1.4 |Remogao de forro de forma manual sem reaprovitamento m?2 4466 R$0,55 R$ 2,24 R$ 24,56 R$ 100,03 R$ 124,59
SINAPI 97622 1.5 |Demoligdo de alvenaria de tijolos de forma manual, sem aproveitamento m?2 55,32 R$ 17,39 R$ 58,86 R$ 962,06 R$ 3.256,28 R$ 4.218,34
SINAPI 97633 1,6 |Demoligdo de Revestimento Ceramico, sem reaproveitamento m? 68,78 R$6,71 R$ 23,82 R$ 461,50 R$ 1.638,28 R$ 2.099,78

FRANARIN 22164 1.7 |Retirada de esquadrias m?2 2,88 R$ 0,00 R$ 25,53 R$ 0,00 R$ 73,53 R$ 73,53

SINAPI 97644 1.8 |Remocéao de portas de forma manual sem aproveitamento m?2 11,76] R$ 2,93 R$ 9,82 R$ 34,46 R$ 115,48 R$ 149,94

SINAPI 97663 1.9 [Remocgao de Lougas sem reaproveitamento und 3,000 R$0,87 R$ 16,33 R$ 2,61 R$ 48,99 R$ 51,60
SINAPI 97638 1.10 |Remocéo de Chapas e divisorias sem reaproveitamento m?2 108,00/ R$ 0,61 R$ 11,37 R$ 65,88 R$ 1.227,96 R$ 1.293,84

SINAPI 90778 1.11 |Engenheiro Civil de obra pleno h 5,00 R$4,01 R$ 165,74 R$ 20,05 R$ 828,70 R$ 848,75
SINAPI 90776 1.12 |Encarregado Geral h 40,00/ R$ 3,96 R$ 87,62 R$ 158,40 R$ 3.504,80 R$ 3.663,20

SINAPI 100309 1.13 |Técnico em Segurancga do Trabalho h 500, R$2,68 R$ 50,28 R$ 13,40 R$ 251,40 R$ 264,80
Subtotal item 1.0 R$ 18.574,37 R$ 15.676,35 R$ 34.250,72

2.0 FUNDACOES
SINAPI 100896 o Estacg escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com @#25cm de diametro, até 6,0m de 108,00| RS 54,41 RS 28,47 RS$ 5.876.28 RS 3.074,76 RS 8.951.04
. comprimento, com concreto langado manualmente m

SINAPI 96555 2.2 |Concretagem de blocos de coroamento m? 3,89| R$ 775,72 R$ 241,89 R$ 3.016,00 R$ 940,47 R$ 3.956,47
SINAPI 96555 2.3 |Concretagem de vigas de baldrame m? 5,00] R$ 775,72 R$ 241,89 R$ 3.875,42 R$ 1.208,46 R$ 5.083,88

SINAPI 92801 2.4 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 6,3mm Kg 88,03 R$ 13,18 R$ 0,86 R$ 1.160,24 R$ 75,71 R$ 1.235,95

SINAPI 92802 2.5 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 8,0mm Kg 90,22 R$ 3,22 R$ 10,79 R$ 290,51 R$ 973,47 R$ 1.263,98

SINAPI 96523 2.6 |Escavagdo manual para bloco de coroamento m? 9,22| R$ 27,53 R$ 97,25 R$ 253,72 R$ 896,26 R$ 1.149,98

SINAPI 96527 2.7 |Escavagdo manual para viga de baldrame de engaste do refeitério m? 0,40 R$ 30,31 R$ 107,10 R$ 12,12 R$ 42,84 R$ 54,96

SINAPI 92800 2.8 |Corte e dobra de ago CA-60, didmetro 5,0mm Kg 63,71 R$ 12,14 R$ 1,66 R$ 773,44 R$ 105,76 R$ 879,20

SINAPI 92803 2.9 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro 10,0mm Kg 134,16 R$ 12,69 R$ 0,24 R$ 1.702,52 R$ 32,20 R$ 1.734,72
FRANARIN 44115 2.10 |Fundagio rasa - Bloco Grés50x25x12 p/fiada m 22,60 R$ 15,79 R$ 11,77 R$ 356,85 R$ 266,00 R$ 622,85
FRANARIN 42101 2.11 |Forma Fundagé&o Blocos m? 25,92| R$ 119,92 R$ 77,57 R$ 3.108,33 R$ 2.010,61 R$ 5.118,94
FRANARIN 42101 2.12 |Forma de fundagéo viga de baldrame m?2 71,37 R$ 122,22 R$ 79,06 R$ 8.722,84 R$ 5.642,51 R$ 14.365,35
FRANARIN 31312 2.13 |Reaterro / material da vala - compactagdo mecanica m? 2,30 R$ 1,66 R$ 22,19 R$ 3,82 R$ 51,13 R$ 54,95

Subtotal item 2.0| R$ 29.152,09 R$ 15.320,18 R$ 44.472,27
3.0 SUPERESTRUTURA

SINAPI 103669 3.1 |Concretagem de pilares fck 25MPa com uso de baldes m? 1,97| R$ 948,26 R$ 307,88 R$ 1.863,90 R$ 605,17 R$ 2.469,07

SINAPI 103674 3.2 |Concretagem de vigas fck 25MPa com uso de bombas m? 5,29 R$ 833,67 R$ 64,88 R$ 4.410,563 R$ 343,25 R$ 4.753,78

SINAPI 92409 3.3 |Montagem e desmontagem de forma para Pilares em madeira serrada m? 41,18| R$ 166,03 R$ 104,12 R$ 6.837,78 R$ 4.288,08 R$ 11.125,86

SINAPI 92446 3.4 |Montagem e desmontagem de forma para vigas em madeira serrada m?2 87,61 R$ 198,77 R$ 129,94 R$ 17.413,44 R$ 11.383,52 R$ 28.796,96

SINAPI 92800 3.5 |Corte e dobra de ago CA-60, didmetro 5,0mm Kg 191,13 R$9,06 R$ 4,74 R$ 1.731,64 R$ 905,96 R$ 2.637,60

SINAPI 92802 3.6 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro 8,0mm Kg 402,49 R$9,20 R$ 4,81 R$ 3.702,89 R$ 1.935,96 R$ 5.638,85

SINAPI 92803 3.7 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro 10,0mm Kg 402,49 R$ 11,81 R$ 1,12 R$ 4.753,38 R$ 450,79 R$ 5.204,17

Subtotal item 3.0/ R$ 40.713,56 R$ 19.912,73 R$ 60.626,29
4.0 IMPERMEABILIZACAO
SINAPI 98557 4.1 |Impermeabilizagéo de estruturas enterradas (fundagdes), com tinta betuminosa, duas deméos m? 159,39 R$ 48,13 R$ 12,85 R$ 7.671,59 R$ 2.048,20 R$ 9.719,79
SINAPI-I 39995 4.2 |Poliestireno Expandido / EPS (Isopor), tipo 2F, Bloco, espessura 3 cm m?3 0,09] R$ 980,50 R$ 0,00 R$ 84,72 R$ 0,00 R$ 84,72
SINAPI 98576 4.3 |Tratamento de junta de dilatagdo com manta asfaltica aderida com magarico. m 2,88 R$ 33,31 R$ 0,93 R$ 95,93 R$ 2,68 R$ 98,61
Subtotal item 4.0/ R$ 7.852,24 R$ 2.050,88 R$ 9.903,12
5.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
Alvenaria de tijolos 6 furos de (19,0x13,5x9,0)cm, espessura de 15,0cm, junta 1,5cm, com argamassa
SINAPI 103332 5.1 |preparada em betoneira 1:2:8 (cimento/cal/areia) m? 300,43 R$ 65,97 R$ 83,89 R$ 19.819,37 R$ 25.203,07 R$ 45.022,44
Alvenaria de tijolos 6 furos de (19,0x13,5x9,0)cm, espessura de 15,0cm, junta 1,5cm, com argamassa
SINAPI 103332 5.2 |preparada em betoneira 1:2:8 (cimento/cal/areia) m? 86,02 R$ 65,97 R$ 83,89 R$ 5.674,74 R$7.216,22 R$ 12.890,96




Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, estrutura metalica com guias

SINAPI 96361 53 |duplas m? 10,40 R$ 174,26 R$ 23,72 R$ 1.812,30 R$ 246,69 R$ 2.058,99
FRANARIN 679503 5.4 |Cerca com tubo galvanizado DN2", tela de 2" fio 12 h = 1m m 11,30| R$ 278,67 R$ 102,86 R$ 3.148,97 R$ 1.162,32 R$ 4.311,29
Vergas e contra-vergas moldada in loco em concreto armado fck=20mpa, p/ janelas com mais 1,50m
SINAPI 93187 55 |de vio m 32,60 R$ 68,69 R$ 25,59 R$ 2.239,29 R$ 834,23 R$ 3.073,52
SINAPI-I 37411 5.6 |Tela de ago soldada galvanizada/zincada para alvenaria m? 82,68| R$ 21,74 R$ 0,00 R$ 1.797,46 R$ 0,00 R$ 1.797,46
SINAPI 93184 5.7 |Vergas moldada in loco em concreto armado fck=20Mpa, p/ portas com até 1,50m de vao m 28,80| R$ 16,86 R$ 19,18 R$ 485,57 R$ 552,38 R$ 1.037,95
Subtotal item 5.0) R$ 34.977,70 R$ 35.214,91 R$ 70.192,61
6.0 COBERTURA
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6,0mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda
SINAPI 94207 6.1 |para telhado com inclinagdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento. m? 156,78 R$ 52,50 R$ 10,04 R$ 8.230,95 R$ 1.574,07 R$ 9.805,02
Calha em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm, incluso transporte
SINAPI 04208 62 |vertical m 6.70 R$ 110,92 R$ 13,26 R$ 743,16 R$ 88,84 R$ 832,00
FRANARIN 165120 6.3 |Algeroz chapa galvanizada corte 25 fixo na alvenaria m 46,80 R$ 34,74 R$ 12,04 R$ 1.625,83 R$ 563,47 R$ 2.189,30
SINAPI-I 11708 6.4 |Ralo FoFo semi hemisférico 100mm, para lajes/calhas und 2,001 R$ 89,60 R$ 0,00 R$ 179,20 R$ 0,00 R$ 179,20
Execugao de viga metalica em perfil tubular quadrado de 40x120 mm, em chapa de ago e=2 mm,
com conexdes soldadas e fixacdo parafusada, incluso mao de obra, transporte e icamento. (4,87 Kg 233,13 R$ 23,00 R$ 3,95 R$ 5.361,92 R$ 920,85 R$ 6.282,77
SINAPI 100764 6.5 |kg/m)
Execugao de viga metdlica em perfil tubular quadrado de 40x80 mm, em chapa de ago e=2 mm, com Kg 222,63 R$ 23,00 R$ 3,95 R$ 5.120,49 R$ 879,39 R$ 5.999,88
SINAPI 100764 6.6 |conexdes soldadas e fixacdo parafusada, incluso méao de obra, transporte e icamento. (3,62 kg/m)
SINAPI 102176 6.7 |Instalagdo de vidro laminado E=8 mm, encaixado em perfil U m? 85,20| R$ 899,21 R$ 80,53 R$ 76.612,51 R$ 6.861,14 R$ 83.473,65
COMPOSICAO Comp12 6.8 |Passarinheira Plastica p/ telha de fibrocimento ondulada und 200,00/ R$0,30 R$ 1,60 R$ 60,00 R$ 320,00 R$ 380,00
SINAPI 92546 6.9 |Fabricagdo e instalagéo de tesoura inteira de ago, véo de 10m und 8,00/ R$ 1.218,76 | R$ 190,37 R$ 9.750,08 R$ 1.522,96 R$ 11.273,04
Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha de fibrocimento, metdlica,
SINAPI 92580 6.10 |plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical. m? 156,78 RS 54,95 R$ 6,09 R$8.615,06 R$ 954,79 R$ 9.569,85
SINAPI 94223 6.11 |Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada de e=6mm m 6,70 R$ 103,85 R$ 3,10 R$ 695,80 R$ 20,77 R$ 716,57
SINAPI 94226 6.12 |Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio m? 180,30 R$ 16,05 R$ 7,14 R$ 2.893,77 R$ 1.287,32 R$ 4.181,09
SINAPI 96116 6.13 |Forro de PVC m? 156,78 R$ 83,77 R$ 15,28 R$ 13.133,46 R$ 2.395,60 R$ 15.529,06
SINAPI 96121 6.14 |Roda-Forro em PVC m 210,55| R$ 14,54 R$ 4,15 R$ 3.061,40 R$ 873,78 R$ 3.935,18
Subtotal item 6.0) R$ 136.083,63 R$ 18.262,98 R$ 154.346,61
7.0 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
SINAPI 87905 7.1 |Chapisco externo em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m? 228,69 R$3,84 R$ 6,85 R$ 878,17 R$ 1.566,53 R$ 2.444,70
SINAPI 87905 7.2 |Chapisco interno em parede com argamassa trago - 1:3 (cimento / areia) m? 568,49 R$3,85 R$ 6,84 R$ 2.188,67 R$ 3.888,44 R$ 6.077,11
Emboco para recebimento de ceramica, em argamassa trago - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura
SINAPI 87535 7.3 [1,5 cm, preparo mecéanico em betoneira m? 797,18 R$ 25,29 R$ 17,62 R$ 20.160,56 R$ 14.046,22 R$ 34.206,78
FRANARIN 101020 7.6 |Reboco argamassa fina CA:AF 1:3 +10% CI - 5mm m?2 363,90 R$ 1,61 R$ 24,74 R$ 585,87 R$ 9.002,76 R$ 9.588,63
FRANARIN 101040 7.7 |Reboco argamassa fina CA:AF 1:3 +5% Cl - 7mm m?2 24549 R$ 1,98 R$ 25,56 R$ 486,07 R$ 6.274,72 R$ 6.760,79
SINAPI 87263 7.8 |Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato m? 246,21| R$ 135,68 R$ 16,31 R$ 33.406,18 R$ 4.015,73 R$ 37.421,91
Subtotal item 7.0| R$ 57.705,52 R$ 38.794,40 R$ 96.499,92
8.0 SOLEIRAS E PEITORIS
SINAPI 101965 8.1 |Peitoril de granito cinza polido de 15 cm de larg. e esp. 2,0cm m 12,64 R$ 155,40 R$ 43,80 R$ 1.964,26 R$ 553,63 R$ 2.517,89
SINAPI 98689 8.2 |Soleiras em granito cinza polido de 15cm de larg. e esp. 2,0cm m 26,18| R$ 131,64 R$ 23,09 R$ 3.446,34 R$ 604,50 R$ 4.050,84
Subtotal item 8.0 R$ 5.410,60 R$ 1.158,13 R$ 6.568,73
9.0 ESQUADRIAS
SINAPI 100701 9.1 |P1 e P5 - Porta Nova de ferro - 0,90x2,10 e 70x210 m? 7,14| R$ 662,05 R$ 119,31 R$ 4.727,04 R$ 851,87 R$ 5.578,91
SINAPI 102183 92 P2 - Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 80x210, espessura 10mm, inclusive acessorios und 1,00 R$ 607,83 | R$ 1.672,96 R$ 607,83 R$ 1.672,96 R$ 2.280,79
SINAPI 90796 03 P3’ -.Kit de Porta-Prgnta_de madeira em acabamer}to melaminico bl:anco, folha leve ou und 500| R$ 960,15 R$ 173,04 R$ 4.800,75 R$ 865,20 R$ 5.665,95
média,80X210cm, fixagdo co argamassa - Fornecimento e Instalagédo
P4 - Kit de Porta-Pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou média,
SINAPI 90795 9.4 |70X210cm, fixagdo co argamassa - Fornecimento e Instalacédo und 4,00 R$ 951,86 R$ 171,54 R$ 3.807,44 R$ 686,16 R$ 4.493,60
P6 - Kit de Porta-Pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou média,
SINAPI 90797 9.5 90X210cm, fixacdo co argamassa - Fornecimento e Instalagao und 5,00 R$ 321,17 R$ 821,78 R$ 1.605,85 R$ 4.108,90 R$ 5.714,75
SINAPI 94573 9.6 |J1 - Porta/Janela aluminio de correr com 4 folhas -3,00x2,10 m? 18,90| R$ 583,25 R$ 28,51 R$ 11.023,43 R$ 538,84 R$ 11.562,27
SINAPI 94569 9.7 |J2 e J4 - Janela de aluminio tipo maxim-ar m? 3,27| R$ 969,27 R$ 60,77 R$ 3.169,51 R$ 198,72 R$ 3.368,23
SINAPI 94570 9.8 |J3 - Janela de aluminio com duas folhas para vidro, com vidros m? 3,60| R$ 529,07 R$ 18,79 R$ 1.904,65 R$ 67,64 R$ 1.972,29
SINAPI 94573 9.9 |J6 - Janela de Aluminio de Correr com 4 folhas m? 3,36| R$ 578,05 R$ 33,71 R$ 1.942,25 R$ 113,27 R$ 2.055,52
SINAPI 94573 9.10 [J7 - Janela de Aluminio de Correr com 4 folhas m? 2,72| R$ 578,05 R$ 33,71 R$ 1.572,30 R$ 91,69 R$ 1.663,99
FRANARIN 112020 9.11 |Grade simples-ferro para protecéo de janelas m? 11,51 R$ 399,19 R$ 80,15 R$ 4.594,68 R$ 922,53 R$ 5.517,21
SINAPI 94590 9.12 |Contramarco de aluminio fixado com parafuso m 70,80 R$ 29,97 R$ 8,11 R$ 2.121,88 R$ 574,19 R$ 2.696,07
COMPOSICAO COMP 13 9.13 |[Colocacgédo das janelas retiradas J5 de 1,20 x1,20 m? 2,88 R$ 86,29 R$ 6,81 R$ 248,52 R$ 19,61 R$ 268,13
COMPOSICAO COMP 18 9.14 |Tela mosqueteira fixa/abrir/correr em perfis de aluminimo m? 31,05| R$ 129,35 R$ 107,73 R$ 4.016,32 R$ 3.345,02 R$ 7.361,34
Subtotal item 9.0| R$ 46.142,45 R$ 14.056,60 R$ 60.199,05




10.0

[ VIDROS

SINAPI 102162 10.1_[Vidro liso comum transparente incolor, espessura 4 mm, colocado com baguete m2 | 2,88] R$315,69 | R$ 35,86 R$909,19 | R$ 103,28 R$ 1.012,47
Subtotal item 10.0]  R$909,19 | R$ 103,28 R$ 1.012,47
11.0 PAVIMENTACAO
11.1 Interna
SINAPI 96624 11.1.1 |Lastro de BRITA, e=10,0cm, preparo mecanico, inclusive langamento e adensamento m?3 138,17| R$ 160,22 R$ 52,89 R$ 22.137,60 R$ 7.307,81 R$ 29.445 41
SINAPI 87700 11.1.2 |Contrapiso Argamassa 1:4, preparo mecanico com betoneira m? 138,17| R$ 52,54 R$ 23,00 R$ 7.259,45 R$ 3.177,91 R$ 10.437,36
SINAPI 101727 11.1.3 |Piso vinilico semi-flexivel em placas, padréo liso, espessura 3,2mm, fixado com cola m? 93,44| RS 164,66 R$ 55,47 R$ 15.385,83 R$ 5.183,12 R$ 20.568,95
SINAPI 87263 11.1.4 Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato 60 x 60 m? 101,61] R$ 138,60 R$ 13,39 R$ 14.083,15 R$ 1.360,56 R$ 15.443,71
11.2 Externa
SINAPI 96624 11.2.1 |Lastro de BRITA, e=10,0cm, preparo mecénico, inclusive langamento e adensamento m?3 44,00 R$ 160,22 R$ 52,89 R$ 7.049,68 R$ 2.327,16 R$ 9.376,84
SINAPI 87700 11.2.2 |Contrapiso Argamassa 1:4, preparo mecanico com betoneira m? 44,00 R$ 52,54 R$ 23,00 R$ 2.311,76 R$ 1.012,00 R$ 3.323,76
SINAPI 87263 11.2.3 Revestimento Ceramico para piso com placas tipo porcelanato 60 x 60 m? 44,00] R$ 138,60 R$ 13,39 R$ 6.098,40 R$ 589,16 R$ 6.687,56
FRANARIN 44115 11.2.4 [Fundacao rasa - Bloco Grés50x25x12 p/fiada m 14,40| R$ 17,37 R$ 38,36 R$ 250,13 R$ 552,38 R$ 802,51
Subtotal item 11.0{ R$ 74.576,00 R$ 21.510,10 R$ 96.086,10
12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
SINAPI 89356 12.1 |Tubo pvc rigido soldavel DN 25mm p/ agua m 109,05| R$ 23,68 R$ 7,82 R$ 2.582,30 R$ 852,77 R$ 3.435,07
SINAPI 94703 12.2 _|Flange de 25 unid 4,000 R$ 20,52 R$ 6,06 R$ 82,08 R$ 24,24 R$ 106,32
SINAPI 89987 12.3 |Registro de gaveta c/ canopla cromada 25mm (3/4") unid 4,00 R$ 136,58 R$ 12,12 R$ 546,32 R$ 48,48 R$ 594,80
SINAPI 86885 12.4 |Engate flexivel plastico branco 1/2"x40cm fornecimento e instalagado unid 14,001 R$ 12,55 R$ 4,61 R$ 175,70 R$ 64,54 R$ 240,24
SINAPI 89364 12.5 |Joelho 90° soldavel 25 mm unid 30,00/ R$ 8,06 R$ 7,84 R$ 241,80 R$ 235,20 R$ 477,00
SINAPI 89366 12.6 |Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm - 20mm unid 6,001 R$ 14,99 R$ 6,94 R$ 89,94 R$ 41,64 R$ 131,58
SINAPI 89440 12.7 |Té 90° soldavel - @ 25 mm unid 2,000 R$6,51 R$ 9,74 R$ 13,02 R$ 19,48 R$ 32,50
SINAPI 89424 12.8 |Luva, PVC, soldavel, DN25, instalada unid 16,00 R$ 4,03 R$ 4,81 R$ 64,48 R$ 76,96 R$ 141,44
SINAPI 89386 12.9 |Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, DN25 mm x 1/2 unid 7,00 R$ 5,09 R$ 7,99 R$ 35,63 R$ 55,93 R$ 91,56
Subtotal item 12.0 R$ 3.831,27 R$ 1.419,24 R$ 5.250,51
13.0 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
SINAPI 86931 13.1 |Vaso Sanitario Sifonado com caixa acoplada louga branca unid 1,00f R$ 649,52 R$ 41,17 R$ 649,52 R$ 41,17 R$ 690,69
SINAPI 100849 13.2 |Assento Sanitario Convencional unid 1,00 R$ 48,81 R$ 5,47 R$ 48,81 R$ 5,47 R$ 54,28
SINAPI 100848 13.3 |Vaso Sanitério Infantil Louga Branca unid 4,00 R$ 737,57 R$ 24,23 R$ 2.950,28 R$ 96,92 R$ 3.047,20
SINAPI 100851 13.4 |Assento Sanitario Infantil unid 4,00 R$ 102,14 R$ 5,44 R$ 408,56 R$ 21,76 R$ 430,32
SINAPI 86937 13.5 [Cuba de Embutir oval em louga branca, 35 X 50cm unid 4,00 R$ 303,22 R$ 35,27 R$ 1.212,88 R$ 141,08 R$ 1.353,96
SINAPI 95544 13.6 |Papeleira de parede em metal cromado sem tampa unid 5,001 R$ 99,99 R$ 11,81 R$ 499,95 R$ 59,05 R$ 559,00
SINAPI 95547 13.7 [Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério unid 5,00 R$ 58,61 R$ 13,24 R$ 293,05 R$ 66,20 R$ 359,25
SINAPI 86919 13.8 |Tanque em Louga Branca com Coluna, 30 L, incluso sifao, valvula, e torneira unid 1,00 R$ 1.245,03 R$ 86,27 R$ 1.245,03 R$ 86,27 R$ 1.331,30
Subtotal item 13.0 R$ 7.308,08 R$ 517,92 R$ 7.826,00
14.0 INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS
SINAPI 104344 14.1 |Té PVC série normal, DN100 x 50 mm, para esgoto predial unid. 3,001 R$ 54,24 R$ 0,00 R$ 162,72 R$ 0,00 R$ 162,72
SINAPI 89712 14.2 |Tubo de PVC, série normal, esgot predial, DN 50 m 21,50 R$ 20,32 R$ 16,02 R$ 436,88 R$ 344,43 R$ 781,31
SINAPI 89798 14.3 |Tubo de PVC, série normal, esgot predial, DN 50, para ventilagdo m 4,001 R$ 16,01 R$ 1,92 R$ 64,04 R$ 7,68 R$ 71,72
SINAPI 89731 14.4 |Joelho 90 graus, PVC, Série Normal, Esgoto Predial, DN 50 unid. 23,000 R$ 19,85 R$ 0,00 R$ 456,55 R$ 0,00 R$ 456,55
SINAPI 86883 14.5 |Sifao do tipo flexivel em PVC 1 X 1.1/2 unid. 6,000 R$ 17,24 R$ 0,00 R$ 103,44 R$ 0,00 R$ 103,44
SINAPI 98053 14.6 |Tanque Séptico circular, em concreto didmetro interno = 1,40m h= 2,50m, V=3463,6 | unid. 1,00/ R$ 3.092,64 | R$ 447,47 R$ 3.092,64 R$ 447,47 R$ 3.540,11
SINAPI 98059 14.7 |Filtro Anaerdbico circular, em concreto, didametro= 1,8m, h=1,50 m, V= 3331,1 | unid. 1,00/ R$ 4.148,17 | R$ 640,76 R$ 4.148,17 R$ 640,76 R$ 4.788,93
FRANARIN 164310 14.8 |Sumidouro retangular em alvenaria com tijolos e tampa de concreto armado unid. 2,001 R$ 1.168,17 | R$ 1.590,19 R$ 2.336,34 R$ 3.180,38 R$ 5.516,72
SINAPI 98108 14.9 |Caixa de gordura dupla, retangular, em alvenaria com blocos de concreto 0,4X0,7x0,8 m unid. 1,00/ R$ 363,92 R$ 295,12 R$ 363,92 R$ 295,12 R$ 659,04
SINAPI 89495 14.10 |Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm para agua pluvial unid. 1,000 R$17,18 R$ 5,27 R$ 17,18 R$ 5,27 R$ 22,45
SINAPI 104328 14.11 |Caixa Sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 mm unid. 5,00 R$ 66,99 R$ 20,06 R$ 334,95 R$ 100,30 R$ 435,25
FRANARIN 164040 14.12 |Caixa de inspegdo (60 x 60 x 60)cm, em alvenaria c/tampa de concreto unid. 8,001 R$ 102,19 R$ 391,94 R$ 817,52 R$ 3.135,52 R$ 3.953,04
SINAPI 89744 14.13 |Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial unid. 2,000 R$ 26,81 R$ 9,88 R$ 53,62 R$ 19,76 R$ 73,38
SINAPI 89714 14.14 |Tubo PVC esgoto @ 100mm m 106,44| RS 28,22 R$ 22,38 R$ 3.003,74 R$ 2.382,13 R$ 5.385,87
SINAPI-I 1970 14.15 |Curva de PVC longa 90 graus, DN 100, para esgoto predial unid. 3,001 R$77,74 R$ 0,00 R$ 233,22 R$ 0,00 R$ 233,22
Subtotal item 14.0/ R$ 15.624,93 R$ 10.558,82 R$ 26.183,75
15.0 | INSTALACAO ELETRICA
15.1 |Eletrodutos com conexdes e cabos elétricos
SINAPI 90447 15.1.1 |Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a @ 40mm. m 159,95 R$ 1,97 R$ 8,88 R$ 315,10 R$ 1.420,36 R$ 1.735,46
Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN & 20 mm (1/2"), instalada em parede - fornecimento e
SINAPI 91874 15.1.2 |instalagao. unid 10,00 R$ 5,16 R$ 4,32 R$ 51,60 R$ 43,20 R$ 94,80
Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN & 25 mm (3/4"), instalada em parede - fornecimento e
SINAPI 91875 15.1.3 |instalagao. unid 4,00 R$ 3,82 R$ 7,32 R$ 15,28 R$ 29,28 R$ 44,56
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 20mm (1/2"), instalado em forro -fornecimento e
SINAPI 91833 15.1.4 |instalagao. m 148,98 R$ 14,35 R$ 11,30 R$ 2.137,86 R$ 1.683,47 R$ 3.821,33
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 25mm (3/4"), instalado em forro - fornecimento e
SINAPI 91835 1515 |instalagao. m 68,87 R$ 15,48 R$ 12,96 R$ 1.066,11 R$ 892,56 R$ 1.958,67




Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 32mm (1"), instalado em forro - fornecimento e
SINAPI 91837 1516 |instalagao. 65.50 R$ 19,91 R$ 16,68 R$ 1.304,11 R$ 1.092,54 R$ 2.396,65
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 20mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento
SINAPI 91853 1517 |e instalagdo. m 126,45 R$ 6,23 R$ 7,61 R$ 787,78 R$ 962,28 R$ 1.750,06
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @ 25mm (3/4"), instalado em parede - fornecimento
SINAPI 91855 15.1.8 |6 instalagdo. m 5,00 R$ 8,92 R$ 7,47 R$ 44,60 R$ 37,35 R$ 81,95
SINAPI 91936 15.1.9 |Caixa octogonal 4 x 4" PVC, Instalada em forro unid 41,001 R$ 13,12 R$ 10,99 R$ 537,92 R$ 450,59 R$ 988,51
FRANARIN 172100 15.1.10 |Caixa condulete PVC @-20mm c/tampa cega. 7,000 R$6,78 R$ 5,68 R$ 47,46 R$ 39,76 R$ 87,22
SINAPI 101878 15.1.11 |Quadro de distribuigdo de energia com 18 disjuntores unid. 1,00/ R$ 659,83 R$ 72,26 R$ 659,83 R$ 72,26 R$ 732,09
SINAPI 93655 15.1.12 [Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalagdo. unid. 9,000 R$ 14,17 R$ 3,26 R$ 127,53 R$ 29,34 R$ 156,87
SINAPI 93656 15.1.13 [Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalagdo. unid. 6,000 R$ 14,17 R$ 3,26 R$ 85,02 R$ 19,56 R$ 104,58
SINAPI 91939 15.1.14 [Caixa de passagem, em PVC, 4x2", para eletroduto flexivel corrugago. unid. 86,00/ R$ 42,08 R$ 0,00 R$ 3.618,88 R$ 0,00 R$ 3.618,88
SINAPI 91932 15.1.15 [Cabo de cobre isolado, segdo 10,0 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalagéo. m 181,70 R$ 11,75 R$ 9,85 R$ 2.134,98 R$ 1.789,75 R$ 3.924,73
SINAPI 91926 15.1.16 [Cabo de cobre isolado, segdo 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalagéo. m 1181,17| R$ 3,98 R$ 1,63 R$ 4.701,06 R$ 1.925,31 R$ 6.626,37
SINAPI 91928 15.1.17 |Cabo de cobre isolado, se¢do 4,0 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalagéo. m 280,32 R$6,47 R$ 2,19 R$ 1.813,64 R$ 613,89 R$ 2.427,53
SINAPI 95727 15.1.18 |Eletroduto Rigido Soldavel, PVC, DN 25 mm m 595| R$ 28,23 R$ 0,00 R$ 167,97 R$ 0,00 R$ 167,97
COMPGSICAO COMP 10 15.1.19 |Luminaria Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalacéo. unid. 30,00 RS 181,17 R$ 17,92 R$ 5.435,10 R$ 537,60 R$ 5.972,70
Luminaria tipo tartaruga para area externa, em aluminio, com grade, para uma lampada, incluso
SINAPI 97607 15.1.20 |lampada de LED com poténcia de 30w - fornecimento e instalagdo. unid. 13,00 R$ 119,89 R$ 13,32 R$ 1.558,57 R$ 173,16 R$1.731,73
COMPOSICAO COMP 11 15.1.21 |Ventilador de teto de 3 pas unid. 9,00| R$ 262,14 R$ 25,93 R$ 2.359,26 R$ 233,37 R$ 2.592,63
SINAPI 91957 15.1.22 |Interruptor simples (1 mddulos), incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo. unid. 13,001 R$ 42,77 R$ 30,08 R$ 556,01 R$ 391,04 R$ 947,05
SINAPI 91958 15.1.23 |Interruptor simples (2 mddulos), incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo. unid. 9,00/ RS 26,36 R$ 22,08 R$ 237,24 R$ 198,72 R$ 435,96
SINAPI 91966 15.1.24 |Interruptor simples (3 mdédulos), incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagéo. unid. 3,00/ R$ 40,38 R$ 30,17 R$ 121,14 R$ 90,51 R$ 211,65
Tomada baixa de embutir (1 médulo) 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
SINAPI 92000 15.1.25 | Instalagao. unid. 35,00 R$ 23,92 R$ 20,04 R$ 837,20 R$ 701,40 R$ 1.538,60
Tomada média de embutir (1 médulos) 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e
SINAPI 91997 15.1.26 | Instalago. unid. 15,00 R$ 29,80 R$ 22,63 R$ 447,00 R$ 339,45 R$ 786,45
SINAPI 91993 15.1.27 |Tomada alta de embutir (1 médulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalagéo. unid. 9,00 R$ 32,93 R$ 32,83 R$ 296,37 R$ 29547 R$ 591,84
Subtotal item 15.0/ R$ 31.464,62 R$ 14.062,22 R$ 45.526,84
16.0 INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO E AR CONDICIONADO
SINAPI 103288 16.1 |Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de Split parede de 9000 a 24000 Btus unid. 3,00/ R$4,76 R$ 17,79 R$ 14,28 R$ 53,37 R$ 67,65
SINAPI 103291 16.2 |Tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, para ramal de alimentagéo de ar condicionado m 18,000 R$9,03 R$ 0,00 R$ 162,54 R$ 0,00 R$ 162,54
COTACAO COT 1 16.3 |Caixa de passagem para ar condicionado split com dreno reversivel unid. 3,000 R$ 17,99 R$ 0,00 R$ 53,97 R$ 0,00 R$ 53,97
SINAPI 89710 16.4 |Ralo seco, PVC, DN 100 X 40 mm, junta soldavel unid. 1,00| R$ 16,12 R$ 8,59 R$ 16,12 R$ 8,59 R$ 24,71
SINAPI 89865 16.5 |Tubo PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado m 12,00/ R$ 10,02 R$ 13,27 R$ 120,24 R$ 159,24 R$ 279,48
SINAPI 89869 16.6 |TE, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 1,000 R$5,91 R$ 7,69 R$ 5,91 R$ 7,69 R$ 13,60
SINAPI 89868 16.7 |Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 4,000 R$ 3,68 R$ 3,85 R$ 14,72 R$ 15,40 R$ 30,12
SINAPI 103252 16.8 |Ar Condicionado Split ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, Ciclo Quente/Frio - . R$2.732,77 | R$1.587,82 | R$ 8.198,31 R$ 4.763,46 R$ 12.961,77
Fornecimento e Instalagéo unid. 3,00
SINAPI 89866 16.9 |Joelho 90 Graus, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 4,000 R$4,07 R$ 5,92 R$ 16,28 R$ 23,68 R$ 39,96
SINAPI 89867 16.10 |Joelho 45 Graus, PVC, soldavel, DN 25mm, Instalado em dreno de ar condicionado unid. 2,00 R$5,24 R$ 5,80 R$ 10,48 R$ 11,60 R$ 22,08
Subtotal item 16.0 R$ 8.612,85 R$ 5.043,03 R$ 13.655,88
17.0 PINTURA
17.1 |Pintura das paredes internas e externas
SINAPI 88485 17.1.1 |Aplicagdo de selador acrilicos em paredes internas/externas, uma deméao. m? 609,39 R$ 3,01 R$ 1,82 R$ 1.834,25 R$ 1.109,08 R$ 2.943,33
SINAPI 88489 17.1.2 |Pintura acrilica semi brilho 02 demaos sobre paredes internas e externas. m? 609,39 R$ 12,33 R$ 5,36 R$ 7.513,72 R$ 3.266,30 R$ 10.780,02
17.2 |Pintura esquadrias
SINAPI 100717 17.2.1 |Lixamento manual em superficies metalicas, executado em obra. m? 960 R$447 R$ 8,33 R$ 42,91 R$ 79,97 R$ 122,88
SINAPI 100718 17.2.2 |Colocagao de fita protetora para pintura m 30,00] R$0,65 R$ 1,21 R$ 19,50 R$ 36,30 R$ 55,80
SINAPI 100722 1723 :;r;t:;ilazzrzr?]n;g.qmdma de fundo tipo zarcdo, aplicado a rolo ou pincel sobre superficies metalicas, m? 6.60| R$12.42 R$ 19.12 R$ 81,97 R$ 126.19 R$ 208,16
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel
SINAPI 100742 17.2.4 |sobre superficies metalicas, executado em obra (por demé&o) - aplicar duas deméaos. m* 6,60| R$13,15 R$ 19,10 R$ 86,79 R$ 126,06 R$ 212,85
Subtotal item 17.0{ R$ 9.579,14 R$ 4.743,90 R$ 14.323,04
18.0 ACESSIBILIDADE E COMBATE A INCENCIO
SINAPI 100874 18.2 |Puxador para PCD, fixado na porta . unid. 2,001 R$ 472,82 R$ 35,97 R$ 945,64 R$ 71,94 R$ 1.017,58
SINAPI 97599 18.3 |lluminagdo de Emergéncia, com 30 lampadas de LED de 2W unid. 8,000 R$ 18,25 R$ 4,51 R$ 146,00 R$ 36,08 R$ 182,08
SINAPI-I 37560 18.4 |Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio - alerta, triangular, base de 30 cm unid. 3,000 R$ 36,91 R$ 0,00 R$ 110,73 R$ 0,00 R$ 110,73
SINAPI-I 37568 18.5 |Placa de sinalizagdo de seguranga contra incéndio - retangular unid. 32,00] R$41,14 R$ 0,00 R$ 1.316,48 R$ 0,00 R$ 1.316,48
SINAPI 101905 18.6 |Extintor de incéndio portatil com carga de dgua pressurizada de 10l unid. 1,00f R$ 265,05 R$ 20,96 R$ 265,05 R$ 20,96 R$ 286,01
SINAPI 101908 18.7 |Extintor de incéndio portatil com carga de PQS 4Kg, classe BC unid. 1,00f R$ 256,68 R$ 20,96 R$ 256,68 R$ 20,96 R$ 277,64
SINAPI 101906 18.8 |Extintor de incéndio portatil com carga de CO2 4Kg, classe BC unid. 1,00 R$ 814,73 R$ 20,72 R$ 814,73 R$ 20,72 R$ 835,45
SINAPI 100872 18.9 |Barra de apoio reta, em alluminio, comprimento 80cm unid. 1,00 R$413,12 R$ 37,64 R$ 413,12 R$ 37,64 R$ 450,76
SINAPI 100871 18.10 |Barra de apoio reta, em alluminio, comprimento 70cm unid. 2,001 R$ 393,04 R$ 37,45 R$ 786,08 R$ 74,90 R$ 860,98




COMPOSICAO COMP 16 18.11 Barra de apoio para banheiro, aluminio polido 40cm + parafuso unid. 2,00] R$ 147,49 R$ 28,77 R$ 294,98 R$ 57,54 R$ 352,52
COMPOSICAO COMP 3 18.12 |Alarme audiovisual WIFI para banheiro PCD modelo MILASSENTOS-01-1 SEM FIO com 1 botoeira unid. 1,00 R$ 574,02 R$ 10,46 R$ 574,02 R$ 10,46 R$ 584,48
SINAPI 90844 18.13 Kit de porta de madeiroa para pintura, semi-oca (leve ou média) unid. 1,00/ R$ 1.528,94| R$ 335,62 R$ 1.528,94 R$ 335,62 R$ 1.864,56
SINAPI 101094 18.14 [Piso podotatil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre argamassa m 108,25| R$ 175,58 R$ 14,61 R$ 19.006,54 R$ 1.581,53 R$ 20.588,07
COMPOSICAO COMP 15 18.15 [Placa de Impacto de porta 90x40cm unid. 1,00| R$ 237,11 R$ 22,88 R$ 237,11 R$ 22,88 R$ 259,99
Subtotal item 18.0| R$ 26.696,10 R$ 2.291,23 R$ 28.987,33
19.0 SERVICOS FINAIS
[ _SINAPI [ 99803 19.1_|Limpeza Geral da Obra m?_ | 80444] R$062 | RS$2,19 R$ 498,75 R$ 1.761,71 R$ 2.260,46
[ SINAPI [ 95875 19.2 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT 6 Km m3xKm| 120,00 R$285 | R$0,39 R$ 342,00 R$ 46,80 R$ 388,80
Subtotal item 19.0 R$ 840,75 R$ 1.808,51 R$ 2.649,26

Documento assinado digitalmente

b REGIS NUNES MEDEIROS
Santo Antonio da Patrulha, 29 de Julho de 2025. g “ Data: 04/08/2025 10:31:25-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755



Item: 242 Luminaria Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalagéo.
Unidade de medida: unid
Tipo Codigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 88247 [Ausiliar de com encargos cc tare h | 0.1520000 | 23,93 | 3,64
SINAPI_| 88264 [Eletricista com encargos complementares h | 03650000 | 27,27 | 9,95
Produg&o (unid / h) 1,00
Custo Horério 11,58 22%
COMP 10 |MATERIAS / TRANSPORTES
C Luminaria Tubular LED T8 2x32/36W Sobrepor Aletado unid 1,0000000 175,99 175,99 |D64 3wuKz d5r
C Luminaria Tubular LED T8 2x32/36W Sobrepor Aletado unid 1,0000000 138,00 138,00 |https://www.qoo
C Luminaria Tubular LED T8 2x32/36W Sobrepor Aletado unid 1,0000000 155,49 155,49 |https://www.qoo
Mediana 39,90
Custo Insumos 155,49 78%
Obs: Custo Total R$ 169,08
BDI = 25% R$ 42,27
PRECO FINAL R$ 211,35
Item: 243 Ventilador de teto
Unidade de medida: unid
Tipo Codigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 88247 [Ausiliar de com encargos cc tare h | 0.2300000 | 23,93 | 5,50
SINAPI | 88264 [Eletricista com encargos complementares h | 05520000 | 27,27 | 15,05
Produg&o (unid / h) 1,00
Custo Horério 17,52 10%
COMP 11 MATERIAS / TRANSPORTES _ i i
c Ventilador de teto 3 pas unid 1,0000000 225,00 225,00 |64 1TWEQMih€
C Ventilador de teto 3 pas unid 1,0000000 189,90 189,90 |https:/www.qoo
C Ventilador de teto 3 pas unid 1,0000000 197,90 197,90 |https:/www.qoo
C Ventilador de teto 3 pas unid 1,0000000 209,90 209,90 |https://www.qoo
Custo Insumos 153,23 90%
Obs: Custo Total R$ 230,46
BDI = 25% R$ 57,61
PRECO FINAL R$ 288,07
Item: 6.1.4 Passarinheira Plastica p/ telha de fibrocimento ondulada
Unidade de medida: unid
Tipo Codigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
| [ 1214 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS h | 00330000 20,28 | 0,67
| | 88316 [SERVENTE h | 00214500 | 23,26 | 0,50
Produg&o (unid / h) 30,00
COMP 12 0.72141716 Custo Horrio 35,05
MATERIAS / TRANSPORTES
C Passarinheira Plastica und 1,0000000 | 045 | 0,45 |https://www
0,27858284 Custo Insumos 045
Obs: Custo Total RS 162
BDI = 25% R$ 0,40
PRECO FINAL R$ 2,02
Item: 1.10 Recolocagéo de janelas
Unidade de medida: m2
Tipo Codigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
| | 88261 [CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS h | 15000000 | 20,28 | 30,42
| | 88316 [SERVENTE h | 10000000 | 23,26 | 23,26
Produg&o (unid / h) 30,00
COMP 13 1 Custo Horario 1.610,40
MATERIAS / TRANSPORTES
C und | | -
Custo Insumos -
Obs: Custo Total R$ 53,68
BDI = 25% R$ 13,42
PRECO FINAL R$ 67,10
Item: 11.3.1 Tela mosqueteira fixa/abrir/correr em perfis de aluminimo - fornecimento e instalag&o.
Unidade de medida: m?
Tipo Codigo Descrigao Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI | 88309 [Pedreiro h | 08000000 22,79 | 18,23
SINAPI | 88316 [Servente h | 05000000 | 23,26 | 11,63
Produg&o (unid / h) 1,00 15,74%
Custo Horario 29,86
MATERIAS / TRANSPORTES
COMP 18 C Tela de Fibra de Vidro - Largura 1,50 - Muttelas m 1,0000000 45,47 45,47
C Tela de Fibra de Vidro - Largura 1,55 - Disfoil m 1,0000000 70,96 70,96
C Tela de Fibra de Vidro - Largura 1,22 - Meu Perfil de Aluminio m 1,0000000 24,00 24,00
Mediana 45,47
C Perfil de Aluminio + acessdrios - Multtelas m 3,2000000 18,23 58,34
C Perfil de Aluminio + acessdrios - Disfoil m 3,2000000 35,73 114,34
C Perfil de Aluminio + acessérios - Molduserv m 3,2000000 59,41 190,11 84,26%
Mediana 114,34
Custo Insumos 159,81
Obs: [ Custo Total [Rs 189,67

[ BDI = 25% [Rrs




[ PRECO FINAL [Rs 189,66
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- Composigdo!
Composicdo 15 SBC PLACA DE IMPACTO DE PORTA 90x40cm ACESSIBILIDADE UN 1,0000000 207,99 207,99
Composigdo
Auxiliar 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4050000 23,54 9,53
Composicdo
Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4050000 21,66 8,77
Insumo 010239 SBC ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM ACO INOX 90x40cm  Material UN 1,0000000 189,00 189,00
Insumo 014204 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S4 SEM PARAFUSO Material UN 4,0000000 0,17 0,68
Valor do BDI => Valor com BDI => 207,99
Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio Compos'ciz sBC BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO | ACESSIBILIDADE uN 1,0000000 142,38 142,38
Composicdo
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5060000 24,930 12,61
Composigdo
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5060000 23,260 11,77
Insumo 040393 SBC ACESSIBILIDADE - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO Material UN 1,0000000 118,00 118,00
40cm + PARAFUSOS ’ . '
Valor do BDI => Valor com BDI => 142,38
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ALARME AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PCD MODELO =
ical -SAP-03 Pré INES - INSTALACOES ESPECIAIS | . ,
Composicdo COMP-SAP-03 Préprio MILASSENTOS-01-1 SEM FIO COM 1 BOTOEIRA G UN 1,0000000 448,37 448,37
Composigdo
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1700000 23,26 3,95
Composicdo
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1700000 26,540 4,51
ACESSIBILIDADE - BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIOVISUAL .
Insumo 203037 SBC Material UN 1,0000000 439,90 439,90
PNE/PCD NBR9050
Valor do BDI => Valor com BDI => 448,37
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL
Obra: EMEI ALGODAO DOCE
Municipio: [Santo Ant6nio da Patrulha /RS Valor Total da Obra: [R$ 778.560,50
Endereco: [Rua Anténio Machado Castilhos, 256- Jardim Das Palmeiras
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Valor das Obras MESES
e Servicos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 34.250,72| 100,00%| 20,00 6.850,14 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07 10,00 3.425,07
2.0 FUNDACOES R$ 44.472,27| 100,00%| 30,00 | 13.341,68 70,00 31.130,59 - - - - - - - - - - - -
3.0 SUPERESTRUTURA R$ 60.626,29| 100,00% - 20,00 12.125,26 80,00 48.501,03 - - - - - - - - - - -
4.0 IMPERMEABILIZACAO R$ 9.903,12| 100,00% - 100,00 9.903,12 - - - - - - - - - - -
5.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL R$ 70.192,61] 100,00% - - - 30,00 21.057,78 50,00 35.096,31 20,00 14.038,52 - - - - - -
6.0 COBERTURA R$ 154.346,61| 100,00% - - - - 50,00 77.173,31 20,00 30.869,32 - - - 30,00 46.303,98
7.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 96.499,92| 100,00% - - - - - - 20,00 19.299,98 20,00 19.299,98 20,00 19.299,98 40,00 38.599,97 -
8.0 SOLEIRAS E PEITORIS R$ 6.568,73| 100,00% - - - - - - - - - - 100,00 6.568,73 - - - -
9.0 ESQUADRIAS R$ 60.199,05| 100,00% - - - - - - - - 50,00 30.099,53 50,00 30.099,53 - -
10.0 VIDROS R$ 1.012,47| 100,00% - - - - - - - - - - 100,00 1.012,47 -
11.0 PAVIMENTACAO R$ 96.086,10{ 100,00% - - - - - - - - 50,00 48.043,05 50,00 48.043,05 -
12.0 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 5.250,51| 100,00% - - 20,00 1.050,10 50,00 2.625,26 - - - - - - - 30,00 1.575,15
13.0 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS R$ 7.826,00| 100,00% - - - - - - - - - - - 100,00 7.826,00
14.0 INSTALACOES SANITARIAS/PLUVIAIS R$ 26.183,75| 100,00% - - 20,00 5.236,75 20,00 5.236,75 - - - - - - 30,00 7.855,13 30,00 7.855,13 -
15.0 INSTALACAO ELETRICA R$ 45.526,84| 100,00% - - 20,00 9.105,37 20,00 9.105,37 20,00 9.105,37 - - 20,00 9.105,37 - - - - 20,00 9.105,37
16.0 INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO | R$ 13.655,88| 100,00% - - - - 100,00 13.655,88 - - - -
17.0 PINTURA R$ 14.323,04| 100,00% - - - - - - - - 50,00 7.161,52 50,00 7.161,52 -
18.0 ACESSIBILIDADE E COMBATE A INCENCIO R$ 28.987,33| 100,00% - - - - - - - - - - - - - 100,00 28.987,33
19.0 SERVICOS FINAIS R$ 2.649,26| 100,00% - - - - - - - - - - - - - 100,00 2.649,26
TOTAL SIMPLES 100,00% 2,59 | 20.191,83 9,24 71.976,26 13,31 | 103.607,14 16,03 | 124.800,05 8,69 67.632,90 7,95 61.929,95 15,73 122.453,01 13,63 106.097,21 12,83 99.872,17
ACUMULADO 778.560,50 2,59 | 20.191,83 11,84 92.168,08 25,15 | 195.775,22 41,18 | 320.575,27 49,86 388.208,17 57,82 450.138,12 73,54 572.591,13 87,17 678.688,33 | 100,00 778.560,50

Santo Antonio da Patrulha, 29 de Julho de 2025.

Reégis Medeiros

Eng. Civil CREA/RS 81755
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OBRA:
Enderego

EMEI ALGODAO DOCE

Rua Antdnio Machado Castilhos, 256- Jardim Das Palmeiras

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Ndo incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3ao incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139. Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% Ndo incide 1,12% N3o incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

govb
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Nome da obra:
Municipio da Obra:
Endereco da Obra:
Tipo de Obra:
Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo

Planilha de Detalhamento do BDI

EMEI ALGODAO DOCE

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha - RS
Rua Anténio Machado Castilhos, 256- Jardim Das Palmeiras

Construcao de Edificios

Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013

CALCULO BDI - |Construcgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI
BDI = [( (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) ) - 1)]x 100

(1- 17100)

9
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Meméria de Calculo EMEI Algodao Doce
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QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA APARENTE NA

PAREDE COM SUA BASE SUPERIOR A 160cm DO
PISO PRONTO

- condutor terra: verde ou
verde-amarelo.

*0s eletrodutos que n8o possul Indicagdo do
didmetro considera-se o diametro de 20mm

X com fomada

gy motor

Piso : Basalto Irregular

Quadro de Cargas EMEI Algodéo Doce
Circuitos Carga (W) Condutores (mm?)
Terminais Luz Tomadas Watts | Fase | Fase | Fase | Neutro | Terra | Alimentacdo Disjuntor Discriminagdo
Cls R S T
Al 14-100 - 1400 1400 25 2,5 20A-1P | lluminacdo (Circulacdo, deposito e almoxarifado)
A2 15-100 - 1500 1500 25 2,5 20A-1P | lluminacdo e ventilacdo (Cozinha e refeitdrio)
A3 21-100 - 2100 2100 25 2.5 20A-1P | lluminacdo e ventilagdo (Pré. bercdrios € banheira)
B1 - 4-600 +9-100 3300 3300 4.0 4.0 4,0 25A-1P | Tomadas §00W-100W (Circulacdo, depdsito e
almoxarifado)
B2 - 6-100 600 600 2.5 25 25 20A-1P | Tomadas J00W (Refeitorio)
B3 - §-600 + 3-100 2700 | 2700 4.0 4,0 4,0 29A-1F | Tomadas §O0W-100W (Cozinha)
B4 - 1-6500 6500 6500 4.0 40 4.0 25A-1P Tomada de torneira elétrica §500V¥ (Cozinha)
BS - 1-6500 + 8-100 | 7300 7300 4,0 4.0 4,0 25A-1F Tomadas e torneira elétrica 6500W-100W (Bercdrio 1)
B6 - 1-6500 6500 6500 4.0 4,0 4.0 25A-1P | Tomada de torneira elétrica 6! (Bercdrio 2)
B7 - 1-6500 + 1-100 | 6600 6600 4.0 4.0 4.0 Tomada de torneira elétrica §500Y (Banheira Pre)
B& - 6-100 600 600 2.5 25 2.9 Tomadas 100W (Bercério 2)
B9 - 7-100 700 700 2.9 2,9 2,9 Tomadas 100W (Pré)
AC1 - 2600 2600 25 25 25 Tomada de Ar condicionado 1800
AC2 - 2600 2600 2.5 25 2,5 Tomada de Ar condicionado 1
AC3 - 2600 2600 2.5 25 2.5 Tomada de Ar condicionado 1.
Cargas Totais Instaladas 47600 (16600 [ 15900 | 15100
we Demanda total 26520 10 10 10 QGD
Al
J5 300X210 L Al 300X210 |Alc Ql LN Al 300X210 O ¢ b 60x601150 | A5W\aI 60x60/150
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b2 L] = Y o § \ N b
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PERGOLADO o SALA ARE
A:44,00 m?
@ Piso Porcelanato T4 U 1
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B2 479 CIRCULAGAO ul
ZdS R A: 30,81 m?
P -- - === - < - F \ - Piso Ceramico
1
7
T
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- _e _______ - T r n
. LEGENDA PROFESSORES ]
A: 10,95 m?
[ Q1| ponTO DE LUZ LED NO TETO _+ Condutor neutro PISO LAMINADO E
~ =] x
PONTO DE LUZ LED FIXO NA PAREDE (ARANDELA) + Condutor fase 8 é §
I Condutor de protegao (terra) ™
TOMADA G cm P > il - V.
TOMAD: g?}:ik igcm [[;g L:zg 25:5238 (C:(I; - éggt’i J_ Condutor de retorno P ---- - - - - - T - - — MATERNAL
TOMADA GERAL 30cm DO PISO ACABADO G10 - 1000VA A: 24,39 m? [ ] [ ]
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO GI - 100VA -E( Eletroduto; onde Y indica o didmetro. B8 PISO LAMINADO
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G6 - 600VA |== 8
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACABADO G10-1000VA wbe:d Comando x
cm P! - V. A [=}
TOADA GERAL 1300m DO PSO ACABADO G6 - 600VA = = - 8
TOMADA GERAL 130cm DO PISO ACVABA[)O G10-1000VA O '—0@ COORDENAGAO 8
TOMADA GERAL FIXA NO FORRO G1 - 100VA . 2 -
TOMADA GERAL FIXA NO FORRO G6 - 600VA A 12184 m
TOMADA GERAL 130cm FIXA NO FORRO G10 -1000VA Eletroduto novo ou ¢/ alteragio PISO LAMINADO -l
TOMADA ESPECIFICA A 210cm DO PISO ACABADO no solo —]
TOMADA TRIFASICA A 130cm DO PISO ACABADO Eletroduto novo ou ¢/ alteragao l 440 \
sobre forro T ]
INTERRUPITOR SIMPLES
INTERRUPITOR DUPLO
NOTAS:! L e D D m —m — — - — — —]
INTERRUPITOR TRIPLO —A- Clrculto de lluminagédo |
B -B- Clrculto de tomada. — — — —
INTERRUPITOR DUPLO TRHEE WAY -AC- Circulto de ar condicionado A—— L} L} L} L
BOTAO DE CAMPAINHA NA PAREDE * Conforme NBR 5410/1997 recomendamos o 1123 Py
adogdo das seguintes cores no encapamento — . — :
CAMPAINHA isolante dos condutores: . Proje¢ao marquise em concreto armado Proje¢ao marquise em concreto armado
QUADRO TERMINAL DE LUZ E FORCA APARENTE, A - condutores fase: preto, vermelho ou -(3x 10mm?)-
150cm DO PISO PRONTO cinzoy Al -(1x10mm?)-
CAIXA DE PASSAGEM - condutor neutro: azul claro; (1 10m)- AREA COBERTA
OBS: - condutor retorno: branco; -CDGLF- A 11.24 m?

-(3 x 10mm?)-

-( 1 x 10mm?)- 3| -(3x 16mm?)-

-(1x 10mm?)- -(1x 16mm?)-
-CDGLF- -( 1 x 16mm?)-

Disjuntor TRI 80A

ibstituir ligagdo
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Taxa de Percolagdo do solo (Argilas arenosas e/ou siltosas, variando a areia argilosa
ou silte argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom) =
60 litros/m?.dia
N = numero de pessoas ou unidades de contribuigdo = __
40 pessoas na ampliagéo
C = Contribuigdo de despejos, em litros/ pessoa x dia ou em litro/ unidade x dia =
50 litros [ pessoa
Ci = Taxa ds infiltracdo
80 litros / m® x dia
Cd=N.C=40x50=2000
A =Cd/Ci=2000/ 80 =2500 m?2

Dimensées: Usaremos um sumidouro retangular com fundo e laterais.

permedveis de 8,0 x1.0 x 1,0.
FOSSA SEPTICA

V = volume dtil, em litros

T = periodo de detengéo, em dias = 0,92 ( 22 horas)
K = taxa de acumulacgéo de lodo digerido em dias =65
Lf =lodao fresco = 0,20

V=1000+N (CT +KLf)

V= 1000 + 40 (50.0,92 + 65.0,20)

V = 1000 + 2360

V = 3360 litros = Usado fossa de concreto de 34636 litros. (D = 1,40m h =
2,50m)

FILTRO ANAEROBICO

V=16NCT
.40.50.0,92 = 2944 litros = Usado filtro de concreto de 3331,1litros (D =

1,80 h=150m)
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

ART Numero
13916358

Orgéo Publico

Tipo:OBRA OU SERVIGCO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagéo Técnica:
Motivo: NORMAL

INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Contratado

Carteira: RS081755 Profissional: REGISNUNES MEDEIROS
RNP; 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: regismedeiros@bol.com.br

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

E-mail: meioambiente@pmsap.com.br

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico:  RuaANTONIO MACHADO DE CASTILHOS 256 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade; SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR VIr Contrato(R$):  778.560,56 Honorarios(R$):

Datalnicio: 29/07/2025 Prev.Fim: 29/07/2027 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto EdificacOes - Arquitetdnico 23323 M2
Projeto Estruturas - Concreto Armado 23323 M2
Projeto Estruturas - Metdlicas 23323 M2
Projeto Instalacoes - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 23323 M2
Projeto Instalagdes - Hidrossanitéria em Edificactes 23323 M2
Projeto Fundagdes Profundas 23323 M2
Fiscalizacdo FISCALIZAQAO DE SERVICOS CONTRATADOS POR LICITACAO 23323 M2
Orgamento ORCAMENTACAO DE AMPLIACAO DE ESCOLA 23323 M2
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITACAO 233,23 M2
Regularizagcdo REGULARIZACAO DE COBERTURA EXISTENTE 66,04 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 30/07/2025

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

Assinado de forma digital por

Deacordo RODRIGO GOMES RODRIGO GOMES
MASSULO:0248275 MAssuL0:02482757045

Dados: 2025.08.04 09:14:47
7045 ~0300°

Local e Data REGIS NUNES MEDEIROS

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Documento assinado digitalmente

REGIS NUNES MEDEIROS
Data: 04/08/2025 09:25:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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