PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA (TR)

OBJETO: Contratacdo de empresa que realize a reforma na sala de AEE, da EMEI Moranguinho em

atendimento a emenda impositiva n® 45/2025.
A licitacdo deve ser julgada de forma global.

Segue relacdo do item a ser licitado:

ITEM QUANT | UNIDADE ESPECIFICACAO DO OBJETO

Contratac¢do de empresa que realize a reforma na sala de AEE, da
1 1 Servico EMEI Moranguinho em atendimento a emenda impositiva n®
45/2025, conforme memorial descritivo.

Especificacoes dos servicos:

1. As obras e servicos e engenharia, descritos nesse instrumento, t€ém natureza especial, tendo em vista que,
por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como comuns nos termos do art. 62,
inciso XXI, alinea — a — , da Lei Federal n.2 14.133/2021.

2. As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial Descritivo,
Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Or¢amentéria- P.O. e
Cronograma Fisico-Financeiro.

3. Com relagdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o disposto no Art.
24-A da Lei Complementar n.? 019/2003, que o Cddigo Tributdrio do Municipio, Consolida a Legislagado
Tributéria e dé outras providéncias.

4. Os valores das propostas nao poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos
macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.® 7.983/2013.

5. As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas) casas apés a
virgula para os calculos constantes nas planilhas orcamentdrias.

6. Os servicos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a correcao caso nao
atendam as especificacdes exigidas no edital, caso este, em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera
efetuar o reparo imediato dos servicos;

7. As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do objeto deste
edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada;

8. Cabe salientar, que a administracio municipal ndo poderd se responsabilizar por qualquer tipo de — Agravo
e/ou Acidente-- que por ventura venha a ocorrer quando da prestacdo de servigo;

9. Na andlise quanto a exequibilidade da proposta serd considerado o valor do preco global.

Qualificacdo técnica da empresa:
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HABILITACAO:

Para sua habilitacio, a licitante deve apresentar os seguintes documentos:

1. Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente, (CREA ou CAU) devendo
possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as dreas de atuagdo previstas no objeto, em
plena validade;

2. Comprovacdes de aptiddo técnicas operacionais, certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

3. Comprovacio de capacitacdo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente registrado no
conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, para fins de
contratacdo;

4. Serd considerada como item de maior relevancia a execucio dos servigcos de pintura, onde as comprovacdes
de aptiddo técnico-operacional deverdo apresentar atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por
cento) do item de maior relevancia;

5. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o

cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

A contratacdo de empresa especializada para a reforma da sala de Atendimento Educacional Especializado
(AEE) da EMEI Moranguinho, justifica-se pela necessidade de adequacgio e melhoria das condigdes fisicas do
espaco destinado ao atendimento dos alunos que necessitam de suporte educacional especializado. A
interven¢cdo busca proporcionar um ambiente mais seguro, acessivel, confortivel e adequado ao

desenvolvimento das atividades pedagogicas especificas realizadas no local.

A presente contratacdo atende a Emenda Impositiva n® 45/2025, destinada a melhoria da estrutura fisica da
unidade escolar, representando um investimento que visa fortalecer a politica de educag@o inclusiva e

promover a oferta de um atendimento educacional de maior qualidade aos alunos da rede municipal de ensino.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:
A contratacdo estd prevista de acordo com Estudo Técnico Preliminar, conforme o estudo apresentado e a

devida previsdo no PAC.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solug@o proposta € a contratacdo de empresa que realize a reforma na sala de AEE, da EMEI Moranguinho,
conforme as seguintes especificacdes e condigdes, descritas neste Termo de Referéncia, para que
posteriormente a Administracdo Publica Municipal, realize de forma efetiva suas necessidades para sanar sua

demanda no que tange a estes servigos.
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LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

1. Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverdo, obrigatoriamente,
obedecer as especificacdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentdria PO, Projetos
Arquitetonicos, Cronograma Fisico-financeiro, BDI e Encargos Sociais;

2. A reforma na sala de AEE, devera ser realizada na EMEI Moranguinho, situada na Rua Marcal dos Santos
Souza, 56, Bairro Loteamento Solar, em Santo Antdnio da Patrulha;

3. Os servigos estardo sujeitos a contestacdo caso ndo atendam as especificacdes exigidas neste edital, caso este
em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar correcdo das eventuais falhas apresentadas;

4. Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacdes exigidas, a devida Secretaria ndo o aceitard e
lavrard termo circunstanciado do fato, que deverd ser encaminhado a autoridade superior, sob pena de
responsabilidade;

5. O recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisério dentro de 10 (dez) dias da comunicagdo
por escrito da Contratada e o Definitivo apds o decurso do prazo de observacdo que serd de 30 (trinta) dias
comprovando a adequacgdo do objeto aos termos contratuais;

6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a

qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecdes.

DO CONTRATO:
Ap6s a homologacido, o licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato, no prazo estabelecido no
edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas na Lei n®

14.133, de 2021, e em outras legislacOes aplicaveis.

E fixado o prazo de 3 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data da convocagio da

licitante por parte da contratante, sob pena de decair o direito a contratacio;

Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:
1. Relagdo dos funciondrios envolvidos, diretamente, na execu¢do da obra, obrigando-se a manté-la atualizada
durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificacdo;
2. Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) cuja
circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, deverd apresentar o visto do CREA/RS (resolucio n®
1121/2019, artigo 14°%, CONFEA). A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme
previsto no Art. 618 da Lei n% 10.406/02.

O contrato estard disponivel para assinatura da contratada no Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Santo Antdnio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456, Santo Antdnio da

Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para assinatura com certificacio digital.
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Na hipétese de o vencedor da licitacio ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento
equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado, respeitada a ordem de
classificacdo, para celebrar a contratacdo ou a ata de registro de precos, ou instrumento equivalente, nas
condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes previstas na Lei n® 14.133,

de 2021, e em outras legislacdes aplicdveis.

Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratacdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital de licitacdo, podera:

1. convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do adjudicatério;

2. adjudicar e celebrar o contrato nas condig¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem

classificatéria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condig@o.

A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o
sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta previstas no item
(ver n° PENALIDADES) do Edital.

Das especificidades do contrato:
O contrato a ser firmado entre as partes terd vigéncia de 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura do
mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra deverd iniciar em até 05 (cinco) dias

uteis apos o recebimento da Ordem de Servigo e serd realizada em 60 (sessenta) dias.

Na hipétese das assinaturas eletronicas se darem em datas diferentes da data do documento, o presente contrato

surtira efeito a contar da tltima assinatura.

A fiscalizagc@o do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria devidamente autorizada

pela autoridade competente.

O valor contratado podera ser reajustado conforme conveng@o ou sentenga normativa em dissidio coletivo, pelo

indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este ap6s 01(um) ano da vigéncia.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO:
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacdes atenderdo ao principio do

parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso.

Na aplicacgdo deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos, com divisdo

do objeto em itens, e o que deve de buscar a ampliagdo da competicio e de evitar a concentracdo de mercado.
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Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacdo, tendo em vista que
eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria

maior trabalho de fiscalizacio contratual frente a falta de padronizacio e uniformizag@o.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor da contratagio seja de R$ 30.255,41 (trinta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e
quarenta e um centavos). As planilhas foram elaboradas com base nas fontes oficiais, PLEO, na data base
04/2026.

Os valores das propostas ndo poderdo ultrapassar o valor total do P.O., bem como os valores subtotais dos

macrosservigos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.® 7.983/2013.

Vislumbra-se que o valor do or¢camento estd compativel com o praticado pelo mercado correspondente,
observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o procedimento administrativo para
a realizacdo de pesquisa de precos para aquisi¢do de bens, contratagdo de servigos em geral e para contratacao
de obras e servigos de engenharia no ambito do Municipio de Santo Antonio da Patrulha, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021.

FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetivado por 2 (duas) parcelas, correspondentes aos servigos estabelecidos para execucdo,
que serd efetuado em até 15 (quinze) dias apOs o término de cada etapa, mediante autoriza¢do por escrito ,
Laudo Técnico, emitido pela Contratante, através dos engenheiros/arquitetos, responsdveis por seu

acompanhamento e fiscalizac@o.

O acompanhamento da obra e as respectivas medi¢des serdo realizados conforme Planilha e Memorial

Descritivo, constantes no processo.

Nenhum servigo poderd ser medido e pago sem que todos os servigos previstos naquele evento estejam
concluidos devendo fazer parte da medicdo. Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos a
empresa contratada devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacio, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando,

deverd apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega.

O CNPJ da contratada constante na Nota Fiscal devera ser o mesmo da documentacio apresentada no processo
licitatério e no corpo da nota deverd obrigatoriamente constar o nimero deste processo, o nimero da Licitagdo,
o nimero da nota de empenho prévio, emitida por esta Prefeitura e os dados bancarios da empresa, bem como
conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal; conforme disposto no Decreto Municipal n° 271/2021 e
INRFB n° 1.234/2012, alterada pela INRFB 2108/2022.
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A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e mao-de-obra necessiria para a realizacdo dos

servigos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos e demais ferramentas necessarias a execucdo das obras.

A CONTRATADA seré responsével pela locomogao de funciondrios e equipamentos até o local de execugio

da obra.

Fica a CONTRATADA obrigada a proceder & substituicdo de qualquer operério, ou mesmo do proposto, que
esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela Fiscalizacdo, sem haver necessidade de

declaracido quando aos motivos.

A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Fica expressamente proibida a
utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha para

realizac@o dos servicos objeto deste certame.

Nenhuma alterac@o nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo alteracdo de custo da obra ou

servigo, serd executada sem autorizacdo do Responsavel Técnico pela obra.

A contratada deverd emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais de um empenho para

0 servigo contratado).

A fatura relativa aos servicos executados pela Contratada devera conter as quantidades e valores de todos os
servigcos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas Fiscais o seguinte: Modalidade e
nimero da licitacdo, n®. do empenho prévio, emitido por esta Prefeitura, referente a esta obra, os dados

bancdrios para depdsito (pessoa juridica), bem como conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da Lei
Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de reteng@o dos valores no
ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n®1.234/2021.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE:
Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.

Cobrar a fiscalizacdo dos servigcos, objeto deste presente processo, no momento da execucdo, que serd
realizada por servidor designado por Portaria.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

1. Executar o objeto licitado conforme especificagdes do edital e em consonancia com a proposta de preco
apresentada;

2. Obedecer a cronologia de execugdo dos servicos, atendendo as solicitagdes da CONTRATANTE;

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antdnio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1701801

3. Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucdo ou inadimpléncia da presente

concorréncia, independentemente das sancdes aplicdveis e demais responsabilidades;

4. Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servicos, ou que possam comprometer a sua

qualidade;

5. Nao transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorizaciao
da CONTRATANTE;

6. Atender as determinagdes da fiscalizagdio da CONTRATANTE;
7. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢des de habilitacio;

8. Providenciar a  imediata correcio  das irregularidades e/ou deficiéncias e/ou apontadas pelo
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias;

9. Aceitar nas mesmas condicdes contratuais os acréscimos e supressoes até 25% do valor inicial atualizado da

ata ou da nota de empenho;
10. Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais;
11. Efetuar corre¢des na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com o exigido;

12. As despesas sociais, saldrios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do objeto do edital,
serdo exclusivamente de responsabilidade da contratada, assim como o fornecimento de EPI para os técnicos e

funcionarios da mesma;

13. Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja prejudicando o

bom andamento dos trabalhos;

14. Refazer quaisquer obras e servigos, ou, substituir materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias
ou em desobediéncia 4s Normas Técnicas Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscaliza¢do do

Municipio, que registrard o fato no Didrio de Obras, e determinard as providéncias cabiveis no caso;

15. Remover durante e apds a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de qualquer

natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacdo;

16. Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras, sobre
medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como, assumir todas as responsabilidades

decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, os encargos previdencidrios, ficais, comerciais e trabalhistas;

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antdnio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1701801

17. Reservar em seu canteiro de obras, instalacdes para uso da fiscalizacdio da CONTRATANTE, devendo estas
instalagdes, ser submetidas a aprovacdo desta, se necessdrio assegurando a mesma o acompanhamento do
responsdvel pela obra e fornecimento de todas as informacdes requeridas, bem como, acesso seguro a todos os

locais da obra;

18. Sinalizar e iluminar convenientemente, 4s suas expensas, os trechos de execucdo da obra os servico, objeto
desta licitacdo, de acordo com as Especificagdes Técnicas e Normas Brasileiras, vigentes, bem como, as em

vigor no Municipio;

19. Reservar em sua sede, local para o acompanhamento e fiscalizacio dos servicos pelos
Engenheiros/Arquitetos indicados pela CONTRATANTE.

20. Tomar todas as providéncias relativas as mdquinas, equipamentos e transportes necessdrios 4 execucdo da

obra.
21. Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes a execucdo da obra.

22. Manter no Didrio de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos, prazos, pessoal,

maquindrios, comunicagdes entre as partes e demais fatos que se fizeram necessdrios, atualizados dia a dia.

N

23. Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, deverd ser encaminhada, exclusivamente por meio dos

Engenheiros ou Arquitetas, fiscais indicados pelo Municipio.

24. Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, apure ter ocorrido na execucdo dos
servigos, ou que possam comprometer a sua qualidade, especialmente, aos referentes aos bens objetos desta

licitacdo.
25. Prestar informagdes exatas, € ndo criar embaracos a fiscalizacio da CONTRATANTE.

26. Nio transferir a terceiros no todo ou em parte, as obrigacdes decorrentes desta licitacdo, bem como, do

contrato a ser firmado entre as partes.
27. Indenizar terceiros por prejuizos que vier causar-lhes, em decorréncia da execuc¢io do objeto contratual.

28. Manter no local da obra ou servico, o repensdvel técnico, legalmente habilitado e de comprovada

experiéncia na execucio de obras ou servigos, similar ao do objeto da presente licitacdo.

29. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objetos do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, resultantes da execucdo ou de materiais
empregados, sem 6nus a CONTRATANTE.
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30. O representante da CONTRATANTE anotard em livro préprio, todas as ocorréncias relacionadas com a
execuc¢do do contrato, determinando o que for necessdrio a regularizacio das falhas ou defeitos observados. As
decisdes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus superiores, em tempo habil

para a doagdo das medidas convenientes.

31. Registrar o servico da empreitada no CREA, em observancia ao disposto na Lei n® 6.496, de 07 de

dezembro de 1977, da é4rea a ser ampliada.

32. Manter, durante toda a execu¢@o do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitag@o.

33. Manter em estoque e em perfeitas condi¢des de uso, os materiais necessdrios ao cumprimento do objeto do

Contrato.
11 DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da dotagdo orgamentaria

abaixo descrita:

Dotacao: 2026/1793 - Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio da Patrulha

Programa de Trabalho: 05.02.12.365.0015.1014 - Ampliar, Construir e Adequar os Espacos da Educacdo
Infantil - Primeira

Elemento de Despesa:4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso:1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotacao: 2026/702 - Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha

Programa de Trabalho: 05.02.12.365.0015.1014 - Ampliar, Construir e Adequar os Espacos da Educacgio
Infantil - Primeira

Elemento de Despesa: 4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1550 - Transferéncia do Salario-Educacio

Rubrica Item: 4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antonio da Patrulha/RS, 25 de junho de 2026.

INTEGRANTE TECNICO: Shaiane dos Santos Siidecum
SECRETARIO MUNICIPAL RESPONSAVEL PELA PASTA: Silvani da Silva Ramos

Documento assinado eletronicamente por SILVANI DA SILVA RAMOS, SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGCAO (SEMED) em 25/06/2026 as 16:56:42.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Sala de AEE e sala Multiuso — EMEI Moranguinho
ENDERECO: RUA MARCAL DOS SANTOS SOUZA 56 - BAIRRO IMIGRANTES
AREA: 27,04 m*

1. INTRODUGCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orcamentéria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antdnio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacao sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndao. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A construcdo obedecerd rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteragédo
gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da fiscalizacdo por escrito e em duas

vias.

1.2 — EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da Reforma da Sala de AEE e Sala Multiuso da EMEI Moranguinho
ficar4 a cargo da empresa contratada, empreiteira de material e mao de obra, apds
processo licitatério, que devera providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica

de execucédo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia



(CREA) ou o Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho de Arquitetura e Ur-
banismo (CAU), e atender as especificacdes deste memorial e do contrato de presta-
cao de servico que sera celebrado entre a empreiteira € 0 Municipio contratante.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar méo-de-obra de alto padrdo técnico, néao
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 —= MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificacbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacdes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteracdo que se fizer necesséria
devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou
nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualquer omissao de informacédo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoli¢cdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-

cara com todos os custos pertinentes.



A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranc¢a das crian¢as da Es-
cola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Seré obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Protecdo Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecao individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais
gue se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fard toda a divulga-
cao/orientacdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranca prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificagcbes, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informacfes que deverdo ser solicitadas no
Setor de Engenharia da SEMED (Secretaria Municipal de Educagéo).

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acu-
mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho
proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

A contratada ndo executara nenhum servigco antes da aprovacdo da locacao
pela fiscalizacdo. a aprovacao nédo desobriga da responsabilidade da locacao da obra,

por parte da contratada.

3. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL — PAREDE DRYWALL



Os fechamentos serdo realizados em paredes de drywall, que sédo sistemas
compostos por estruturas de ago galvanizado e chapas de gesso acartonado, uso in-
terno comm duas faces simples e estrutura metalica com guias duplas para paredes.

A execucdo obedecera:

e Utilizar trena, prumo manual ou a laser para o correto posicionamento das
guias, montantes e dos pontos de referéncia, pré-definidos em projeto;

e Marcar a posicéo das guias inferiores com auxilio de um cord&o ou fio tracante;

e Marcar a posicao das guias superiores tomando como referéncia a posicao das
guias inferiores, utilizando prumo manual ou a laser;

e Colocar a fita para isolamento tratamento acustico (ou banda acustica) na face
da guia que ficard em contato com o piso ou com o teto. Sempre utilizar fita
com largura compativel com a largura das guias;

e Utilizar tesoura para perfis metalicos, para cortes e ajustes das guias e montan-
tes;

e Proceder com a fixacdo das guias. Recomenda-se que a fixacdo seja feita no
maximo a cada 60 cm, por meio de pinos de aco desenvolvidos para esse fim;

e Executar as emendas das guias sempre de topo; nunca sobrepd-las. O piso
deve estar nivelado e acabado. Observar o alinhamento da guia superior (teto)
com a inferior (piso);

e Posicionar os montantes com auxilio de trena e prumo manual ou a laser;

e Fixar os montantes as guias por meio de um alicate puncionador. O compri-
mento do montante deve ter a altura do pé direito com 10 mm a menos;

e Fixar montantes em contato com outra estrutura de parede em drywall por meio
de parafuso (metal-metal);

e Para os montantes duplos fazer a fixacdo entre os perfis com auxilio de um ali-
cate puncionador. Os perfis duplos podem ser montados em forma de caixao
(contato entre as abas dos perfis) ou em forma de "H" (contato entre as almas
dos perfis);

e Verificar o pé direito ou a altura da parede (altura de estrutura metalica) para
definicdo da altura da chapa de gesso para drywall;

e Caso seja necessario o corte de chapas, marcar o local em que se deseja fazer
o recorte, com o auxilio de lapis e régua. Em seguida, passar o estilete pressi-

onado sobre a linha demarcada em um dos lados da chapa; dobrar no sentido



contrario do corte feito com o estilete e, por fim, passar o estilete no cartdo da
face posterior a face inicialmente demarcada;

Fixar as chapas de gesso para drywall na estrutura metalica (montantes e
guias) por meio de parafusos, especialmente desenvolvidos para esse fim.

As chapas deverédo ser posicionadas a 10 mm do piso. Os parafusos devem
estar distanciados a, no maximo, 250 mm entre si e a cerca de 10 mm da borda
da chapa;

Apés finalizar a colocacdo das chapas de gesso para drywall, aplicar uma pri-
meira camada de massa para tratamento de juntas entre as chapas;

Colocar a fita de papel micro perfurado sobre o eixo da junta. Com o auxilio de
uma espatula pressionar firmemente a fita sobre a primeira camada de massa;
Aplicar mais uma camada de massa com o auxilio de uma desempenadeira,
deixando um acabamento uniforme,

Aplicar uma camada de massa para tratamento de juntas sobre os parafusos,
com auxilio de uma desempenadeira.

A parede de Drywall devera ser isolada acusticamente. O isolamento é alcan-

¢ado combinando os seguintes elementos estruturais e materiais:

Preenchimento interno: E obrigatério o uso de mantas ou painéis fibrosos no
interior da parede, como a la de vidro, a la de rocha ou a 14 de PET. Elas fun-
cionam absorvendo as ondas sonoras.

Quantidade e densidade das chapas: Utilizar duas chapas de drywall de cada
lado (ou usar chapas acusticas de maior densidade) aumenta significativamen-
te a massa do sistema, dificultando a passagem do som.

Banda acustica: Fitas de espuma ou borracha coladas nos perfis (guias e
montantes) evitam que o som vibre e passe da estrutura de gesso para a alve-
naria.

Tratamento de juntas: Para impedir que o som escape por microfrestas, as

juntas entre as placas sao calafetadas com massa para drywall.

ESQUADRIAS



Serao colocadas portas de madeira com acabamento melaminico. Porta pronta
de madeira, folha leve (NBR 15930) de 90x210 cm, e=35 mm, com batente em acgo,
nacleo colmeia, capa lisa em MDF, acabamento melaminico branco (incluso batente,

alizares, dobradicas e fechadura).

5.  INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de
baixa tensdo, deverdo obedecer aos requisitos minimos fixados pela NBR-5410 da
ABNT e pelo RIC BT da CEEE/Equatorial.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a
serem instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de en-
saio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da conces-
sionéria local.

A denominacao genérica dos simbolos técnicos nos projetos de instalacdo elé-
trica abrangera os seguintes itens:

» Distribuicdo dos pontos de iluminacéo e tomadas.

» Fornecimento e colocacdo de luminarias internas e externas.

Luminérias, Interruptores e Tomadas

As luminérias serdo do tipo LED Slim 36W quadrada de sobrepor conforme pro-
jeto elétrico.

Os interruptores empregados serdo os existentes, conforme locagao e especifi-
cacoes de projeto.

As tomadas a serem colocadas seréo de embutir em parede, conforme locagao
e especificacdo de projeto. As tomadas devem ser do tipo universal, retangulares e
fosforescentes, com haste para pinos redondos, segundo normatizacdo vigente da
ABNT, unipolares de 10A, com tensdo nominal de 220 V, conforme o fornecimento
elétrico local. Todas as tomadas deverao ser testadas por voltimetros, certificando sua
producdo efetiva. Todas as tomadas de uso geral e de uso especifico deverdo ser
aterradas, em obediéncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disci-

plina a obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalacdes elétricas das edifi-



cacodes, com a utilizacdo de um condutor de protecdo (terra) em cada aparelho elétri-
co. As tomadas e interruptores de embutir deveréo ter placa de poliestireno branca de
alto impacto.

Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produ-

cao efetiva.

Diversos

Todas as instalacGes deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a con-
tento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a declaracdo de cada concessionaria de que cada entrada
foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

Todos os aparelhos de iluminacao, interruptores e tomadas deverao ser aterra-
dos, em obediéncia a Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a
obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalaces elétricas das edificacdes,
mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilizacdo de um condutor - terra em cada

aparelho elétrico.

Informacdes Finais

Todos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com as ins-
talacdes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos.

Durante o desenvolvimento da obra sera obrigatéria a protecdo dos pisos ce-
ramicos e demais materiais existentes.

Nesta ocasido sera formulado o Atestado de Entrega Proviséria de Obra pela

Fiscalizagdo do Municipio (Contratante).

6. PINTURA

Seré& pintado a parte interna das Salas de AEE e Multiuso na cor existente, a

parte externa sera pintada em todas a parte de alvenaria existente, paredes, caixaria

de alvenaria, oitdes e torre de agua



As paredes receberdo duas demaos de tinta acrilica semi brilho. Estas deveréo
ser lixadas de modo a superficie ficar lisa e sem irregularidades.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme, sem man-
chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os res-
pingos que n&o puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de mo-

do a impedir tinta em superficies ja pintada.
1. SERVICOS FINAIS

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao. To-
dos os equipamentos deveréo apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Serdo lavados convenientemente, e
de acordo com as especificacfes, 0s pisos ceramicos, aparelhos sanitarios, vidros,
ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e
argamassa. Os revestimentos das paredes devem ser inicialmente limpos com pano
seco. Salpicos de argamassa e tintas serdo removidos com esponja de ago fina. De-
vera ainda ser realizada lavagem com agua em abundancia.

A limpeza dos vidros far-se-4 com esponja de aco, removedor e agua. Os me-
tais deverdo ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicacdo de substancias pre-
judiciais, tais como acido muriatico. As ferragens das esquadrias, com acabamento
cromado, serdo limpas com removedor adequado, polindo-as finalmente com flanela

Seca.

Santo Antonio da Patrulha, 29 de julho de 2025.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA -RS
Obra: EMEI MORANGUINHO | Ref. : 10/04/2026
Municipio: _[Santo Antonio da Patrulha / RS | BDI : 25,00%
Endereco: RUA MARCAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES [ Ref. Planilha Franarin - PLEO 10/04/2026
Os custos unitarios do presente orcamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para médo de obra horista e mensalista
ORGAMENTO EMEI MORANGUINHO
Custo Unitario Custo Total
_ Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
Fonte de Coédigode |\ |piscriminagdo dos Servigos Unid | Quant. | Material | Mo-de-obra Material | Mo-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI [ 103689 1.1 |Placa de obra em chapa de aco galvanizada m> | 1,50] R$506,75 | R$2227 | R$76012 | R$3341 | RS 793,53
Subtotal item 1.0] R$760,12 | R$33,41 | R$ 793,53
2.0 SISTEMA DE VEDAGCAO VERTICAL
Parede com placas de gesso acartonado (DRYWALL), para uso interno, estrutura metalica com guias
SINAPI 96361 21 |duplas me 22,26 R$ 148,20 R$ 20,17 R$ 3.299,29 R$ 449,05 R$ 3.748,34
SINAPI 93187 2.2 |Instalacdo de Isolamento com L& de Vidro em parede Drywall m? 26,33] R$ 28,39 R$ 10,57 R$ 747,27 R$ 278,35 R$ 1.025,62
SINAPI 102253 2.3 |Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassé| m? 1,14] R$ 750,79 R$ 279,67 R$ 858,91 R$ 319,94 R$ 1.178,85
Subtotal item 5.0 R$ 4.905,46 R$ 1.047,34 R$ 5.952,81
3.0 ESQUADRIAS
P6 - Kit de Porta-Pronta de madeira em acabamento melaminico branco, folha leve ou média,
SINAPI 90797 3.1 90X210cm, Fornecimento e Instalacao und | 2,00| R$ 412,54 | R$ 1.055,57 R$ 825,08 R$ 2.111,14 R$ 2.936,22
Subtotal item 9.0 R$ 825,08 R$ 2.111,14 R$ 2.936,22
4.0 INSTALAGAO ELETRICA
SINAPI 90447 4.1 |Rasgo em alvenaria para eletroduto com DN menores ou iguais a @ 40mm. m 7,000 R$1,80 R$ 8,10 R$ 12,58 R$ 56,72 R$ 69,30
Luva para eletroduto, pvc, soldavel, DN @ 20 mm (1/2"), instalada em parede - fornecimento e
SINAPI 91874 42 |instalacso. unid 3,00 R$ 4,68 R$ 3,92 R$ 14,04 R$ 11,76 R$ 25,80
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN @& 20mm (1/2"), instalado em parede - fornecimento e
SINAPI 91853 44 |instalago. m 7.00 R$ 5,53 R$ 6,76 R$ 38,72 R$ 47,31 R$ 86,03
FRANARIN 172100 4.6 |Caixa condulete PVC @-20mm c/tampa cega. 7,00/ R$6,95 R$ 5,83 RS 48,68 R$ 40,78 R$ 89,46
SINAPI 91939 4.7 _|Caixa de passagem, em PVC, 4x2", para eletroduto flexivel corrugago. unid. 4,00 R$ 38,20 R$ 0,00 R$ 152,80 R$ 0,00 R$ 152,80
SINAPI 91926 4.8 |Cabo de cobre isolado, se¢do 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalag&o. m 21,00 R$3,68 R$ 1,51 R$ 77,34 RS 31,65 R$ 108,99
SINAPI 91928 4.9 [Cabo de cobre isolado, secdo 4,0 mm?, anti-chama 450/750 V - fornecimento e instalag&o. m 14,00/ R$5,98 R$ 2,03 R$ 83,73 R$ 28,41 R$ 112,14
SINAPI 95727 4.10 |Eletroduto Rigido Soldavel, PVC, DN 25 mm m 7,00 R$ 20,07 R$ 0,00 R$ 140,49 R$ 0,00 R$ 140,49
COMPOSIGAO COMP 10 4.11 |Luminaria Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalagdo. unid. 4,00 R$ 193,58 R§ 19,14 R$ 774,30 R$ 76,58 R$ 850,88
SINAPI 92000 4.12 |Tomada baixa de embutir (1 modulo) 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalagdo. | unid. 3,00 R$ 20,26 R$ 16,97 R$ 60,78 R$ 50,91 R§ 111,69
SINAPI 91993 4.13 |Tomada alta de embutir (1 mddulo) 2P+t, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e Instalagéo. unid. 1,00 R$ 28,35 R$ 28,25 R$ 28,35 R$ 28,25 R$ 56,60
Subtotal item 15.0 R$ 1.431,82 R$ 372,36 R$ 1.804,18
5.0 INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO E AR CONDICIONADO
SINAPI 103288 5.1 |Rasgo e chumbamento em alvenaria para tubos de Split parede de 9000 a 24000 Btus unid. 4,000 R$ 3,68 R$ 13,79 R$ 14,74 R$ 55,14 R$ 69,88
SINAPI 103291 5.2 |Tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, para ramal de alimentagao de ar condicionado m 4,000 R$69,10 R$ 0,00 R$ 276,40 R$ 0,00 R$ 276,40
COMPOSICAO 1 5.3 |Suporte ar-condicionado unid. 1,00/ R$ 146,11 R$ 0,00 R$ 146,11 R$ 0,00 R$ 146,11
Subtotal item 16.0 R$ 437,25 R$ 55,14 R$ 492,39
6.0 PINTURA
SINAPI [ 88497 6.1 |Emassamento com massa latex, aplicagdo em parede, duas deméos, lixamento manual m? | 44,52] R$1517 | R$6,59 R$ 675,42 R$ 293,34 R$ 968,76
SINAPI | 88489 6.2 |Pintura acrilica semi brilho 02 demaos sobre paredes internas e externas. m? | 1198,27] R$10,49 | R$4,56 R$ 12.573,28 R$ 5.460,68 R$ 18.033,96
Subtotal item 17.0) R$ 12.573,28 R$ 5.460,68 R$ 18.033,96
7.0 | SERVICOS FINAIS |
SINAPI ] 99803 7.1 [Limpeza Geral da Obra [ m [ 5200 R$1,03 | R$3,63 R$ 53,43 R$ 188,89 R$ 242,32
Subtotal item 19.0 R$ 53,43 R$ 188,89 R$ 242,32
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Planilha de Detalhamento do BDI

Nome da obra: EMEI MORANGUINHO

Municipio da Obra:
Endereco da Obra:

Tipo de Obra: Construcao de Edificios

Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo

Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha - RS
RUA MARGAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES

Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013

CALCULO BDI - |Construcgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,80 0,80 0,80 1,00
R RISCO 0,97 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 6,16 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 21,22
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI
BDI = [( (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) ) - 1)]x 100

(1- 17100)

Santo Antonio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL (

) INDIVIDUAL

Obra: EMEI MORANGUINHO
Municipio: |Santo Antbnio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 30.255,41
Endereco: |RUA MARCAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2
(R$) % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 793,53| 100,00%| 100,00 793,53 - -
2.0 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL R$ 5.952,81( 100,00%| 80,00 4.762,24 20,00 1.190,56
3.0 ESQUADRIAS R$ 2.936,22( 100,00% - - 100,00 2.936,22
4.0 INSTALACAO ELETRICA R$ 1.804,18[ 100,00%| 50,00 902,09 50,00 902,09
5.0 INFRAESTRUTURA DE AR-CONDICIONADO § R$ 492,39| 100,00%| 100,00 492,39 - -
6.0 PINTURA R$ 18.033,96( 100,00% - - 100,00 18.033,96
7.0 SERVICOS FINAIS R$ 242,32 100,00% - - 100,00 242,32
TOTAL SIMPLES 100,00%| 22,97 6.950,25 77,03 23.305,15
ACUMULADO 30.255,41 22,97 6.950,25 | 100,00 30.255,41

Santo Antdnio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.
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OBRA:
Enderego

EMEI MORANGUINHO
RUA MARCAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais |

Rio Grande do Sul | |

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% N3o incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3do incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139. Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% N3o incide 1,12% N3o incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

Santo Anténio da Patrulha, 19 de Maio de 2026.
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SALA MULTIUSO E SALA DOS PROFESSORES EMEI MORANGUINHO

AREA EXISTENTE:

27,04 m?

ENDERECO:
RUA MARCAL DOS SANTOS SOUZA 56 BAIRRO IMIGRANTES
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ART Numero
14418133

Orgéo Publico

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVICO Participacdo Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS081755 Profissional: REGIS NUNES MEDEIROS E-mail: regismedeiros@bol.com.br
RNP: 2205258800 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante

Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail; meioambiente@pmsap.com.br

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderego da Obra/Servico:  RuaMARCAL DOS SANTOS SOUZA 56 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro; IMIGRANTES CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR VIr Contrato(R$):  30.255,41 Honorarios(R$):

Data Inicio:  20/05/2026 Prev.Fim: 20/05/2028 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto InstalagBes - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 27,04 M2
Projeto Edificagdes - Arquiteténico 27,04 M2
Fiscalizacdo FISCALIZA(;AO DE SERVICOS CONTRATADOS POR LICITAQAO 27,04 M2
Orgamento PLANILHA ORCAM ENTARIA, CRONOGRAMA, QUANTITATIVOS 27,04 M2
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAQAO 27,04 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 25/05/2026

Declaro serem verdadeiras as informagGes acima Deacordo RODRIGO GOMES  pssinadode forma digital por
MASSULQO:0248275 MASSULO:02482757045
Dados: 2026.06.03 16:47:05
7045 -03'00"
Local e Data REGIS NUNES MEDEIROS MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Documento assinado digitalmente

ub REGIS NUNES MEDEIROS
g Data: 03/06/2026 16:54:38-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br



	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo


