4.1.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_ANTEPROJETO (Tipo: DIVERSOS - [D233930] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANTEPROJETO

IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO CONECTADA A REDE — 70kWp

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - PMSAP

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM

Convénio: FPE n.° 2685/2025, Consulta Popular 24/25, Processo n.° 25/13000004654-4

Data: Agosto/2026

Responsavel Técnico: Arquiteta ¢ Urbanista Natalia Cunha da Costa — CAU A 60.328-7, RRT n.°
15404532

Endereco: Terreno situado a Rua Antonio de Oliveira Selistre, s/n, Bairro Santa Teresinha, com acesso
principal na parte dos fundos, pela Rua Luiz Anténio Machado de Borba (travessa da Rua Jodo Ferreira

da Costa) - Coordenadas Geograficas: Latitude -29°48°53,15” e Longitude -50°31°20,87”.

1. APRESENTACAO:

O presente Anteprojeto foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 6°, inciso XXIV, e no
art. 46, inciso V da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, visando fornecer os elementos técnicos
necessarios para a contratacao integrada de empresa especializada para implanta¢do de uma Usina Solar
Fotovoltaica em solo conectada a rede.

Este documento estabelece os requisitos minimos de desempenho, qualidade, seguranga,
funcionalidade e sustentabilidade do empreendimento, permitindo que os licitantes desenvolvam
solugdes técnicas proprias mediante elaboragdo dos projetos basico e executivo, observados os
parametros definidos pela Administragao.

O anteprojeto ndo possui carater executivo, constituindo documento orientador destinado a
definir as necessidades da Administrag@o, delimitar o objeto contratual e estabelecer critérios objetivos

para comparacao das propostas técnicas e comerciais.

2. OBJETO:

Contratagdo integrada de empresa especializada para elaboragdo de projeto basico e executivo
e execugdo de obra de implantacdo de micro usina fotovoltaica para producdo de energia elétrica para
os prédios publicos, em atendimento ao Convénio FPE n.° 2685/2025 — Implantacdo de sistema solar
fotovoltaico, instalado em solo, com poténcia minima de 70kWp e inversor minimo de 50kW, on-grid,

composto por modulos de, no minimo, 600Wp.
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O empreendimento devera compreender todos os servigos, fornecimentos e providéncias
necessarias para entrega do sistema em pleno funcionamento, apto a geracdo de energia elétrica e ao
atendimento das normas técnicas e regulatorias vigentes.

A solucdo deverd ser concebida para operar de forma continua, segura, eficiente e em
conformidade com a legislacdo vigente, proporcionando elevada disponibilidade operacional, baixo

custo de manutencao e vida util compativel com os equipamentos empregados.

3. OBJETIVO

O empreendimento tem por finalidade reduzir os custos com energia elétrica da Administracao,
ampliar a utilizacdo de fontes renovaveis e promover maior eficiéncia energética, observadas as
disposigoes da Lei n° 14.133/2021.

O anteprojeto estabelece os requisitos minimos de desempenho esperados, preservando a
liberdade técnica necessaria para que os licitantes apresentem solugdes de engenharia compativeis com

os objetivos da Administragdo.

4. LOCAL DA INSTALACAO:

O sistema ser4 instalado em solo, na Area Institucional de propriedade do Municipio, na Rua
Antdnio de Oliveira Selistre, Bairro Santa Teresinha, registrado sob Matricula n.° 23.119 do R.I desta
Comarca, Coordenadas Geograficas: Latitude -29°48°53,15” e Longitude -50°31°20,87”, na parte
superior do terreno, com acesso pelos fundos, pela Rua Luiz Anténio Machado de Borba, uma travessa
da Rua Jodo Ferreira da Costa. O terreno em questdo sera disponibilizado pelo Municipio para instalacdo
dos painéis devidamente limpo, regularizado, cercado, com a via de acesso em condi¢gdes de

trafegabilidade, entradas de energia e dgua instaladas e abrigo de inversores construido.

5. ESCOPO DA CONTRATACAO:
A contratagdo compreendera, no minimo, as seguintes atividades:
I — Elaboragdo de estudos e dos projetos basico e executivo;
II — Levantamentos complementares eventualmente necessarios;
III — Elabora¢do dos memoriais de calculo;
IV — Fornecimento de todos os materiais, equipamentos € acessorios;
V — Fornecimento das estruturas metalicas de sustentacédo;
VI — Execugdo das fundagdes e obras civis complementares;
VII — Montagem eletromecanica completa;
VIII — Instalagdo dos modulos fotovoltaicos;
IX — Instalagdo dos inversores;

X — Implantagdo dos sistemas de protecao elétrica;
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XI — Implantagdo do sistema de aterramento;

XII — Implantagdo do sistema de monitoramento remoto;

XIII — Identificacdo e sinalizagdo das instalagdes;

XIV — Realizacao dos ensaios elétricos e funcionais;

XV — Comissionamento da usina;

XVI — Obtencao das aprovagdes necessarias junto a concessionaria;

XVII — Acompanhamento da energizacao;

XVIII - Treinamento dos servidores designados pela Administragao;

XIX — Fornecimento da documentagdo "as built";

XX — Operagdo assistida durante o periodo contratualmente estabelecido;

XXI - Fornecimento de manuais de operacdo, manutengdo e garantia;

XXII — Emissdo das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) correspondentes;

XXIII — Entrega definitiva do empreendimento em condig¢des de operacdo continua, segura e

eficiente.

Todo e qualquer servigo, material ou equipamento indispensavel ao perfeito funcionamento da
usina, ainda que ndo expressamente mencionado neste anteprojeto, serd considerado integrante do objeto

contratado quando decorrer da boa pratica de engenharia e das normas técnicas aplicaveis.

6. PROGRAMA DE NECESSIDADES

6.1.Necessidades da Administracio
I — Redugdo do consumo faturado de energia elétrica das unidades consumidoras;
II — Aumento da eficiéncia energética do patrimonio publico;
III - Utilizacao de fonte renovavel de energia;
IV — Reducao das despesas correntes com energia elétrica;
V — Melhoria da sustentabilidade ambiental institucional;
VI — Modernizagao da infraestrutura elétrica;
VII — Implantag@o de sistema com monitoramento remoto;
VIII - Facilidade de manutengdo preventiva e corretiva,;
IX — Elevada confiabilidade operacional;

X — Conformidade integral com as normas técnicas vigentes.

6.2. Resultados esperados
Ao término da contratagdo, espera-se que a usina apresente:

e Operacdo automatica e continua;
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o Integragdo completa a rede elétrica da concessionaria;
e Geragdo anual compativel com o potencial solar local;
e Disponibilidade operacional minima de 99%;

e Performance Ratio (PR) igual ou superior a 80%;

e Monitoramento remoto em tempo real;

e Documentagao técnica completa ("as built");

e Treinamento da equipe designada pela Administragao.

6.3.Vida 1til do empreendimento
O empreendimento devera ser concebido considerando vida til minima de 25 (vinte e cinco)
anos para o sistema fotovoltaico, observadas as garantias especificas de cada equipamento.

Como referéncia minima:

Componente Vida til esperada
Modulos fotovoltaicos 25 anos

Estruturas metalicas 20 anos

Cabos solares 25 anos
Eletrocalhas e eletrodutos 25 anos

Quadros elétricos 25 anos

Inversores 10 a 15 anos

6.4. Critérios de desempenho
A solucgdo devera privilegiar:
e Flevada eficiéncia energgtica;
e Reduzidas perdas elétricas;
e Facilidade de inspecdo;
e Facilidade de expansio futura;
e Facilidade de substituicdo de equipamentos;
e FElevada confiabilidade;
e Simplicidade operacional;

e Segurancga das pessoas e do patrimonio.

7. CARACTERIZACAO DO CONSUMO
7.1.1dentificacao
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A contratada devera identificar todas as unidades consumidoras, com endereco, Unidade

Consumidora — UC, grupo tarifario e modalidade tarifaria.

7.2. Perfil de consumo
Devera ser realizado levantamento do histérico de consumo dos ultimos doze meses, contendo:
e Consumo mensal (kWh);
e Demanda registrada (quando aplicavel);
e Demanda contratada;
e Fator de carga;
e Fator de poténcia;
e Historico de interrupgdes relevantes.

Essas informagdes subsidiardo o dimensionamento definitivo da usina.

7.3. Consumo médio de referéncia
Para fins deste anteprojeto, considera-se como referéncia:
Consumo anual estimado: 1.171.847 kWh/ano
Consumo médio mensal: 97.654 kWh/més
Consumo médio mensal compensavel: 93.450 kWh/més

Os valores deverdo ser confirmados durante a elaboragdo dos projetos basico e executivo.

8. ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
8.1. Estimativa inicial de geracao
Para fins deste anteprojeto, adota-se como referéncia uma usina fotovoltaica de:
e Poténcia instalada: 70 kWp;
e Tecnologia: modulos fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiéncia;
e Instalagdo: estrutura fixa em solo;
e Operacdo: conectada a rede elétrica.
A estimativa preliminar de geragdo devera considerar as caracteristicas climaticas do local,
sendo esperado valor de referéncia na ordem de:
100.000 a 120.000 kWh/ano
O valor definitivo devera ser apresentado pela contratada durante o desenvolvimento dos

projetos basico e executivo.

8.2.Estudo econémico preliminar

O estudo econdmico devera apresentar estimativa de:
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e Investimento inicial;

e Reducdo estimada da despesa energética;
e Economia anual esperada;

e Prazo estimado de retorno;

e (Custos de operagdo e manutencao.

A analise devera considerar horizonte minimo de 25 anos.

8.3.Levantamento topografico
O levantamento planialtimétrico definitivo sera de responsabilidade da contratada, devendo ser
executado por profissional habilitado e acompanhado da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).
O levantamento devera possuir precisao compativel com:
e Definicdo das fundagdes;
e Implantacdo das estruturas;
e Definigdo dos arranjos fotovoltaicos;
e Projetos elétricos;
e Drenagem superficial,
e Obras complementares.
A implantacdo devera considerar:
e Orientacao solar adequada;
e Afastamento entre fileiras;
e Acesso para manutengao;
e Circulagdo de equipes;
e Segurancga operacional;

e Preservacdo das condi¢des de drenagem natural.

8.4.Levantamento geotécnico

O levantamento geotécnico tem como objetivo caracterizar as condigdes do terreno, fornecendo
parametros técnicos necessarios para defini¢do das solugdes de fundacdo, estruturas de suporte dos
modulos fotovoltaicos, drenagem e eventuais obras complementares.

A investigacdo devera permitir a avalia¢do da capacidade de suporte do solo, das condigdes de
estabilidade e dos riscos associados a implantagdo da infraestrutura.

Os estudos geotécnicos deverdo ser realizados por profissional legalmente habilitado, com

emissdo da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
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e

Para fins deste anteprojeto, considera-se que a implanta¢do ocorrera em area terrestre aberta,

destinada a instalag@o de estruturas metalicas fixas para suporte de médulos fotovoltaicos.

A solugdo definitiva devera ser confirmada mediante estudos realizados pela contratada.

Deverao ser avaliadas as seguintes condigdes:

Tipo de solo predominante;
Resisténcia do terreno;

Presenga de camadas compressiveis;
Possibilidade de erosao;
Estabilidade superficial;

Condicdes de drenagem.

A quantidade e profundidade das sondagens deverao ser definidas em funcao das caracteristicas

da area e da solug@o estrutural proposta.

O estudo devera avaliar a necessidade de medidas de drenagem, considerando:

Escoamento natural das aguas pluviais;
Risco de erosao;
Concentragdo de fluxo superficial;

Protegdo das fundacgdes.

8.5.Diagnostico ambiental

O empreendimento ¢ isento de licenciamento ambiental, conforme Declaracao n.° 066/2025

constante no processo.

O diagnostico ambiental tem como objetivo identificar as condigdes ambientais existentes na

area destinada a implantac@o da usina fotovoltaica, avaliando eventuais restricdes, impactos e medidas

necessarias para execucao adequada do empreendimento.

A implantacdo devera observar os principios de:

Prevencao de impactos ambientais;
Uso racional dos recursos naturais;
Minimizagdo da supressao vegetal,
Controle de residuos;

Recuperagio das areas eventualmente alteradas.

Durante a execucao deverdo ser adotadas medidas para evitar:

Carreamento de sedimentos;
Formagédo de processos erosivos;
Compactagdo excessiva;

Degradacao das areas adjacentes.
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As medidas poderdo incluir:
e Protecdo tempordria do solo;
e Controle de aguas pluviais;
e Recomposi¢do vegetal;
e Estabilizacao de taludes.
A contratada devera realizar a gestdo dos residuos sélidos, elaborando procedimentos para:
e Segregacido dos residuos;
e Armazenamento temporario;
e Transporte;
e Destinagdo ambientalmente adequada.
Deverao ser observadas as normas aplicaveis aos residuos da construgdo civil.
A contratada devera adotar medidas para evitar:
e Contaminag¢ao do solo;
e Vazamentos de combustiveis;
e Descarte inadequado de materiais;

e Impactos sobre areas vizinhas.

9. PREMISSAS DE PROJETO
O desenvolvimento dos projetos devera observar:
e Seguranga das instalacdes;
e Confiabilidade operacional;
e Facilidade de manutencgao;
e Otimiza¢do econdmica;
e Compatibilidade com infraestrutura existente;
e Atendimento as normas técnicas.
O projeto devera considerar:
e Maximizagdo da geragdo anual;
e Minimiza¢ao das perdas;
e Utilizacdo racional da area disponivel;
e Adequada relagdo entre poténcia instalada e consumo da unidade.
As estruturas deverao:
e Suportar as cargas permanentes;
e Resistir as a¢des do vento;
e Apresentar protecdo anticorrosiva;

e Possuir vida util compativel com o empreendimento;
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e Permitir manutengao segura.
As instalagdes elétricas deverdo considerar:
e (Coordenacgdo das protecdes;
e Secletividade quando aplicavel;
e Seguranca contra choques elétricos;
e Protecdo contra surtos;
e Aterramento adequado;
e Identificacao dos circuitos.
O empreendimento devera prever questdes de seguranga, como:
e Sinalizagao de risco elétrico;
e Acesso controlado;
e Procedimentos seguros de manutengao;
e Equipamentos certificados;
e Atendimento as normas de seguranca do trabalho.
A solugdo devera buscar:
e Reducdo do consumo de energia convencional;
e Minimiza¢do de impactos ambientais;
e Reducdo de emissdes indiretas;

e Utilizacdo eficiente dos recursos publicos.

10. CRITERIOS DE DESEMPENHO
A usina devera ser projetada para apresentar:
e Geragdo compativel com o potencial solar local;
e Flevado rendimento energético;
e Perdas compativeis com boas praticas de engenharia.
A contratada devera apresentar estudo de desempenho energético considerando o Performance
Ratio (PR) da instalagao.
Como referéncia minima:
PR > 80%
O valor definitivo devera considerar as caracteristicas reais da implantagao.
A disponibilidade anual esperada da usina deverd ser:
>99%
Excetuam-se eventos externos comprovadamente fora do controle da contratada.
Quanto aos critérios de qualidade, os equipamentos deverdo:

e Possuir certificagdes aplicaveis;
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e Ser novos;
e Possuir rastreabilidade;
e Atender as normas técnicas;
e Possuir documentacdo de fabricante.
11. REQUISITOS GERAIS
11.1. Projeto
A contratada devera elaborar:
e Estudos preliminares
e Projeto basico;
e Projeto executivo;
e  Memoriais técnicos;
e Desenhos;
e Diagramas;
e (Calculos;
e Especificacdes;
e Planilha orcamentaria, com detalhamento de BDI e Encargos Sociais;
e Cronograma Fisico-Financeiro;
e Planilha de composic¢des proprias, quando houver;

e Planilha de Cota¢des, quando houver.

11.2. Execucao
A execucdo devera compreender:
e Mobilizagao;
e Instalagao;
e Montagem,;
o Testes;
e Comissionamento;

e Energizacdo.

11.3. Documentacio
Ao término do empreendimento deverdo ser entregues:
e Projeto "as built";
e  Memoriais atualizados;
e Diagramas elétricos finais;

e Relatorios de testes;
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e Certificados;
e Manuais;
e Garantias;

e Registros fotograficos.

11.4. Comissionamento
O comissionamento devera incluir:
e Inspecdo visual;
e Verificagdo mecéanica;
e Testes elétricos;
e Verificagdo de protecdes;
e Testes de comunicagao;

e Validacdo da geracdo.

11.5. Operacao assistida
A contratada devera prestar operacao assistida pelo periodo de dois meses, incluindo:
e Acompanhamento inicial;
e Orientagdo aos usuarios;
e Correcdo de eventuais falhas;

e Ajustes operacionais.

11.6.  Critérios de recebimento
O empreendimento sera recebido quando:
e Estiver totalmente instalado;
e Estiver conectado a rede;
e Possuir aprovagao da concessionaria;
e Apresentar documentacdo completa;
e Estiver operando adequadamente;

e Atender aos requisitos de desempenho estabelecidos.

12.  CONCLUSAO
O presente documento estabelece as diretrizes, necessidades, condicionantes e requisitos
minimos para implantagdo de uma Usina Fotovoltaica em Solo Conectada a Rede com poténcia minima

de 70 kWp.
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As informagdes apresentadas constituem base suficiente para que os licitantes desenvolvam suas
solugdes técnicas e elaborem suas propostas no regime de contratagdo integrada, mantendo a
competitividade e permitindo a adequada avaliacdo técnica e econdmica das alternativas apresentadas.

A contratada serd responsavel pelo desenvolvimento dos projetos basico e executivo,
observando os parametros definidos neste anteprojeto e demais pecas técnicas, as normas técnicas

aplicaveis e as exigéncias dos 6rgdos reguladores e da concessionaria de energia elétrica.

Santo Antonio da Patrulha /RS, 10 de agosto de 2026.

Natalia Cunha da Costa
Arquiteta e Urbanista
Cau A 60.328-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ESPECIFICACOES TECNICAS

IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO CONECTADA A REDE — 70kWp

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - PMSAP

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM

Convénio: FPE n.° 2685/2025, Consulta Popular 24/25, Processo n.° 25/13000004654-4

Data: Agosto/2026

Responsavel Técnico: Arquiteta ¢ Urbanista Natalia Cunha da Costa — CAU A 60.328-7, RRT n.°
15404532

Endereco: Terreno situado a Rua Antonio de Oliveira Selistre, s/n, Bairro Santa Teresinha, com acesso
principal na parte dos fundos, pela Rua Luiz Anténio Machado de Borba (travessa da Rua Jodo Ferreira

da Costa) - Coordenadas Geograficas: Latitude -29°48°53,15” e Longitude -50°31°20,87”.

1. APRESENTACAO:

O presente Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas estabelece os requisitos minimos
para fornecimento, instalagcdo, testes, comissionamento e entrada em operagdo de uma Usina Solar
Fotovoltaica, instalada em solo, com poténcia minima de 70kWp e inversor minimo de SOkW, on-grid.

A contratagdo sera realizada sob regime de contratagdo integrada, sendo responsabilidade da
contratada a solu¢do completa de engenharia necessaria para implantacdo do empreendimento.

Todos os equipamentos deverdao ser fornecidos novos, sem uso anterior, acompanhados dos

respectivos certificados, manuais e documentos de garantia.

2. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
Os servigos deverao observar, no minimo, as seguintes normas e regulamentos:

2.1.Normas ABNT

e ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

e ABNT NBR 14039 — Instalacdes elétricas de média tensao;

e ABNT NBR 16690 — Instalac¢Ges elétricas de arranjos fotovoltaicos;

e ABNT NBR 5419 — Protegdo contra descargas atmosféricas;

e ABNT NBR 6123 — Forgas devidas ao vento em edificagoes;

e ABNT NBR 8681 — Agdes e seguranca nas estruturas;

e ABNT NBR 8800 — Projeto de estruturas de ago;

e Norma IEC 61215 (Desempenho e Durabilidade)

e Norma IEC 61730 (Seguranca)
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e Demais normas aplicaveis.

2.2.Regulamentos do Setor Elétrico
Deverdo ser observados:
e Normas da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);
e Procedimentos de distribuicdo da ANEEL;
e Normas técnicas da concessionaria local;

e Requisitos de conexdo da geracao distribuida.

2.3.Seguranca do Trabalho
Deverao ser observadas:
e NR-10 — Seguranca em instalagdes elétricas;
e NR-18 — Seguranca e saude na construgao;
e NR-35 — Trabalho em altura;

e Demais normas aplicaveis.

3. QUALIDADE DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
Os materiais e equipamentos empregados deverdo apresentar caracteristicas compativeis com:
e Operacdo continua;
e Exposicao as condi¢des climaticas locais;
e Vida util prevista;
e Seguranga dos usuarios.
Qualquer material ou equipamento em desacordo devera ser substituido pela contratada sem

onus adicional para a Administragao.

3.1. Certificacio
Os equipamentos principais deverao possuir:
e Certificagdo INMETRO quando aplicével;
e C(Certificados internacionais reconhecidos;
e Relatorios de ensaio;

e Documentagdo técnica do fabricante.

4. CRITERIOS DE EXECUCAO:
4.1.Mobilizacao

Antes do inicio dos servicos, a contratada devera apresentar:

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



1.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_ESPEC. TECNICAS (Tipo: DIVERSOS - [D233938] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

e Plano de trabalho;
e Cronograma executivo;
e Relagdo da equipe técnica;

e Documentagdo de responsabilidade técnica.

4.2.Instalacao
A execugdo devera observar:
e Boas praticas de engenharia;
e Organizacdo do canteiro;
e Seguranca dos trabalhadores;

e Preservacdo das instalagdes existentes.

4.3. Controle de qualidade
A contratada devera manter controle sobre:
e  Materiais utilizados;
e Servigos executados;
e Testes realizados;

e Documentagdo produzida.

4.4.Limpeza e organizacao
Durante e ao final da execugdo, a contratada devera:
e Remover residuos;
e Retirar materiais excedentes;
e Recompor areas eventualmente afetadas;

e Entregar o local em condi¢des adequadas.

5. SISTEMA FOTOVOLTAICO:
O sistema fotovoltaico deverd ser composto por todos os equipamentos necessarios para
conversao da energia solar em energia elétrica utilizavel pela unidade consumidora.
O conjunto devera compreender, no minimo:
e Modulos fotovoltaicos;
e Estruturas de fixacgao;
e (Cabeamento em corrente continua;
e Dispositivos de protegdo;

e Inversores;
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e (Cabeamento em corrente alternada;
e Quadros elétricos;
e Sistema de monitoramento;

e Infraestrutura de aterramento.

5.1. Caracteristicas gerais do sistema

Caracteristica Requisito minimo

Poténcia instalada > 70kWp

Tipo de geracdo Fotovoltaica conectada a rede

Implantagdo Solo

Operagao Automatica

Tecnologia Silicio cristalino ou superior

Vida ttil prevista 25 anos

Disponibilidade operacional Compativel com boas praticas do setor
6. MODULOS FOTOVOLTAICOS:

Os modulos fotovoltaicos deverdo ser novos, sem uso anterior, fabricados por empresa
tecnicamente qualificada e adequados para operacdo em ambiente externo por longo periodo.
Serdo aceitos modulos:
e  Monocristalinos;
e Tecnologia equivalente ou superior.
Nao serdo aceitos mddulos recondicionados, reparados ou provenientes de descarte.
Os moédulos deverdo possuir:
e Poténcia unitaria compativel com a solugdo proposta, maior ou igual a 600W;
e Eficiéncia adequada ao estado da tecnologia disponivel, maior ou igual a 20%;
e Baixa degradagdo anual;
e Protegdo contra intempéries;

e Resisténcia mecanica adequada.

6.1. Certificacoes
Os moédulos deverdo atender, quando aplicavel, as normas:
e [EC 61215 — Qualificacdo de projeto e aprovagao de tipo;
e [EC 61730 — Seguranca dos modulos fotovoltaicos;

e Certificagdo nacional aplicavel.

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



1.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_ESPEC. TECNICAS (Tipo: DIVERSOS - [D233938] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

6.2.Instalacio
A instalacdo devera observar:
e Alinhamento entre médulos;
e Fixagdo adequada;
e Auséncia de danos mecanicos;
e Identificacdo dos circuitos;

e Espagamento adequado para ventilaco.

7. INVERSORES FOTOVOLTAICOS:
Os inversores deverdo realizar a conversdo da energia elétrica em corrente continua produzida
pelos médulos para corrente alternada compativel com a rede elétrica da unidade consumidora.
Estima-se que a poténcia minima do inversor seja de 50 kW.
Os inversores deverao possuir:
e Tecnologia compativel com sistemas fotovoltaicos conectados a rede;
e Alta eficiéncia energética;
e Operacao automatica;
e Protecdo contra condigdes anormais da rede;
e Comunicagdo para monitoramento;
e Multiplos MPPT;
e [P65 ou superior.
Deverdo possuir, no minimo, as seguintes protecdes obrigatorias:
e Prote¢do anti-ilhamento;
e Protecdo contra sobretensao;
e Protegdo contra subtensao;
e Protegdo contra sobrecorrente;
e Protecgdo térmica;
e Monitoramento integrado de falhas.
A eficiéncia dos inversores devera ser compativel com equipamentos comerciais de alto
desempenho.
A contratada devera apresentar:
e Curva de eficiéncia;
e Ficha técnica;
e Certificados INMETRO.
Os equipamentos instalados em ambiente externo deverdo possuir grau de protecdo adequado

as condi¢Oes ambientais locais.
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Os inversores deverdo permitir comunicagdao € monitoramento constantes com:
e Leitura dos dados de geracao;
e Registro de falhas;
e Comunicagdo com plataforma de monitoramento;

e Acompanhamento remoto.

8. ESTRUTURA DE SUPORTE DOS MODULOS:
As estruturas deverao suportar os modulos fotovoltaicos durante toda a vida util prevista do
empreendimento.
A solugdo devera resistir as agdes:
e Peso proprio;
e Vento;
e Esforcos de montagem;
e (Cargas ambientais.
As estruturas deverao ser fabricadas com materiais adequados para uso externo, tais como:
e Aco galvanizado;
e Aluminio estrutural;
e Materiais equivalentes.
Deveré ser considerada prote¢do adequada contra corrosdo, considerando:
e Ambiente de instalagao;
e Vida util do empreendimento;
e Condicdes climaticas locais.
Os sistemas de fixagdo deverdo:
e Evitar danos aos modulos;
e Permitir dilatacdo térmica;
e Manter alinhamento;
e  Garantir estabilidade mecanica;
e Possuir altura suficiente para que os painéis sejam instalados a uma distdncia minima
de 70cm do solo.
A contratada devera apresentar projeto estrutural contendo:
e Memorial de calculo;
e (argas consideradas;
e Dimensionamento estrutural;

e Especificagdes dos materiais.
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FUNDACOES E SISTEMAS DE FIXACAO AO SOLO:
As fundagoes deverdo ser definidas conforme:
e (aracteristicas geotécnicas do terreno;
e (argas estruturais;
e Solugdo de montagem adotada.
Poderao ser utilizadas como solugdo, conforme avaliagdo técnica:
e [Estacas metalicas cravadas;
e Estacas helicoidais;
e Fundagdes em concreto;
e Solugdes equivalentes.
As fundagoes deverdo garantir:
e Estabilidade ao arrancamento;
e Resisténcia aos esforgos horizontais;
e Seguranca estrutural;
e Durabilidade compativel.
Durante a execugao deverao ser observados:
e Controle de locagao;
e Alinhamento das estruturas;
e Controle de profundidade das estacas;

e Verificagdo da estabilidade.

10. INSTALACOES ELETRICAS EM CORRENTE CONTINUA (CC):
As instalagdes elétricas em corrente continua deverdo compreender todos os elementos entre os
modulos fotovoltaicos e os inversores, incluindo:
e Strings fotovoltaicas;
e Conectores;
e (Cabos solares;
e Dispositivos de prote¢do;
e (aixas de conexao;
e Seccionamento;
e Identificagdo dos circuitos.
O sistema devera ser projetado para operagao continua, com seguranca elétrica e facilidade de
manutengao.
A contratada devera definir a configuragdo dos arranjos considerando:

e Caracteristicas elétricas dos modulos;

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



1.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_ESPEC. TECNICAS (Tipo: DIVERSOS - [D233938] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

e

e Faixa de tensdo operacional dos inversores;
e Temperatura minima e maxima do local;
e Limites de corrente;
e Perdas elétricas admissiveis.
O projeto executivo devera apresentar:
e Quantidade de modulos por string;
e Quantidade de strings;
e Corrente de operacdo;
e Tensdo maxima do sistema;
e Diagrama elétrico CC.
Os cabos utilizados no lado CC deverao possuir caracteristicas adequadas para aplicagdo
fotovoltaica.
Requisitos minimos:
e [solamento préprio para corrente continua;
e Resisténcia a radiagdo ultravioleta;
e Resisténcia as intempéries;
e Baixa emissao de fumaga quando aplicavel;
e Compatibilidade com conectores utilizados.
O dimensionamento dos condutores devera considerar:
e (Capacidade de conducao de corrente;
¢ Queda de tenséo;
e Temperatura ambiente;
e Agrupamento dos cabos;
e Condicdes de instalagao.
A queda de tensdo devera ser limitada conforme boas praticas de engenharia, buscando
otimiza¢do do desempenho energético.
Os conectores deverao:
e Possuir compatibilidade entre componentes;
e Garantir conexao segura;
e Possuir protec¢do contra entrada de agua e poeira;
e Suportar as condi¢des ambientais do local.
Nao serdo admitidas conexdes improvisadas ou incompativeis entre fabricantes.
O sistema devera possuir prote¢do em corrente continua, conforme necessidade do projeto:
e Dispositivos de protegdo contra surtos (DPS);

e Dispositivos de seccionamento;
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e Protecdo contra sobrecorrente;
e Protecdo contra falhas de isolamento.
Todos os circuitos deverdo possuir identificagdo permanente contendo:
e Polaridade;
e Identificacdo da string;
e Tensdo nominal;

e Adverténcias de risco elétrico.

11. INSTALACOES ELETRICAS EM CORRENTE ALTERNADA (CA):
As instalagdes em corrente alternada deverdo compreender a saida dos inversores até o ponto
de conexao com a instalagdo elétrica existente, incluindo:
e (Cabos CA;
e Eletrodutos ou eletrocalhas;
e Quadros elétricos;
e Dispositivos de prote¢do;
e Medicéo;
e (Conexao a rede.
O sistema devera atender:
e Tensdo da rede existente;
e Padroes da concessionaria;
e Requisitos de geragdo distribuida;
e Normas técnicas aplicaveis.
Os condutores deverdo possuir:
e [solamento adequado;
e (Capacidade de corrente compativel;
e Protecdo mecanica quando necessaria;
e Identificagdo das fases, neutro e protecao.
O dimensionamento devera considerar:
e Poténcia dos inversores;
e Corrente nominal;
e Corrente de partida;
¢ Queda de tensio;
e M:étodo de instalacdo.
Os eletrodutos e a infraestrutura deverdo garantir:

e Protecdo mecanica dos cabos;
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e Facilidade de manutencéo;
e Resisténcia ao ambiente externo;
e Organizagdo da instalacao.
A conexdo com a rede devera ser realizada conforme:
e Normas da concessionaria;
e Aprovacao do projeto de conexao;
e Requisitos de protecao;

e Padrdes de medicdo aplicaveis.

12  QUADROS ELETRICOS:

Quando aplicaveis, os quadros de protegdo CC deverdo possuir:
e Grau de protegdo adequado;
e Identificagdo dos circuitos;
e Dispositivos de prote¢ao;
e Organizagdo interna;
e Acesso seguro.

Os quadros de protegdo CA deverdo conter:
e Dispositivos de protecdo contra sobrecorrente;
e Dispositivos diferenciais quando aplicaveis;
e DPS;
e Seccionamento;
e Barramentos adequados.

Os quadros deverdo possuir:
e Involucro resistente;
e Protecdo contra corrosio;
e Identificagdo externa;
e Diagramas elétricos internos;

e Organizagdo dos componentes.

13. SISTEMA DE PROTECAO ELETRICA:
O sistema de protecao devera garantir:
e Seguranca das pessoas;
e Protegdo dos equipamentos;
e Continuidade operacional;

e Isolamento de condigdes anormais.
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Deverao ser previstos dispositivos adequados de protecdo contra sobrecorrente para:
e  Curto-circuito;
e Sobrecarga;
e Falhas internas.
Deverao ser utilizados DPS adequados contra surtos para:
e Protecdo dos inversores;
e Protecdo dos quadros;
e Reducdo dos efeitos de surtos atmosféricos e de manobra.
Os inversores deverdo possuir sistema automatico de desligamento em caso de auséncia ou

anormalidade da rede elétrica (protecdo anti-ilhamento).

14. SISTEMA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO:
O sistema de aterramento devera proporcionar:
e Segurancga contra choques elétricos;
e Referéncia elétrica adequada;
e Protecdo dos equipamentos;
e Atuagfo correta das protecdes.
Deverao ser interligados ao sistema de aterramento:
e Estruturas metalicas;
e Moddulos quando aplicéavel;
e Inversores;
e Quadros elétricos;
e (arcagas metalicas;
e Equipamentos auxiliares.
A solu¢do para a malha de aterramento devera ser definida conforme:
e Resistividade do solo;
e (Caracteristicas do terreno;
e Normas técnicas;
e Requisitos da concessionaria.
Todos os elementos metalicos acessiveis deverdo ser integrados ao sistema equipotencial.
Apos a execucdo deverdo ser realizados ensaios de:
e Medigdo da resisténcia de aterramento;
e Verificagdo da continuidade elétrica;

e Inspecdo das conexdes.
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15. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSTERICAS - SPDA:
O SPDA devera ser avaliado conforme as caracteristicas da instalacdo e risco associado ao
empreendimento.
A solugdo devera atender a ABNT NBR 5419 e demais normas aplicaveis.
A contratada devera apresentar:
e Analise de risco;
e Defini¢do do nivel de protecdo;
e Solucao adotada.
O SPDA devera considerar:
e Estruturas metalicas dos médulos;
e Equipamentos externos;
e Inversores;
e Linhas elétricas;
e Aterramento existente.
Deverao ser consideradas medidas para reducdo de surtos provenientes de:
e Descargas atmosféricas;
e Manobras elétricas;
e Linhas externas.
Antes da entrada em operacao deverdo ser realizados testes e verificagdes elétricas:
e Inspecdo visual;
e Teste de continuidade;
e Teste de isolamento;
e Verificacdo de polaridade;
o Testes dos dispositivos de protecdo;
e Testes funcionais dos inversores.

Os resultados deverdo ser registrados em relatorio de comissionamento.

16. SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO:
O sistema de monitoramento devera permitir o acompanhamento do desempenho da usina
fotovoltaica, possibilitando:
e Supervisdo da geracdo de energia;
e Identificacdo de falhas;
e Acompanhamento dos parametros elétricos;
e Analise de desempenho operacional;

e Geragdo de relatorios.
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O sistema devera possibilitar:
e Comunica¢do com 0S Inversores;
e Registro historico de dados;
e Acesso remoto;
e Visualizagdo dos indicadores de geracao;
¢ Emissdo de alertas.
Deverao estar disponiveis, no minimo, os seguintes dados monitorados:
v" Lado CC
e Tensdo dos arranjos e corrente de entrada por canal de MPPT;
e Corrente das entradas;
e Poténcia CC;
e FEnergia gerada.
v" Lado CA
e Tensdo de saida;
e Corrente;
e Poténcia ativa;

e Energia acumulada;

Frequéncia;

Status operacional.
Balango diario de energia gerada e exportada;

Gerenciamento de alarmes e eventos;

K X

Registro historico das variaveis coletadas de, ao menos, 12 meses;
v Estados dos dispositivos de prote¢io (disjuntores e DPS’s).
A solug@o podera utilizar:
e Plataforma do fabricante dos inversores;
e Sistema supervisorio dedicado;
e Solugdo equivalente.
A contratada devera entregar:
e Acesso administrativo;
e Manuais;
o Instrucdes de operagao;
e (Cadastro dos equipamentos.
A comunicacao podera ser realizada por:
e Rede Ethernet;
e  Wi-Fi industrial;
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

e Comunicacdo celular;
e Protocolo compativel com os equipamentos instalados.

A solugdo devera garantir disponibilidade adequada dos dados.

17. VIAS INTERNAS E ACESSIBILIDADE:
A usina devera possuir acessos operacionais com condi¢des adequadas para:
e Inspecdo;
e Manutencao;
e Substituigdo de equipamentos;
e Circulagdo de equipes técnicas.
O espagamento entre médulos deverd permitir:
e Circulagio segura;
e Manutengdo preventiva;
e Limpeza dos mddulos;
e Inspecdes.
Deverao ser observados:
e Areas de risco elétrico;
e Sinalizagdo;
e Restrigcdo de acesso;

e Condicdes de trabalho seguro.

18.  IDENTIFICACAO E SINALIZACAO:
Todos os equipamentos deverdo possuir identificagdo permanente, tais como:
e  Moddulos;
e  Strings;
e Inversores;
e Quadros elétricos;
e Dispositivos de protegao;
e (abos.
Deverao ser previstas adverténcias para:
e Presenca de tensdo;
e (Circuitos em corrente continua;
e Risco de choque elétrico;

e Procedimentos de desligamento.
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COMISSIONAMENTO DA USINA:
O comissionamento tem como finalidade comprovar que o empreendimento foi instalado
conforme requisitos técnicos e esta apto para operagao.
O processo devera contemplar:
e Inspecdo visual;
e Testes elétricos;
e Testes funcionais;
e Verificagdo dos sistemas auxiliares;
e Energizacdo;
e Acompanhamento inicial.
Na inspegdo visual deverdo ser verificadas:
e Integridade dos modulos;
e Fixagdes;
e Organizacdo dos cabos;
e Identificagdo dos circuitos;
e Acabamento geral.
Deverao ser realizados ensaios elétricos, conforme aplicabilidade:
e Teste de polaridade;
e Resisténcia de isolamento;
e Continuidade do aterramento;
e Verificacdo dos dispositivos de prote¢ao;
e Testes dos inversores.
Nos testes funcionais deverdo ser avaliados:
e Partida dos inversores;
e Sincronizagdo com a rede;
e Comunicagao;
e Geragdo de energia;

e Registros do sistema de monitoramento.

20. OPERACAO ASSISTIDA:
A operacdo assistida devera garantir a transi¢do adequada entre a implantacdo e a operagdo
definitiva da usina.
A contratada devera acompanhar:
e Primeiros ciclos operacionais;

e Desempenho da geracao;
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Funcionamento dos equipamentos;

Realizar eventuais ajustes.

A contratada devera apresentar relatorio da operagdo assistida, contendo:

Periodo acompanhado;
Ocorréncias registradas;
Parametros operacionais;
Ajustes realizados;

Conclusdo técnica.

21. MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO:

A contratada devera fornecer manual contendo:

Descri¢do da instalagdo;
Procedimentos operacionais;
Manuteng¢do preventiva;
Procedimentos de seguranga;

Identificagdo dos equipamentos.

No plano de manutengdo preventiva deverao ser indicadas atividades como:

Inspegao visual dos médulos;
Limpeza quando necessaria;
Verificagao de conexdes;
Inspegdo dos inversores;

Acompanhamento de desempenho.

O manual também devera apresentar procedimentos de emergéncia:

Procedimentos de desligamento;
Atuacdo em falhas;
Contatos de suporte;

Cuidados de seguranca.

22. TREINAMENTO DA EQUIPE DA ADMINISTRACAO:

A contratada devera realizar treinamento para transferéncia de conhecimento operacional.

O treinamento devera abordar, como conteudo minimo:

Funcionamento do sistema;
Leitura do monitoramento;
Procedimentos de seguranca;

Manutengao preventiva;
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e Identificagdo de falhas.
Como registro, ao final do treinamento devera ser entregue:
e Lista de participantes;
e Conteudo ministrado;
e (arga horaria;

e  Material utilizado.

23. DOCUMENTACAO FINAL DE ENTREGA:
Ao término da implantacdo deverdo ser entregues:
e Projeto "as built";
e Memoriais atualizados;
e Diagramas elétricos finais;
e Relatorios de testes;
e Certificados;
e Manuais;
e Garantias;

e Registros fotograficos.

Santo Antonio da Patrulha /RS, 10 de agosto de 2026.

Natalia Cunha da Costa
Arquiteta e Urbanista
Cau A 60.328-7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO CONECTADA A REDE — 70kWp

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - PMSAP

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM

Convénio: FPE n.° 2685/2025, Consulta Popular 24/25, Processo n.° 25/13000004654-4

Data: Agosto/2026

Responsavel Técnico: Arquiteta ¢ Urbanista Natalia Cunha da Costa — CAU A 60.328-7, RRT n.°
15404532

Endereco: Terreno situado a Rua Antonio de Oliveira Selistre, s/n, Bairro Santa Teresinha, com acesso
principal na parte dos fundos, pela Rua Luiz Anténio Machado de Borba (travessa da Rua Jodo Ferreira

da Costa) - Coordenadas Geograficas: Latitude -29°48°53,15” e Longitude -50°31°20,87”.

1. APRESENTACAO:

O cronograma fisico-financeiro estabelece a previsdao de execucdo das principais etapas
necessdarias a implantagdo de uma Usina Solar Fotovoltaica, instalada em solo, com poténcia minima de
70kWp e inversor minimo de 50kW, on-grid.

O conteudo foi desenvolvido considerando o regime de contratag@o integrada previsto na Lei
Federal n° 14.133/2021, no qual a contratada assume a responsabilidade pela elaboracdo dos projetos

basico e executivo e pela execucdo integral do empreendimento.

2. PRAZO GLOBAL DA EXECUCAO:
Estima-se como prazo referencial para execugdo de todos os servicos o periodo de 180 dias
corridos, a contar da assinatura da Ordem de Servigo.
Este prazo deve contemplar:
e FElaboracdo dos projetos;
e Aprovagdo junto a concessionaria;
e Aquisi¢do dos equipamentos;
e Execucio das obras de infraestrutura;
e Montagens;
e Conexoes;
o Testes;
e Comissionamento;

e Entrega operacional.
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3. PRINCIPAIS ETAPAS DE EXECUCAO:
1. Mobilizacdo, Planejamento executivo, 20 dias
Levantamentos e Projetos
2. Aprovagoes 20 dias
3. Obras Civis e preparagdo da area 30 dias
4. Aquisicao e montagem dos painéis 30 dias
5. Instalagdes Elétricas e interligacdes 30 dias
6. Testes e comissionamento 20 dias
7. Entrega técnica e desmobilizacao 30 dias
4. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO:
DESCRICAO Valores | MESO01 | MES02 | MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
Documentagao 37.165,00 | 11.149,50 | 3.716,50 22.299,00
Técnica 30% 10% 60%
Moddulos 123.550,50 86.485,35 | 37.065,15
Fotovoltaicos 70% 30%
Inversores 47.288,68 47.288,68
100%
Infraestrutura 50.037,00 50.037,00
Elétrica 100%
Estruturas e 42.685,53 42.685,53
Fundagoes 100%
Gerenciamento 3.500,00 3.500,00
Remoto 100%
Periodo 11.149,50 | 46.402,03 | 86.485,35 | 84.353,83 | 50.037,00 | 25.799,00
Acumulado 11.149,50 | 57.551,53 | 144.036,88 | 228.390,71 | 278.427,71 | 304.226,71

Santo Antonio da Patrulha / RS, 10 de agosto de 2026.

Natalia Cunha da Costa
Arquiteta e Urbanista
Cau A 60.328-7
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2.4.3.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_RESUMO-COT (Tipo: DIVERSOS - [D233932] )

ATUALIZAGAO DE COTAGOES

Implantagdo de sistema solar fotovoltaico em solo, com poténcia de 70kWp, on-grid.

- Projeto - Fornecimento - Execugdo -

2025 - Valores Convénio FPE n.2 2685/2025

2026 - Valores atualizados

ITEM

DESCRICAO MINIMA

VALOR (R$)
EMPRESA 01

VALOR (RS) VALOR (R$)

EMPRESA 02 EMPRESA 03 MEDIA (R5)

VALOR (R$)
EMPRESA 01

VALOR (R$)
EMPRESA 02

MEDIA (RS)

DOCUMENTAGCAO TECNICA: Projeto executivo, Memorial
descritivo, Memoria de célculo elétrico, Calculo estrutural,
Diagrama unifilar/trifilar, Layout implantag&o, Projeto
fundagdes, Projeto aterramento, Projeto SPDA, Projeto de
conexdo, Solicitagdo parecer de acesso, Acompanhamento do
processo até homologagdo final da concessionaria CEEE
Equatorial, Projeto de 'As Built', Manuais de operagdo e
manutengdo, Comissionamento, Certificados, ARTs de projeto
e execugdo quitadas.

R$ 6.399,27 R$ 40.973,65 R$ 35.279,43 R$ 27.550,78

R$ 8.000,00

R$ 66.330,00

R$ 37.165,00

MODULOS FOTOVOLTAICOS: Poténcia > 600W, Eficiéncia >
20%, Certificagdo INMETRO,Normas IEC 61215 e 61730.

R$ 95.988,87

RS$ 78.513,37| R$67.602,16| RS 80.701,47

R$ 120.000,00

R$ 127.101,00

R$ 123.550,50

INVERSORES: Trifasico, Multiplos MPPT, IP65 ou superior,
Monitoramento integrado, Certificagdo INMETRO.

R$ 31.196,38

R$ 34.331,48 R$ 29.560,34 R$ 31.696,07

R$ 39.000,00

R$ 55.577,35

R$ 47.288,68

INFRAESTRUTURA ELETRICA: String box, DPS CC e CA,
Disjuntores CC/CA, QGBT, Aterramento, Cabos e
Infraestruturas subterraneas.

R$ 25.597,03

R$ 42.050,96 R$ 36.207,03 R$ 34.618,34

R$ 32.000,00

R$ 68.074,00

R$ 50.037,00

ESTRUTURA E FUNDAGAO: Estrutura metalica para suporte e
fixagdo dos painéis com altura minima de 70cm em relagdo ao
solo; Fundagdes em concreto.

R$ 35.995,83

R$ 24.938,18 RS 21.472,46 R$ 27.468,82

R$ 45.000,00

R$ 40.371,06

RS 42.685,53

GERENCIAMENTO REMOTO: Informagdes em tempo real:
Energia gerada (diaria, mensal, anual) em kWh; Tensdo e
corrente DD de entrada por canal de MPPT; Tensdes e
correntes eficazes por fase na saida de cada inversor; Poténcia
em kW CA de saida por inversor; Poténcia em kW exportada
para rede externa; Balango didrio de energia gerada e
exportada; Gerenciamento de alarmes e eventos; Registro
historico das varidveis coletadas de, ao menos, 12 meses;
Estado dos dispositivos de protegdo (disjuntores e DPS's).

RS 1.599,81 R$ 3.088,62 RS 2.659,39 RS 2.449,27

R$ 2.000,00

R$ 5.000,00

R$ 3.500,00

TOTAL:

RS 196.777,19

RS 223.896,27 | RS$ 192.780,80 | RS 204.484,75

RS 246.000,00

R$ 362.453,41

RS 304.226,71

Santo Anténio da Patrulha / RS, 15 de junho de 2026.

Natalia Cunha da Costa
Arquiteta e Urbanista

CAU A 60.328-7




2.3.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_PLA-ORC (Tipo: DIVERSOS - [D233935] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORCAMENTO ESTIMADO REFERENCIAL

IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO CONECTADA A REDE — 70kWp

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - PMSAP

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM

Convénio: FPE n.° 2685/2025, Consulta Popular 24/25, Processo n.° 25/13000004654-4

Data: Agosto/2026

Responsavel Técnico: Arquiteta ¢ Urbanista Natalia Cunha da Costa — CAU A 60.328-7, RRT n.°
15404532

Endereco: Terreno situado a Rua Antonio de Oliveira Selistre, s/n, Bairro Santa Teresinha, com acesso
principal na parte dos fundos, pela Rua Luiz Anténio Machado de Borba (travessa da Rua Jodo Ferreira

da Costa) - Coordenadas Geograficas: Latitude -29°48°53,15” ¢ Longitude -50°31°20,87”.

1. APRESENTACAO:

O presente documento tem por objetivo apresentar os elementos de planejamento econdmico,
executivo e gerencial necessarios para subsidiar a contratagdo integrada da implantagdo de uma Usina
Solar Fotovoltaica, instalada em solo, com poténcia minima de 70kWp e inversor minimo de S0kW, on-
grid.

O conteudo foi desenvolvido considerando o regime de contratagdo integrada previsto na Lei
Federal n° 14.133/2021, no qual a contratada assume a responsabilidade pela elaboracao dos projetos

basico e executivo e pela execucao integral do empreendimento.

2. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO:
Usina Solar Fotovoltaica, instalada em solo, on-grid
Caracteristica Referéncia
Poténcia instalada > T70kWp

Tipo de geracao

Fotovoltaica conectada a rede

Tecnologia Moddulos fotovoltaicos monocristalinos
Implantagao Solo

Estrutura Fixa metalica

Operagao Automatica

Monitoramento Remoto

Vida util prevista 25 anos
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2.3.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_PLA-ORC (Tipo: DIVERSOS - [D233935] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

3. METODOLOGIA DE ORCAMENTO:
Considerando o regime de contratacdo integrada, o orcamento foi desenvolvido em nivel
compativel com anteprojeto.
Nesta modalidade, ndo se exige o detalhamento proprio de orcamento executivo, uma vez que:
e A solugdo definitiva sera desenvolvida pela contratada;
e Os quantitativos finais dependerdo dos projetos basico e executivo;

e A contratada assume riscos associados a solu¢ao proposta.

Para uma avaliagdo preliminar, utiliza-se como parametro: R$/Wp instalado.

Este indicador ¢ amplamente utilizado no mercado fotovoltaico para estimativas iniciais.

Como composi¢do paramétrica preliminar, considerou-se o indicador que fica numa faixa
referencial de R$ 3,50 a R$ 5,00 por Wp instalado, ficando um investimento estimado entre R$

245.000,00 a R$ 350.000,00 para uma Usina Fotovoltaica de 70kWp.

Posteriormente foram adequadamente estimados:
e Equipamentos principais;
e Materiais relevantes;
e Servigos de engenharia;
e Obras civis;
e Montagem;
o Testes;
e (Comissionamento.

A estimativa considerou como referéncia, Cotagdes de mercado realizadas no ano de 2025 e
atualizadas em 2026, visto que itens especificos de sistema fotovoltaicos sdo inexistentes no SINAPI ou
outros sistemas oficiais de referéncia de custo.

O orgamento foi dividido nos seguintes grupos:

e Documentagdo Técnica
e  Modulos Fotovoltaicos
e Inversores
o Infraestrutura Elétrica
e Estrutura e Fundagdes
e Gerenciamento Remoto
Todos os grupos orgados contemplam servigos técnicos, mao de obra, materiais, equipamentos,

equipamentos auxiliares, transportes, montagens, ferramentas, mobilizagdo/desmobilizac¢do, encargos
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e

sociais, beneficios e despesas indiretas, tributos, seguros, administracdo, lucro e demais custos
necessarios para a execuc¢ao de todos os servicos descritos no Anteprojeto e Especificagdes Técnicas.
A estimativa contempla todos os custos necessdrios para que a Administragdo receba o

empreendimento em condi¢des plenas de funcionamento.

Conforme Planilha Resumo de Cotagdes a média dos valores cotados e atualizados, é de
RS 304.226,71 (trezentos e quatro mil duzentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos).
Desta forma, considerou-se que a média das cotagdes esta dentro dos parametros dos indicadores

usuais de mercado, constituindo referéncia para a contratacio integrada pretendida.

OBSERVACOES:

Eventuais diferengas decorrentes da solugdo técnica adotada pela contratada deverdo ser
absorvidas dentro do prego global contratado, salvo situagdes previstas na matriz de riscos.

A metodologia adotada busca garantir compatibilidade com o regime de contratagdo integrada,
preservando a competitividade e atribuindo a contratada a responsabilidade pela solugdo completa de
engenharia.

O Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) representa parcela destinada a cobrir custos indiretos
da execugdo contratual, incluindo administra¢do central, riscos, tributos e remuneragao da contratada.
O BDI devera incidir sobre os custos diretos, compondo o prego global ofertado pela contratada. A
contratada devera apresentar planilha de detalhamento do BDI conforme enquadramento tributario da
contratacdo, conforme modelo anexo. Salientamos que o tributo relativo ao ISS municipal deve ser de
1,60%, visto que a aliquota de 4,00% ¢ aplicada sobre 40,00% do valor do objeto, conforme Legislacdo
Municipal.

Os custos de mao de obra deverdo considerar os encargos sociais aplicaveis ao regime de
contratagdo da empresa executora, devendo ser considerados: INSS, FGTS, férias, décimo terceiro
salario, descanso semanal remunerado, beneficios previstos em convengdes coletivas € demais encargos
legalmente exigidos. Deverdo também estar incorporados aos custos unitarios dos servicos de instalagio
e montagem. A contratada devera apresentar planilha de detalhamento dos Encargos Sociais conforme
regime previdenciario previsto para a obra em seu orcamento, de acordo com os pardmetros do modelo
em anexo.

Santo Antonio da Patrulha /RS, 10 de agosto de 2026.

Natalia Cunha da Costa
Arquiteta e Urbanista
Cau A 60.328-7
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2.2.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_ENC-SOCIAIS (Tipo: DIVERSOS - [D233936] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ENCARGOS SOCIAIS

CAIXA
SINAPI — Calculos e Parametros Fo\

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
Al |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 |INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A | Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B

Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,78% N3o incide 17,78% N3o incide

B2 |Feriados 4,21% NZo incide 4,21% NZo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |132Salério 10,92% 8,29% 10,92% 8,29%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 |Dias de Chuvas 1,65% NZo incide 1,65% N3o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 11,04% 8,38% 11,04% 8,38%
BlD Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
Total 47,35% 18,00% 47,35% 18,00%
Aviso Prévio Indenizado 4,18% 3,17% 4,18% 3,17%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 |Férias Indenizadas 3,59% 2,73% 3,59% 2,73%
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 1,78% 1,35% 1,78% 1,35%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,35% 0,26% 0,35% 0,26%
C Total 10,01% 7,59% 10,01% 7,59%

POD

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem

D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 11,60% 4,00% 17,42% 6,62%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,36% 0,28% 0,37% 0,28%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 11,96% 4,28% 17,79% 6,90%
TOTAL(A+B+C+D) 96,12% 56,67% 111,95% 69,29%

Fonte: Informag& o Dias de Chuva —INMET
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2.1.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_BDI (Tipo: DIVERSOS - [D233937] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Quadro de Composi¢cao do BDI

IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO CONECTADA A REDE — 70kWp

Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - PMSAP

Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente - SEMAM

Convénio: FPE n.° 2685/2025, Consulta Popular 24/25, Processo n.° 25/13000004654-4

Data: Agosto/2026

Responsavel Técnico: Arquiteta ¢ Urbanista Natalia Cunha da Costa — CAU A 60.328-7, RRT n.°
15404532

Endereco: Terreno situado a Rua Antonio de Oliveira Selistre, s/n, Bairro Santa Teresinha, com acesso
principal na parte dos fundos, pela Rua Luiz Anténio Machado de Borba (travessa da Rua Jodo Ferreira

da Costa) - Coordenadas Geograficas: Latitude -29°48°53,15” e Longitude -50°31°20,87”.

1. APRESENTACAO:

Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) representa parcela destinada a cobrir custos indiretos da
execuc¢do contratual, incluindo administragdo central, riscos, tributos e remuneragdo da contratada. O
BDI devera incidir sobre os custos diretos, compondo o prego global ofertado pela contratada. A
contratada devera apresentar planilha de detalhamento do BDI conforme enquadramento tributario da
contratacdo (ONERADO ou DESONERADO), conforme modelo abaixo. Salientamos que o tributo
relativo ao ISS municipal deve ser de 1,60%, visto que a aliquota de 4,00% ¢ aplicada sobre 40,00% do

valor do objeto, conforme Legislagdo Municipal.

2. BDI MODELO:

USINA FOTOVOLTAICA - 70kWp / IMPLANTACAO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SOLO CONECTADA
A REDE — 70kWp

Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base

de calculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1

TIPO DE OBRA

Construcdo ¢ Manutengdo de Esta¢des e Redes de Distribui¢do de Energia Elétrica

Itens Siglas % Adotado

Administragdo Central AC 5,92%

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Anténio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
"CRACK: A PEDRA DA MORTE"



2.1.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_BDI (Tipo: DIVERSOS - [D233937] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

e

Seguro e Garantia SG 0,51%

Risco R 1,48%

Despesas Financeiras DF 1,07%

Lucro L 8,31%

Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%

Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%

Tributos (Contribuicéo Plrzyllg/ezngialn_a Sz‘:éi :rizcoc;lta Bruta - Lei 12.546 de CPRB 2.70%
BDI SEM desoneragao (Formula Acérddo TCU) BDI PAD 24,67%
BDI COM desoneragdo BDI DES 28,33%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(I+AC+ S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag@o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra
corresponde a 40%, com a respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢ao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracdo do orcamento foi COM ou SEM Desoneragio, e que esta ¢ a alternativa mais adequada para a
Administragdo Publica.

3. PERCENTUAIS PARA ELABORACAO DO BDI:
Tabela com os limites percentuais definidos pelo Acérdao 2622/2013 — TCU.

Situacio 1° Quartil Médio 3° Quartil
OK 5,29% 5,92% 7,93%
OK 0,25% 0,51% 0,56%
OK 1,00% 1,48% 1,97%
OK 1,01% 1,07% 1,11%
OK 8,00% 8,31% 9,51%
OK 3,65% 3,65% 3,65%
OK 0,00% 2,50% 5,00%
OK 2,70% 2,70% 2,70%
OK 24,00% 25,84% 27,86%

Santo Antonio da Patrulha /RS, 10 de agosto de 2026.

Natalia Cunha da Costa
Arquiteta e Urbanista
Cau A 60.328-7
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4.2.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_LEV-DEMANDA (Tipo: DIVERSOS - [D233929] )

ANALISE DE DEMANDA DE ENERGIA NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
tubs

janeiro fevereircmargo abril  maio junho julho agosto

Endereco Fases Tarifa UC

Rua jodo pedroso da Luz, 373 trifasico b3 59319330 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Esq. Dos Morros, 1102 trifasico b3 24539864 368 413 419 446 404 403 1278 469 471 599 513
Est. Leonel Barcelos, 297 trifasico b3 60581719 424 576 587 816 579 583 765 592 595 572 604
Rua Dario Laureano da Cunha, 183 trifasico b3 100772585 549 549 549 549 549 549 549 726 805 778 607
Rua Erudino Villa Verde, 185 Monofasico b3 60039272 30 30 30 30 30 30 30 30 181 184 174
Rua Arnaldo Bier Sobrinho, 180 trifasico b3 28799828 2002 2005 2199 2020 2157 2305 1827 1798 2143 2075 2213
Rua Cel Jose Maciel, 580 Monofasico b3 24524417 179 18 183 136 94 99 95 86 63 65 85
Rua Daltro Filho, 72 trifasico b3 71764461 100 167 100 104 100 101 127 130 100 100 115
F Ponta 7264 5090 6940 7788 7155 4991 5622 6585 6503 5358 5978

Rua Joao Machado Espindola, 50 trifasico A4 verde 65395611 Ponta 707 607 620 874 883 576 644 873 829 699 748
Demanda 33 25 35 53 34 20 21 34 28 23 42

Rua Marcal dos Santos Souza, 70 trifasico b3 66408342 2957 1072 3037 3605 3578 1513 2196 2618 2585 2100 2975
Av Borges de Medeiros, 257 trifasico b3 37623371 1413 1541 1937 1623 1117 1202 1207 1459 1278 1057 1481
Rua Jodo Pedroso da Luz, 1584 trifasico b3 56433492 101 447 2650 2208 1421 1254 1037 1148 1067 1003 1801
Av Borges de Medeiros, 422 trifasico b3 25402013 8198 9687 9950 8960 5960 4717 4863 5250 4732 5429 6306
Av Borges de Medeiros, 444 trifasico b3 24524433 612 1302 1710 1749 1657 1481 1503 1568 1339 1630 1929
Av Borges de Medeiros, 456 ap1 trifasico b3 46969837 2131 3045 2372 1794 1794 1932 2142 1931 1792 1654 1712
Av Borges de Medeiros, 481 trifasico b3 19938527 967 1057 1215 1034 673 655 709 736 572 576 807
Av Borges de Medeiros, 482 trifasico b3 65476379 911 898 1017 936 703 745 705 665 559 586 764
Av Borges de Medeiros, 570 Monofasico b3 100690023 39 51 46 43 61 54 70 126 30 30 83
Av Borges de Medeiros, 601 trifasico b3 100720776 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Av Borges de Medeiros, 672 Monofasico b3 100690016 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Av Borges de Medeiros, 780 trifasico b3 100649065 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rua Cel Jose Maciel, 167 trifasico b3 44416954 1944 2213 2132 1958 1225 1754 1607 1845 1479 953 130
Rua Mal Floriano Peixoto, 168 Monofasico b3 100685391 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rua Pe Isidoro Rescka, 45 Monofasico b3 51855810 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rua Pe Isidoro Rescka, 47 trifasico b3 100649106 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rod Professora Dinah Christello Rangel, 348 Monofasico b3 100795765 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rua Cap Antonio Nunes Bemfica, 23 trifasico b3 247898879 11110 10548 12308 10144 7171 5583 5146 6079 4968 4582 7331
Rua Alipio Selistre, 167 trifasico b3 24524735 1067 477 1840 2199 1224 1105 1060 1030 982 1046 17118
Rua Paladino, 65 trifasico b3 36535079 1815 918 2875 2834 1655 2118 1583 1612 1538 1849 2690
Rua Pedro As dos Santos, 55 Monofasico b3 100701074 65 62 79 73 84 66 63 44 43 55 46
Est Jose Antunes dos Santos Laudelino, 5084  Monofasico b3 70678421 272 233 237 271 228 230 247 232 234 138 231
TRy Ze Maria, 3545 trifasico b3 33442657 666 880 879 944 860 856 726 8842 837 1069 860
Rua Uruguai, 275 trifasico b3 24525090 2736 3506 1862 2782 5649 5833 4968 4414 23012 4134 4606
Rua Antonio Machado de Castilhos Primo, 238  trifasico b3 69884552 1369 1354 1428 1191 885 527 660 582 493 534 829
Rua Antonio Machado de Castilhos Primo, 256  trifasico b3 59098031 715 431 1466 1538 1103 594 900 650 682 799 1095
Rua Francisco Viana, 207 trifasico b3 28646924 402 115 818 1003 648 316 600 496 539 590 957
Est Sergio Luckmann, 5185 Monofasico b3 33617953 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Est Sergio Luckmann, 5756 Monofasico b3 69180822 1082 694 709 1739 722 731 991 792 807 605 846
Rua Danton Pasquali da Rosa, 302 trifasico b3 35487275 1624 1584 1684 1640 1077 975 1213 815 978 643 1205
Est Sergio Luckmann, 13320 Monofasico b3 71748539 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Est Sergio Luckmann, 14153 trifasico b3 45391343 592 665 669 1270 667 665 456 671 670 506 683
Rua Eredisson Massulo Menezes seu Benzinho, Monofasico b3 100792324 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rua Alcides Cardeal de Souza, 270 trifasico b3 24541842 1426 1194 4634 4832 3193 1890 2272 1944 2142 2396 4490
Rod Professora Dinah Christello Rangel, 512 trifasico b3 30211328 3198 2040 3168 2728 1787 1534 1687 1411 1347 1149 1703
Rod Professora Dinah Christello Rangel, 512 AP Monofasico b3 62564340 155 269 205 225 184 131 161 174 121 147 236
Rua Tomas Bento Cardoso, 112 trifasico b3 31661661 1521 1502 2964 2830 1989 1518 1879 1485 1588 1450 2384
Rua Otavio Luiz da Silveira, 59 trifasico b3 67199917 1560 O73 4822 442 4443 2378 3114 2445 2611 2550 4366
Est Otavio Benjamin, 54 trifasico b3 43912966 572 734 1482 1346 839 585 837 613 691 691 1203
Est Adolfo Krech Filho, 7099 Monofasico b3 55954341 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rua Joao Clenio Espindola Martins, 120 Bifasico B3 29179661 638 664 779 700 361 337 486 482 506 379 601
Rua Cap Antonio Nunes Bemfica, 43 trifasico b3 19867441 802 660 896 651 313 443 641 496 441 249 505
Rua Cap Antonio Nunes Bemfica, 78 Monofasico b3 58355642 30 30 30 1 52 47 48 46 63 73 90
Rua Cel Vicente Gomes, 264 trifasico b3 19866658 652 602 502 445 321 267 374 309 302 295 474
Rua Tem Cel Antonio Xavier da Luz, 241 Monofasico b3 47952237 30 30 97 14 106 119 75 30 30 30
Trv Dez Icara do Montenegro, 341 trifasico b3 24526126 670 761 780 1674 788 795 1944 898 911 1216 996
Rua Bahia, 420 trifasico b3 100563698 538 551 615 624 694 685 787 694 665 456 545
Rua Manoel Adelino Killes, 255 BL IP Monofasico b3 100713554 954 1197 1089 1212 1323 1489 1464 1466 1494 1343 1103
Rod Cristovao Pereira de Abreu, 13767 trifasico b3 19929544 947 1081 1097 805 567 452 649 496 426 466 836
Rua Antonio Silveira Gularte - Nico Silveira, 76 _trifasico b3 66863643 165 791 1338 912 639 474 785 499 475 611 983
Rua Caldas Junior, 14 trifasico b3 62801333 1247 662 873 961 902 889 1029 805 764 842 934
Rua Domiciano Nunes, 174 trifasico b3 100786142 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 267
Rua Julio Brunelli, 555 trifasico b3 54953227 100 280 288 169 320 384 336 100 100 100 100
Rua Joao Adair Ramos, 103 Bifasico B3 55008666 50 160 303 230 121 54 137 88 131 94 236
Est Boa Vista Rural, 1300 Monofasico b3 58826441 1408 469 469 814 527 527 512 525 525 779 546
Est Boa Vista Rural, 1338 trifasico b3 24525235 3998 2684 2720 4440 2757 2792 2120 2829 2862 2578 2913
Rua Adelaide Peixoto Monteiro, 245 trifasico b3 40162125 139 1332 1717 1354 854 605 782 689 777 1092 1325
Rua Adelaide Peixoto Monteiro, 253 trifasico b3 36423262 1507 1750 1697 1109 836 678 1012 725 613 794 1110
Rua Adelaide Peixoto Monteiro, 335 Monofasico b3 66769281 1039 1015 920 698 1051 1033 1128 1100 1047 1105 1052
Rua Aldo Osorio da rosa, 16 trifasico b3 24539694 447 1182 3023 2208 1484 1136 1394 1211 1359 1922 2585
Av Cel Victor Villa Verde, 488 Bifasico B3 69571775 94 88 101 10 119 86 9% 136 80 145 334
Av Cel Victor Villa Verde, 4990 Monofasico b3 100685397 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Rua Joao Maciel da Rosa, 127 trifasico b3 19880995 100 100 100 100 100 100 100 100 482 1151 1768
Est Pedro Gabriel Flor, 3700 trifasico b3 28589629 1899 1732 1694 1859 1638 1362 1909 1776 1854 1604 1635
Est S&o Jose da data, 30225 Monofasico b3 26668921 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Av Cel Victor Villa Verde, 126 ap 1 trifasico b3 59207663 2129 2166 2045 1508 949 702 1281 953 795 825 1166
Av Cel Victor Villa Verde, 126 ap 2 trifasico b3 61566837 692 809 1244 887 501 396 385 422 410 609 813
Rua Fernandes Antonio de Lemos, 111 trifasico b3 69589739 1666 2065 2104 1728 1437 1265 1628 1550 1385 1541 1741
Rua Francisco Borges de Lima, 713 trifasico b3 71822275 647 1305 2587 1822 1561 1244 1741 1521 1455 1567 1963
Rua Alcebiades Franco Antunes, 225 trifasico b3 33709912 1833 2102 1847 468 1048 920 1332 1206 716 876 1498
Rua Nilton Muller - Russo, 65 Monofasico b3 69186901 518 554 463 506 533 496 357 566 593 412 502
Rua Oscar Ferreira de Jesus, 236 trifasico b3 24525308 593 1526 3226 2192 1510 1260 1788 1342 1362 1782 2604
Rua Oscar Ferreira de Jesus, 265 trifasico b3 24539635 265 2196 2572 1783 1396 984 1480 1208 1166 1504 2225
Av Affonso Porto Emerim, 291 Monofasico b3 62455371 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Av Cel Victor Villa Verde, 737 Monofasico b3 62455354 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Av Cel Victor Villa Verde, 245 Monofasico b3 62455290 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Av Affonso Porto Emerim, 1701 Monofasico b3 62455419 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua Alcebiades Franco Antunes, 201 Monofasico b3 62455478 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua Francisco Jose Lopes - Centro, 370 Monofasico b3 62455257 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua Joao Pedroso da Luz, 1553 Monofasico b3 62455273 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua Mal Floriano Peixoto, 255 Monofasico b3 62455281 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua Cap Antonio Nunes Bemfica, 17 Monofasico b3 62455338 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua das Sinaleiras, 1 Monofasico b3 39434184 1457 1363 1457 1410 1457 1410 1457 1457 1410 1457 1410
Av Cel Victor Villa Verde, 2100 Monofasico b3 62455303 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Rua Pedro Benjamin de Souza, 176 trifasico b3 48387070 100 100 1000 100 100 100 100 100 100 100 100

Total de energia necessaria por més Total de enrgia slculo de potencia ia para produzir (KV
97653.92 93450.33 831

Calculo de potencia total (KW)
868

Total
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5.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_MATRICULA TERRENO (Tipo: DIVERSOS - [D233926] )
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7.USINA FOTOVOLTAICA 70kWp_DEC-AMBIENTAL (Tipo: DIVERSQOS - [D233927] )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARACAO N° 066/2025

O Municipio de Santo Ant6nio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através da
Lei Municipal n® 2014/1995, no uso de suas atribuicGes, conforme a Lei Municipal n°® 4608/2004, de 28 de
dezembro de 2004, art. 65, incisos V e VI, conforme alteragéo prevista na Lei Municipal 5.407 de 25 de janeiro de
2008, e a resolucdo CONSEMA n° 115/2006, de 09 de margo de 2006, de acordo com o protocolo n® 100338/2025,
DECLARA:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS.

Localizada: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA SELISTRE, n° s/n, SANTA TERESINHA, Santo Anténio da
Patrulha, RS.

Potencial poluidor: Baixo

Coordenadas geogréficas (SIRGAS 2000): Latitude: -29° 48'53,15" Longitude: -50° 31' 20,87"

Declaro que conforme a Resolucdo CONSEMA n° 372, de 02 de Margo de 2018 e alteragdes
posteriores, a qual define as atividades passiveis de licenciamento ambiental municipal, a atividade de
GERACAO DE ENERGIA ELETRICAAPARTIR DE FONTE SOLAR (CODRAM 3510,15) com &rea total
de 0,23 ha, com poténcia instalada menor ou igual a 5 MW esta inserida na faixa de ndo incidéncia de licenca
ambiental municipal.

1. Conforme Art. 4° da Resolugdo CONSEMA n° 372/2018 “A nao incidéncia de licenciamento ambiental em
empreendimentos e atividades, ou em determinados portes destes, ndo dispensa da necessidade de
atendimento de outras autorizagdes e licengas exigidas pela legislac&o vigente”.

2. Deve ser respeitada a ocupagio de Areas de Preservacdo Permanente, conforme Lei Federal n° 12.651, de
25 d emaio de 2012 (Codigo Florestal Nacional) e Lei Estadual n° 15.434, de 10 de janeiro de 2020
(Cédigo Estadual do Meio Ambiente);

3. Qualquer alteracéo significativa na atividade devera ser informada a este Departamento;

4. Caso haja necessidade de quaisquer intervengdes na vegetacdo, deverd ser solicitada a respectiva
autorizacdo ao 6rgdao ambiental responsavel.

5. Deve ser respeitada a legislacdo quanto ao gerenciamento dos residuos sélidos, conforme Lei 12.305 de 02
de agosto de 2012 (Politica Nacional dos Residuos Sélidos);

Esta declaracdo é valida por cinco (05) anos, possibilitando-se sua revisdo e revogacdo por este
Departamento; caso haja mudanca significativa na atividade, descumprimento de alguma restricdo nela
contida ou mudancas na legislagdo ambiental ora em vigor.

Esta Declaracdo nao dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certiddes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou Municipal.

Esta Declaracdo deverd estar disponivel no local da atividade licenciada para fins de efeito de
fiscalizacao.

Este documento perdera a validade, caso os dados fornecidos pelo empreendedor nao correspondam
a realidade.

Data de emissao: Santo Antdnio da Patrulha, 10 de dezembro de 2025.

Miriam Santos Borba
Diretora do Departamento de Meio Ambiente

Dirceu Luiz Lopes Machado
Secretario da Agricultura e Meio Ambiente

Av.Borges de Medeiros, 456 - Fone: (51) 3662-8400 - Santo Antonio da Patrulha - RS - CEP 95500-000
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”
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9 Conselho de Arquitetura
‘ e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

RRT 15404532

Nome Civil/Social: NATALIA CUNHA DA COSTA
Titulo Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 000.XXX.XXX-79
N2 do Registro: 000A603287

N2 do RRT: SI115404532100CT001
Data de Cadastro: 28/03/2025
Data de Registro: 28/03/2025

2.1 Valor do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participacao: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$125,40

3. DADOS DO SERVICO/CONTRATANTE

Boleto n? 22005963

Pago em: 28/03/2025

3.1 Servico 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha
Tipo: Pessoa Juridica de Direito Publico
Valor do Servico/Honorarios: R$0,00

3.1.1 Endereco da Obra/Servico

CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-32
Data de Inicio: 28/03/2025
Data de Previsao de Término: 31/03/2027

Pais: Brasil

Tipo Logradouro: RUA

Logradouro: ANTONIO DE OLIVEIRA SELISTR
Bairro: SANTA TERESINHA

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 95500000
Ne: S/N
Complemento:

Cidade/UF: SANTO ANTONIO DA
PATRULHA/RS

Grupo: ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO
Atividade: 5.11 - MENSURAGAO

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 75,00
Unidade: quilowatt

Tipologia: Publico

3.1.4 Descricao da Obra/Servico

Este RRT se refere ao estudo de viabilidade da capacidade de geracao de energia fotovoltaica no local da instalagao, para
uma usina fotovoltaica on-grid, com sistema de 75kwp para instalacdo em solo, para geracdo de energia elétrica, vizando

economia de gastos publicos em unidades consumidoras do municipio.

3.1.5 Declaracao de Acessibilidade

Declaro a ndo exigibilidade de atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislacdo e em normas técnicas
pertinentes para as edificacdes abertas ao publico, de uso publico ou privativas de uso coletivo, conforme § 12 do art. 56 da

Lei n°® 13.146, de 06 de julho de 2015.

www.caubr.gov.br
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9 Conselho de Arquitetura
LAU B R e Urbanismo do Brasil
z RRT 15404532

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

N do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro
S115404532100CT001 Prefeitura Municipal de Santo Antonio da INICIAL 28/03/2025
Patrulha

5. DECLARACAO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigacdes, sob as penas previstas na legislacao vigente, que as informacdes
cadastradas neste RRT sao verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRONICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista NATALIA CUNHA DA COSTA, registro
CAU n?2 000A603287, na data e hora: 2025-03-28 09:58:09, com o uso de login e de senha. O CPF/CNPJ estd oculto
visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/03/2025 as 16:39:01 por: siccau, ip 10.244.1.7.
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