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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

§  SANTO ANTONIO
5 DA PATRULHA ENDERECO: RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE SOUZA, LOCALIDADE DE EVARISTO

INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo e conjunto de especificagdes tém por objetivo principal mostrar as caracteristicas e o
tipo de obra, como também o respectivo acabamento dos servigcos que serdo executados na obra de pavimentagdo em blocos de
concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial rua Maria Rosa Freiberger de Souza, no municipio de Santo
Antbnio da Patrulha/RS, com extensdo de 50,00 (cinquenta) metros de comprimento, largura de rolamento de 5,00 (cinco)
metros, totalizando aproximadamente 270,00 (duzentos e setenta) metros quadrados.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacGes dos projetos e deste memorial.

DISPOSICOES GERAIS

NORMAS GERAIS

Estas especificagdes de materiais e servigos sao destinadas a compreensdo e interpretacdo dos Projetos de
Arquitetura, Memoria de Cdlculo e Planilha Orgamentdria, fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pecas que compdem o Projeto de Pavimentacdo, elas deverdo ser
dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que dardo sua anuéncia aprovativa ou nao.

Nenhuma alteragdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou ndo altera¢do de custo da obra ou servico,
serd executada sem autorizagdao do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico pela
obra deverd ser consultado, a fim de definir qual a posicdo a ser adotada.

Em caso de itens presentes neste documento e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na
execucdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos.

S3o obrigagGes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
e Visitar previamente o local em que sera pavimentado, a fim de avaliar e verificar as suas condicses.

e Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de execugao dos
servigos no ato de assinatura do Termo de Autoriza¢do de Inicio da Obra.

e  Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra, objeto do contrato,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligéncia, impericia ou omissdo.

e Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem executados, em numero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

e Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no projeto, comunicar ao ente
federado contratante, para que as devidas providéncias sejam tomadas.

e Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diario, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando interrupgées por embargos.

e Estabelecer um servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer
danos decorrentes da execugdo que por ventura venham a ocorrer nela.

e Manter limpo o local da obra, com remogao de lixos e entulhos para fora do canteiro.
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e Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Prefeitura Municipal, Ministério e CREA ou CAU locais.
e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacgdo prevista no Contrato da Obra.

e Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material,
mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de
todos os servigos previstos.

e Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas correspondentes as instalagdes provisodrias da
obra, compreendendo a limpeza e preparo do terreno, o aparelhamento, mdo de obra, maquinaria e ferramentas
necessarias a execugao dos servigos provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagGes de sanitarios, de luz
e telefone, de agua, etc.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio dos seus Responsaveis Técnicos, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelos fiscais.

A Empreiteira devera possuir, a frente dos servigos, um profissional devidamente habilitado, registrado no
CREA/CAU local, como Responsével Técnico pela Obra, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que
todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e
total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do preposto, que esteja sob
suas ordens e em servico na obra, se isso |he for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderd a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servicos, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles ndo
forem executados de acordo com as especificacGes, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a
legislagdo vigente.

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de arquitetura e dos projetos
complementares, as especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificacdo, bem
como o Diario de Obra, que serd o meio de comunica¢do entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

SEGURANCA

Havera rigorosa observancia a norma de seguranca do trabalho, NR 18, do Ministério do Trabalho e serdo de uso
obrigatorio os equipamentos de protecdo individual, EPI, conforme disposicdo de norma reguladora NR-6, do Ministério do
Trabalho.

As partes moéveis de ferramentas e equipamentos deverdo ser protegidas.

Os equipamentos e ferramentas ndo poderdo ser abandonados sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de
trabalho. Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serdo de inteira responsabilidade da empresa a qual for
adjudicada a obra ou servigo:

Todos os funcionarios deverdo possuir CTPS assinadas ou vinculo empregaticio com a empresa vencedora do
certame e comprovagao de aptiddao para execugao dos servigos (certificado de treinamento);

e  Os EPIs deverdo ter certificado do INMETRO.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

e As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes, os métodos e ensaios, os padrées da ABNT referentes aos
materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugao de servigcos especificados, serdo rigorosamente exigidos.
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e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir andlise em instituto oficial, correndo as
despesas por conta da Empreiteira.

e A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessdarios a execu¢do das obras, de propriedade do convenente,
assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagdes dos projetos e deste memorial. Na
comprovagao da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o novo
material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.

PRAZO DE EXECUCAO

A construgdo devera ser executada em um prazo de 60 (sessenta) dias, contatos da data do efeito recebimento por
parte da contratada do TERMO DE AUTORIZACAO DE INICIO DE OBRA.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. (SINAPI-103689) — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. (M2)

A placa de obra tem por objetivo informar a populagédo e aos usuarios do local os dados da obra. A placa devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento, e suas medidas terdo que ser as
seguintes: 1,50 x 3,00 metros.

A placa devera ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 milimetros.
Terd dois suportes e serdo de madeira com altura livre de 1,50 metros.

2. DRENAGEM PLUVIAL
2.1. (SINAPI-99063) - LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. (M)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se o comprimento do trecho da instalagio; Corta-se o comprimento
necessario das pegas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavag¢ao no local onde sera inserido o pontalete (pega de
madeira); O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com
uma tdbua de madeira; Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; Verificam-se as medidas do cavalete instalado com
o projeto; Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

2.2. (SBC-20016) — ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA.
(M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Realizar a escavagdo do material utilizando retroescavadeira, considerando o
tipo de trabalho e o material a ser movimentado.

RECOMENDACOES: A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92; - Foram
considerados Locais com Baixo Nivel de Interferéncia: locais em que a execugcdo das redes ocorre dentro de
empreendimentos em construcdo, em terrenos baldios ou em ruas ndo pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo
onde ndo ha restrigdes na movimentagdo dos equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve
atender as exigéncias da NR 18;
2.3. (SINAPI-95875) — CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3)
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Carga de solos ou materiais granulares, em caminhdo basculante, com a
utilizacdo de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhdo).

2.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente sera realizado com caminh3do basculante de
10m? com protegdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizagdo.

2.5. (SINAPI-101623) — PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm).

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado eliminando a existéncia de
materiais soltos para receber lastro de brita e posterior assentamento dos tubos. Deverdo ser utilizados equipamentos
apropriados como compactador de solos de percussdo (soquete) e outros que sejam pertinentes a execugdo desta etapa do
servigo.

O servigo consiste na limpeza, regularizacdo, compactacdo e ajuste de declividade conforme previsto em projeto.

Ao final, o fundo da vala devera se apresentar uniforme nas cotas e declividades especificadas em projeto,
desprovido de quaisquer saliéncias ou reentrancias. A superficie sobre o qual se apoiard a tubulagdo, devera ser lisa,
uniforme e retilinea, sem pontos altos e baixos.

2.6. (SINAPI-95875) — CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Carga de solos ou materiais granulares, em caminh3o basculante, com a
utilizagdo de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhdo).

2.7. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de brita serd realizado com caminh3o basculante de 10m3 com
protecdo superior, do local de britagem até a obra.

2.8. (SINAPI-92210) - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 400 mm, encaixe ponta e bolsa, utilizado
para assentamento em rede coletora de aguas pluviais.

RECOMENDAGCOES: Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado
para ndo danificar a peca; Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas; Posicionar a ponta do tubo
junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacdo e realizar o encaixe; O sentido de montagem dos
trechos deve ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente; Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo
o perimetro do tubo.

2.9. (SINAPI-93379) - REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8
A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. (M3)
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactagdo prevista em projeto; Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificagdes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o
berco de assentamento; Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformagGes ou quebras; Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima
do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala; No caso de existir escoramento da vala a
mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala.
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Figura 20: Camadas de reaterro conforme NBR 7367

2.10. (COMPOSICAO-29) - CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1,00x1,00x1,00M, PARA
REDE DE DRENAGEM. (UN)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Pedra tipo grés média 22 x 44 x 13 cm (LxCxA) : utilizado para a execug¢do das
paredes de alvenaria da caixa; Argamassa para o assentamento da alvenaria, revestimento com reboco e revestimento do
fundo traco 1:3 (cimento e areia), preparo mecanico.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Apds execucdo da escavacdo e, caso seja necessario, da contencdo da cava,
preparar o fundo para a execucdo da caixa; Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo da caixa e, em
seguida, realizar a sua concretagem; Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida; Concluida a alvenaria da caixa, revestir as
paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar
revestimento com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento dos efluentes; Por fim,
colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa e o meio-fio vazado para boca de lobo.

Pagina 6 de 9

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:13
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela STUL.XOOW.GOJW.KQCT



MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | 0BRA: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SANTO ANTONIO

& @ DAPATRULHA ENDERECO: RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE SOUZA, LOCALIDADE DE EVARISTO

e

- v } A
- ! .
As an 4 ~
o
4 % r
- ‘A | W —
*
-
PLANTA 8 CORTE A
- ‘~’v" rye |
- -
CORTER

AS DIMENSGES DAS CAIXAS SAO VARIAVEIS CONFORME O PROJETO DE DRENAGEM

3. ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

3.1. (SBC-20016) - ESCAVACAO MECANICA soLo 1a.CATEGORIA comMm
RETROESCAVADEIRA. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAOQ: escava¢do deverd ser realizada mecanicamente com retroescavadeira, em solo
de 12 categoria, até as cotas e dimensGes definidas em projeto, para remoc¢do do material inadequado e execucgdo do reforgo
da base. O material escavado devera ser carregado, transportado e/ou depositado em local previamente definido, conforme
as condig¢des da obra. O fundo da escavagao deverd ser regularizado e mantido em condi¢gGes adequadas para recebimento
das camadas subsequentes.

3.2. (SINAPI-95875) - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Carga de solos ou materiais granulares, em caminhdo basculante, com a
utilizagcdo de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhdo).
3.3. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM. (M3XKM)
PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de material excedente serd realizado com caminh3o basculante de
10m?3 com protecdo superior, do local da obra até o bota-fora indicado pela fiscalizacgo.
3.4. (COMPOSICAO-49) — CONSTRUCAO DE DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO
DE CASCALHO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (M3)

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Cascalho com dimensdo mdaxima ideal de 2,5 cm, e a propor¢do de 30% de argila e
70% de material granular.
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PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: A camada sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar totalmente
concluida, limpa, desempenada e sem excessos de umidade; O cascalho é transportada entre a cascalheira e a frente de
servico através de caminhdes basculantes que a despejam no local de execugdo (o transporte ndo estd incluso na
composicdo); A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando os materiais até atingir a espessura prevista
em projeto; Caso necessdrio, o caminhdo pipa umedece a camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro do
limite da umidade 6tima de compactagdo, conforme projeto; Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o rolo compactador de
pneus, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacgado e realizar o acabamento
da camada.

3.5. (SINAPI-95875) — CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Carga de solos ou materiais granulares, em caminh3o basculante, com a
utilizagdo de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminhdo).

3.6. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM AF_07/2020. (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de cascalho serd realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, do local da cascalheira até a obra.

4. PAVIMENTACAO

4.1. (COMPOSICAO-06) — SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (COMPOSICAO 78472 ADAPTADA).
(M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Verifica-se um ponto topogréafico conhecido (ponto definido no terreno, na via
publica ou parede de construgdo vizinha); Com o auxilio do teodolito, instalam-se os pontos de referéncia através da fixagdo
de barras de a¢o no solo; Em seguida é feita a pintura da barra de a¢o que ficou acima do solo para facilitar a visualiza¢do do
ponto pela equipe de locagdo. Tal marcagdo serve de referéncia planialtimétrica para outras operacgdes de locagdo da obra.

4.2. (COMPOSICAO-50) — REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO COM SAIBRO,
ESPESSURA DE 5CM, PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO (M2)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O subleito devera estar limpo e em condi¢des adequadas de umidade. Serd
realizada a regularizagdo e conformagao da superficie com motoniveladora, seguida de compactac¢do até atingir as condi¢Ges
especificadas em projeto. Apds a preparagdo do subleito, serd executada a aplicagdo de saibro proveniente de jazida
licenciada, isento de matéria organica e materiais inadequados. O material serd carregado, espalhado e regularizado na
espessura prevista em projeto, com posterior umedecimento, quando necessario, e compactacgdo até atingir as condicdes
especificadas.

4.3. (SINAPI-95875) — CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE. (M3)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Carga de solos ou materiais granulares, em caminhdo basculante, com a
utilizagdo de carregadeira e descarga livre (basculamento do caminh&o).

4.4. (SINAPI-95875) — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (M3XKM)

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: O transporte de saibro sera realizado com caminh3o basculante de 10m? com
protecdo superior, da saibreira até a obra.

4.5. (SINAPI- 94275) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)
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MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA | 0BRA: PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO
SANTO ANTONIO

40 DA PATRULHA ENDERECO: RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE SOUZA, LOCALIDADE DE EVARISTO

RECOMENDACGOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza
do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x20.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcacdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pegas com argamassa.

4.6. (SINAPI- 94273) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). (M)

RECOMENDACOES: Verificar no projeto o local onde serdo instalados os meios-fios de concreto e realizar a limpeza
do local com ferramenta adequada.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Meio-fio de concreto pré-fabricado com dimensdes de 100x15x13x30.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Executa-se o alinhamento e a marcagdo das cotas com o uso de estacas e linha,
apos é realizado o assentamento dos meios-fios observando a regularizagdo do solo e execugdo de base de assentamento,
para finalizar é necessario realizar o rejuntamento das pecas com argamassa.

4.7. (SINAPI- 92398) — EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR/UNISTAIN COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. (M2)

RECOMENDACOES: Apds a execucdo e aprovacdo dos servicos de preparo da base, ou sub-base e base, inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades
sequencialmente.

CARACTERISTICA DO MATERIAL: Bloco de concreto retangular ou unistain de cor natural 20x10 centimetros, com
espessura de oito centimetros e resisténcia minima de 35MPA.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO: Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento; execu¢do das
mestras paralelamente a contengao principal nivelando-as na espessura da camada; nivelamento do material da camada de
assentamento com régua metdlica; ajustes e arremates do canto com a colocacdo de bloca cortados; rejuntamento,
utilizando p6 de pedra; Por fim é realizada a compactacao final que proporciona o acomodamento das pecas na camada de
assentamento.

ESPESSURA DIMENSOES
PEGAS/m?

PAVIMENTO ] (cm)

RETANGULAR 6 50 10x20

8 50 10x20

Santo Anténio da Patrulha, 11 de agosto de 2026.

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MT: 32.994
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Item

11

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

PREFEITURA

SANTO ANTONIO
) DA PATRULHA

Cddigo Banco
103689 SINAPI
99063 SINAPI

020016 SBC
100978 SINAPI
95875 SINAPI
101623 SINAPI
100978 SINAPI
95875 SINAPI
92210 SINAPI
93379 SINAPI

029 CPU-SAP
020016 SBC

Obra

Bancos

PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA MARIA SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul

ROSA FREIBERGER DE SOUZA

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

DRENAGEM PLUVIAL
LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M2 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF_08/2023

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
PEDRA TIPO GRES, DIMENSOES INTERNAS: 1,00x1,00x1,00M, PARA REDE
DE DRENAGEM.

CORTE, ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO

ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:14
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Und

mZ

m3

m3

M3XKM

m3

m3

M3XKM

m3

UN

m3

Quant.

2,88

5,00

6,60

8,25

206,25

0,35

0,49

1,47

5,00

5,65

2,00

54,00

SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

Valor Unit
R$ 494,90
R$ 9,91
R$ 3,97
R$ 7,55
R$ 2,90
R$ 291,79
R$ 7,55
R$ 2,90
R$ 173,03
R$ 20,04
R$ 1.154,09
R$ 3,97

B.D.I. Encargos Sociais

20,18% Nao Desonerado:
Horista: 111,95%

Mensalista: 69,29%

Valor Final do Orgcamento
BDI

Valor Unit

com BDI Total

R$ 1.712,94
R$ 594,77 R$ 1.712,94
R$ 4.967,75
R$ 11,91 R$ 59,55
R$ 4,77 R$ 31,48
R$ 9,07 R$ 74,83
R$ 3,49 R$ 719,81

R$ 350,67 R$ 122,73

R$ 9,07 R$ 4,44

R$ 349 R$ 5,13

R$ 207,95 R$  1.039,75

R$ 24,08 R$ 136,05

R$ 1.386,99 R$ 2.773,98
R$ 12.051,10
R$ 4,77 R$ 257,58

R$ 52.542,07
20,18 %

Peso (%)

3,26 %
3,26 %

9,45 %
0,11 %

0,06 %

0,14 %

1,37 %

0,23 %

0,01 %

0,01 %

1,98 %

0,26 %

5,28 %

22,94 %

0,49 %



:.igi

Item Cddigo

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

100978

95875

049

100978

95875

006

050

100978

95875

94275

94273

92398

W PREFEITURA
SANTO ANTONIO
) DA PATRULHA

Banco

SINAPI

SINAPI

CPU-SAP

SINAPI

SINAPI

CPU-SAP

CPU-SAP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra

ROSA FREIBERGER DE SOUZA

Bancos
PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA MARIA SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

PLANILHA ORCAMENTARIA

Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
CASCALHO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO COM SAIBRO,
ESPESSURA DE 5 CM, PARA OBRAS DE PAVIMENTAGAO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:14
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Und

m3

M3XKM

m3

m3

M3XKM

m2

m2

m3

M3XKM

m?2

Quant.

67,50

742,50

45,00

63,00

1.575,00

270,00

270,00

16,88

489,38

67,00

50,00

270,00

Valor Unit
R$ 7,55
R$ 2,90
R$ 46,63
R$ 7,55
R$ 2,90
R$ 0,51
R$ 3,08
R$ 7,55
R$ 2,90
R$ 48,23
R$ 53,14
R$ 84,34

B.D.I. Encargos Sociais

20,18% Nao Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Valor Final do Orgamento R$ 52.542,07

BDI 20,18 %
Valor Unit
0,

com BDI Total Peso (%)
R$ 9,07 R$ 612,23 1,17 %
R$ 3,49 R$ 2.591,33 4,93 %
R$ 56,04 R$ 2.521,80 4,80 %
R$ 9,07 R$ 571,41 1,09 %
R$ 3,49 R$ 5.496,75 10,46 %
R$ 37.468,26 71,31 %
R$ 0,61 R$ 164,70 0,31 %
R$ 3,70 R$ 999,00 1,90 %
R$ 9,07 R$ 153,10 0,29 %
R$ 3,49 R$ 1.707,94 3,25 %
R$ 57,96 R$ 3.883,32 7,39 %
R$ 63,86 R$ 3.193,00 6,08 %
R$ 101,36 R$ 27.367,20 52,09 %

Total Geral: R$ 56.200,05



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

e PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA MARIA SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul 20,18% N&o Desonerado:
PREFEITURA ROSA FREIBERGER DE SOUZA SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul Horista: 111,95%
SANTO ANTONIO SICROS3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul Mensalista: 69,29%
DA PATRULHA )
PLANILHA ORCAMENTARIA
Valor Final do Orgcamento R$ 52.542,07
BDI 20,18 %
- . . Valor Unit
Item Cddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Mario Sousa Coelho Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT: 32.994

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:14
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela 5JXU.OZKI.NQB7.FLEH



Obra Bancos
PAVIMENTA(}AO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA MARIA SINAPI - 06/2026 - RS
PREFEITURA ROSA FREIBERGER DE SOUZA SBC - 07/2026 - RS
SANTO ANTONIO SICRO3 - 04/2026 - RS
5 DA PATRULHA
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
Item Descricéo Total Por Etapa
100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.712.94
100,00%
2 DRENAGEM PLUVIAL 4.967.75
100,00%
3 CORTE, ATERRO E REFORCO DE SUBLEITO 12.051.10
~ 100,00%
4 PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 37 468.26
Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Mario Sousa Coelho Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT: 32.994
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B.D.I.
20,18%

Etapa 01
100,00%
1.712,94
100,00%
4.967,75
100,00%
12.051,10
30,00%
11.240,48
50,63%
26.602,88
50,63%
26.602,88

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

Etapa 02

70,00%
26.227,78
49,37%
25.939,18
100,0%
52.542,07



DA PATRULHA FREIBERGER DE SOUZA

Obra Bancos
PREFEITURA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO SINAPI - 06/2026 - Rio Grande do Sul
SANTO ANTONIO INTERTRAVADO - RUA MARIA ROSA SBC - 07/2026 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.L.
20,18%

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%

BDI - CONSTRUCAO DE PRACAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS

GRUPO A  TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAGAO CENTRAL

1 Administracéo Central

GRUPO B TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

1 Riscos

GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

1 Seguro Garantia

GRUPO D TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

1 Despesas Financeiras

GRUPO E TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1 Lucro

GRUPOF  TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

1 ISS (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) - MUNICIPAL
2 COFINS - FEDERAL

3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGAO SOCIAL) - FEDERAL
4 CRB -CONTRIBUIGAO INSS (DESONERAGAO)

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI

Mario Sousa Coelho Junior

Engenheiro Civil
CREA/MT: 32.994

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:13

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Total do Grupo

Bonificacéo sobre despesas indiretas (B.D.l)=

4,00%

4,00%

0,56%

0,56%

0,40%

0,40%

1,11%

1,11%

7,30%

7,30%

1,60%
3,00%
0,65%
0,00%

5,25%

20,18%

Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela SZRS.D5Z26.ECMX.HAXZ



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA [obra:

SANTO ANTONIO PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE SOUZA
) DA PATRULHA

| cop | DESCRICAO HORA % | MES %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL| 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% 0,00%
B2 Feriados 4,24% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,65%
B4 139 Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,53% 0,00%
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 10,61% 8,06%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL| 47,05% 17,75%

C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,57% 3,47%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,46% 2,63%
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,75% 2,09%
C5 Indenizag¢do Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL| 11,27% 8,56%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,31% 6,53%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,41% 0,31%

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL| 17,72% 6,84%

A+B+C+D
HORISTA: 112,84%
MENSALISTA:  69,95%

terca-feira, 11 de agosto de 2026

Mario Sousa Coelho Junior
Engenheiro Civil
CREA/MT: 32.994

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:13
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela GIBM.Z7EY.CFVV.OGNU
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ESTRUTURA PAVIMENTO INTERTRAVADO
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PAVIMENTO TIPO | - INTERTRAVADO

CAMADA DENOMINAGAO ESPE:SmS)URA
1l MEIO FIO DE TRAVAMENTO - (100X15X13X20CM) ;
21 SUBLEITO ;
3l REFORCO - CASCALHO 25,00
41 AREIA DE ASSENTAMENTO (REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA) 5,00
51 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO 8,00
ol MEIO FIO - (100X15X13X30CM) ]

CAMADA QUE SOBREVIRA.

BASE.

1- REFORCO - CAMADA COM UMA ESPESSURA DE 25CM DE CASCALHO. ESTA DEVE PASSAR POR UM PROCESSO DE ESPALHAMENTO, TOMANDO-SE AS
PRECAUGOES ROTINEIRAS PARA EVITAR A SEGREGAGAO DO MATERIAL. FEITO ISSO, A CAMADA DE BASE DEVE PASSAR POR UMA REGULARIZAGAO E
COMPACTAGAO DA SUPERFICIE, NA QUAL DEVE FICAR A MAIS FECHADA POSSIVEL, OU SEJA, COM O MINIMO DE VAZIOS PARA QUE NAO SE PERCA AREIA DA

2 - AREIA DE ASSENTAMENTO - UTILIZA-SE AREIA MEDIA, LIMPA, SECA E SOLTA (SEM COMPACTAR). A ESPESSURA DA CAMADA DEVE SER UNIFORME E CONSTANTE,
POSSUINDO 5 CM. ESTA DEVE SER ESPALHADA E NIVELADA SOBRE AS MESTRAS DE MADEIRA OU ALUMINIO COLOCADAS PARALELAS E ASSENTADAS SOBRE A

3 - CAMADA DE REVESTIMENTO - PRIMEIRAMENTE E EXECUTADO O ASSENTAMENTO DOS BLOCOS DE CONCRETO: A MARCAGAO DA PRIMEIRA FIADA E A MAIS
IMPORTANTE POIS DELA SAIRA O ALINHAMENTO DO RESTANTE DO PAVIMENTO, FEITA ATRAVES DE FIOS GUIAS QUE INDICAM O ALINHAMANETO DOS BLOCOS, NO
SENTIDO LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. O ASSENTAMENTO DAS PEGAS DEVEM SEGUIR ESSE ALINHAMENTO INDICADO E OBEDECER UMA DISTANCIA DAS JUNTAS
ENTRE OS BLOCOS DE 3MM EM MEDIA (MiN.2MM E MAX.4MM). UMA VEZ ASSENTADOS TODOS OS BLOCOS QUE CAIBAM INTEIROS NA AREA A PAVIMENTAR, E
NECESSARIO FAZER AJUSTES E ACABAMENTOS NOS ESPAGOS QUE FICARAM VAZIOS JUNTO A GUIA OU VIGA DE TRAVAMENTO. PARA PREENCHER ESSES ESPAGOS
E FEITO O CORTE DE BLOCOS, NOS QUAIS NAO SE DEVE USAR PEDAGOS DE BLOCOS COM MENOS DE 1/4 DO SEU TAMANHO ORIGINAL. APOS ESSE PROCESSO, E
FEITA A COMPACTAGAO INICIAL, UTILIZANDO PLACAS VIBRATORIAS QUE DEVE SER PASSADA PELO MENOS DUAS VEZES EM DIFERENTES DIREGOES.

FAZ-SE ENTAO A SELAGEM DAS JUNTAS: NA QUAL UMA CAMADA DE AREIA FINA E ESPALHADA E VARRIDA SOBRE O PAVIMENTO DE MANEIRA QUE OS GRAOS
PENETREM NAS JUNTAS, PREENCHENDO-AS.

POR ULTIMO E FEITA UMA COMPACTAGAO FINAL DA MESMA MANEIRA COMO FOI REALIZADA A COMPACTAGAO INICIAL.

1

QUANTITATIVO DE DISPOSITIVOS

) ALTURA | QUANT.
LEGENDA DESCRICAO )
MEDIA (m)| (UNID.)
a BLS - BOCA DE LOBO SIMPLES 1,00X1,00M INTERNO! 1,00 2
OBS: TODOS OS DESENHOS REPRESENTADOS EM PROJETO SAO MERAMENTE ILUSTRATIVOS. OBSERVAR DETALHES.
LEGENDA DE TUBOS
_ @ | QUANT.
LEGENDA DESCRICAO
(mm)

TUBO CONCRETO - EXISTENTE

300

(m)

TUBO CONCRETO - EXISTENTE

400

TUBO CONCRETO - NOVO

400

5

0BS: 08 TUBOS APRESENTADOS NA PLANTA SAO TODOS EXISTENTES. ACRESCENTAR 5 TUBOS PARA EVENTUAL NECESSIDADE DE TROCA.

LEGENDA E RESUMO DOS MATERIAIS
LEG. DESCRIGAO UN. QUANTIDADE

MEIO FIO - (100X15X13X30CM) m 50,00
MEIO FIO DE TRAVAMENTO - (100X15X13X20CM) m 67,00

BRI BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - E: 8CM m? 270,00
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE - E: 18CM m? 9,00
ESCAVACAO, CARGA E TRANSP. PARA REFORCO - E: 25CM me 45,00
REFORGO - CASCALHO - E: 25CM m? 45,00
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO COM SAIBRO - E: 5CM m? 13,50

OBS: TODOS OS DESENHOS REPRESENTADOS EM PROJETO SAO MERAMENTE ILUSTRATIVOS.

[r— A: %v
- ©Giscieialkosk
e, .

e

e

NOTAS
1. PARA ELABORAGAO DO PROJETO FOI UTILIZADO AS CURVAS DE NiVEL DO MODELO DIGITAL DE TERRENO DO BANCO
DE DADOS DO MUNICIPIO, DATADO DO ANO DE 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

SECRETARIA MUNICIPAL DO .
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO/OBJETO: PROJETO DE PAVIMENTA(;AO E DRENAGEM NA RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE
SOUZA NA LOCALIDADE DE EVARISTO
RESPONSAVEL TECNICO: RESPONSAVEL TECNICO: ESCALA:

INDICADA

DATA:
AGOSTO0/2026

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA

PRANCHA:
O 1 /01

MARIO SOUSA COELHO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MT 32994

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:13
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de T de dezembro de 1977 ART Numero

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ];4534347
Orgéo Publico

Tipo: Obraou Servigo Participagéio Técnica:  Individual/Principal

Convénio:  N&o é convénio Motivo:  Normal

Contratado

Carteira: MT32994 Profissional:  MARIO SOUSA COELHO JUNIOR E-mail: mjcengenharia2019@gmail.com

RNP: 1214186505 Titulo:  Engenheiro Civil

Empresa:  NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante

Nome:  MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: meioambiente@pmsap.com.br
Endereco:  Avenida BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone: 51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: Santo Antonio da Patrulha Bairro: CENTRO CEP: 95500000 UF: RS
Identificagdo da Obra/Servico

Proprietario.  MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servico: RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE SOUZA LOCALIDADE DE EVARISTO CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade:. SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CEP: 95500000 UF: RS
Finalidade: PUBLICO VIr Contrato(R$): 0,00 Honorérios(R$): 0,00

Data Inicio:  27/07/2026 Prev.Fim: 30/10/2026 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descrigao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Projeto Pista de Rolamentos - Meio-Fios 67,00 M
Projeto Pistas de Rolamento - Pavimentacdo 270,00 e
Projeto Drenagem 5,00 M
Memorial PROJETO DE PAVI MENTACAO E DRENAGEM 1,00 UN
Orgamento PROJETO DE PAVI MENTACAO E DRENAGEM 1,00 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 12/08/2026

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo

Documento assinado digitalmente ub
MARIO SOUSA COELHO JUNIORS ¥
12/08/2026 16:05:16 -03

verifique em https://validar.iti.gov.br/

Consulta autenticidade MARIO SOUSA COELHO JUNIOR MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

Assinado eletronicamente por MARIO SOUSA COELHO JUNIOR, em 13/08/2026, as 16:47:13
Para conferir a autenticidade desse documento acesse o https://grp.pmsap.com.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela JVMG.G4V1.SOIN.VIWW



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

7601

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°009/2026

O Municipio de Santo Antonio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n° 2014/1995, no uso de suas atribui¢des, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispde sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolucdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteragdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n° 100186/2026 e Parecer Técnico n° 291/2026 , expede a presente LICENCA
PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ: 88.814.199/0001-32

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Localizada: RUA MARIA ROSA FREIBERGER DE SOUZA, EVARISTO, SANTO ANTONIO DA
PATRULHA,RS

Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 44’ 29,67” Long:-50° 27’ 10,07”

CONDICOES E RESTRICOES:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se 8 AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE - ACESSOS/ VIADUTOS/
VIAS MUNICIPAIS, CODRAM 3457,00, em trecho de 50,00 metros da Rua MARIA ROSA FREIBERGER
DE SOUZA, totalizando 270,00 m2. As obras terdo inicio nas coordenadas -29°44'29.94" -50°27'09.36" e final em
-29°44'29.67"; -50'27'11.02";

1.2. Esta licenga se detém especificamente & area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de Meio
Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansdo sem prévia autorizacao;

1.3. Na hip6tese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-histérico, historico,
artistico ou numismatico na &rea do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei 3.924/1961, o empreendedor
tem a obrigacdo legal de realizar a comunicacdo do fato ao Instituto do Patrim6nio Histdrico e Artistico Nacional
- IPHAN;

1.4. Deverd haver supervisdéo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de implantacdo do
empreendimento;

1.5. A obra devera ser executada conforme projeto arquitetonico apresentado a este Departamento;

2. Quanto a licenca ambiental:

2.1. Devera ser mantida copia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os funcionarios devem ser
mantidos informados quanto a perfeita implementagéo das condices e restri¢des;

2.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as recomendacdes, as
medidas de controle e adequacdo, bem como suspender ou cancelar este documento, caso ocorra: violagcdo ou
inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissdo ou falsa descri¢do das informagdes relevantes
que subsidiaram a expedicdo do presente documento e superveniéncia de graves riscos ambientais e de salde;

2.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigacdes legais (federais, estaduais e
municipais);

3. Quanto as obras de terraplanagem:

3.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

3.2. Deverdo ser implementadas medidas de preven¢do, contencdo e monitoramento de processos erosivos na area do
empreendimento;

3.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera ser oriundo
de local com licenga de operacdo em vigéncia;

3.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licengas ambientais;

3.5. Esta licenga somente autoriza movimentacdo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da area do
empreendimento. E proibida a sua comercializagdo, movimentac&o e retirada de materiais minerais para fora da

3.6. éarea do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de usurpacdo de bens pertencentes a
unido, conforme art. 2°, caput e 8 1° da Lei 8.176/1991. Os registros comprovando a destinacdo deverdo ser
mantidos arquivados com o Empreendedor a disposi¢do da fiscalizacao;

3.7. As cagambas dos caminh@es de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas, evitando assim a
gueda de material transportado;

3.8. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execucgao das obras, de modo a evitar poeira;

Santo Antonio da Patrulha - RS « CEP: 95500-000 « Av. Borges de Medeiros, N° 456 « Fone: (51) 3662-8400
“VIOLENCIA CONTRA A MULHER: NAO SE CALE! Sua atitude muda esta histéria. LIGUE 180"
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS" - “CRACK: A PEDRA DA MORTE*
www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br
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4.

10.

11.

12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial deverd obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento Municipal de
Engenharia e Arquitetura;

4.2. Deverd ser realizado reaterro das valas nos locias onde foram instaladas as tubulagdes pluviais. O maerial utilizado
no reaterro deverd ser proveniente da propria escavacdo da vala, quando o mesmo for de boa qualidade ou de
jazida proxima devidamente licenciada;

Quanto aos residuos solidos:

5.1. N&o podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construgdo e Demolicdo - RCDs
conforme Art. 4 da Resolucdo 307 do CONAMA, em éreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e em &reas protegidas por Lei. Para 0s RCD Classe A, a disposi¢do final adequada é exclusivamente em
aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser reciclados;

5.2. Os residuos solidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

5.3. E proibido o langamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales, cursos
d'dgua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos sem a prévia
autorizacdo por meio da avaliacdo técnica do drgdo municipal competente, seguindo as legislacdes estaduais e
federais;

5.4. A empresa vencedora da licitacdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das empresas
para as quais seus residuos sdo encaminhados e atentar para o seu cumprimento, pois, conforme o Artigo 9° do

5.5. Decreto Estadual n° 38.356, a responsabilidade pela destinacdo adequada dos mesmos é da fonte geradora,
independente da contratacdo de terceiros;

5.6. Quando couber, o encarregado da operacdo deverd inspecionar as areas de armazenamento, verificando o0s
possiveis pontos de deterioragdo dos recipientes e vazamentos causados por corrosdo ou outros fatores, assim
também como o sistema de contengdo. Qualquer irregularidade constatada deverd ser registrada e as acfes
corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob superviséo de responsavel técnico habilitado;

Quanto ao abastecimento de agua:

6.1. O suprimento de agua para a realizacdo das obras devera ser da rede publica de abastecimento ou de poco
artesiano devidamente regularizado;

6.2. E proibida a retirada e coleta de 4gua de cursos naturais e de pogos artesianos sem a devida autorizacio do 6rgéo
competente (outorga);

Quanto as Areas de Preservacdo Permanente (APP):

7.1. Ha éarea de preservacdo permanente, faixa de 30 m de margem de arroio. O arroio ndo podera passar por
intervencéo.

Quanto aos riscos ambientais:

8.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera ser
comunicado imediatamente;

Quanto a Responsabilidade Técnica:

9.1. Deverad haver supervisdo por responsavel técnico da area ambiental acompanhada de ART — Anotacdo de
Responsabilidade Técnica durante a vigéncia desta licenca; este acompanhamento visa a exercer o controle e a
minimizacdo de impactos provenientes da operacdo da atividade sobre os solos, 0s recursos hidricos e a
biodiversidade, bem como fazer cumprir as condicdes e restricGes desta licenca;

9.2. A Responsabilidade Técnica pelo projeto da obra é do eng. civil Mario Sousa Coelho Junior, CREA MT32994,
conforme ART n° 14534347,

9.3. As informacBes prestadas a este Departamento no projeto técnico sdo de inteira responsabilidade do
empreendedor e do responsavel técnico por ele contratado;

Observagdes gerais:

10.1. Caso a implantacdo do empreendimento nao seja concluida na vigéncia desta licenca, devera ser solicitada a sua
renovagdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiracdo de seu prazo de validade;

Ap6s a assinatura do contrato de prestagdo do servigo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa responsavel

deverd apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:

11.1. Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construgdo civil com respectiva ART;

11.2. Anotacao de responsabilidade técnica pela execucéo do projeto;

Quanto a emissao da Declaragdo de Empreendimento Concluido - DEC:

12.1. Apés a conclusdo das obras de implantacdo/instalacdo do empreendimento deverd ser requerida, junto ao
Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaragdo de Empreendimento Concluido - DEC, acompanhado
de relatdrio fotografico assinado por técnico responsavel e pelo empreendedor;

12.2. Relatorio técnico e fotogréafico de comprovagdo de atendimento as condicionantes deste documento
acompanhado da respectiva ART;

12.3. Documento declaratério, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo empreendimento, quanto ao
cumprimento de todas as condi¢es e restrigdes constantes nesta Licenca de Instalacéo;

Santo Antonio da Patrulha - RS « CEP: 95500-000 « Av. Borges de Medeiros, N° 456 « Fone: (51) 3662-8400
“VIOLENCIA CONTRA A MULHER: NAO SE CALE! Sua atitude muda esta histéria. LIGUE 180"
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS" - “CRACK: A PEDRA DA MORTE*
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12.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da ultima licenca em vigor;

12.5. Copia da ultima licenca em vigor;
12.6. Ressalta-se o fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo poderd apresentar nenhum
passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio Ambiente, em especial referente ao

setor de fiscalizacéo;

Esta Licenca somente é valida para as condicdes contidas acima e pelo periodo de 5 (cinco) anos a
contar da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente niao correspondam a realidade.

Esta Licenca nao dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacio Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emissao: Santo Antonio da Patrulha, 09 de setembro de 2026.
Este documento licenciatorio é valido para as condicées acima até: 09 de setembro de 2031.
Este documento licenciatorio esta a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resolucio do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenca tem validade de 4 anos e NAO podera ser renovada.

Dirceu Luiz Lopes Machado Miriam Santos Borba
Secretério da Agricultura e Meio Ambiente Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente

Santo Antonio da Patrulha - RS « CEP: 95500-000 « Av. Borges de Medeiros, N° 456 « Fone: (51) 3662-8400
“VIOLENCIA CONTRA A MULHER: NAO SE CALE! Sua atitude muda esta histéria. LIGUE 180"
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