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1. APRESENTACAO

Este volume denominado Volume 01 — Especificacoes técnicas do projeto
apresenta memoriais descritivos, memorias de calculo e detalhamentos técnicos para
execu¢dao da obra denominada RUA FRANCISCO FLORES ALVARES — ETAPA 02,
situado no perimetro urbano no Municipio de Santo Antdnio da Patrulha/RS, com extensao
de 223,00 m, contemplando a execug¢do das redes de drenagem, terraplanagem,

pavimentacado e sinalizacdo viaria.

2. CONSIDERACOES GERAIS

O Projeto Final de Engenharia para implantacdo da obra foi elaborado pela Empresa
De Souza & Ribas Constr. e Incorp. Ltda. O projeto foi executado atendendo todas as
exigéncias ambientais, de seguranga viaria e especificacdes técnicas.

O presente volume visa apresentar e quantificar os servigos necessarios para a
conclusdo do trecho com extensdo de 223,00 metros, para tanto foram realizados todos os
levantamentos topograficos, visita a campo identificando os pontos que necessitam

implantacao de bueiros e demais dispositivos de drenagem, estudos de trafego e sondagens.

O trechos contemplado neste projeto estdo apresentados da seguinte forma:

- Etapa 02: Rua Francisco F. Alvares - Estaca 0 + 000,00 a Estaca 0 + 223,00

3. ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os servigos executados nos estudos topograficos tiveram por objetivo avaliar as
condi¢des atuais do trecho onde sera realizado o projeto para pavimentacdo. De modo geral,
buscou-se uma caracterizacdo do tracado e greide, bem como o cadastro dos principais

elementos existentes.
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Para tais levantamentos utilizou-se como equipamento a estacao total com precisao
de trés casas decimais. Nos pontos com facilidade de acesso utilizou-se o prisma reflexivo. Ja
nos os pontos de dificil acesso foram feitas medi¢gdes com laser.

Tomou-se como referéncia os marcos RN (Referéncia de Nivel) homologados pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) descritos em coordenadas UTM. Sabe-se,
portanto, que estes pontos de referéncia apresentam coordenadas E (leste) ¢ N (norte) ndo
precisas, descrevendo coordenadas nao georreferenciadas.

De forma prioritaria, foram cadastrados, quando existentes os seguintes elementos:

- Dispositivos de drenagem: bueiros, pontes, caixa coletora, sarjeta, acimulo d’agua, caminho
d’agua.

- Elementos do terreno natural: acessos locais, cotas dos comércios existentes, intersecoes,
rotatdrias, passeios, postes de energia, rede elétrica.

- Elementos do corpo estradal: eixo da rodovia, bordo direito, bordo esquerdo, meio-fio e placas
de transito.

Foram geradas secoes transversais a cada 20 metros, com objetivo de quantificar
volumes de corte e aterro gerados a partir do levantamento topografico realizado em campo.

O perfil longitudinal apresenta a linha do terreno natural e a linha de greide, a qual
tem a finalidade de corrigir as irregularidades naturais do terreno, possibilitando o seu uso para
fins de projeto. A sua representagdo, no plano vertical, corresponde a um perfil constituido por
um conjunto de retas, concordado por curvas, que, no caso do projeto rodovidrio, ird

corresponder ao nivel atribuido a rua.

4. PROJETO GEOMETRICO
4.1 Introducao

O Projeto Geométrico do trecho, tendo como referéncia o eixo das pistas existentes no
segmento urbano da Rua Francisco Flores Alvares, com extensdo total de 223,00m, com

larguras variaveis, respeitando o alinhamento dos meios-fios.
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As vias foram concebidas separadamente, respeitando o eixo existente, projetadas de
forma a ndo interferir na mobilidade da rua, melhorando a seguranga e a mobilidade urbana nos

segmentos projetados.
4.2 Projeto Planialtimétrico

A projecdo média diaria de veiculos para o 10° ano de vida util da via, concomitante a
topografia enquadrada como plana e os condicionantes geométricos a definicdo de Velocidade
Diretriz de 60km/h, determinaram que a maioria das caracteristicas planialtimétricas projetadas
atendessem os parametros da Classe IV. Os demais parametros de projeto atendem ao
preconizado na Norma para Rodovias Classe I1I e V. Essas diretrizes foram adotadas para todo

0 sistema viario.
Velocidade Diretriz: 40 km/h
Distancia de Parada: 30,00m
Superelevagao maxima: 5,00%
Largura da faixa de rolamento: 9,00m
Inclinag¢do Transversal em tangentes: 3,00 %
4.2.1 Projeto Planimétrico
O Projeto planimétrico apresenta semelhanga a configuragdo existente.
4.2.2 Projeto Altimétrico

O projeto altimétrico, levou em consideragdo a cota do piso pronto das edificagdes e por
se tratar de uma regido plana, com declividades naturais na ordem de 0,005m/m optou por
desenvolver um greide reto, para que ndo houvesse confinamento da quadra com possiveis

taludes de aterro, ndo permitindo o escoamento das pluviais.
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Foram diretrizes para o langamento dos greides:
- base da pista existente;
- preservar as soleiras existentes no langamento do greide da via;
- ndo promover nenhum tipo de problema as soleiras ja projetas;
- escoamento superficial das aguas pluviais;

O resumo das caracteristicas altimétricas projetadas para o sistema vidrio ficam

evidentes nos greides planos de todo sistema.
4.2.4 Locacao da Obra

A locagdo da obra deverd atender as coordenadas previstas em projeto. Devera ser
preservada rigorosamente as cotas, levando — se em consideracao principalmente as soleiras das

edificacdes existentes.

5. PROJETO DE TERRAPLANAGEM
5.1 Introducao

Para o desenvolvimento do Projeto de Terraplanagem foram considerados os seguintes

elementos:
- Normas e especificagdes técnicas do DAER/RS;
- Projeto executivo;
- Visita ao local da obra;

- Levantamento topografico georreferenciado;
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O perfil longitudinal apresenta a linha do terreno natural e a linha de greide, a qual
tem a finalidade de corrigir as irregularidades naturais do terreno, possibilitando o seu uso para
fins de projeto. A sua representagdo, no plano vertical, corresponde a um perfil constituido por
um conjunto de retas, concordado por curvas, que, no caso do projeto rodovidrio, irad
corresponder ao nivel atribuido a rua.

Com base nos estudos topograficos e dados obtidos em campo, foram reproduzidas as
seguintes plantas: do eixo projetado, do perfil longitudinal e das se¢des transversais.

O projeto de terraplanagem prevé a remoc¢do da pavimentagdo existente, sendo as
escavacdes com profundidades variaveis, com o objetivo de apresentar o greide final sem causar

impactos nas cotas das edificagdes existentes.

6. PROJETO DE DRENAGEM

6 .1 Estudos hidrolégicos

Os estudos hidrologicos foram desenvolvidos com a finalidade da obtencdo e analise
dos elementos hidrolégicos regionais, a fim de estabelecer os pardmetros adequados para o
dimensionamento das obras de drenagem superficial, bueiros e demais dispositivos de
drenagem. E também, devemos lembrar, a importancia aquém constroi as informagdes como:
meses de maxima, meses de minima e elementos climaticos, com vistas a programacao da obra.

A cidade de Santo Antonio da Patrulha faz parte da bacia hidrogréafica do Guaiba e da
sub bacia do Rio Gravatai.

A Bacia Hidrografica do Rio Gravatai, localizada na Regido Hidrografica da Bacia do
Guaiba, possui area de 2.015 km? e populagdo estimada de 1.379.259 habitantes (2020), sendo
1.349.232 habitantes em areas urbanas e 30.027 habitantes em areas rurais (SEMA/RS).
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Regides Hidrograficas do Rio Grande do Sul

] Regido Hidrogrdfica do Uruguai
] Regido Hidrogrdfica do Guaiba
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| Bacia do Rio Gravatai |
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Bacia hidrografica do Rio Gravatai, mostrando principais cidades, banhados e captacoes
de dzua / Reproducao/Sema
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6.2 Metodologia de dimensionamento

A metodologia adotada acha-se descrita nas “Instrugdes para Estudos Hidrologicos de
Projetos de Execucdo de Rodovias do DNIT: IS-210 — Projeto de Drenagem, das Diretrizes
Bésicas Para Estudos e Projetos Rodoviarios, do DNIT e, estimado segundo as areas de defluvio
apuradas conforme topografia constante na carta do exército “MI-2971/4” — Santo Antonio da
Patrulha.

Para o dimensionamento das redes de drenagem dos deste projeto utilizou — se os
seguintes parametros:

Periodo de retorno

As obras de arte ¢ de drenagem foram dimensionadas para dar vazao ao volume de
agua proveniente da bacia de contribui¢do, correspondente aos periodos de recorréncia (TR)
discriminados:
TR: 10 anos (drenagem superficial)
TR: 25 anos (bueiros)

Tempo de Concentragdo

O tempo de concentracdo, definido como o tempo necessario para que a agua
precipitada no ponto mais distante da bacia se desloque até a se¢do principal, € estimada,
geralmente, por meio de relagdes empiricas, em funcdo de caracteristicas fisicas e de
ocupagdo da bacia.

O método mais recomendado € o cinemadtico, que consiste em dividir a bacia em n
trechos homogéneos, determinar a velocidade do escoamento correspondente a cada um e
estimar o tempo de concentragao total pelo somatorio dos tempos de cada percurso.

Dentre as formulas empiricas, uma empregada com frequéncia e recomendada pelo
DNIT foi determinado pela expressdo do extinto DNOS:

Tc=A% x 1.2

24xKxI%

Onde:
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¢ = tempo de concentragao, em horas;
L = declividade média, em m/m;
K = coeficiente caracteristico do solo, com valor médio em torno de 4, no presente estudo,
indicando terreno argiloso e absor¢ao média.
O valor minimo adotado para o tempo de concentracao foi de 5 minutos.
Determinagao da vazao
A avaliacao de descarga das bacias contribuintes foi feita pelo método racional,
considerando que todas elas possuem area inferior a 5 km?, portanto, o método ¢ adequado.

A expressao é:

Onde:
Q = Vazio (m’ /s);
C = coeficiente de escoamento superficial (run-off), que representa a relagdo da dgua que escoa
superficialmente e a agua precipitada.

O coeficiente de escoamento ¢ a relagdo entre o volume de 4agua escoada
superficialmente e o volume de agua precipitada, referido a um intervalo de tempo, duragao da

chuva. Para este trabalho utilizou-se coeficiente C igual a 0,85 (&reas pavimentadas).

7. PROJETO DE PAVIMENTACAO
7.1 Introducao
O Projeto de Pavimentagdo compreende a determinacao das camadas que compoe a
estrutura a ser adotada para o pavimento, de forma que essas camadas sejam suficientes para
resistir, transmitir e distribuir as tensdes normais e tangenciais para o subleito, sem sofrer

deformagdes apreciaveis no periodo do projeto.

I ———
ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892




De Souza & Ribas MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA i@

DSR ;
Av. Borges de Medeiros, 456 — Centro CEP 95500-000
ConStr' Incorp' Ltda Santo Antdnio da Patrulha | RS | Brasil | Fone (51) 3662.8400 M

et

O projeto foi definido em pavimento flexivel tipo Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ). A estrutura do pavimento serd composto de uma camada de sub — base de
macadame, base de brita graduada brita graduada e a camada de revestimento asfaltico.

Nos locais onde o CBR nao atender o previsto em projeto, devera ser removido o
material do subleito e substituido por material com maior suporte, preferencialmente aplicar
uma camada de refor¢o com rachdo. A espessura a ser removida deverd ser definida pela

fiscalizacdo.

7.2 Controle Geotécnico
Os Estudos Geotécnicos foram elaborados objetivando determinar as principais
caracteristicas dos materiais do subleito, visando coletar dados de interesse aos projetos de
Terraplenagem e pavimentagao.
Os estudos foram conduzidos a partir de informagdes obtidas no campo e através de
sondagens a trado executadas com profundidade limite de 1,0 m em relacdo ao terreno existente.
Os materiais coletados em cada horizonte foram identificados e preparados para os
ensaios de caracterizagdo geotécnica.
Foram executadas sondagens representativas ao longo do trecho a cada 80,00m. As
amostras coletadas foram preparadas para realizagdo ensaios geotécnicos de laboratério. Com

os resultados obtidos foi definido para dimensionamento do pavimento ISC = 10%.
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7.3 Estudos de Trafego

O objetivo desse estudo € estimar os volumes de trafego (VDM) previstos para a Rua

Francisco Flores Alvares, bem como o calculo do numero "N" para o periodo de projeto.
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Foi utilizado como parametro a Instrug¢ao de Servigo para Estudos de Trafego IS-110/10

do DAER.

O Volume Diario Médio de trafego da via (VDM), foi contabilizado em contagens de

18 horas durante 3 dias, entre os dias 09/01/2024 a 11/01/2024.

A partir da coleta de dados, obteve-se 0 VDM para a pista ¢ meia pista.

Com os dados levantados no campo foi obtido o numero N para o ano e abertura de

N =1,38 x 10%.

Utilizando o Fator Regional (FR) = 1,00

Utilizando o Fator de expansdo (FE) = 1,13

Utilizando a Taxa de Crescimento (t) = 3% ao ano Considerando o Periodo de 12 anos
e aplicando os indices acima, chegou — se no

Ndmero N = 1,90 x 10°.

A tabela de contagem do trafego e determinacdo do Numero N estdo a seguir:

CONTAGEM DE TRAFEGO - RUA FRANCISCO FLORES ALVARES

Veiculo Carga
Diada .
Contagem Data . ) Leve | Média |Pesado |UItra Pesado | TOTAL
semana Passeio | Motocicleta
(2c) [ (3¢) (4c) (3S3)
12dia |09/01/2024| Terca 128 54 38 26 29 0 275
2°dia |10/01/2024| Quarta 164 61 33 28 18 1 305
32dia |11/01/2024| Quinta 141 48 36 35 26 1 287
Total 433 163 107 89 73 2 867
VDM 144 54 36 30 24 1 289
Meia Pista 72 27 18 15 12 0 145
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7.4 Dimensionamentos do Pavimento

DETERMINACAO DO NUMERO N
Veiculo Carga N
Ano | Tx.Cresc. Passeio Motocicl | Leve | Média| Pesado | Ultra Pesado| TOTAL| NGmero Acumulado
eta (2¢) | (3¢) (4c) (3S3) N
2024 3% 152 47 30 28 20 0 278 1,38E+04| 1,38E+04
2025 3% 156 48 31 29 21 2 286 | 1,42E+04| 2,79E+04
2026 3% 161 49 32 29 21 3 295 1,46E+04| 4,25E+04
2027 3% 165 50 32 30 21 0 299 1,48E+04| 5,73E+04
2028 3% 170 51 33 30 22 0 306 1,52E+04| 7,25E+04
2029 3% 175 53 34 31 22 0 314 | 1,55E+04| 8,80E+04
2030 3% 180 54 34 32 22 4 326 1,61E+04| 1,04E+05
2031 3% 185 55 35 32 23 0 330 1,63E+04| 1,20E+05)
2032 3% 190 56 36 33 23 0 338 | 1,67E+04| 1,37E+05
2033 3% 195 58 37 34 23 0 347 | 1,72E+04| 1,54E+05
2034 3% 201 59 37 34 24 0 356 1,76E+04| 1,72E+05]
2035 3% 207 61 38 35 24 0 365 1,81E+04| 1,90E+05
FATORES VEiCULO: |COLETIVO 0,345
LEVE 0,063
MEDIA 1,371
PESADA 4,986
ULTRA PESADA 11,21
Periodo: 12 Anos
Fator regional: 1 Adot.
Fator expansao: 1,13
Ano: 365 Dias

O dimensionamento do pavimento utilizado foi o método proposto pelo DNER

(método Murillo). Este método possui como pardmetros fundamentais de calculo o ISC (Indice

Suporte Califérnia) do subleito e a estimativa de trafego que atuara no periodo da vida util do

pavimento.

O indice suporte de projeto (ISC) foi definido através dos estudos geotécnicos, em

funcdo das caracteristicas geomecanicas dos solos amostrados, das investigacdes geotécnicas

do subleito e das condicionantes do projeto.

Os dados de trafego, definidos a partir de informagdes de projetos similares na regido,

resultaram no seguinte nimero N:

N=1,90 x 10°
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O calculo da estrutura do pavimento foi realizado conforme quadro abaixo:
Ha HT
CEUQ
Eaze
Macadame
CER 10
Revestimento minimo CEUGE COMFPONENTES DO PAYIMENTO K
M até EE S.0ecm Revestimento Concreto Betuminosa [K)| 2
EEaE? T5ecm Baze Granular (K] 1
E7abE7? 0ecm Sub - baze Granular (K] 077
+RET 12.5cm| Reforzo do Sub - leita (e 0.7
CEBR 10
CBR 20 Im= | 5 cm
; Espesura | Espesura
Material [CEBR [*) Coef. K
calculada] adotada
Fevest, |CEUC 5 5 2 Hau = 27 om
EBaze EG 20 20 1 HT dd cm
Sub-bad MACADAMY 20 13 13 0,77
Tatal da Espessura do trecho 43 om
K+ BKe > Hu = 20 em
FKe+ B'Fe + har Ko H, Hau = 18 em
B+ B s+ b o + HL e > HL
Onde:

R = espessura do revestimento (cm);

B = espessura da base (cm);

HSB = espessura da sub-base (cm);

H20 = espessura estrutural sobre sub-base com CBR>20%;

Ht = espessura estrutural sobre subleito com CBR=t(%);

KR = coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento (KR = 2 para CBUQ);

KB = coeficiente de equivaléncia estrutural da base de brita graduada (KB = 1 para base
granular de brita graduada);

KSB = coeficiente de equivaléncia estrutural da sub-base de rachdo (KSB = 1,00 para sub-base

granular de macadame).
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Foi adotado 5,00 cm para a espessura do revestimento em concreto betuminoso

(CBUQ). As espessuras da base de brita graduada e sub- base de macadame foi calculada com

as expressoes acima considerando N e ISP definidos anteriormente.

Considerando os resultados obtidos no dimensionamento do pavimento, as camadas

serdo as seguintes:

ESTRUTURA DO PAVIMENTO - ETAPA 01

Material CER (%) Espessura Espessura
Calculada (cm) Adotada (cm)
Revest. CBUQ 5 5
Base BG 20 20
Sub-base MACADAME 18 18
Subleito 10 18 18
ESTRUTURA DO PAVIMENTO - ETAPA 02
Material CER (%) Espessura Espessura
Calculada (cm) Adotada (cm)
Revestimento | CBUQ 5 5
Reperfilagem
Subleito 10

8. PROJETO DE SINALIZACAO

Projeto de Sinalizacdo trata dos dispositivos que tém por finalidade orientar,

regulamentar e advertir os usudrios, de forma a transmitir mensagens, tornando mais eficiente

e segura a utilizagdo da via, a fim de evitar acidentes e propiciar maior fluidez ao trafego.
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A implantagao do sistema completo de sinalizagdo foi baseada no projeto geométrico,
no cadastro e inspecdes feitas no campo. Todos os dispositivos indicados obedeceram as

especificagdes do Manual de Sinaliza¢ao de Transito do Conselho Nacional de Transito.
O projeto prevé a sinalizacao horizontal e vertical.

Sinalizagdo Horizontal contard de marcas vidrias inscritas no pavimento, apresentando

ampla visibilidade diurna e noturna.

Em locais estabelecidos no projeto serdo implantadas tachas refletivas bidirecionais e

também tachdo bidirecional.

A Sinalizacdo Vertical constara na aplicacdo de placas colocadas em pontos adequados
da via, fixadas por suportes metdlicos conforme especificado em projeto. Todas as placas serdo

confeccionadas em chapa de ago laminado a frio, galvanizado.

9. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

O presente memorial descritivo apresentara todas as especificacdes técnicas que deverdo
ser seguidas para a perfeita execu¢do da obra, bem como algumas recomendagdes para bom

andamento da obra.

O CONTRATANTE fornecera os projetos geométricos executivos necessarios e
especificagdes, com base neste memorial descritivo. A CONTRATADA devera realizar
locagdo de campo, com determinacdo de todos os pontos topograficos necessarios, devendo ter
o aceite do CONTRATANTE para o inicio das etapas executivas. As situagdes nao previstas
em projeto serdo definidas em campo, com a aprovagdo do CONTRATANTE e responsavel
técnico da CONTRATADA. Cada etapa serd precedida de autorizacao de inicio de trecho de
servigo, a ser fornecido pelo CONTRATANTE. Para inicio das obras do contrato, a fiscalizagdo

do CONTRATANTE fornecera Ordem de Inicio de Servigos, devendo a CONTRATADA
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registrar a obra no CREA/RS ou CAU e INSS, além da abertura de Diario de Obras. Os demais

casos omissos neste memorial serdo especificados, no transcorrer da obra.
Materiais

Os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade, normatizados,
sujeitos a aceitacdo do CONTRATANTE e a ensaios de controle tecnoldgico. A
CONTRATADA devera realizar ensaios de compactacdo do greide e da base, apresentar
relatorio completo da massa asfaltica com teor de asfalto, bem como furos para medigdes das
camadas de pavimentagdo. Para cada etapa dos servigos de pavimentagdo, serdo apresentados
relatdrios, assinados pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA, com a caracterizagdo dos
materiais empregados e tracos. Previamente a aplicacdo os mesmos deverdo ser autorizados
pelo CONTRATANTE. Juntamente com o boletim de medi¢do deveré ser apresentado Laudo

de Controle Tecnoldgico dos materiais empregados.
Maio de obra e Equipamentos

A mao de obra devera ser suficiente, compativel e capacitada para o servigo, de
responsabilidade da CONTRATADA quanto as legislacdes trabalhistas, devendo possuir
equipamentos de seguran¢a adequados.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados todos os equipamentos de
protecao individual (EPI) que se fizerem necessarios. Os equipamentos deverdo ser compativeis
com os servigos a serem executados. Todos os equipamentos deverdo estar em perfeitas

condig¢des de funcionamento.

9.1. SERVICOS INICIAIS

9.1.1. Administracao local
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A administracao local também ¢ um componente do custo direto da obra e compreende
a estrutura administrativa de condugdo e apoio a execu¢do da construgdo, composta de pessoal

de direcdo técnica (engenheiros, encarregado de obras), locagdo de container com sanitario, etc.

9.1.2. Placa de obra em chapa de aco

Tem por objetivo informar a populacdo, os dados da obra. As placas deverdo ser afixadas
em local visivel apoiada em estrutura de madeira, preferencialmente no inicio e no final do
trecho. Terdo dimensdes de 2,4 m x 1,20 m, em chapa de aco galvanizado e devera ser pintada

obedecendo ao modelo definido pelo Contratante.

9.1.3. Locacao de pavimentacio e acompanhamento e greide

A equipe de topografia devera fazer a marcagdo e acompanhamento da obra no local,
conforme a darea apresentada no projeto. Para estes servigos, deverdo ser utilizados
equipamentos topograficos ou outros equipamentos adequados para uma perfeita marcacao dos
projetos.

Qualquer divergéncia entre os dados do projeto e as condi¢des do local deverd ser
oficialmente comunicado a fiscalizag@o, que em conjunto com os autores do projeto tomarao as
providéncias necessarias. Concluida a locacao da obra, esta devera ser submetida a fiscalizacao
para aprovagao.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra serd de responsabilidade exclusiva da
Contratada ao qual recaira a obrigagdo de executar prontamente as demoli¢cdes, modificacdes e
reposicoes pertinentes, a juizo da fiscalizagdo e por sua conta, nao justificando abonos por

eventuais atrasos ocorridos no cronograma da obra.

9.1.4. Mobilizacio para 100Km

Os custos com mobilizagao e desmobilizacdo de equipamentos sdo constituidos por

despesas incorridas para a preparagao da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no

I ———
ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892




DSR De Souza & Ribas MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA i@

nstr. In ro. L Av. Borges de Medeiros, 456 — Centro CEP 95500-000
CO St co p tda Santo Antdnio da Patrulha | RS | Brasil | Fone (51) 3662.8400

final do contrato. Para composi¢ao do custo foi considerado o valor horario operacional dos
equipamentos, leves e pequenos que componham os servigos para o seu deslocamento até o
local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com reboque dos equipamentos de
grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizacdo e desmobilizagdo em
funcdo do porte da obra, tendo como base a distancia rodoviaria da obra a trés centros urbanos
com os meios produtivos, capazes de fornecer maquinas e equipamentos, mais proximos ao

local da obra e adotado a distancia mediana entre eles.
9.1.5. Desmobiliza¢ao para 100Km

Os custos com mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos s3o constituidos por
despesas incorridas para a preparagao da infraestrutura operacional da obra e a sua retirada no
final do contrato. Para composi¢do do custo foi considerado o valor horario operacional dos
equipamentos, leves e pequenos que componham os servigos para o seu deslocamento até o
local da obra, e o valor para transporte em cavalo mecanico com reboque dos equipamentos de

grande porte.

No presente trabalho foi parametrizado o custo de mobilizacdo e desmobilizagdo em
funcao do porte da obra, tendo como base a distancia rodoviaria da obra a trés centros urbanos
com os meios produtivos, capazes de fornecer maquinas e equipamentos, mais préximos ao

local da obra e adotado a distdncia mediana entre eles.
9.2. SINALIZACAO DE OBRA
9.2.1. Sinalizacio com cone de fita fixada em cone plastico, incluindo cone

A sinalizacao de obra consiste em indicar um objeto, material, atividade ou situagdo que

pode colocar em risco a saude e a integridade fisica do trabalhador, visitante ou usuario.

Neste item estd comtemplado a utilizacdo de fitas zebradas fixadas em cones para

sinalizagdo permanente ao longo de todo o trecho da obra.
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9.2.2. Placas de sinalizacao de obra

A fun¢do de uma placa de sinalizacdo de obras ¢ chamar a atengdo de pedestres e

condutores sobre 0s riscos € possiveis desvios.

As placas de sinalizagdo de obras s3o nas cores laranja e preta, indicam as situagdes de
perigo que ocorrem em uma via. As medidas poderdo ser 1,00 x 1,00m; 1,00 x 0,60m, fixadas

em cavaletes moveis.

9.3. CORTES E REMOCOES

9.3.1. Demolicao parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento

Servicos de retirada e desmonte de pavimento asfaltico, através de meio manual ou
mecanico, sem reaproveitado em outro local. O desmonte inclui a camada final (CBUQ) e da
base de assentamento existente. Sendo considerado a demolicdo a espessura maxima de 10,00

cm. O material removido devera ser encaminhado para bota-fora determinado pela fiscalizagao.

9.3.2. Transporte com caminh2o basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km
A DMT prevista ¢ de 13,5 km do ponto médio da obra até o bota-fora indicado.

9.3.3. Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1 a categoria-

solos de baixa capacidade.

9.3.5. Escavacio de valas, incluindo carga e descarga em solo de 1 a categoria- solos

de baixa capacidade.

Serdo executados os servigos de destocamento e limpeza, objetivando remover as
obstrugdes naturais e artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou

matacdes nas faixas laterais a pista.
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Os cortes sdao setores cuja implantacdo da pista requer escavagdo de materiais que
constituem o terreno natural desde o nivel requerido até a altura resultante da inclinagdo dos
taludes de corte, nas areas definidas na planta e seg¢des transversais. Sera executada com o uso
de equipamentos adequados, que possibilite a execu¢do simultdnea de cortes e aterros, tais
como: motoniveladora, trator conjugado ou carregador frontal, retroescavadeira ou escavadeira
hidraulica, e caminhdes basculantes.

Os taludes de corte terdo a inclinagdo maxima de 1:1 (um por um) ou maiores quando
as condi¢des geotécnicas assim o exigirem. Os taludes devem apresentar apos a sua conclusio
a superficie lisa e desempenada.

O desenvolvimento da operacdo de terraplanagem se processara sob a previsdo da
utilizagdo adequada ou rejeicao dos materiais extraidos. Assim serdo transportados para a
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagao e caracterizacao efetuada nos cortes,
sejam compativeis com as especificagdes do projeto. Constatada a conveniéncia técnica e
econOmica da reserva de materiais escavados nos cortes, para a confeccdo das camadas
superficiais da plataforma, sera procedido o deposito dos referidos materiais para a utilizagao
oportuna. Os materiais resultantes dos cortes e que ndo se destinarem a compensagao efetuada
no local, serdo depositados no bota-fora previamente autorizado e licenciado pela
CONTRATANTE.

Materiais de primeira categoria, sdo os classificados em solos em geral, residual ou
sedimentar, seixos rolados ou ndo, com didmetro maximo inferior a 0,15 metros.

Nos bordos da pista devera ser realizada escavagdo para o refor¢co do subleito, com
largura e profundidade médias de 80cm e 40cm respectivamente.

Deverao ser utilizados os equipamentos adequados que atendam as especificagdes € ao
cronograma fisico da obra. Entretanto, exige-se como equipamento minimo necessario:

- trator de esteira com lamina de corte;
- motoniveladora equipada com escarificador;
- pa carregadora;

- escavadeira ou similar;
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9.3.4 Transporte com caminh2o basculante 10,00 m3, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km.

9.3.6 Transporte com caminh2o basculante 10,00 m3, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista ¢ de 13,5 km do ponto médio da obra até o depdsito indicado pela

fiscalizacao.

9.4. DRENAGEM PLUVIAL

9.4.1. Escavacao mecanizada de vala com prof. Maior que 1,50m até 3,00 m, com
retroescavadeira, largura de 0,80m a 1,50m em solo 1° Categoria em locais com baixo

nivel de interferéncia

,

E o movimento de terra em que a implantacdo de redes de esgoto pluvial requer a
escavacdao do terreno natural. Os equipamentos a serem utilizados, em geral, serdo
retroescavadeiras ou escavadeiras hidraulicas, com caminhdes basculantes.

Complementarmente poderao ser utilizados tratores ou carregadeiras para a manutencao
dos caminhos de servigo e areas de trabalho.

A escavacdo das valas serd iniciada apds a locacdo do eixo da canalizacao e dos
gabaritos definidos pelo projeto e compativeis com a obra. Quando houver necessidade de
utilizar escoramento, a dimensao da vala serd acrescida da espessura do escoramento utilizado.
Os materiais retirados da escavacao deverao ser depositados a uma distancia superior a 0,50 m
da borda da superficie escavada.

Nas 4reas de trabalho com maquinas, deverdo permanecer apenas o operador e as
pessoas autorizadas.

Dimensdes das valas:

A largura da vala seréd definida pelos limites estabelecidos na planilha junto ao projeto
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A profundidade da vala sera estabelecida em fun¢ao da cota do projeto (geratriz inferior)

acrescida da espessura da parede do tubo e da altura do embasamento.

9.4.2. Transporte com caminho basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km

A DMT prevista ¢ de 13,5 km do ponto médio da obra até o bota-fora indicado.

9.4.3. Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m com camada de brita,

lancamento mecanizado.

Devera ser preparado o leito onde serdo assentados os tubos ou executado o
embasamento, camada de 10 cm de brita. Estdo incluidos nestes servicos a execucdo da
compacta¢do do fundo de vala.

A vala, durante a execucao da escavagao, do assentamento ¢ do reaterro, devera estar
livre de dgua e de qualquer origem, portanto deve ser prevista pela empreiteira o servigo de

esgotamento quando o mesmo se fizer necessario.
9.4.4. Transporte com caminhio basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,
para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista € de 12,00 km do ponto médio da obra até a pedreira.

9.4.5. Tubos de concreto armado, classe PA-1, PB, DN 400mm para aguas pluviais.

As canalizagdes sao os dispositivos subterraneos destinados a conducao dos deflivios
das bacias locais e escoamento superficial que se desenvolvem sob a pista pavimentada, de
modo a manter o curso natural das dguas. Os tubos de concreto deverdo ter dimensdes e

diametros indicados no projeto, e serdo de encaixe classe PA1 armados, devendo atender as
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especificagdes de normas técnicas e possuir qualificacao com relagado a resisténcia a compressao

diametral.

9.4.6. Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,

didmetro de 400 mm junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncia.

A equipe de topografia devera fazer a locacdo das redes de drenagem pluvial conforme
projeto.

Os tubos serdo assentados sobre o fundo da vala previamente regularizado e
compactado, com lastro de brita de 10cm, excedendo em 10cm para cada lado da largura externa
do tubo. Serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3, devendo ser curada por 24h.

Os tubos deverao estar alinhados e com declividade continua conforme estabelecido em

projeto.

9.4.7. Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensdes internas 0,6 x 1 x 1,20m, com grelha de concreto

As bocas de lobo (BL) de maxima eficiéncia serdo retangulares, normalmente com as
seguintes dimensdes internas: comprimento de 0,60 m, largura de 1,00 m e profundidade de
1,20 m.

Sobre um contrapiso de brita serd construido o piso de concreto, com declividade de 3%
em dire¢@o ao coletor pluvial ao qual serd conectado através de tubos de diametro de 0,40 m.
As paredes serdo construidas em alvenaria de bloco de concreto de 0,15m de espessura,
rejuntadas com argamassa de cimento e areia (1:3) e revestimento com argamassa de trago
cimento e areia (1:4).

Sobre a viga cinta serd assentada tampa em grelha de concreto FCK 22MPa com
espessura minima de 10cm.

As bocas de lobo (BL) sao padronizadas conforme as figuras do projeto.

No perimetro das bocas de lobo (BL) serdo feitos rebaixamentos no pavimento.
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9.4.8 € 9.4.9. Reforma e conexio para caixas de passagem (Pocos de Visitas — PVs)

e Bocas de lobo — BLs existentes

Este servigo consiste na demoli¢cdo manual de parte da alvenaria dos PV e boca de lobo.

E na execugao de alvenaria de vedagao com blocos ceramicos de 5 x 10 x 20cm apds a
conexao das tubulagdes.

Serdo executados estes servigcos onde serdo mantidos os PV ¢ boca de lobo, sendo

necessario apenas a reforma das mesmas.

9.4.10. Reaterro com material da escavacido da vala

Os reaterros das valas deverdo ser executados imediatamente ap6s a cura do concreto
de conexao dos tubos. O recobrimento dos tubos devera ser de, no minimo, 0,60m. A largura
da vala devera exceder, no minimo, 0,40m o didmetro externo do tubo.

O apiloamento e a compactagdo serdo executados, conforme fases especificadas a
seguir: apiloamento das areas laterais ao tubo, efetuado com pildes especiais de forma a
eliminar espacos vazios, conforme desenho em anexo. Compactagdo manual, com vibrador,
placa vibratdria ou outro equipamento similar.

O material escavado que apresentar baixo suporte deverad ser descartado para o bota-
fora.

O material escavado que apresentar boa qualidade devera ser utilizado no reaterro da

vala.

9.4.11. Escavacao em vala 3° Categoria

Esta prevista a existéncia de material de 3* categoria — rocha, cuja escavacdo em vala
sera feita através de explosivos, devendo ser tomadas todas as precaugdes necessarias a
seguranca dos trabalhadores, transeuntes e moradores das areas onde serdo executados os

Servigos.
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Serdao empregados compressor de ar, marteletes pneumaticos, conjunto de cagamba
metalica e pneus para protecao do fogo, evitando assim, langamento de fragmentos de rochas e
equipamentos para retirada e transporte deste material detonado até o destino final, como
escavadeira hidraulica, pa carregadeira e caminhdes basculantes.

A contratada deverd manter a licenca junto ao Exército ativa, para realizagdo destes
servigos, sem incidéncia de mobilizagdao ou qualquer outro custo, que ndo seja do valor unitario
da escavacao, conforme proposta apresentada. Apos a assinatura do contrato a empresa devera
solicitar junto a Diretoria de Fiscalizacdo de Produtos Controlados (DFPC/3) do Exército a
Licenca e autorizagdo para compra, deposito, transporte e uso de explosivos para o desmonte
de rochas previstos nos servigcos. Nos servigos de escavagdo em rocha com explosivos ¢
imprescindivel a empresa possuir a Autorizagdo do Exército, as Guias de Trafego para
transporte de explosivos, Plano de fogo, veiculo autorizado para o transporte e blaster de 3°
categoria apto ao manuseio de explosivos em areas urbanas. A empresa executora serd também
responsavel pela sinalizagdo de transito, bem como, pela seguranca e integridade dos
logradouros publicos, redes de luz, d’agua e esgoto, propriedades publicas e particulares, ndo
cabendo por parte da municipalidade qualquer indenizagdo por danos ou avarias de qualquer

espécie.

9.5. ESTRUTURA DO PAVIMENTO

9.5.1. Regularizacio e compactacio de subleito de solo predominantemente

argiloso

Regularizagdo ¢ a operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando necessario,
transversal e longitudinalmente. De um modo geral, consiste num conjunto de operagdes, tais
como escarificagdo, umedecimento ou aeracdo, compactagdo, conformacao, etc., de forma que
a camada concluida atenda as condic¢des de greide e secao transversal indicados no projeto.

Sao indicados os seguintes tipos de equipamento para execucao de regularizagao:

a) Motoniveladora pesada com escarificador;
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b) Carro tanque distribuidor de agua;

¢) Rolos compactadores estaticos, vibratorios e pneumaticos;

d) Grade de discos;

e) Pulvi-misturador;

f) Equipamentos para escavacdo, carga e transporte de material. Os equipamentos de
compactagao e mistura serao escolhidos de acordo com o tipo de material empregado.

O grau de compactacdo devera ser, no minimo, 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima, obtida na energia do PN.

Controle tecnologico
a) Um ensaio de compactagdo na energia do Proctor Intermedidrio a intervalos maximos de
100m;

b) Uma determinagao do teor de umidade, cada 100m, imediatamente antes da compactagao;
c¢) Ensaios de caracterizacao (LL, LP, Granulometria), com espagamento maximo de 100m de
pista € no minimo, um grupo de ensaios por dia;

d) Uma determinacao de massa especifica aparente "in situ" com espacamento maximo de 100m
de pista, proximo aos locais onde foram coletadas as amostras para o ensaio de compactagao,
obedecendo sempre a ordem LD, LE, E, LD, etc.; a 0,60m do bordo, ou nos locais onde a
Fiscalizagdo julgar necessario;

e) Um ensaio de ISC com a energia de compactagdo do Proctor Intermediario, com espagamento
maximo de 500m de pista e no minimo um ensaio por dia.

Controle geométrico, apos a execu¢do da regularizacdo, proceder-se-4 a relocagdo e ao
nivelamento do eixo e dos bordos. A superficie acabada ndo devera apresentar depressdes que
permitam o acimulo de dgua, permitindo-se as seguintes tolerancias:

a) = 3cm, em relacdo as cotas de projeto;

b) + 10cm, quanto a largura da plataforma.

9.5.2. Execucio e compactacio de base e ou sub base para pavimentacio de rachao

- exclusive carga e transporte - reforco pista
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Na conformacao do leito estradal ndo sera permitido a execucao das camadas de sub
base de macadame sobre solos onde houver a incidéncia de materiais inadequados, localizados
abaixo da cota do subleito, apresentando as caracteristicas de solos organicos, turfas, areias
muito fofas e solos hidromoérficos em geral. Estes solos caracterizam-se ainda pela baixa
capacidade de suporte (ISC < 7%) e/ou expansdo maior que 2%. Quando, ao nivel da plataforma
de corte ou aterro, for verificada ocorréncia destes solos, promove-se o rebaixamento e retirada
das camadas de ma qualidade visando o preparo das fundagdes dos aterros, e execugao de novas
camadas de rachdo de modo a nao constituirem ameaga a estabilidade do pavimento. A
execucdo do reforco deverd atingir a cota do greide de projeto para entdo proceder a
compactacdo e o acabamento.

O material utilizado para o reforg¢o devera ser pedra britada (rachdo) a ser adquirida pela
CONTRATADA. Os materiais deverdo ser adquiridos em unidade industrial da regido.

O volume de remocao de solos inadequados foi definido através de anélise visual e dos
boletins de sondagem, podendo este sofrer alteracao no decorrer da execucgao.

Todos os servicos referentes a remocao de solos inadequados deverao ser comprovados

por relatdrio fotografico e ensaios de laboratério, além de registro no diario de obras.

9.5.3. Transporte com caminh2o basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista ¢ de 12,00 km do ponto médio da obra até a pedreira.

9.5.4. Execucio e compactacio de base e ou sub-base para pavimentacao de

macadame seco — exclusive carga e transporte

Macadame seco consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada, escoria ou
cascalho), devidamente bloqueado e preenchido por agregado mitdo (britado), de faixa

granulométrica especificada.
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O agregado graudo devera ser constituido por agregados britados. O produto de
britagem devera ter didmetro maximo compativel com a espessura da camada e devera ser
constituido pelo produto de britador primario ou de materiais naturais que atendam as
exigéncias seguintes:

* 0 agregado gratdo deverd ter didmetro maximo que ndo exceda a 2/3 (dois tercos)
da espessura final da camada executada, nem ao limite de 5 polegadas ¢ um minimo de 2
polegadas, devendo ser constituido de fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso
de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de fcil desintegracdo e de outras substancias
prejudiciais. Quando submetido a 5 ciclos no ensaio de sanidade deve apresentar uma perda
maxima de 12% com sulfato de sodio.

* a porcentagem de perda no ensaio de Abrasdo Los Angeles deve ser inferior a 50%.

Material de enchimento

a) o material de enchimento deve ser constituido pelos finos resultantes de britagem que
satisfacam as faixas granulométricas apresentadas no Quadro I.

QUADRO 1

FAIXAS

PENEIRAS PORCENTAGEM EM PESO PASSANDO

POLEGADAS mm I 11 I v v
1 25 100 100 100 100 100
34 19 100
38 9.5 30-100 50-85 60-100

n"4 4,75 25.55 35-65 50-85 55-100 70-100
n” 10 2,00 15-40 25-50 40-70 40-100 55-100
n® 100 0,125 8-20 15-30 25-45 20-50 30-70
n® 200 0,075 2-8 5-15 5-20 6-20 8-25

b) o equivalente de areia da frag@o fina deverd ser no minimo igual a 50%.
Sdo indicados os seguintes equipamentos para execu¢ao do macadame seco:
a) rolo compactador liso vibratorio, autopropelido;
b) carro-tanque distribuidor de 4gua com capacidade minima de 2.000 litros;
¢) motoniveladora pesada;
d) trator de esteira com lamina e poténcia maxima de 128hP ou espalhador de
agregado;
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) vassourodes, soquetes mecanicos e pequenas ferramentas aceitas pela Fiscalizacao.

A execu¢do da camada de macadame seco sera realizada sobre o subleito
regularizado, ndo se admitindo que seja confinada lateralmente.

A espessura minima de cada camada serd de 0,16m e a maxima sera de 0,21m
incluindo a camada de bloqueio, agregado graudo e enchimento, apds compactacao.

Camada de isolamento ou bloqueio

Devera ser executada, antes do primeiro espalhamento do agregado graudo, uma
camada de isolamento ou bloqueio. A camada de bloqueio devera ser executada em toda a
largura da plataforma, compreendendo pista e acostamento, tendo uma espessura, apds o
espalhamento, de 3 a Scm.

Camada de agregado gratdo

O agregado gratido sera espalhado em uma camada de espessura uniforme.

Deverao ser utilizados, no espalhamento, meios mecanicos como motoniveladoras,
tratores de esteira ou espalhadores de agregados.

Depois do espalhamento o acerto do agregado gratdo, sera feita a verificacao de
greide longitudinal e sec¢do transversal, com cordéis, gabaritos, etc, sendo entdo corrigidos os
pontos com excesso ou deficiéncia de material; nesta operacao devera ser usado agregado com
amesma granulometria do utilizado na camada em execugdo, sendo vedado o uso de brita mitida
para tal fim.

Os fragmentos excessivamente lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na
superficie do agregado espalhado, deverdo ser removidos.

Todo o acerto final de desempenamento, nessa fase, serd realizado com a
motoniveladora ou com trator de esteira.

Antes do lancamento do material de enchimento, se houver necessidade, podera ser
permitida uma passada do rolo compactador sem vibragdo, para um melhor alinhamento ou
acomodacao das particulas.

Enchimento e compactacao
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O material de enchimento, devera ser a seguir espalhado por meios manuais ou
mecanicos, em quantidades suficientes para preencher os vazios do agregado gratudo.

O material deve ser vibrado o mais seco possivel, para facilitar a penetragdo da
camada de enchimento.

A aplicagao do material de enchimento devera ser feita em uma ou duas camadas
sucessivas, devendo-se iniciar a compactacao e forgar a sua penetragdo nos vazios do agregado
graido por meios manuais ou mecanicos.

A compactagao inicial da camada sera realizada com um rolo do tipo vibratoério,
aprovado pela Fiscaliza¢do. Nos trechos em tangente, a compactacdo deve partir sempre das
bordas para o eixo e, nas curvas, da borda interna para a borda externa.

Em cada deslocamento do rolo compressor, a faixa anteriormente compactada deve
ser recoberta de, pelo menos, 1/3 da largura do rolo.

Apos obter-se a cobertura completa da 4rea a ser comprimida, devera ser feita uma
nova verificacdo do greide longitudinal e sec¢do transversal, efetuando-se as corregdes
necessarias.

A compactacdo devera prosseguir até que se consiga um bom entrosamento dos
agregados da camada.

ApoOs a compactacao e as eventuais corregoes, a camada devera ser aberta ao trafego
da obra e geral dos usuarios, devidamente direcionado, de trafego efetivo minimo de 30 dias,
de forma a evidenciar a ocorréncia de eventuais problemas e propiciar melhor entrosamento
dos materiais.

Uma vez constatados os problemas, usualmente deficiéncia de finos, haverd a
necessidade de corregdes. Nesses locais, a corre¢ao sera realizada com material de enchimento.

Antes da colocagdo da camada superior, a superficie do macadame seco usado como
sub-base ou base devera ser molhada e rolada novamente com rolo liso vibratorio.

Controle tecnologico

Serdo procedidos ensaios de granulometria e equivalente de areia, dos materiais,

verificando-se a sua adequagdo aos itens acima, a cada 100m de pista liberada.

I ———
ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892




De Souza & Ribas MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA i@

DSR .
Av. Borges de Medeiros, 456 — Centro CEP 95500-000
Constr. Incorp. Ltda Santo Antdnio da Patrulha | RS | Brasil | Fone (51) 3662.8400

Verificagao de campo

Para esse tipo de servico a inspe¢do visual se constituira na principal atividade de
controle tecnologico e devera ser permanentemente realizada tanto nos britadores quanto na
pista.

Devera ser verificada a homogeneidade de espalhamento do agregado graudo e
evitada a concentrag@o de finos. Deverd também ser verificado o bom fechamento da superficie
apos o espalhamento e compactagao do material de enchimento.

A cada 100m de pista sera escavado um pogo de inspe¢do para a verificacdo do
preenchimento dos vazios do agregado gratido. O poco sera preenchido com material do proprio

macadame e compactado mecanicamente.

9.5.5. Transporte com caminhao basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista € de 12,00 km do ponto médio da obra até a pedreira

9.5.6. Execucio e compactacio de base e ou sub-base para pavimentacio de base

de brita graduada simples — exclusive carga e transporte

Esta especificacdo tem por objetivo fixar as condi¢des gerais € o0 método construtivo
para a execucdo de base granular constituida, exclusivamente, de pedra britada graduada.

Os servigos em questdo serdo executados de acordo com as disposi¢des do projeto, no
que se refere a cotas e espessuras, respeitadas as tolerancias especificadas.

Serdo empregados, exclusivamente, produtos de britagem, previamente classificados,
na instalacdo de britagem, nas trés bitolas seguintes:

A composi¢do percentual em peso de agregado deve se enquadrar em uma das faixas

indicadas no Quadro 1.
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QUADRO I - FAIXAS GRANULOMETRICAS

TAMANHO DA PORCENTAGEM QUE PASSA
PENEIRA TAMANHO MAXIMO TAMANHO MAXIMO
112" 34
" 100
1z 90-100
1" . 100
34 50-85 90-100
n" 4 30-45 35-55
n® 30 10-25 10-30
n® 200 29 2.9

Sao indicados os seguintes equipamentos para execu¢ao da base:
a) unidade dosadora de agregados;
b) distribuidor de agregados auto-propelido;
¢) carro-tanque distribuidor de agua;
d) rolos compactadores estaticos, vibratdrios e pneumaticos;
e) grade de discos;
f) pulvi-misturador;
g) motoniveladora pesada com escarificador.

Execucao

A mistura da base devera ser realizada na central de mistura, as trés bitolas de brita serdo
convenientemente proporcionadas, de modo a fornecer o produto final de acordo com a faixa
especificada; também serd adicionada a agua necessaria a conducao da mistura.

Espalhamento

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no
leito da estrada e cada camada deve ser espalhada em uma Unica operagdo. Cumpre evitar
segregagao, ou seja, a base deve estar livre de regides de material grosso e fino.

O espalhamento da, ou das camadas de base do agregado de qualquer classe, devera ser
realizado com distribuidor de agregado autopropelido. Devera possuir espalhador do tipo sem-

fim e demais dispositivos que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme,
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na largura desejada, de maneira que, apds a compactagdo, sejam satisfeitas as tolerancias da
superficie e espessura especificada em projeto, sem necessidade de conformacao posterior.

Em areas onde o emprego do distribuidor de agregados for invidvel, sera permitido, a
critério da Fiscalizagao, a utilizacao de motoniveladora.

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o material de base pode ser
espalhado e compactado em uma unica camada. Quando a espessura exigida for maior que
0,20m, o material da base devera ser espalhado e compactado em duas ou mais camadas, sendo
a espessura minima de cada camada de 0,12m e a espessura maxima de cada camada
compactada nao devera exceder a 0,20m.

Compactacao

O grau de compacta¢do minimo a ser requerido para cada camada de base, serd de 100%
da energia AASHTO Modificado.

Controle tecnolégico
- Determinacao de massa especifica aparente, "in situ”, para cada 100 m* de base executada,
posicionando os pontos no bordo esquerdo, eixo e bordo direito, respectivamente, observando-
se no minimo duas determinagdes por quarteirdo;

- Determinagdo do teor de umidade em cada 100 m?, imediatamente antes da compactagao;

- Ensaios de caracterizagdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria), com um

grupo de ensaios por dia, no minimo;

- Um ensaio de Indice de Suporte Califérnia, com a energia do ensaio Modificado de

compactag¢do, com um ensaio a cada 200 m?, no minimo;

- Um ensaio de compactagdo, segundo a energia do ensaio Modificado de compactacao, para

determinagdo da massa especifica aparente seca, maxima, com amostras coletadas em cada 100

m3;

- Uma determinacdo do equivalente de areia, com um ensaio para cada 200 m?, no caso de

materiais com indice de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%.
Aceitagido:

A aceitacdo do servico estara condicionada a observancia das seguintes condigdes:
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- Os graus de compactac¢do individuais encontrados deverdo ser iguais ou superiores a 100%,
em relacdo a energia especificada;
- As granulometrias determinadas deverao estar compreendidas dentro da faixa especificada no
entorno da curva média, ou mantendo um certo paralelismo em relagdo aos limites da faixa
granulométrica.
- Os valores de Indice de Suporte California encontrados nos ensaios individuais realizados
deverao ser superiores ou iguais a 80% e a umidade devera se situar em uma faixa de 2% acima
ou abaixo da umidade 6tima.

Nao se tolerara nenhum valor individual de espessura fora do intervalo = 2cm, em
relacdo a espessura do projeto.

A camada de base compactada devera apresentar uniformidade em toda espessura, ndo
podendo apresentar segregacdo do material.

A base que ndo satisfaga aos requisitos desta especificacdo deverd ser refeita ou
retrabalhada, umedecida e completamente compactada, de maneira a atender as exigéncias

desta especificagdo, a expensas do CONTRATADO.

9.5.7. Transporte com caminhio basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista ¢ de 12,00 km do ponto médio da obra até a pedreira

9.5.8 e 9.5.9. Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, assentamento de
guia(meio-fio) em trecho reto e em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-

fabricado, comp. 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x 11/12)

Esta especificagdo tem por objetivo fixar as caracteristicas exigidas para os meios-fios
de concreto pré-moldados e o método de assentamento a serem empregados nas obras vidrias

do Municipio de Santo Antonio da Patrulha.

I ———
ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892




De Souza & Ribas MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA i@

DSR ;
Av. Borges de Medeiros, 456 — Centro CEP 95500-000
ConStr' Incorp' Ltda Santo Antdnio da Patrulha | RS | Brasil | Fone (51) 3662.8400 M

Conceituar-se-a como meio-fio a peca prismatica retangular de dimensdes e formatos
adiante discriminados, destinada a oferecer solucdo de descontinuidade entre a pista de
rolamento e o passeio ou o acostamento da via publica. Estas pe¢as sao também chamadas de "
guias " ou " cordoes ".

Os meios-fios e pegas especiais de concreto pré-moldados deverdo atender, quanto aos
materiais € métodos executivos empregados, as disposi¢des da NBR - 5732, NBR - 5733, NBR
5735 e NBR - 5736.

Deverdo atender, ainda, as seguintes condigoes:

- Consumo minimo de cimento: 300 Kg/m3.

- Resisténcia a compressao simples: (25 MPa).

- Textura: as faces aparentes deverdo apresentar uma textura lisa e homogénea resultante do
contato direto com as formas metalicas. Nao serdo aceitas pegas com defeitos construtivos,
lascadas, retocadas ou acabadas com trinchas e desempenadeiras.

- Areia média, po-de-pedra, cimento e concreto-magro serdo os materiais utilizados na fase de
assentamento das pecas.

Os meios-fios de concreto pré-moldados deverdo ter comprimento de 1,00 m, largura

inferior de 15 cm, largura superior de 12,5 cm e altura de 30 cm.

9.6. PAVIMENTACAO EM CBUQ
9.6.1. Execucio de imprimacio com asfalto diluido

A imprimacdo consiste na aplicagdo de uma camada de material betuminoso sobre toda
a superficie de base de brita graduada concluida antes da execugdo do revestimento betuminoso.
A taxa de aplicacao sera em torno de 1,3L/m?, devendo ser determinada experimentalmente
mediante absor¢do pela base em 24 horas, objetivando conferir coesdo superficial,
impermeabilizar e permitir condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

A camada de aplicagdo de asfalto diluido deve ser uniforme e sem excessos.
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Para a limpeza da superficie da base, utilizam-se, de preferéncia, vassouras mecanicas
rotativas, podendo, entretanto, a operacao ser executada manualmente. A distribui¢ao do ligante
deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressao e sistema completo de
aquecimento que permitam a aplicagdo do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os
carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construido para este fim, devem ser
providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacometro, calibradores e termometros
com precisdo de aproximadamente 1°C, em locais de facil observacdo e, ainda, possuir
espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

As barras de distribuicdo devem ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo de
ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento uniforme do ligante.

Apos a perfeita conformagao geométrica da base, procede-se a varredura da superficie,
de modo a eliminar todo e qualquer material solto, para entdo proceder-se a imprimagao. Antes
da aplicagdo do ligante betuminoso a pista podera ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compativel com o
seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme.

A temperatura de aplicagdo do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de
ligante, em fun¢do da relacdo temperatura X viscosidade, escolhendo-se a temperatura que
proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. Deve-se imprimar a pista inteira em um
mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao
for possivel, trabalha-se em meia pista executando a imprimacao da adjacente assim que a
primeira for liberada ao trafego.

O tempo de exposi¢do da base imprimada ao trafego ¢ condicionado ao comportamento
da mesma, ndo devendo ultrapassar 30 dias. A aplicacdo do material devera ser precedida de
sistemas de protecao as outras superficies que ndo devem ser atingidas, tais como, vegetagao,
entre outras.

Caso ocorram excessos de materiais sobre outras superficies além da base a ser
imprimada, a Contratada deverd proceder a limpeza ou até a substitui¢do dos elementos

atingidos. Qualquer falha na aplicagdo do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida.
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Em dias de chuva ou quando esta estiver iminente nao serao realizados os servigcos

9.6.2. Pintura de ligacdo com emulsdo RR — 2 C — Pista de rolamento

A pintura consiste na aplica¢do de ligante betuminoso sobre a superficie de base de brita
graduada imprimada, anterior a execuc¢do da camada betuminosa, objetivando promover
aderéncia com a camada superior de material betuminoso.

A emulsdo asfaltica sera do tipo RR-2C com taxa de aplicacdo de emulsdo diluida em
torno de 0,5L/m?, apds a sua diluicdo em agua, determinada experimentalmente.

Os equipamentos e procedimentos serdo idénticos aos servigos de imprimagao, aplicada
com caminhdo espargidor dotado de barra com bicos espargidores e sistema de aquecimento e

vassouras espargidoras manuais.

9.6.3. Execucdo de pavimento com aplicacio de concreto asfaltico, camada de

rolamento — exclusive carga e transporte — Esp = 5,00 cm

Conforme projeto, sera executado o concreto betuminoso usinado a quente, na largura
e espessura indicadas, devendo estar referenciado pela faixa C (capa de rolamento) do DNIT
ou B do DAER. A largura seguira o previsto em projeto, podendo haver concordancia com as
vias transversais ou acessos, a critério da CONTRATANTE, e indicadas em projeto, de modo
a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento. O servigo compreenderd a mistura,
que devera ser executada em usina a quente apropriada; o concreto asfaltico, com caracteristicas
especificas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e ligante
betuminoso CAP-50/70, ou outro, devidamente justificado; e o espalhamento e compressao a
quente.

Todo equipamento, antes do inicio da execucao da obra, devera ser examinado, devendo
estar de acordo. Os equipamentos requeridos sdo os seguintes:

] Depositos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante,

evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade
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classificadora de agregados, apds o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura
uniforme;

[J Caminhdes basculantes, para o transporte do concreto betuminoso, com cagambas
metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino,
0leo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura as chapas (a
utilizagdo de produtos susceptiveis de dissolver o ligante betuminoso - 6leo diesel, Gasolina,
etc, ndo serdo permitidos);

(] Equipamentos para espalhamento e acabamento constituidos de pavimentadoras
automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento
requeridos. As acabadoras deverao ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura
exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rapidos e eficientes de dire¢ao, além de marchas
para frente e para trds, equipadas com alisadores para a colocacdo da mistura sem
irregularidade;

1 Equipamento para compressao constituidos por rolo pneumatico e rolo metélico liso,
tipo tandem ou rolo vibratorio (os rolos pneumaticos, autopropulsores, devem ser dotados de
dispositivos que permitam a calibragem de variacao da pressao dos pneus de 2,5 kgf/cm? a 8,4
kgf/cm?.

Os equipamentos em operagdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a
densidade requerida enquanto esta se encontrar em condigdes de operacionalidade. A
temperatura de aplicagdo do cimento asfaltico deve ser determinada para cada tipo de ligante,
em funcao da relacao temperatura x viscosidade.

A temperatura conveniente ¢ aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada
dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e ndo deve ser inferior a 107°C e nem exceder a 177°C.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adigado
manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e
rodos metalicos. Apds a distribuicdo do concreto betuminoso, tem inicio a rolagem. Como
norma geral, a temperatura de rolagem ¢ a mais elevada que a mistura betuminosa possa

suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compressao sera
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iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢ao ao eixo da pista. Nas curvas,
a compressao deve comegar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo
deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a
operacdo de rolagem perdurara at¢é o momento em que seja atingida a compactagdo
especificada. Durante a rolagem ndo serdo permitidas mudancas de dire¢c@o e inversoes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado.
As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da
mistura. Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem trafego, até o seu
completo resfriamento.

Caso ocorra camada inferior, devera ser realizada nova camada, com espessura a ser
definida pela fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente ndo serdo realizados os servigos.

Devera ser realizado dois ensaios Marshall, no minimo, com trés corpos de prova cada,
devem ser realizados por dia de produgdo da mistura.

O controle de compressdo da mistura betuminosa devera ser feito, preferencialmente,
medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida na pista,
por meio de brocas rotativas, a cada 100 m.

Deve ser realizada uma determinacao, cada 500 m de meia pista, ndo sendo permitidas
densidades inferiores a 95% da densidade do projeto.

O controle de compressao podera também ser feito, medindo-se as densidades aparentes
dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as com as densidades aparentes de corpos
de prova moldados no local. As amostras para moldagem destes corpos de prova deverao ser
colhidas bem proximo do local onde serdo realizados os furos e antes da sua compressdo. A
relagdo entre estas duas densidades nao devera ser inferior a 100%.

A superficie acabada nao devera apresentar depressoes superiores a 0,5 cm, entre dois
pontos quaisquer de contato, quando verificada através de uma régua de 3,00 m e outra de 1,00

m, colocadas paralelamente em angulo reto da rua, respectivamente.
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Sera medida a espessura por ocasido da extragdo dos corpos de prova na pista, ou pelo
nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressdao da mistura.
Admitir-se-a variagdo de +10%, da espessura de projeto, para pontos isolados, e até¢ 5% de

redugdo de espessura, em 10 medidas sucessivas.

9.6.4. Transporte com caminhio basculante 10,00 m?, em via urbana pavimentada,

para DMT até 30,00 Km.

A DMT prevista € de 12,00 km do ponto médio da obra até a usina de asfalto.

9.7. SINALIZACAO VIARIA
9.7.1. Limpeza de superficie

Este servigo consiste na limpeza dos bordos e eixo das pistas pavimentadas para a

aplicagdo da sinalizacdo horizontal.
9.7.2. Pintura de linhas continuas e tracejadas branca ou amarela

Consiste na execucao de linhas longitudinais que tem a func¢ao de definir os bordos e o
eixo da pista de rolamento, e de orientar a trajetdria dos veiculos, ordenando-os por faixas de
trafego, e ainda a de regulamentar as possiveis manobras laterais, espessura de 0,6 mm e largura
de 0,10 cm conforme padrao da ABNT.

A tinta a ser utilizada deve ser a base de resina acrilica com microesferas de vidro, €
executada por aspersdo simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem,
homogeneizagdo, forte aderéncia ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasdo,
perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizacdo noturna devido a otima retencdo das
esferas de vidro.

Para um bom desempenho deve enquadrar-se para uma duracao de 2 anos.

A execucgdo dos servigos deverd atender aos requisitos da NBR 11862.
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9.7.1. Pintura da faixa de seguranca e zebrados

Consiste na execugdo de faixas que tem a funcdo de definir e orientar os pedestres,
ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sdo conhecidas como
“faixas de segurangas” e serdao executadas em locais indicados nos projetos.

As faixas de seguranga serdo executadas com tinta acrilica na cor branca, com medidas
de 4,00 m X 0,40 m, com espagamento de 0,40 m, com espessura de 0,6 mm ¢ padrao da ABNT.

Além da faixa de seguranca sera executada uma faixa de 0,40 m, chamada de “faixa de
retengdo”. Sera localizada 1,60 m antes da faixa de seguranca, nos dois lados da faixa, conforme
0 projeto em anexo, com espessura de 0,6 mm e padrao da ABNT.

A sinalizacdao horizontal deverd ser executada por meio mecanizado, e por pessoal
habilitado.

A tinta a ser utilizada deve ser acrilica a base de solvente e executada por aspersao
simples, pois apresentam caracteristicas de rapida secagem, homogeneizacao, forte aderéncia
ao pavimento, flexibilidade, 6tima resisténcia a abrasdo, perfeito aspecto visual diurno e
excelente visualizacao noturna devido a 6tima retencao de esferas de vidro.

A execucdo dos servicos deve atender os requisitos da NBR 11862.

9.7.5 a 9.7.8. Sinalizacido Vertical

A sinalizagdo vertical ¢ composta por placas de sinalizacdo que tem por objetivo
aumentar a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informacdes aos
usuarios da via.

As placas de sinalizacao vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de aco laminado
a frio, galvanizado com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a
aplicagdo de peliculas refletivas, com coloracdo invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalico @ 2 1/2”, com altura livre minima de 2,20 m.

As placas que serdo utilizadas sdo:
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- PLACAS DE ADVERTENCIA (GTGT totalmente refletiva): com fundo amarelo, bordas e
simbolos em preto conforme previsto nas Normas descritas no Manual Brasileiro de Sinalizacdo
de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

- PLACAS DE REGULAMENTACAO (GTGT totalmente refletiva): tém por finalidade
informar sobre as limitacdes, proibig¢des ou restri¢des, regulamentando o uso da rodovia. Terdo
fundo branco refletivo, orla e tarja vermelhas refletivas, com inscrigdes ou simbolos pretos nao
refletivos, com excegdo do sinal de “Parada Obrigatoria”, que terd fundo vermelho refletivo,
orla interna e letras brancas refletivas.

- PLACAS DE DENOMINACAO DE VIAS: As placas de denominagio de vias tém por
finalidade informar os nomes das vias que compdem o projeto de pavimentagdo, conforme
detalhe especifico. As medidas da placa em madeira serdo 45 x 25 cm, com nome em esmalte

sintético, fixadas com postes metalicos, conforme projeto especifico.

9.7.9. ¢ 9.7.10. Tacha refletiva bidirecional

A Tacha de Sinalizagdo tem a fun¢do de delimitar locais e restringir acessos, além de
fazer com que os veiculos diminuirem a velocidade. Esse equipamento de sinalizacdo possui
caracteristicas especificas, que o fazem ser extremamente eficiente.

As tachas a serem instaladas no eixo da pista deverdo ser de plastico injetado e as tachas
dos bordos poderdo ser de resina de poliéster apresentando qualidade quanto a fatores
corrosivos, as agdes da natureza, como sol e chuva excessivos, além, ¢ claro, da capacidade de
suportar altas compressdes mecanicas.

A distancia minima entre as tachas, deve ser de 8,00m. De acordo com as caracteristicas
do local podem ser adotadas distancias inferiores. As tachas serdo do tipo bidirecional com as

seguintes medidas: 100x80x20 mm.

9.7.11. Tachao refletivo bidirecional
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O Tachao ¢ um dispositivo utilizado para separacao de vias, e como dispositivo auxiliar
a sinalizagdo horizontal, como em canalizagdes e zebrados, os tachdes possuem um dispositivo
refletivo que auxilia na visibilidade noturna.

A distancia minima entre tachdes, proximos as faixas de seguranca deve ser de 2m. De
acordo com as caracteristicas do local podem ser adotadas distancias superiores. As marcas de
canalizagdo acompanhadas de tachdes quando precedidas de linha continua devem ser
acompanhadas de tachas a cada 2,0m.

O Tachao Refletivo a serem instalados no eixo da pista deverdo ser de plastico injetado
e terdo como principal fungdo promover a seguranca de motoristas e pedestres, através de seu
sistema, que obriga os motoristas a reduzirem sua velocidade.

Os tachdes serdo do tipo bidirecional com as seguintes medidas: 250x150x50 mm.
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10. PLANILHAS
10.1. BDI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

Rua Francisco Flores Alvarez - T02 / Pavimentacao Asfaltica na Rua Francisco Flores Alvarez - Trecho 02

IConforme legislacdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: I 40,00% ]
|Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): | 4,00% |
[ BDI 1 |
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéo de vias urbanas
Itens Siglas s
Adotado
Administragéo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,60%
Tributos (Contribuig&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,51%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:
(1+AC+S +R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = .1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislac&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a
respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orcamento foi SEM
Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao Publica.

Observacoes:
Santo Antonio da Patrulha / RS segunda-feira, 20 de julho de 2026
Local Data
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10.2.ENCARGOS SOCIAIS
SINAPI — Célculos e Parametros CA'XA

Apéndice 21 — Encargos Sociais — Rio Grande do Sul

RIO GRANDE DO SUL VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
coDIGO DESCRICZ\O HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 [SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 [INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
Bl |Repouso Semanal Remunerado 17,78% N3o incide 17,78% N3o incide
B2 |Feriados 4,21% N&o incide 4,21% N&o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 |132Salério 10,92% 8,29% 10,92% 8,29%
B5 |Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 |Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 1,65% NZo incide 1,65% N3o incide
B8 |Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 |Férias Gozadas 11,04% 8,38% 11,04% 8,38%
B10 |Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,35% 18,00% 47,35% 18,00%
GRUPO C
C1 |Aviso Prévio Indenizado 4,18% 3,17% 4,18% 3,17%
C2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
C3 |Férias Indenizadas 3,59% 2,73% 3,59% 2,73%
C4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 1,78% 1,35% 1,78% 1,35%
C5 |Indenizagdo Adicional 0,35% 0,26% 0,35% 0,26%
C Total 10,01% 7,59% 10,01% 7,59%
RUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n? 11,60% 4,00% 17,42% 6,62%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,36% 0,28% 0,37% 0,28%
Aviso Prévio Indenizado
D Total 11,96% 4,28% 17,79% 6,90%
TOTAL(A+B+C+D) 96,12% 56,67% 111,95% 69,29%
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10.7.MEMORIA DE CALCULO

MEMORIA DE CALCULO - RUA FRANCISCO F. ALVARES - ETAPA 02
Projeto de Pavimentacédo Asfaltica, drenagem e sinalizacdo de Vias Urbanas no Municipio de Santo Antonio da Patrulha
Rua Francisco F. Alvares - Estaca 0 + 000 a0 + 223,00

Pavimentacédo Asfaltica

1  SERVICOS INICIAIS

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID | 0BS
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 3,00 3,00 més
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2) | DIST. (Km)  TOTAL UNID 0BS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA
1.2 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 2,40 1,20 2,88 m?
MADEIRA. AF_03/2022_PS
2,88 m?
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
1.3 LOCAGAOD E PAVIMENTAGAO 2,00 223,00 446,00 m
446,00 m
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m)| ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 08BS
1.4 MOBILIZAGAO PARA 100 KM 1,00 1,00 Unid
1,00 Unid
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2)  DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
1.5 DESMOBILIZAGAO PARA 100 KM 1,00 1,00 Unid
1,00 Unid
2 SINALIZACAO DE OBRA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2)  DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO -
21 UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 5,00 90,00 450,00 | Unid. Dia

IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA DIARIA

450,00 | Unid. Dia

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. Dias  |LARG.(m) ESP.(m) | AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL | UNID o8BS
2.2 PLACAS PARA SINALIZAGAO DE OBRA 5,00 90,00 450,00 | Unid. Dia
450,00  Unid. Dia

3 CORTES E REMOCOES

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE
3.1 FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. m?
AF_12/2017 (esp. 10cm)
Encaixe Etapa 01 6,53 9,00 58,77 m?
58,77 m?
ITEM | DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
32 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATE m? xKm
30KM
Encaixe Etapa 01 6,53 9,00 0,05 13,50 39,67 m?xKm

39,67 m?*xKm

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E
3.3 DESCARGAEM SOLO DE 1 A CATEGORIA - SOLOS DE CAD m?
BAIXA CAPACIDADE
Estaca 0+000a 0+223 223,00 9,00 0,20 401,40 m?
Leito
Boca de Rua 0,20 190,16 38,03 m?
439,43 m?
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST. (Km) TOTAL UNID 0BS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
34 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATE CAD m?xKm
30 KM - SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE
Estaca 0+000a 0+223 223,00 9,00 0,20 13,50 5.418,90 = m?xKm
Boca de Rua 0,20 190,16 13,50 513,43 m?xKm
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5.932,33 m*xKm

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID o8BS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

38 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A g
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
Estaca 0+000a 0+223- LD 222,62 0,80 0,40 71,24 Reforgo Bordos

da Pista
Estaca 0+000a 0+223-LE 227,61 0,80 0,40 72,84
144,07 m?
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST. (Km) TOTAL UNID 0BS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6

3.6 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATE m?xKm
30 KM - SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE
Estaca 0+000a 0+223- 1D 222,62 0,80 0,40 13,50 961,72
Estaca 0+000a 0+223-LE 227,61 0,80 0,40 13,50 983,28

1.944,99 m>xKm

4  DRENAGEM PLUVIAL

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL | UNID oBS
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8

41 m?
M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA.
PV EXISTENTE 01 - BLO1 9,00 1,00 0,70 6,30 m? D=0,40
TRAVESSIA BL 02 - BL 01 10,00 1,00 0,70 7,00 m? D= 0,40
BLO2 -BLO3 22,00 1,00 0,70 15,40 m? D=0,40
TRAVESSIA BL 04 - BL 03 8,00 1,00 0,70 5,60 m? D=0,40
BLO3 -BLOS 41,00 1,00 0,70 28,70 m? D=0,40
TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05 8,00 1,00 0,70 5,60 m? D= 0,40
BLOS -BLO7 37,00 1,00 0,70 25,90 m? D=0,40
TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07 8,00 1,00 0,70 5,60 m? D=0,40
BLO09 - BL 10 41,00 1,00 1,00 41,00 m? D= 0,40
TRAVESSIA BL 10 - BL 11 8,00 1,00 1,00 8,00 m? D=0,40
BL 11 - BLEXISTENTE 01 6,00 1,00 1,00 6,00 m? D= 0,40
PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10 4,00 1,00 0,70 2,80 m? D=0,40

157,90 m?

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6

42 M3,EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATE m* xKm
30KM
PV EXISTENTE 01 - BLO1 0,28 9,00 1,00 0,70 13,50 26,51 m? D= 040
TRAVESSIA BL 02 - BL 01 0,28 10,00 1,00 0,70 13,50 29,46 m? D= 0,40
BLO2 -BLO3 0,28 22,00 1,00 0,70 13,50 64,81 m? D=0,40
TRAVESSIA BL 04 - BL 03 0,28 8,00 1,00 0,70 13,50 2357 m? D= 0,40
BLO3 -BLOS 0,28 41,00 1,00 0,70 13,50 120,79 m? D= 0,40
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ITEM

43

ITEM

44

TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05
BLOS -BLO7

TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07
BLOS -BL10

TRAVESSIABL 10- BL 11

BL 11 - BLEXISTENTE 01

PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10

DESCRICAO DOS SERVICOS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
MENOR QUE 1,5M COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MANUAL

PV EXISTENTE 01 - BLO1
TRAVESSIA BL 02 - BL 01

BLO02 -BLO3

TRAVESSIA BL 04 - BL 03

BLO3 -BLOS

TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05
BLOS -BLO7

TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07
BLOS -BL10

TRAVESSIABL 10- BL 11

BL11 - BLEXISTENTE 01

PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
P, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PV EXISTENTE 01 - BL 01
TRAVESSIA BL02 - BL 01
BL02-BLO3

TRAVESSIA BL 04 - BL 03

BLO3 -BLOS

TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05
BLOS -BLO7

TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07
BLOS -BL10

TRAVESSIABL 10- BL 11

BL 11 - BLEXISTENTE 01

ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892

QUANT.

QUANT.

DENSIDADE

8,00

37,00

8,00

8,00

6,00

4,00

COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2)

8,00

41,00

8,00

6,00

4,00

COMP.(m) [LARG. (m) ESP.(m)  AREA(m2)

22,00

8,00

41,00

8,00

8,00

41,00

8,00

6,00

0,40

1,00

1,00

1,00

0,70

13,50
13,50
13,50
13,50
13,50

13,50

13,50

DIST. (Km)

DIST. (Km)

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

12,00

23,57

109,00

23,57

154,98

30,24

22,68

11,78

640,96

TOTAL

0,16
8,08

TOTAL

7,78

19,01

31,97

6,91

35,42

6,91

m?

m? xKm

UNID

UNID

tx Km

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

txKm

D=040

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=040

0BS

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

0BS

D=040

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40
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ITEM

4.5

ITEM

4.6

ITEM
a7

PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10

DESCRIGAO DOS SERVIGOS [
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400
MM, PARA AGUAS

PLUVIAIS, DIAMETRO NOMINLA DE 400 MM

PV EXISTENTE 01 - BL01

TRAVESSIA BL 02 - BL 01

BLO2 -BLO3

TRAVESSIA BL 04 - BL 03

BLO3 -BLOS

TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05

BLOS -BLO7

TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07

BL09 - BL 10

TRAVESSIABL 10- BL 11

BL11 - BLEXISTENTE 01

PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10

DESCRICAO DOS SERVICOS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTEREFERENCIA (NAOINCLUI
FORNECIMENTO)

PV EXISTENTE 01 - BL 01

TRAVESSIA BL 02 - BL 01

BLO2-BLO3

TRAVESSIA BL 04 - BL 03

BLO3 -BLOS

TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05

BLOS -BLO7

TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL07

BLO9 -BL10

TRAVESSIABL 10- BL 11

BL11 - BLEXISTENTE 01

PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10

DESCRIGAO DOS SERVICOS

Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 -
areia e brita comerciais

BLO1

BLO2

ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892

1,80

QUANT.

QUANT.

QUANT.

1,00
1,00

4,00

| COMP.(m) |LARG. (m)| ESP. (m)

9,00

10,00

22,00

8,00

41,00

8,00

8,00

41,00

8,00

6,00

4,00

COMP.(m) [LARG. (m) ESP. (m)

8,00

41,00

8,00

8,00

41,00

8,00

6,00

COMP.(m) |LARG. (m) ESP. (m)

0,10 12,00 3,46

174,53

AREA(m2) | DIST. (Km)  TOTAL
9,00
10,00
22,00
8,00

41,00

8,00

8,00
41,00
8,00
6,00

4,00
202,00

AREA(m2) | DIST. (Km)  TOTAL

8,00
41,00

8,00

8,00
41,00
8,00
6,00
4,00
202,00

AREA(m2) | DIST. (Km)  TOTAL

1,00
1,00

txKm

tx Km

UNID

UNID

m

m

UNID
Unid.

Unid.
Unid.

D=040

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=040

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=040

D=0,40

D=040

D=0,40

D=0,40

0BS

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=040

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=0,40

D=040

0Bs
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BLO3 1,00 1,00 Unid.
BLO4 1,00 1,00 Unid.
BLOS 1,00 1,00 Unid.
BLO06 1,00 1,00 Unid.
BLO7 1,00 1,00 Unid.
BLO8 1,00 1,00 Unid.
BLO9 1,00 1,00 Unid.
BL10 1,00 1,00 Unid.
BL11 1,00 1,00 Unid.
11,00 Unid.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m)  AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS

4;8; REFORMA CAIXAS EXISTETNES Unid
PV 01 - EXISTENTE 1,00 1,00 Unid.
PV 02 - EXISTENTE 1,00 1,00 Unid.
BLO1 - EXISTENTE 1,00 1,00 Unid.

3,00 Unid

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 08BS
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA

.10 CAGAMBA: 0,8 M / POTENCIA: 111 HP), LARGURA

" ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
PV EXISTENTE 01 - BL 01 0,72 9,00 1,00 0,70 4,54 m? D= 0,40
TRAVESSIA BL 02 - BL 01 0,72 10,00 1,00 0,70 5,04 m? D=040
BLO2 -BLO3 0,72 22,00 1,00 0,70 11,09 m* D=040
TRAVESSIA BL 04 - BL 03 0,72 8,00 1,00 0,70 4,03 m? D=0,40
BLO03 -BLO5S 0,72 41,00 1,00 0,70 20,66 m? D=040
TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05 0,72 8,00 1,00 0,70 4,03 m? D=040
BLOS -BLO7 0,72 37,00 1,00 0,70 18,65 m? D=0,40
TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07 0,72 8,00 1,00 0,70 4,03 m* D=0,40
BLO9 -BL 10 0,72 41,00 1,00 1,00 29,52 m? D=040
TRAVESSIA BL 10 - BL 11 0,72 8,00 1,00 1,00 5,76 m* D=0,40
BL 11 - BLEXISTENTE 01 0,72 6,00 1,00 1,00 4,32 m? D=040
PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10 0,72 4,00 1,00 0,70 2,02 m? D=040
107,35 m?

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL | UNID 0BS

4.11 ESCAVACAO MECANICA VALAS 32 CAT BUEIROS m?
PV EXISTENTE 01 - BL 01 9,00 1,00 0,30 2,70 m? D= 0,40
TRAVESSIA BL 02 - BL 01 10,00 1,00 0,30 3,00 m? D=0,40
BLO2 -BLO3 22,00 1,00 0,30 6,60 m? D=040
TRAVESSIA BL 04 - BL 03 8,00 1,00 0,30 2,40 m? D=040
BLO3 -BLOS 41,00 1,00 0,30 12,30 m? D=040
TRAVESSIA ESTACA BL 06 - BL 05 8,00 1,00 0,30 2,40 m? D=040
BLOS -BLO7 37,00 1,00 0,30 11,10 m? D=040
TRAVESSIA ESTACA BL 08 - BL 07 8,00 1,00 0,30 2,40 m? D=0,40
BLO9 -BL 10 41,00 1,00 0,00 0,00 m? D=0,40
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TRAVESSIABL 10- BL 11

BL11 - BLEXISTENTE 01

PV EXISTENTE 02 - BL 03, ENTRADAS BLS 06, 09 E 10

5 ESTRUTURA DO PAVIMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

REGULARIZAGAO E COMPCTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO

Estaca 0+000a 0+223

5.1

Boca de Rua

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
5.2 PARAPAVIMENTAGAO DE RACHAO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE - REFORGO PISTA

Estaca 0+000a 0+223- LD

Estaca 0+000a 0+223-LE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - REFORGO PISTA

53

Estaca 0+000a 0+223- LD

Estaca 0+000a 0+223- LE

ITEM DESCRIC’.;O DOS SERVICOSN
EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
5.4 PARAPAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
Estaca 0+000a 0+223

Boca de Rua

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
5.5 M3 EM VIAURBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Estaca 0+000a 0+223

Boca de Rua

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE
5.6 PARAPAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

Estaca 0+000a 0+223

Boca de Rua

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
5.7 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892

QUANT.

QUANT.

QUANT.

DENSIDADE

QUANT.

QUANT.

DENSIDADE

QUANT.

QUANT.

DENSIDADE

8,00 1,00 0,00 0,00 m?* D=040
6,00 1,00 0,00 0,00 m? D=0,40
4,00 1,00 0,30 1,20 m? D=040
42,90 m?
COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) f\REA(mZ) DIST. (Km) TOTAL UNID 0BS
CAD m?
223,00 9,00 2007,00
190,16 190,16
2.197,16 m?
COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2)  DIST. (Km) TOTAL UNID o8BS
m®
222,62 0,80 0,40 71,24 m?*
227,61 0,80 040 72,84 m?
144,08 m?
COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 08BS
tonx Km
222,62 0,80 0,40 12,00 1.538,75 | tonxKm
227,61 0,80 0,40 12,00 1.573,24  ton xKm
3.111,99 tonxKm
COMP.(m) |LARG. (m)| ESP. (m) | AREA(m2) | DIST. (Km) | TOTAL UNID 0BS
CAD m?
223,00 9,00 0,18 361,26
0,18 190,16 34,23
395,49 m?
COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2)  DIST.(Km) TOTAL UNID o8BS
CAD tonx Km
223,00 9,00 0,18 12,00 7.803,22 | ton xKm
0,18 190,16 12,00 739,34
8542,56 tonx Km
COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 08S
CAD m?
223,00 9,00 0,20 401,40 m? PISTA
0,20 190,16 38,03
43943 m?
| COMP.(m) |LARG. (m)| ESP.(m) | AREA(m2)  DIST. (Km) TOTAL UNID 0BS
CAD tonx Km
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Estaca 0+000a 0+223 2,00 223,00 9,00 0,20 12,00 9.633,60  ton xKm PISTA
Boca de Rua 2,00 0,20 190,16 12,00 912,77

10.546,37 | tonx Km

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) LARG.(m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,
ASSENTAMENTO DE GUIA

5g (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM -

" CONCRETO
PRE-FABRICADO, COMP. 1 m, *30 X 15/ 12* cm (HX
L1/12)
Estaca 0+000a 0 +223- LD 175,60 175,60 m
Estaca 0+000a 0+223- LE 205,00 205,00 m
380,60 m
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m)  AREA(m2) | DIST.(Km)  TOTAL UNID 0BS

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO,
ASSENTAMENTO DE GUIA

5.9 (MEIOFIO) EM TRECHO RCURVO, CONFECCIONADA -

" EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, COMP. 1 m, *30 X 15/ 12* cm (HX
11/12)
Estaca 0+000a 0+223-LD 47,02 47,02 m
Estaca 0+000a 0+223- LE 22,61 22,61 m
69,63 m

6 PAVIMENTACAO EM CBUQ

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) DIST. (Km) TOTAL UNID 0BS
6.1 EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CAD m?
Estaca 0+000a 0+223 223,00 9,00 2.007,00 m?
Boca de Rua 190,16 190,16

2.197,16 m?

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL | UNID 0BS
6.2 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR - 2C CAD m?
Estaca 0+000a 0+ 223 223,00 9,00 2.007,00 m?
Boca de Rua 190,16 190,16

2.197,16 m?

ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

6.3 CAD m
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE -PISTA DE
ROLAMENTO ESP = 5 Cm
Estaca 0+000a 0+ 223 223,00 9,00 0,05 100,35 m
Boca de Rua 0,05 190,16 9,51

109,86 mw
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS DENSIDADE = COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) | AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL | UNID o8BS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

6.4 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATE ~ DENSIDADE CAD txKm
30KM
Estaca 0+000a 0+ 223 2,55 223,00 9,00 0,05 12,00 3070,71 | txKm
Boca de Rua 2,55 0,05 190,16 12,00 290,94

3.070,71  txKm
7 SINALIZAGAO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL | UNID 0BS
7.1 LIMPEZA AREAS DE PINTURA DE PISTA
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Bordos e eixo principal 3,00 223,00 0,50 334,50 m?
Bordos boca de rua 45,64 0,50 22,82
Faixas e Zebrados 4,00 9,00 4,00 144,00
501,32 m?
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG.(m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
7.2 PINTURA LINHAS DE EIXO E BORDOS
Bordos e eixo principal 4,00 223,00 892,00 m
Bordos boca de rua 45,64 45,64 m
937,64 m
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2)  DIST. (Km) TOTAL UNID 0OBS
73 PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANGA, RETENGOES E CAD
" ZEBRADOS
Faixas de seguranga 2,00 9,00 4,00 2,00 36,00 m?
Retengdes 2,00 4,50 0,40 3,60 m?
Zebrados 4,76 4,76 m?
44,36 m?
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m)  AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 08S
7.4 SUPORTE METALICO 13,00 13,00 Unid
13,00 Unid
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANT. COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST. (Km) TOTAL UNID 0OBS
7.5 PLACA CIRCULAR - DIAMETRO 0,60M 7,00 7,00 Unid
7,00 Unid
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) | DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
7.6 PLACA QUADRADA - LADO 0,60M 4,00 4,00 Unid
4,00 Unid
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG.(m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
7.7 PLACA DEPARE - LADO 0,25M 1,00 1,00 Unid
1,00 Unid
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT. | COMP.(m) LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
7.8 PLACA DENOMINAGAO DE RUAS 2,00 0,50 0,25 0,25 m?*
0,25 m?
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID 0BS
TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - i
79 BIDIRECIONAL 22,00 22,00 Unid
22,00 Unid
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. | COMP.(m) LARG.(m) ESP.(m) AREA(m2) DIST.(Km) TOTAL UNID | OBSERVAGAO
7.10 TACHA REFLETIVA EM RESINA - BIDIRECIONAL 61,00 61,00 Unid
61,00 Unid
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS QUANT. COMP.(m) |LARG. (m) ESP.(m)  AREA(m2) DIST. (Km) TOTAL UNID 0BS
711 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - 17,00 17,00 Unid
BIDIRECIONAL
17,00 Unid
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10.6.COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO _NAO DESONER.
Composicio 001 ADMINISTRACAO LOCAL % 13172 139,11
SINAPI 0778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24 13568 146,28
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 09 72,68 7807
LOCACAO DE CONTAINER 2,30X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
SINAPI-I 10775 COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 0,03 1.125,00 1.125,00
Composicdo 002 MOBILIZACAO PARA 100KM UN 5.820,91 5.869.23
SICRO E9665 Cavalo mecanico com semirrebogue com capacidade de 20t- 276 kW CHP 4 42190 421,90
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 1 92,75 9465
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M- CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1 86,48 8838
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAQ 1,90 MA 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 15047 152,80
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTORA
SINAPI 5911 GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 29,15 3050
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
SINAPI 96014 ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 1 63,75 6601
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16,000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
SINAPI 5811 AF_06/2014 CHP 10 228,76 23054
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5946 PESO OPERACIONAL 18338 KG- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 10782 11015
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 10542 108,57
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 15 28545 287,16
CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA,
SINAPI 96035 COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 1 31761 31939
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88831 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,38 038
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2 63,80 6592
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 90,62 92,74
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 34,75 3701
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 1 20931 211,64
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 0,8 086
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 0,57 057
igal 003 DESMOBILIZACAO PARA 100KM UN 5.820,91
SICRO E9665 Cavalo mecénico com semirreboque com @pacidade de 20t- 276 kW CHP 4 421,90 421,90
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 1 92,75 9465
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M- CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1 86,48 8838
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAD 1,90 MA5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 15047 152,80
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTORA
SINAPI 5911 GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 29,15 3050
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
SINAPI 96014 ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 1 63,75 6601
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG,
DISTANCIA ENTRE EIX0$4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
SINAPI 5811 AF_06/2014 CHP 10 22876 23054
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3,
SINAPI 5946 PESO OPERACIONAL 18338 KG- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 107,82 11015
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 10542 108,57
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 -
SINAPI 6259 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 15 28545 287,16
CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA,
SINAPI 96035 COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 1 31761 319,39
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO
SINAPI 88831 TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 1 0,38 038
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAQ 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 2 63,80 6592
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 90,62 92,74
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 34,75 3701
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CcHP 1 20931 21164
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 0,86 086
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 1 0,57 057
iga 004 LOCACAO DE PAIMENTACAO ™M 1 129
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176 24,63 4782
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0176 2,9 2437
SINAPI-I 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,087 8,28 828
Composigio 005 naur cana oo, e o fimy T 56445 564,88
SINAPL-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,3248 100,00 100,00
SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS KG 562 1,06 106
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1998 11401 11401
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0625 98,75 98,75
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A28
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 192,13 194,46
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A28
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 87,30 8963
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
SINAPI 7030 AF_05/2023 CcHP 0,0455 30663 306,63
CIMENTO ASFALTO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE
Cotagio ANP CAP-50/70 | ICMS/PIS/COFINS) T 0,06323 5.737,48 5.737,48
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 23,48 2483
SINAPI 0776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027 72,68 7807
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP.
SINAPI 93433 DIURNO. AF_05/2023 cHP 0,0176 3.051,53 3.060,08
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
SINAPI 93434 DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 36691 37546
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95872 CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 33633 33633
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
SINAPI 95873 CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 14,28 1428
Composigio 006 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. M2 9,34 936
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CcH | 00046842 71,41 7312
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI__ | 00046842 51,37 53,63
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 cHP | 0001637 14394 146,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 00055976 23,48 2483
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP__| 00009134 29727 298,98
Cotagio ANP CM-30 ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE [CMS) KG 12 6,76 6,76
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI__ | 00039606 6,12 612
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0001637 12,18 1218
Composigio 007 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C M2 311 315
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI__ | 00048511 7141 7312
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CH | 00048511 51,37 5363
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP | 0,001637 14394 146,20
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0005274 23,48 2483
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAOQ TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP | 00004229 29727 29898
Cotagio ANPRR-2C EMULSAO ASFALTICA RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICVS/PIS/COFINS) KG 0,45 4,5 452
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0003637 6,12 612
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M- CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP | 0001637 12,18 1218
Composicao 008 bR e " ™3 1570,07 157409
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO
[ i 005 DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 80 TON/H. T 2,5548 564,45 564,88
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 MA5,30 M,
SINAPI 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 39059 392,92
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 MA 5,30 M,
SINAPI 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,099 15047 152,80
SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 23,43 2488
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386 CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 30203 303,81
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95631 10,20/11,65T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M- CHP DIURNO. AF_11/2016 CcHP 0,0805 24549 247,39
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
SINAPI 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M- CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 86,48 8838
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FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE _ COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96155 CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 57,21 5947
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96157 CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 15482 157,08
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 22884 23074
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 92,75 9465
Composigio 009 SUPORTE METALICO PARA PLACA DE SINALIZACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 361,50 362,13
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10°
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 4 76,09 7609
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA
SINAPI 96522 COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 0,0625 15162 160,55
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
SINAPI 96557 BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 0,0625 762,73 763,98
& 010 REFORMA PARA CAIXAS BOCA DE LOBO - BL - EXISTENTES, EM ALVENARIA DE TUOLOS UN 1311,32 135092
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97624 AF_09/2023 M3 0,432 11565 122,38
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 UTROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 M3 0,0616 2.559,30 2.654,5
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILZAGOES. AF_01/2024 M2 08 64,36 6708
SINAPI 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,468 10,01 10,13
SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,08 1.118,08 1.145,52
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,538 67389 68049
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 23,48 2483
SINAPI 83309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 28,14 2988
(ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0418 57221 581,16
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
SINAPI-I 43386 *1,20° X0,15 X0,30 M UN 1 54,21 5421
SINAPI-| 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10X 20° CM (LXA XC) UN 200 0,61 061
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M- CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0637 63,80 6592
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0313 154,15 156,27
i 011 REFORMA PARA CAIXA DE - PV - EXISTENTES, EM ALVENARIA DE TUOLOS UN 796,34 820,52
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.
SINAPI 97624 AF_09/2023 M3 0,432 11565 12238
[ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
SINAPI 100475 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 M3 0,205 82830 835,54
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO
SINAPI 97736 APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 M3 0,1008 1.594,13 1.629,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 23,48 2483
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES' H 3 28,14 2988
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
SINAPI 87316 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0243 57221 581,16
SINAPI-| 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10X 20° CM (LXA XC) UN 200 0,61 061
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6624 17,60 17,60
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 13, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0402 63,80 6592
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0197 154,15 156,27
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10.5.COTACOES

iNDICES DE RETROACAO:

INDICE__|NOME DO INDICE DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTACAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
1001 #DIv/0!
1002 #DIV/0!
1003 #DIv/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO
E002
E003
E004
E005
E006
E007
E008
E009
E010
E011
E012
E013
E014
E015
COTACOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROACAO
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP
Cotagio ANP CM-30 ACRESCIDO DE ICMS) KG 6,76
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO 6,76
OBSERVACOES: ANP - NOV/2025: 5,08860286094426
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROAGAO
EMULSAO ASFALTICA RR-2C (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE
Cotagdo ANP RR-2C ICMS/PIS/COFINS) KG 4,52
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTACOES DATA COTACAO
E001 ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO 4,52
OBSERVACOES: ANP - JUN/2026: 3,40082494883168
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iINDICE RETROACAO
CIMENTO ASFALTO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70
Cotagio ANP CAP-50/70  |(COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS) T 5.737,48
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E001 ANP - AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO 5.737,48
OBSERVACOES: ANP - JUN/2026: 4,32161411382218
20/07/2026
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i PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
'r" ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LICENCA PREVIA E INSTALACAO N°008/2026

O Municipio de Santo Antonio da Patrulha, através do Departamento de Meio Ambiente, criado através
da Lei Mmunicipal n° 2014/1995, no uso de suas atribui¢des, conforme a Lei Municipal n® 4608/2004, que
dispde sobre a Politica de Meio Ambiente, Resolucdo Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento
Basico n° 001/2024 ¢ a Resolugdo CONSEMA n° 372, de 22 de fevereiro de 2018 e suas alteragdes posteriores,
com base nos autos do protocolo n° 100165/2026 e Parecer Técnico n° 267/2026 , expede a presente LICENCA
PREVIA E DE INSTALACAO para:

Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CNPJ: 88.814.199/0001-32

Endereco do empreendedor: BORGES DE MEDEIROS - AVENIDA, n° 456, CIDADE ALTA, SANTO
ANTONIO DA PATRULHA,RS

Para atividade de: IMPLANTACAO OU AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE -
ACESSO/ VIADUTOS/ VIAS MUNICIPAIS

CODRAM: 3457,00

Potencial poluidor: BAIXO

Localizada: RUA FRANCISCO FLORES ALVARES, SANTA TERESINHA, SANTO ANTONIO DA
PATRULHA,RS

Coordenadas Geograficas (Datum SIRGAS 2000): Lat:-29° 48’ 34,03” Long:-50° 31° 01,00”

CONDICOES E RESTRICOES:
1. Quanto ao projeto:

1.1. Esta licenca refere-se a pavimentacdo asfaltica, com execucdo de drenagem pluvial e sinalizagdo viaria
em trecho de 223,00 metros da Rua Francisco Flores Alvarez, bairro Santa Teresinha, totalizando
2197,16 m2 As obras terdo inicio nas coordenadas -29°48'34.02"; -50°31'00.99" e final em -
29°48'27.16"; -50'31'03.60";

1.2. Deveré haver supervisdo ambiental, por equipe técnica habilitada, no decorrer das obras de implantagdo
do empreendimento;

1.3. ApGs a realizagdo da licitacdo para execucdo da obra, deverdo ser apresentados sob pena de
cancelamento desta licenga, a ART de execucdo da obra bem como Plano de Gerenciamento dos
Residuos Sdlidos com respectiva ART nos termos da Lei Federal 12.305/2012;

1.4. Esta licenca se detém especificamente a area delimitada em projeto apresentado ao Departamento de
Meio Ambiente, ndo sendo permitido qualquer tipo de expansao sem prévia autorizagdo;

1.5. Na hipotese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueoldgicos ou pré-historico,
historico, artistico ou numismatico na area do empreendimento, conforme Artigo 18 da Lei 3.924/1961,
o empreendedor tem a obrigacdo legal de realizar a comunicac¢do do fato ao Instituto do Patriménio
Histdrico e Artistico Nacional - IPHAN;

1.6. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local devidamente licenciado por este Departamento, ou das obras de terraplanagem da
obra;

1.7. A obra devera ser executada conforme projeto arquitetdnico apresentado a este Departamento;

18. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'agua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliacdo técnica do érgdo municipal competente, seguindo as
legislagbes estaduais e federais;

2. Quanto a licengca ambiental:

2.1. Devera ser mantida coOpia desta Licenca Ambiental no local da atividade, bem como os funcionarios
devem ser mantidos informados quanto & perfeita implementacéo das condigdes e restrigdes;

2.2. Mediante decisdo motivada, o Departamento Municipal de Meio Ambiente podera alterar as
recomendac0es, as medidas de controle e adequacdo, bem como suspender ou cancelar este documento,
caso ocorra: violagdo ou inadequacdo de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissdo ou falsa
descricdo das informacGes relevantes que subsidiaram a expedicdo do presente documento e
superveniéncia de graves riscos ambientais e de saude;
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2.3. Esta licenca ndo exime o empreendedor do atendimento as demais obrigagdes legais (federais, estaduais
€ municipais);

Quanto as obras de terraplanagem:

3.1. Fica proibido o assoreamento de recursos hidricos de qualquer natureza;

3.2. Deverdo ser implementadas medidas de prevencdo, contengdo e monitoramento de processos erosivos
na &rea do empreendimento;

3.3. No caso de necessidade de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera
ser oriundo de local com licencga de operagdo em vigéncia;

3.4. Todo material excedente devera ser destinado a local adequado com as devidas licencas ambientais;

3.5. Prever a utilizacdo de materiais de empréstimo (aterro, saibro, brita, argila, areia) provenientes de
jazidas licenciadas junto @ ANM - Agéncia Nacional de Mineracéo e pelo 6rgdo ambiental competente,
dando preferéncia a residuos reciclaveis oriundos da construgdo civil, conforme Resolucgido CONAMA
n® 307/02, Classe A,

3.6. Esta licenca somente autoriza movimentagéo de terras (aterros/corte de solos/terraplanagens) dentro da
area do empreendimento. E proibida a sua comercializagio, movimentagio e retirada de materiais
minerais para fora da area do empreendimento sem destino adequado, constituindo-se em crime de
usurpacao de bens pertencentes & unido, conforme art. 2°, caput e § 1°, da Lei 8.176/1991. Os registros
comprovando a destinacdo deverdo ser mantidos arquivados com o Empreendedor a disposicdo da
fiscalizacdo;

3.7. Nao sdo permitidas atividades de abastecimento, lubrificagdo e manutencdo de veiculos e maquinario
na area da atividade;

3.8. As cacambas dos caminh@es de transporte deverdo estar obrigatoriamente cobertas com lonas, evitando
assim a queda de material transportado;

3.9. O empreendedor devera prever a umidificacdo do solo durante a execugao das obras, de modo a evitar
poeira;

Quanto a drenagem pluvial:

4.1. O sistema de drenagem pluvial devera obedecer projeto técnico aprovado pelo Departamento Municipal
de Engenharia e Arquitetura;

4.2. Devera ser realizado reaterro das valas nos locias onde foram instaladas as tubulagdes pluviais. O
maerial utilizado no reaterro devera ser proveniente da propria escavacao da vala, quando o mesmo for
de boa qualidade ou de jazida préxima devidamente licenciada;

Quanto aos residuos sélidos:

5.1. N&o podem ser dispostos em aterros de residuos domiciliares os Residuos de Construcéo e Demoligéo -
RCDs conforme Art. 4 da Resolugdo 307 do CONAMA, em areas de “bota fora”, em encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e em areas protegidas por Lei. Para os RCD Classe A, a disposicao final adequada é
exclusivamente em aterro de inertes, sendo que estes residuos devem, preferencialmente, ser reciclados;

52. E proibido o lancamento, direta ou indiretamente, em vias publicas, terrenos, varzeas, barrancos, vales,
cursos d'dgua, represas, canais, bocas de lobo, bueiros e sarjetas, de quaisquer materiais ou residuos
sem a prévia autorizacdo por meio da avaliacdo técnica do érgdo municipal competente, seguindo as
legislagdes estadualis e federais;

5.3. A empresa vencedora da licitagcdo e executora da obra devera verificar o licenciamento ambiental das
empresas para as quais seus residuos sao encaminhados e atentar para 0 seu cumprimento, pois,
conforme o Artigo 9° do Decreto Estadual n° 38.356, a responsabilidade pela destinacdo adequada dos
mesmos é da fonte geradora, independente da contratagdo de terceiros;

5.4. Durante a implantacdo do presente empreendimento devera ser seguido o principio da reducdo da
geracdo de residuos sélidos, do reaproveitamento e da reciclagem dos residuos gerados;

5.5. Os residuos sdlidos decorrentes das obras deverdo ser destinados a locais devidamente licenciados;

5.6. Deve ser mantido atualizado e seguido o Plano de Gerenciamento dos Residuos Solidos;

5.7. Quando couber, em caso de uso de produtos que possam originar residuos Classe I, 0 armazenamento
temporério devera ser realizado em area coberta, com bacia de contencdo e conforme as orientacfes da
Norma ABNT NBR 12235 — Armazenamento de Residuos Solidos Perigosos, a qual inclui residuos
liquidos;

5.8. Quando couber, 0 encarregado da operacdo devera inspecionar as areas de armazenamento, verificando
0s possiveis pontos de deterioracdo dos recipientes e vazamentos causados por cOrrosdo ou outros
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fatores, assim também como o sistema de contencdo. Qualquer irregularidade constatada devera ser
registrada e as a¢Bes corretivas deverdo ser executadas imediatamente, sob supervisdo de responsével
técnico habilitado;

5.9. Quando couber, realizar a devolucdo voluntaria das embalagens plasticas de 6leos lubrificantes
adquiridos em ponto de compra no comércio varejista, sendo ponto de coleta dos fornecedores
imediatos (atacadista/fabricante), para que realizem a coleta das embalagens plasticas p6s-consumo;

Quanto ao abastecimento de agua:

6.1. O suprimento de &gua para a realizacdo das obras devera ser da rede publica de abastecimento ou de
poco artesiano devidamente regularizado;

6.2. E proibida a retirada e coleta de 4gua de cursos naturais e de pogos artesianos sem a devida autorizagio
do 6rgdo competente (outorga);

Quanto as questdes bioldgicas:

7.1. Esta licenca ndo autoriza nenhuma supressdo de vegetacdo arbdrea. Caso surja a necessidade de
supressdo durante a execugdo da obra, deverd ser providenciada previamente a autoriza¢do junto ao
6rgdo ambiental competente;

7.2. N&o poderdo ser utilizados produtos quimicos (capina quimica) com o objetivo de evitar o crescimento
de vegetacdo na area em qualquer fase do empreendimento;

7.3. E vedado: atear fogo em qualquer forma de vegetacdo, conforme Lei 4.608/2004;

7.4. E vedado: a utilizacdo de arvores situadas em locais pUblicos para colocagdo de cartazes e anincios,
bem como de pregos, arames, suporte ou apoio de objeto de qualquer natureza, conforme Lei
4.608/2004 em qualquer fase do empreendimento;

7.5. E proibida a utilizacdo, perseguicdo, destruicdo, caca ou apanha de animais silvestres, conforme Lei
Federal 5.197/1967;

7.6. Ficam autorizados o0s servicos de destocamento e limpeza, objetivando remover as obstrucées naturais e
artificiais, porventura existentes, tais como arbustos, tocos, entulhos ou matacdes nas faixas laterais a
pista;

7.7. Devera ser respeitada a Lei 4.608/2004 que dispde sobre a Politica de Meio Ambiente do Municipio de
Santo Antonio da Patrulha;

7.8. Nao devera ocorrer qualquer modificacdo dos ecossistemas naturais da area do empreendimento sem
autorizacdo prévia do 6rgao ambiental competente (Departamento de Meio Ambiente);

Quanto as Areas de Preservacdo Permanente (APP):

8.1. Nao ha area de preservacdo permanente que atinja a area do empreendimento;

Quanto aos riscos ambientais:

9.1. Em caso de ocorréncia de qualquer acidente que resulte em dano ambiental, o 6rgdo licenciador devera
ser comunicado imediatamente;

Quanto a Responsabilidade Técnica:

10.1. Devera haver supervisdo por responsavel técnico da area ambiental acompanhada de ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica durante a vigéncia desta licenca; este acompanhamento visa a
exercer o controle e a minimizacdo de impactos provenientes da opera¢do da atividade sobre os solos,
0s recursos hidricos e a biodiversidade, bem como fazer cumprir as condices e restricdes desta licenca;

10.2. A Responsabilidade Técnica pelo projeto da obra é do eng. civil Dany de Souza Ribas, CREA
RS143892, conforme ART n° 13030133;
10.3. Conforme Decreto Estadual n® 53.202, de 26 de setembro de 2016, a elaboracdo e/ou

apresentacdo de informacédo, laudo ou relatério ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou
omisso, é passivel do enguadramento de pena de multa de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais) a R$
1.000.000,00 (um milhao de reais);

10.4. As informacdes prestadas a este Departamento no projeto técnico sao de inteira responsabilidade
do empreendedor e do responsavel técnico por ele contratado;

Observac6es gerais:

11.1. Caso a implantacdo do empreendimento ndo seja concluida na vigéncia desta licenca, devera ser
solicitada a sua renovagcdo com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias da expiracdo de seu
prazo de validade;

12. Ap0s a assinatura do contrato de prestacdo do servi¢o, no prazo de até 30 (trinta) dias, a empresa

responsavel devera apresentar os seguintes documentos sob pena de cancelamento desta licenca:
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12.1. Plano de gerenciamento dos residuos sélidos da construcao civil com respectiva ART;
12.2. Anotacédo de responsabilidade técnica pela execucéo do projeto;
13. Quanto a emissao da Declaracdo de Empreendimento Concluido - DEC:
13.1. Apbs a conclusdo das obras de implantacdo/instalacdo do empreendimento devera ser requerida,

junto ao Departamento de Meio Ambiente, via protocolo, Declaracdo de Empreendimento Concluido -
DEC, acompanhado de relatério fotogréafico assinado por técnico responsével e pelo empreendedor;

13.2. Relatorio técnico e fotografico de comprovacdo de atendimento as condicionantes deste
documento acompanhado da respectiva ART;

13.3. Documento declaratério, assinado pelo empreendedor e pelo técnico responsavel pelo
empreendimento, quanto ao cumprimento de todas as condi¢des e restricdes constantes nesta Licenca de
Instalacdo;

13.4. Comprovante de atendimento as condicionantes da Ultima licenca em vigor;

13.5. Copia da ultima licenca em vigor;

13.6. Ressalta-se o fato de que para a emissdo da referida DEC o empreendimento ndo podera

apresentar nenhum passivo ambiental, bem como pendéncias junto ao Departamento de Meio
Ambiente, em especial referente ao setor de fiscalizacao;

Esta Licenca somente é vilida para as condicoes contidas acima e pelo periodo de 4 (quatro) anos a
contar _da presente data. Porém, caso algum prazo estabelecido nesta licenca for descumprido,
automaticamente esta perdera sua validade. Este documento também perdera a validade caso os dados
fornecidos pelo requerente nao correspondam a realidade.

Esta Licenca niao dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer natureza
exigidas pela Legislacio Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licencas ambientais.

Data de emisséio: Santo Anténio da Patrulha, 19 de agosto de 2026.
Este documento licenciatorio é valido para as condi¢ées acima até: 19 de agosto de 2031.
Este documento licenciatorio esta a disposi¢do em formato digital na pagina
http://portal.sysnova.com.br/santoantoniodapatrulha

Conforme Resolu¢ao do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Saneamento Basico n° 001/2024
paragrafo 2° do artigo 1° esta licenga tem validade de 4 anos e NAO poder4 ser renovada.

Dirceu Luiz Lopes Machado Miriam Santos Borba
Secretério da Agricultura e Meio Ambiente Diretor do Departamento Municipal de Meio Ambiente

Digitally signed by DIRCEU LUIZ
LOPES MACHADO:54765650006
Date: 2026.08.20 08:46:01 -03:00 Santo Antonio da Patrulha - RS « CEP: 95500-000 « Av. Borges de Medeiros, N° 456 « Fone: (51) 3662-8400

“VIOLENCIA CONTRA A MULHER: NAO SE CALE! Sua atitude muda esta histéria. LIGUE 180"
“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS" - “CRACK: A PEDRA DA MORTE"
Digitally signed by MIRIAM SANTOS www.santoantoniodapatrulha.rs.gov.br

BORBA:00638965080 o
Date: 2026.08.19 16:40:14 -03:00 LPI n° 008/2026




e
De Souza & Ribas

DSR Constr. Incorp. Ltda MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Av. Borges de Medeiros, 456 — Centro CEP 95500-000 d
Santo Anténio da Patrulha | RS | Brasil | Fone (51) 3662.8400 M
Anotacio de Responsabilidade Teonica - ART clll' “ ART Mamero
lﬂn‘ﬁm.dﬂ -l'dl.‘ IiEII.‘IﬂIIDI’E 19]? _ﬂ-—"-l—.;m 13usu133
Conselho ﬂcljnni de Erlqlu'll'l.'l'l L] .ﬁ.g’unu-'ll do Rio Grande do Sul
Tipa:DBEA OU SERVICO Participacho Técnica:  INDIVIDUALPRINCIPAL
Convimia: NAO E CONVENIO Mativa: NORMAL

Contratndo

Carteirn: BS1438%2 Profissional: DANY DE SOUZA RIBAS E-muil: dany.ribasi@bol com. br

RNP: 22006053452 Titulo: Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranga do Trabalho

Empresa: DE 30UZA & RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. ME Nr.Reg.: 214813
Centrainnte

Nomee: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIC DA PATRULHA E=msil:

Enderegs: AVENIDA .B-URGES DE MEDEIROS 456 Telefone: CPFACNPL: BRR 14199000132
Cidade: SANTOANTONID DA PATRULHA Bairra.; CENTRO CEP; 95500000 UF:RS

ldentificagiio da Obra/Service
Progrietirio: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Enderecs da Obrn/Serviga:  Rua RUA FRANCISCO FLORES ALVARES - ETAPAS 02,03 E04 CPF/CNPY: BER14 1950001 12
Cidadle: SANTOANTONIO DA PATRULHA Bairrn: CENTRO CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: O TREAS FINALIDADES Vir ContruinfRSE  21.49500 Homorarios| R5):

Data Inicio: 190272024 Prev. Fim: 19022025 Ent.Classe:  SEAAD

Atividnde Técmicn Descricio da (hraServign Chunntidnde Umid.
Praojeta PROJETO DE PAVIMENTACAD ASFALTICA 1504400 M2
Projeta Drrenagem 15400 AP
Projeta Pistas de Rolamento - Sinalizaciio 1504400 M
Levantamenta Tapografia I6548 00 M7
Projeta Acessibilidade 150400 M7
Projeta Pistas de Rolamento = Projeto Geométrico 150400 M
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS Lo UM
Ensaio Ensaio de Solo MM UM
Orpamento FLANILHAS ORCAMENTARIAS oo UM

ART registrada (paga) no CHEA-HS em 19022024

Documento assinado digitalmente

ub DANY DE SOUZA RIBAS
g Data: 04/12/2023 15:16:33-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
Die acardo
Local & Daia ARy DE SOLUA RIBAS FREFEITURA MUSICEFAL DE SANTO ARTOMNK Da PATRULES
Profsseonal Uantratanic

A AUTEMTICIDADE DESTA ART PODE 3ER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892




De Souza & Ribas
Constr. Inco p. Ltda MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Av. Borges de Medeiros, 456 — Centro CEP 95500-000

Santo Antdnio da Patrulha | RS | Brasil | Fone (51) 3662.8400

DSR

Anotacio de Responsabilidade Téonica - ART - ART Ndmero
I.Ei n® E.-‘IBE. dﬂ -l. -I‘.II: dEII.‘I'IIIrD dﬂ 19]? ;!HM 1 3u3u133
Conselhio Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratndo

M Cmicha. RS143892 Puwfisshnenl. DAMNY DE SOUZS TUIRAE Ecmnmil:  dauay bz baolcwn Ly
Mr.RNP: 2603452 Titwlo: Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranga do Trabalho

Empresa: DE SOUZA & RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDWA. ME NrReg.: 214813
Cantratante

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mnil:

Enderecn: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Tebefone: CPFACNPI: BE2141990001 32
Cidade: SANTO ANTONKD DA PATRULHA Bairro: CENTRO CEF: 955 HHH UF:-RS5

RESUMO DMNS) CONTRATINS)

Lste nma contrataclo de enprasa |'.:'|Fl."".'.'_'.|_;:£l.1|'. Fara @la

stagde, Dremagem Fluvial, Sinalizaglo Viidria

D acordo

Documento assinado digitalmente

‘Lb DANY DE SOUZA RIBAS
g Data: 04/12/2023 15:16:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Local e Dt Profissional Contmtamie

ENG. DANY DE SOUZA RIBAS — CREA 143.892
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