
Obra: Ref. : 08/2026
Município: BDI : 25%

Endereço:  08/2026

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 PISOS E ACABAMENTOS
COMPOSIÇÃO COMP 1 1.1 Execução de piso laminado click m² 20,10 R$ 166,80 R$ 24,68 R$ 3.352,77 R$ 495,97 R$ 3.848,74
COMPOSIÇÃO COMP 2 1.2 Instalação de rodapé ml 40,30 R$ 22,09 R$ 16,51 R$ 890,26 R$ 665,32 R$ 1.555,58
COMPOSIÇÃO COMP 3 1.3 Perfil redutor para piso laminado ml 4,60 R$ 51,82 R$ 7,18 R$ 238,37 R$ 33,03 R$ 271,40

R$ 4.481,40 R$ 1.194,32 R$ 5.675,72

R$ 4.481,40 R$ 1.194,32 R$ 5.675,72

Santo Antônio da Patrulha, 17 setembro de 2026.

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755

Valor em R$

TOTAL GERAL

Custo Total          Custo Unitário

Rua João Adair Ramos, nº 103, Bairro Portão I, 1º Distrito - Santo Antõnio da Patrulha-RS Ref. Planilha Franarin - PLEO

Valor em R$ Valor Total c/BDI 
R$

Santo Antônio da Patrulha / RS

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Balão Mágico

Subtotal item 1.0

ORÇAMENTO COLOCAÇÃO DE LAMINADO E RODAPÉ EMEI BALÃO MÁGICO



Obra: 
Município: Santo Antônio da Patrulha / RS
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$
1.0 PISOS E ACABAMENTOS R$ 5.675,72 100,00   5.675,72       

SIMPLES 5.675,72       
ACUMULADO 5.675,72               100,00   5.675,72       

Santo Antônio da Patrulha, 17 setembro de 2026.

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

TOTAL

Mês 1

Valor Total da Obra: R$ 5.675,72

            

Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Balão Mágico

Rua João Adair Ramos, nº 103, Bairro Portão I, 1º Distrito - Santo Antõnio da Patrulha-RS

MESES



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra: Rua João Adair Ramos, nº 103, Bairro Portão I, 1º Distrito - Santo Antõnio da Patrulha-RS
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1- I/100)

Conforme Legislação Específica

Intervalo

Limites do valor de BDI para o tipo de 
obra selecionada acima Acordão 

TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [( )    - 
(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

1 ) ] x 100

Planilha de Detalhamento do BDI

Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Balão Mágico
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS

Limites para parcela do BDI para o 
tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

Intervalo

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755



OBRA:
Endereço

Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,10% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

Colocação de Laminado e rodapé na EMEI Balão Mágico
Rua João Adair Ramos, nº 103, Bairro Portão I, 1º Distrito - Santo Antõnio da Patrulha-

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

CÓDIGO DESCRIÇÃO
com desoneração sem desoneração

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)



Item: 2.1 Instalação de piso laminado click
Unidade de medida: m²

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

SINAPI 88273 Marceneiro com encargos complementares h 0,4500000    28,74          12,93            

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,2250000    25,81          5,81              

Produção (unid / h) 1,00              

Custo Horário 19,74            13%

MATERIAS / TRANSPORTES

SINAPI-I 38545 Manta de Polietileno expandido (PEBH) E = 5mm m² 1,3300000    9,81            13,05            produto vendido em caixas de 2,36 m²

C Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m² por caixa - Cassol centerlar m² 1,1000000    79,70          87,67            https://www.cassol.com.br/piso-laminado-eucafloor-prime-7mmx19-7cmx1-35m-carvalho/p?idsku=702676&utm_source=google_MP&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitEIeeXi7ILjNloZJqcKXIBFRh-m7fQBMTLKzWOruAwfL-uxTMQmRnhoCd_IQAvD_BwE

C Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m² por caixa - Quero-quero m² 1,1000000    109,45        120,40          https://www.queroquero.com.br/piso-laminado-em-regua-eucafloor-aplicacao-click-evidence-decape-bege-7mm-135x21cm/p

C Piso laminado eucafloor click evidence 135x21,7x0,7cm cacau/marfim 2,36m² por caixa - Taqi m² 1,1000000    123,30        135,63          https://www.taqi.com.br/piso-laminado-eucafloor-prime-click-italian-noce/197362

120,40          

Custo Insumos 133,44 87,11%

Obs: Custo Total 153,18R$      

BDI = 25% 38,30R$        

PREÇO FINAL 191,47R$      

Item: 5.2 Instalação de rodapé
Unidade de medida: ml

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

SINAPI 88273 Marceneiro com encargos complementares h 0,3500000    28,74          10,06            

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,1100000    25,81          2,84              

Produção (unid / h) 1,00              

Custo Horário 13,90            45%

MATERIAS / TRANSPORTES

C Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Cassol Center ml 1,0000000    16,98          16,98            https://www.cassol.com.br/rodape-mdf-estilo-max-9245-7x240-eucafloor/p

C Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Quero-quero ml 1,0000000    19,95          19,95            https://www.queroquero.com.br/rodape-para-piso-laminado-de-mdf-eucafloor-estilo-cor-2-240x7x1-5cm/p

C Rodapé MDF Estilo Max 7 x 240 Eucafloor - Taqi ml 1,0000000    16,80          16,80            https://www.taqi.com.br/rodape-eucafloor-estilo-branco-7-x-240-x-1-4-cm/183101

16,98            

Custo Insumos 16,98 54,99%

Obs: Custo Total 30,88R$        

BDI = 25% 7,72R$          

PREÇO FINAL 38,59R$        

Item: 5.2 Instalação de perfil redutor para piso laminado
Unidade de medida: ml

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

SINAPI 88273 Marceneiro com encargos complementares h 0,1500000    26,09          3,91              

SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 0,0700000    23,26          1,63              

Produção (unid / h) 1,00              

Custo Horário 6,54              12%

MATERIAS / TRANSPORTES

C Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Cassol centerlar m² 1,0000000    51,14          51,14            https://www.cassol.com.br/perfil-redutor-180m-tecno-padrao-027-eucafloor/p

C Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Quero quero m² 1,0000000    47,17          47,17            https://www.queroquero.com.br/perfil-redutor-para-piso-laminado-eucafloor-tecno-cor-21-1-80m/p

C Perfil Redutor para piso laminado eucafloor - Taqi m² 1,0000000    47,20          47,20            https://www.taqi.com.br/perfil-redutor-eucafloor-padrao-10-180/118456

47,20            

Custo Insumos 47,20 87,83%

Obs: Custo Total 53,74R$        

BDI = 25% 13,44R$        

PREÇO FINAL 67,17R$        

Régis Nunes Medeiros
CREA/RS 81755

COMPOSIÇÕES

COMP 2

mediana

COMP 3

mediana

COMP 1

mediana


