
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS 

ESTRUTURAS DA PRAÇA CEU, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA.  

ENDEREÇO: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio.  

ÁREA: A ampliar = 608,16 m
2
  

________________________________________________________ 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

   

1.1 – NORMAS GERAIS 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

interpretação dos Projetos e Planilha Orçamentária, fornecidos pela Prefeitura Munici-

pal de Santo Antônio da Patrulha.  

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem os Proje-

tos, elas deverão ser dirimidas antes do início da obra com os fiscais do contrato, que 

darão sua anuência aprovativa ou não. Nos projetos apresentados, entre as medidas 

tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últi-

mas. 

 A construção obedecerá rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteração 

que por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando 

melhorias, só será admitida com autorização da fiscalização por escrito e em duas 

vias. 

 

1.2 – EXECUÇÃO DA OBRA 

 



Será contratada empresa para prestação de serviços e fornecimento de materi-

ais para recuperação, manutenção e melhorias nas estruturas da Praça CEU, Bairro 

Bom Princípio, no município de Santo Antônio da Patrulha 

A execução da Recuperação da estrutura de ferro da cobertura da Praça Céu, 

pintura, recuperação dos pilares, tesouras, conserto de telhado e troca de luminárias, 

da biblioteca e CRAS, ficará a cargo da empresa contratada, empreiteira de material e 

mão de obra, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Res-

ponsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Enge-

nharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificações deste memorial e do 

contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a empreiteira e o Município 

contratante.  

Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos nor-

mais de regularização do Responsável Técnico da empreiteira, junto ao contratante, 

com relação ao comando da obra (residência), diário de obra, licenças e alvarás. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não 

sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da 

segurança. 

Ao final da obra deverá ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidão 

Negativa de Débito) do INSS. 

 

1.3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe 

única e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, 

marcas e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações. 

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser segui-

das rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras 

pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária 

deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou 

não. 



A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não 

recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 

1.4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licencia-

mentos, alvará, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigên-

cias dos órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-

cará com todos os custos pertinentes. 

 A obra deverá ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessários 

para garantir a segurança e higiene dos operários e a segurança das crianças da Es-

cola se a obra ocorrer em período escolar. 

Será obrigatório o uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pelos ope-

rários. Os equipamentos de proteção individual são compostos basicamente por uni-

forme, botas, luvas, capacetes, cintos, óculos, protetor auricular, máscaras e demais 

que se fizerem necessários. Para tanto, a Contratada, fará toda a divulga-

ção/orientação, inclusive com placas alusivas à segurança do trabalho, bem como 

fornecerá todos os equipamentos obrigatórios pelas normas de segurança prevista 

para cada tipo específico de trabalho. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quan-

do os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou 

normas de boa técnica. 

 

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

Deverá ser colocado na obra placa de chapa de aço galvanizado, trazendo as 

informações de reforma da obra e outras informações que deverão ser solicitadas no 

Setor de Engenharia. 

Permanentemente deverá ser executada a limpeza da obra, para evitar o acú-

mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho 



proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local 

conveniente. 

A contratada não executará nenhum serviço antes da aprovação da locação 

pela fiscalização e a aprovação não desobriga da responsabilidade da locação da 

obra, por parte da contratada. 

 

 

3. ESTRUTURA METÁLICA 

 

Deverá ser desmanchada a estrutura existente, colocando o as telhas no solo, 

restaurar as tesouras metálicas, colocar os pilares no prumo, cortando os mesmos e 

soldar novamente. 

A estrutura metálica da quadra a ser recuperada deverá obedecer ao padrão 

da estrutura existente. Deverá ser reforçada a estrutura corroída, sendo recolocada 

para voltar ao formato original. Toda a estrutura deverá ser revisada para recompor o 

desenho original. Serão usadas cantoneiras e chapas de aço soldadas para recompor 

a estrutura existente. Será usado Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 

mm) 124,49 Kg/m².  

Toda a estrutura deverá ser pintadas com base de Zarcão e tinta de esmalte 

sintético.  

 

 

4. COBERTURA 

 

Os telhados da Biblioteca/Auditório e do CRAS deverão ser revisados para pro-

curar telhas quebradas, remendadas ou furadas, sendo as mesmas trocadas. A capa 

de Algeroz nos dois prédios deve ser completada onde estiver faltando e revisada a 

fixação das existentes. A calha deve ser revisada nas emendas e na ligação com a 

platibanda sendo colocado PU em toda a extensão, mesmo em locais íntegros.     

 

 

5. PISOS 

 



O piso da quadra deverá ser preparado para a pintura com limpeza e lixamento, 

de modo a permitir a perfeita pintura. Sendo pintado com tinta Epóxi, fazendo a mar-

cação das quadras em branco e os demais quadros em cores específicas de verde, 

vermelho, azul e amarelo. 

 

 

6. SERVIÇOS ESPECÍFICOS  

 

Na fachada dos prédios do CRAS e da Biblioteca/Auditório deverá ser tratada 

as rachaduras com PU, antes da execução da pintura. 

Todo o alambrado da quadra de esportes deverá ser removido e colocado no-

vo. 

As lajes dos dois prédio deverão ser impermeabilizadas com Impermeabiização 

de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada 

com véu de poliéster. 

   

 

7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

As luminárias queimadas serão trocadas por peças novos no mesmo padrão da 

existente de modo a manter a uniformidade. Serão luminária tipo calha de sobrepor, 

LED Slim 36W, branco frio, completa.  

Todas as luminárias deverão apresentar funcionamento perfeito com as instala-

ções definitivamente ligadas. 

 

 

8. PINTURA 

 

Toda a quadra deverá ser preparada para a pintura, a mesma receberá Pintura 

de piso tipo Epóxi, com 2 demãos, inclusive Primer, a demarcação da quadra será 

Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta de piso Epóxi, e = 5 cm, 

aplicação manual. 



Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme, sem man-

chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os res-

pingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca. 

Em toda a pintura realizada deverá ser usada fita protetora para pintura de mo-

do a impedir tinta em superfícies já pintada. 

As paredes internas e externas receberão duas demãos de tinta acrílica pre-

mium. Estas deverão ser lixadas de modo à superfície ficar lisa e sem irregularidades. 

Os recortes e as superfícies deverão ter um acabamento uniforme, sem man-

chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se 

escorrimento ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Os res-

pingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver 

fresca. 

Em toda a pintura realizada deverá ser usada fita protetora para pintura de mo-

do a impedir tinta em superfícies já pintada. 

A estrutura metálica (vigas) treliçadas, longarinas, travamentos, contraventa-

mentos, chapas de apoio e demais perfis serão escovadas (escova de aço) e lixadas 

para retirada de elementos nocivos à pintura.  

Para recebimento da pintura, a estrutura deverá receber uma demão de fundo 

anticorrosivo tipo zarcão para posteriormente receber a Pintura tipo tinta alquídica de 

acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel sobre superfícies 

metálicas, aplicando duas demãos. 

 

 

9. SERVIÇOS FINAIS  

 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. To-

dos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito. 

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo 

o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serão removidos 

com esponja de aço fina. Deverá ainda ser realizada lavagem com água em abundân-

cia.  



A limpeza dos vidros da escola far-se-á com esponja de aço, removedor e 

água. Os metais deverão ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicação de 

substâncias prejudiciais, tais como ácido muriático.  

A obra ao ser entregue deverá oferecer total condição de uso.  

 

Santo Antônio da Patrulha, 24 de Agosto de 2026. 

 

 

RÉGIS MEDEIROS 

Eng. Civil CREA RS - 81755 



Obra: Ref. : 07/2026
Município: BDI : 25%
Endereço: 07/2026

Fonte de 
Referência

Código de 
Referência 

Item Discriminação dos Serviços Unid Quant. Material Mão-de-obra Material Mão-de-obra

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizada N 22 m² 1,50 R$ 620,99 R$ 0,00 R$ 931,49 R$ 0,00 R$ 931,49
SINAPI 90776 1.2 Encarregado Geral h 160,00 R$ 97,59 R$ 0,00 R$ 15.614,40 R$ 0,00 R$ 15.614,40

R$ 16.545,89 R$ 0,00 R$ 16.545,89
2.0 REFORMA DA PRAÇA CEU

SINAPI-I 42402 2.1 Aço CA-25, 16,0 mm, Barra de Transferência, 1,578 Kh/m Kg 70,85 R$ 9,19 R$ 0,00 R$ 651,11 R$ 0,00 R$ 651,11
SINAPI-I 1334 2.2 Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 Kg/m² Kg 478,50 R$ 5,25 R$ 7,31 R$ 2.512,13 R$ 3.497,84 R$ 6.009,97
SINAPI-I 11002 2.3 Eletrodo Revestido AWS - E6013, Diâmetro igual a 2,50 mm Kg 35,23 R$ 14,40 R$ 20,08 R$ 507,31 R$ 707,42 R$ 1.214,73
SINAPI-I 568 2.4 Cantoneira (abas iguais) em aço carbono, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M Kg 78,23 R$ 30,55 R$ 42,60 R$ 2.389,93 R$ 3.332,60 R$ 5.722,53

SINAPI-I 43665
2.4

Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 4,75 mm, h = 100 mm, l = 75 mm (8,74 
kg/m) Kg

717,30 R$ 4,90 R$ 6,83 R$ 3.514,77 R$ 4.899,16 R$ 8.413,93

SINAPI-I 44495 2.4 Disco de corte para metal com duas telas 12 x 1/8 x 3/4" (300 x 3,2 x 19,05 mm) Unid 22,00 R$ 14,22 R$ 19,82 R$ 312,84 R$ 436,04 R$ 748,88

SINAPI-I 44533
2.4 Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com três telas, 9 x 1/4 x 7/8" (228,6 x 6,4 x 22,2 mm)

Unid
12,00 R$ 14,42 R$ 20,11 R$ 173,04 R$ 241,32 R$ 414,36

SINAPI-I 3768 2.4 Lixa em folha para ferro, numero 150 Unid 75,00 R$ 2,32 R$ 3,23 R$ 174,00 R$ 242,25 R$ 416,25
COTAÇÃO Cot 3 2.14 Caminhão Munck 5000Kg - Locação dia 15,00 R$ 3.938,60 R$ 389,53 R$ 59.079,00 R$ 5.842,95 R$ 64.921,95

SINAPI 95875 21.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 6 Km m³ x Km 600,00 R$ 3,12 R$ 0,42 R$ 1.872,00 R$ 252,00 R$ 2.124,00

SINAPI 94228
2.13 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical

m
56,00 R$ 51,90 R$ 72,34 R$ 2.906,40 R$ 4.051,04 R$ 6.957,44

SINAPI 94231 2.13 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. m 18,00 R$ 29,17 R$ 40,66 R$ 525,06 R$ 731,88 R$ 1.256,94
SINAPI 88315 2.5 Serralheiro com Encargos Complementares h 602,96 R$ 16,12 R$ 22,48 R$ 9.719,72 R$ 13.554,54 R$ 23.274,26
SINAPI 88316 2.6 Servente com Encargos Complementares h 602,96 R$ 13,48 R$ 18,78 R$ 8.127,90 R$ 11.323,59 R$ 19.451,49
SINAPI 97064 2.7 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "Torre" (Exclusive andaime e limpeza) m 60,00 R$ 15,97 R$ 22,26 R$ 958,20 R$ 1.335,60 R$ 2.293,80
SINAPI 99814 2.8 Limpeza geral de obra m² 721,85 R$ 0,55 R$ 1,71 R$ 397,02 R$ 1.234,36 R$ 1.631,38

SINAPI 100719
2.9

Pintura com tinta alquílica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica 
(por demão) para caibros de aço m²

119,75 R$ 15,20 R$ 0,00 R$ 1.820,20 R$ 0,00 R$ 1.820,20

SINAPI 100724 2.10
Pintura com tinta alquílica de fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre 
perfil metálico executado em fábrica (por demão) nas terças e nas treliças em arco, nos tubos do 
alambrado, goleiras e tubos de redes

m² 540,50 R$ 8,21 R$ 11,45 R$ 4.437,51 R$ 6.188,73 R$ 10.626,24

SINAPI 102488 2.11 Preparo do piso cimentado para pintura - Lixamento e limpeza m² 410,67 R$ 2,14 R$ 2,99 R$ 878,83 R$ 1.227,90 R$ 2.106,73
SINAPI 99814 2.11 Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão m² 821,34 R$ 0,94 R$ 1,32 R$ 772,06 R$ 1.084,17 R$ 1.856,23
SINAPI 102494 2.12 Pintura de piso com tinta Epóxi, aoplicação manual, 2 demãos, inclusive Primer Epóxi m² 410,67 R$ 36,72 R$ 51,18 R$ 15.079,80 R$ 21.018,09 R$ 36.097,89
SINAPI 102506 2.13 Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual m 88,50 R$ 6,54 R$ 9,12 R$ 578,79 R$ 807,12 R$ 1.385,91

COMPOSIÇÃO COMP 10 2.14
Luminária Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalação.

unid.
7,00 R$ 192,55 R$ 19,04 R$ 1.347,85 R$ 133,28 R$ 1.481,13

SINAPI 88489 2.15 Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em paredes 02 demãos m² 919,14 R$ 16,32 R$ 1,61 R$ 15.000,36 R$ 1.479,82 R$ 16.480,18
SINAPI 88488 2.16 Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em teto 02 demãos m² 608,16 R$ 19,33 R$ 1,91 R$ 11.755,73 R$ 1.161,59 R$ 12.917,32
SINAPI 95622 2.17 Aplivação manual de Tinta Látex Acrílica em panos com presença de vãos 02 demãos m² 1056,69 R$ 18,78 R$ 1,86 R$ 19.844,64 R$ 1.965,44 R$ 21.810,08

FRANARIN 165120 2.18 Algeroz chapa galvanizada corte 25 fixo na alvenaria m 48,00 R$ 62,08 R$ 21,51 R$ 2.979,84 R$ 1.032,48 R$ 4.012,32
SINAPI 98553 2.19 Impermeabiização de superfície com membrana à base de Poliuretano, 2 demãos m² 19,20 R$ 120,90 R$ 110,00 R$ 2.321,28 R$ 2.112,00 R$ 4.433,28

SINAPI 98556 2.20
Impermeabiização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada 
com véu de poliéster. m²

21,08 R$ 42,60 R$ 38,76 R$ 898,01 R$ 817,06 R$ 1.715,07

SINAPI-I 7158
2.21

Tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" para substituir alambrado da 
quadra m²

195,00 R$ 27,98 R$ 25,46 R$ 5.456,10 R$ 4.964,70 R$ 10.420,80

SINAPI 88489 2.22 Pintura Látex Acrílica Premium, aplicação manual em paredes 02 demãos, pista de Skate m² 222,16 R$ 16,32 R$ 1,61 R$ 3.625,65 R$ 357,68 R$ 3.983,33
SINAPI 75381 2.23 Fechamento lateral Telha pintura eletrostática  #0,65 mm c/ acessórios m² 30,00 R$ 407,93 R$ 40,35 R$ 12.237,90 R$ 1.210,50 R$ 13.448,40

COTAÇÃO Cot 1 2.14 Telha Aço Zincado Trapeizodal 0,50mm m 209,00 R$ 113,75 R$ 11,25 R$ 23.773,75 R$ 2.351,25 R$ 26.125,00
COTAÇÃO Cot 2 2.14 Telha Aço Zincado Trapeizodal 0,50mm com pintura em uma face m 72,00 R$ 135,08 R$ 13,36 R$ 9.725,76 R$ 961,92 R$ 10.687,68

SINAPI 94207 2.24
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6,0mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda 
para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento.

m² 45,05 R$ 53,96 R$ 10,32 R$ 2.430,90 R$ 464,92 R$ 2.895,82

R$ 228.785,39 R$ 101.021,24 R$ 329.806,63

R$ 245.331,28 R$ 101.021,24 R$ 346.352,52

Santo Antônio da Patrulha, 21 de Agosto de 2026.

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

Os custos unitários do presente orçamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais não desonerados para mão de obra horista e mensalista   

REFORMA DA ESTRUTURA DE FERRO DA COBERTURA DA PRAÇA CÉU, PINTURA, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE LUMINÁRIAS

Valor Total c/BDI R$

TOTAL GERAL

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU

Subtotal item 1.0

Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

Subtotal item 1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS

Custo Total          Custo Unitário

Santo Antônio da Patrulha / RS

Valor em R$

Ref. Planilha Franarin - PLEO

Valor em R$



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(  X  ) GLOBAL          (    ) INDIVIDUAL

Obra: 
Município:
Endereço:

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor das Obras 
e Serviços

(R$) % R$ % R$ % R$
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 16.545,89 100,00% 90,00    14.891,30    10,00    1.654,59      -        -               
2.0 REFORMA DA PRAÇA CEU R$ 329.806,63 100,00% 30,00    98.941,99    40,00    131.922,65  30,00    98.941,99    

SIMPLES 100,00% 32,87    113.833,29  38,57    133.577,24  28,57    98.941,99    
ACUMULADO 346.352,52        32,87    113.833,29  71,43    247.410,53  100,00  346.352,52  

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

Santo Antônio da Patrulha / RS Valor Total da Obra:
REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU

Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

Mês 2

            

R$ 346.352,52

TOTAL

Mês 1 Mês 3
MESES

Santo Antônio da Patrulha, 21 de Agosto de 2026.



OBRA:
Endereço

Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Não incide 17,94% Não incide

B2 Feriados 4,25% Não incide 4,25% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%

B4 13º. Salário 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%

B7 Dias de Chuva 1,53% Não incide 1,12% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%

C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 
Prévio Indenizado

0,40% 0,31% 0,42% 0,32%

D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%

83,74% 47,06% 111,10% 70,28%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul vigência a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mão de Obra

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL ( A+B+C+D)

Encargos Sociais sem desoneração sobre Mão de Obra horista

CÓDIGO DESCRIÇÃO
com desoneração sem desoneração

GRUPO A



Nome da obra:
Município da Obra:
Endereço da Obra:
Tipo de Obra: Construção de Edifícios
Contribuição Previdenciária: Sem desoneração

CÁLCULO BDI - Construção de Edifícios Percentual
Utilizado mínimo médio máximo

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
I Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERAÇÃO) 7,65

BDI - Adotado 25,00

TRIBUTOS utiizados mínimo médio máximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAÇÃO 0,00% 2,00 2,00 2,00

TOTAL 7,65%

Min. Med. Máx.
20,34 22,12 25,00

(1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)

Régis Medeiros
Eng. Civil CREA/RS 81755

(1- I/100)

Conforme Legislação Específica

Intervalo

Limites do valor de BDI para o 
tipo de obra selecionada acima 

Acordão TCU 2622/2013

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE BDI

BDI = [( )    - 1 ) ] x 100

Planilha de Detalhamento do BDI

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRAÇA CÉU
Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha - RS
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Princípio

Limites para parcela do BDI para 
o tipo de obra acima selecionada 
Acordão TCU 2622/2013

Intervalo
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ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

OBRA:

RESP. TÉCNICO PROJETO:

ÁREA:

ESCALA:

Indicada
DATA:

Outubro/2025
PRANCHA:

06/06

RUA PEDRO BENJAMINT DE SOUZA, 112 - BOM PRINCÍPIO

CONTEÚDO:

RÉGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRÍCULA 39501

CRAS

FACHADA

410,67 m²

TROCAR 7 LUMINÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E
MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA CEU, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
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Outubro/2025
PRANCHA:

05/06

RUA PEDRO BENJAMINT DE SOUZA, 112 - BOM PRINCÍPIO

CONTEÚDO:

RÉGIS MEDEIROS - ENG. CIVIL CREA 81755 MATRÍCULA 39501

BIBLIOTECA

AUDITÓRIO

FACHADA

410,67 m²

TROCAR 7 LUMINÁRIAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E
MELHORIAS NAS ESTRUTURAS DA PRAÇA CEU, BAIRRO BOM PRINCÍPIO, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
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Órgão Público

ART Número

14047525

NÃO É CONVÊNIO

88814199000132

250.000,00

NORMAL

PÚBLICO

OBRA OU SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS081755

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA
88814199000132

BOM PRICÍPIO 95500000

08/10/2025 08/10/2027

SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA RS

NENHUMA EMPRESA

RÉGIS NUNES MEDEIROS

Engenheiro Civil

AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456

FERNANDO A. LEMOS Praça CEU

CENTRO 95500000SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

RS
        51 36628400

2205258800

meioambiente@pmsap.com.br

regismedeiros@bol.com.br

ACAE-LN

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:
Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

RNP:

Bairro: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Restauração Estruturas - Metálicas 410,67 M²
Projeto PINTURA EXTERNA E INTERNA 2.202,19 M²
Restauração TELHADO 608,16 M²
Fiscalização FISACALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO CONTRATADOS

Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAÇÃO

Orçamento PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, QUANTITATIVOS

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/10/2025

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARÉGIS NUNES MEDEIROSLocal e Data
Profissional Contratante

Declaro serem verdadeiras as informações acima De acordo

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

RODRIGO GOMES 
MASSULO:0248275
7045

Assinado de forma digital por 
RODRIGO GOMES 
MASSULO:02482757045 
Dados: 2025.10.21 11:19:09 
-03'00'
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