SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVICOS E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENC;AO E MELHORIAS NAS
ESTRUTURAS DA PRACA CEU, BAIRRO BOM PRINCIPIO, NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DA PATRULHA.

ENDERECO: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio.

AREA: A ampliar = 608,16 m?

1. INTRODUGCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orcamentéria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antdnio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndao. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as Uulti-
mas.

A construcdo obedecerd rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteragcéo
gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da fiscalizagdo por escrito e em duas

vias.

1.2 - EXECUCAO DA OBRA



Sera contratada empresa para prestacao de servicos e fornecimento de materi-
ais para recuperacao, manutencédo e melhorias nas estruturas da Praga CEU, Bairro
Bom Principio, no municipio de Santo Antbénio da Patrulha

A execucdo da Recuperacdo da estrutura de ferro da cobertura da Praca Céu,
pintura, recuperacao dos pilares, tesouras, conserto de telhado e troca de luminarias,
da biblioteca e CRAS, ficara a cargo da empresa contratada, empreiteira de material e
mao de obra, apos processo licitatorio, que devera providenciar a Anotacdo de Res-
ponsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabilidade Técnica ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificacdes deste memorial e do
contrato de prestacdo de servico que sera celebrado entre a empreiteira e o Municipio
contratante.

Para a execucdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relacdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padréo técnico, nédo
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificagcdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que nao estejam expressamente citados nestas especificacoes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteragdo que se fizer necessaria
devera ser submetida a apreciacdo da Fiscalizacédo, para a sua devida aprovacao ou

nao.



A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualguer omissédo de informacdo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-
cara com todos os custos pertinentes.

A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranca das crian¢as da Es-
cola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Ser& obrigatorio o uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecado individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais
gue se fizerem necesséarios. Para tanto, a Contratada, fard toda a divulga-
cdo/orientacdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranca prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificaces, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informagdes que deverdo ser solicitadas no
Setor de Engenharia.

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acu-

mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho



proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

A contratada ndo executard nenhum servico antes da aprovacao da locacgao
pela fiscalizacdo e a aprovacdo ndo desobriga da responsabilidade da locacdo da

obra, por parte da contratada.

3. ESTRUTURA METALICA

Deveré ser desmanchada a estrutura existente, colocando o as telhas no solo,
restaurar as tesouras metalicas, colocar os pilares no prumo, cortando 0S mesmos e
soldar novamente.

A estrutura metalica da quadra a ser recuperada devera obedecer ao padrao
da estrutura existente. Devera ser reforcada a estrutura corroida, sendo recolocada
para voltar ao formato original. Toda a estrutura devera ser revisada para recompor o
desenho original. Serdo usadas cantoneiras e chapas de aco soldadas para recompor
a estrutura existente. Serd usado Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88
mm) 124,49 Kg/m2,

Toda a estrutura devera ser pintadas com base de Zarcao e tinta de esmalte

sintético.

4. COBERTURA

Os telhados da Biblioteca/Auditério e do CRAS deverao ser revisados para pro-
curar telhas quebradas, remendadas ou furadas, sendo as mesmas trocadas. A capa
de Algeroz nos dois prédios deve ser completada onde estiver faltando e revisada a
fixacdo das existentes. A calha deve ser revisada nas emendas e na ligacdo com a

platibanda sendo colocado PU em toda a extensdo, mesmo em locais integros.

5. PISOS



O piso da quadra devera ser preparado para a pintura com limpeza e lixamento,
de modo a permitir a perfeita pintura. Sendo pintado com tinta Epéxi, fazendo a mar-
cacdo das quadras em branco e os demais quadros em cores especificas de verde,

vermelho, azul e amarelo.

6. SERVICOS ESPECIFICOS

Na fachada dos prédios do CRAS e da Biblioteca/Auditério devera ser tratada
as rachaduras com PU, antes da execug¢do da pintura.

Todo o alambrado da quadra de esportes devera ser removido e colocado no-
VO.

As lajes dos dois prédio deverdo ser impermeabilizadas com Impermeabiizacéo
de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 4 demaos, reforcada

com veéu de poliéster.

7. INSTALACOES ELETRICAS

As luminéarias queimadas serao trocadas por pecas novos no mesmo padrao da
existente de modo a manter a uniformidade. Serdo luminéria tipo calha de sobrepor,
LED Slim 36W, branco frio, completa.

Todas as luminarias deverdo apresentar funcionamento perfeito com as instala-

¢Oes definitivamente ligadas.

8. PINTURA

Toda a quadra devera ser preparada para a pintura, a mesma recebera Pintura
de piso tipo Epodxi, com 2 demaos, inclusive Primer, a demarcacédo da quadra sera
Pintura de demarcacdo de quadra poliesportiva com tinta de piso Epoxi, e = 5 cm,

aplicacdo manual.



Os recortes e as superficies deverdao ter um acabamento uniforme, sem man-
chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os res-
pingos que n&o puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de mo-
do a impedir tinta em superficies ja pintada.

As paredes internas e externas receberdo duas deméaos de tinta acrilica pre-
mium. Estas deverdo ser lixadas de modo a superficie ficar lisa e sem irregularidades.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme, sem man-
chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os res-
pingos que ndo puderem ser evitados deverdao ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de mo-
do a impedir tinta em superficies ja pintada.

A estrutura metalica (vigas) trelicadas, longarinas, travamentos, contraventa-
mentos, chapas de apoio e demais perfis serdo escovadas (escova de aco) e lixadas
para retirada de elementos nocivos a pintura.

Para recebimento da pintura, a estrutura devera receber uma demao de fundo
anticorrosivo tipo zarcéo para posteriormente receber a Pintura tipo tinta alquidica de
acabamento (esmale sintético acetinado), aplicado a rolo ou pincel sobre superficies

metalicas, aplicando duas deméaos.

9. SERVICOS FINAIS

A obra deveréa ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. To-
dos os equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serdo removidos
com esponja de aco fina. Devera ainda ser realizada lavagem com agua em abundan-

cia.



A limpeza dos vidros da escola far-se-4 com esponja de aco, removedor e
agua. Os metais deverdo ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicagdo de
substancias prejudiciais, tais como acido muriatico.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condi¢cdo de uso.

Santo Antonio da Patrulha, 24 de Agosto de 2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU [ Ref. : 07/2026
Municipio: _ [Santo Anténio da Patrulha / RS | BDI: 25%
Endereco: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio | Ref. Planilha Franarin - PLEO 07/2026

Os custos unitarios do presente orgcamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para mao de obra horista e mensalista
REFORMA DA ESTRUTURA DE FERRO DA COBERTURA DA PRAGA CEU, PINTURA, CONSERTO DE TELHADO E TROCA DE LUMINARIAS
Custo Unitario Custo Total
__ Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
FontAe d? Codlqo d.e ltem [Discriminagao dos Servigos Unid Quant. Material Méao-de-obra Material Méo-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI | 103689 1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizada N 22 m | 1,50 | R$ 620,99 R$ 0,00 R$ 931,49 R$ 0,00 R$ 931,49
SINAPI | 90776 1.2 |Encarregado Geral h | 160,00 | R$97,59 R$ 0,00 R$ 15.614,40 R$ 0,00 R$ 15.614,40
Subtotal item 1.0/ R$ 16.545,89 R$ 0,00 R$ 16.545,89
2.0 REFORMA DA PRACA CEU
SINAPI-I 42402 2.1 |Aco CA-25, 16,0 mm, Barra de Transferéncia, 1,578 Kh/m Kg 70,85 R$ 9,19 R$ 0,00 R$ 651,11 R$ 0,00 R$ 651,11
SINAPI-I 1334 2.2 |Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 Kg/m? Kg 478,50 R$ 5,25 R$ 7,31 R$ 2.512,13 R$ 3.497,84 R$ 6.009,97
SINAPI-I 11002 2.3 |Eletrodo Revestido AWS - E6013, Didmetro igual a 2,50 mm Kg 35,23 R$ 14,40 R$ 20,08 R$ 507,31 R$ 707,42 R$ 1.214,73
SINAPI-I 568 2.4 |Cantoneira (abas iguais) em aco carbono, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M Kg 78,23 R$ 30,55 R$ 42,60 R$ 2.389,93 R$ 3.332,60 R$ 5.722,53
24 Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 4,75 mm, h = 100 mm, | =75 mm (8,74 717.30 R$ 4,90 R$ 6,83 R$ 3.514,77 R$ 4.899.16 R$ 8.413,93
SINAPL-I 43665 ) ka/m) Kg ! ' . o T o
SINAPI-| 44495 2.4 |Disco de corte para metal com duas telas 12 x 1/8 x 3/4" (300 x 3,2 x 19,05 mm) Unid 22,00 R$ 14,22 R$ 19,82 R$ 312,84 R$ 436,04 R$ 748,88
SINAPLI 44533 2.4 |Disco de desbaste para metal ferroso em geral, com trés telas, 9 x 1/4 x 7/8" (228,6 x 6,4 x 22,2 mm) Unid 12,00 R$ 14,42 R$ 20,11 R$ 173,04 R$ 241,32 R$ 414,36
SINAPI-I 3768 2.4 |Lixa em folha para ferro, numero 150 Unid 75,00 R$ 2,32 R$ 3,23 R$ 174,00 R$ 242,25 R$ 416,25
COTACAO Cot3 2.14 [Caminhdo Munck 5000Kg - Locacédo dia 15,00 R$ 3.938,60 | R$ 389,53 R$ 59.079,00 R$ 5.842,95 R$ 64.921,95

SINAPI 95875 21.2 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, DMT 6 Km m* x Km 600,00 R$ 3,12 R$ 0,42 R$ 1.872,00 R$ 252,00 R$ 2.124,00

SINAPI 04228 2.13 |Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical m 56,00 R$ 51,90 R$ 72,34 R$ 2.906,40 R$ 4.051,04 R$ 6.957,44

SINAPI 94231 2.13 [Rufo em chapa de aco galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. m 18,00 R$ 29,17 R$ 40,66 RS$ 525,06 R$ 731,88 R$ 1.256,94

SINAPI 88315 2.5 |Serralheiro com Encargos Complementares h 602,96 R$ 16,12 R$ 22,48 R$ 9.719,72 R$ 13.554,54 R$ 23.274,26

SINAPI 88316 2.6 |Servente com Encargos Complementares h 602,96 R$ 13,48 R$ 18,78 R$ 8.127,90 R$ 11.323,59 R$ 19.451,49

SINAPI 97064 2.7 _|Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo "Torre" (Exclusive andaime e limpeza) m 60,00 R$ 15,97 R$ 22,26 R$ 958,20 R$ 1.335,60 R$ 2.293,80

SINAPI 99814 2.8 |Limpeza geral de obra m? 721,85 R$ 0,55 R$ 1,71 R$ 397,02 R$ 1.234,36 R$ 1.631,38

Pintura com tinta alquilica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica
SINAPI 100719 29 (por demo) para caibros de ago me 119,75 R$ 15,20 R$ 0,00 R$ 1.820,20 R$ 0,00 R$ 1.820,20
Pintura com tinta alquilica de fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre

SINAPI 100724 2.10 |perfil metélico executado em fabrica (por demao) nas tergas e nas trelicas em arco, nos tubos do m? 540,50 R$ 8,21 R$ 11,45 R$ 4.437,51 R$ 6.188,73 R$ 10.626,24

alambrado, goleiras e tubos de redes

SINAPI 102488 2.11 [Preparo do piso cimentado para pintura - Lixamento e limpeza m? 410,67 R$ 2,14 R$ 2,99 R$ 878,83 R$ 1.227,90 R$ 2.106,73

SINAPI 99814 2.11 [Limpeza de superficie piso ou parede com jato de alta pressédo m? 821,34 R$ 0,94 R$ 1,32 R$ 772,06 R$ 1.084,17 R$ 1.856,23

SINAPI 102494 2.12 [Pintura de piso com tinta Epoxi, aoplicagdo manual, 2 demaos, inclusive Primer Epoxi m? 410,67 R$ 36,72 R$ 51,18 R$ 15.079,80 R$ 21.018,09 R$ 36.097,89

SINAPI 102506 2.13 [Pintura de demarcacéo de quadra poliesportiva com tinta epoxi, e = 5 cm, aplicacdo manual m 88,50 R$ 6,54 R$ 9,12 R$ 578,79 R$ 807,12 R$ 1.385,91

COMPOSICAO COMP 10 214 Luminaria Tipo calha de sobrepor, LED Slim 36W, branco frio, completa - fornecimento e instalagao. unid 7,00 RS 192,55 RS 19,04 RS 1.347,85 RS 133,28 RS 1.481,13
SINAPI 88489 2.15 |Pintura Latex Acrilica Premium, aplicacdo manual em paredes 02 deméaos m? 919,14 R$ 16,32 R$ 1,61 R$ 15.000,36 R$ 1.479,82 R$ 16.480,18
SINAPI 88488 2.16 _[Pintura Latex Acrilica Premium, aplicacdo manual em teto 02 demaos m? 608,16 R$ 19,33 R$ 1,91 R$ 11.755,73 R$ 1.161,59 R$ 12.917,32
SINAPI 95622 2.17 _|Aplivacdo manual de Tinta Latex Acrilica em panos com presenca de védos 02 demaos m? 1056,69 R$ 18,78 R$ 1,86 R$ 19.844,64 R$ 1.965,44 R$ 21.810,08
FRANARIN 165120 2.18 |Algeroz chapa galvanizada corte 25 fixo na alvenaria m 48,00 R$ 62,08 R$ 21,51 R$ 2.979,84 R$ 1.032,48 R$ 4.012,32
SINAPI 98553 2.19 |Impermeabiizacio de superficie com membrana & base de Poliuretano, 2 demaos m2 19,20 R$ 120,90 R$ 110,00 R$ 2.321,28 R$ 2.112,00 R$ 4.433,28
Impermeabiizagéo de superficie com argamassa polimérica / membrana acrilica, 4 demaos, reforgada

SINAPI 08556 220 |com véu de poliéster. me 21,08 R$ 42,60 R$ 38,76 R$ 898,01 R$ 817,06 R$ 1.715,07
Tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2" para substituir alambrado da

SINAPLI 7158 2.21 quadra me 195,00 R$ 27,98 R$ 25,46 R$ 5.456,10 R$ 4.964,70 R$ 10.420,80

SINAPI 88489 2.22 |Pintura Latex Acrilica Premium, aplicacdo manual em paredes 02 deméos, pista de Skate m?2 222,16 R$ 16,32 R$ 1,61 R$ 3.625,65 R$ 357,68 R$ 3.983,33

SINAPI 75381 2.23 [Fechamento lateral Telha pintura eletrostatica #0,65 mm c/ acessorios m2 30,00 R$ 407,93 R$ 40,35 R$ 12.237,90 R$ 1.210,50 R$ 13.448.40
COTACAO Cot 1 2.14 |Telha Aco Zincado Trapeizodal 0,50mm m 209,00 R$ 113,75 R$ 11,25 R$ 23.773,75 R$ 2.351,25 R$ 26.125,00
COTACAO Cot 2 2.14 |Telha Aco Zincado Trapeizodal 0,50mm com pintura em uma face m 72,00 R$ 135,08 R$ 13,36 R$ 9.725,76 R$ 961,92 R$ 10.687,68

SINAPI 94207 2.4 Telhamento com tglhg oncjuladal de fibrocimento e=§,0mm, com recottrimento lateral de 1/4 de onda me 45,05 RS 53,96 RS 10,32 RS 2.430.90 RS 464,92 RS 2.895,82

para telhado com inclinacdo maior que 10°, com até 2 aguas, incluso icamento.
Subtotal item 1.0| R$ 228.785,39 R$ 101.021,24 R$ 329.806,63
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL
Obra: REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU
Municipio: |Santo Antbnio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 346.352,52
Endereco: |Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valor das Obras MESES
e Servigos Més 1 Més 2 Més 3
(R$) % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 16.545,89] 100,00%| 90,00 14.891,30 10,00 1.654,59 - -
2.0 REFORMA DA PRACA CEU R$ 329.806,63[ 100,00%| 30,00 98.941,99 40,00 | 131.922,65 30,00 98.941,99
TOTAL SIMPLES 100,00%| 32,87 | 113.833,29 38,57 | 133.577,24 28,57 98.941,99
ACUMULADO 346.352,52 32,87 | 113.833,29 71,43 | 247.410,53 [ 100,00 | 346.352,52
Santo Antonio da Patrulha, 21 de Agosto de 2026. Documento sssinada digitalmente
b REGIS NUNES MEDEIROS
g »l Data: 09/09/2026 16:28:48-0300
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OBRA:
Enderego

REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU
Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio

SINAPI - Composigao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % | Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% Ndo incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% N3ao incide 4,25% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 139. Salario 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% Ndo incide 1,12% N3o incide
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06%( 111,10% 70,28%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET

govb
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Planilha de Detalhamento do BDI

Nome da obra: REFORMA DA ESTRUTURA DA PRACA CEU
Municipio da Obra: Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha - RS
Endereco da Obra: Rua Pedro Benjamint de Souza, 112 - Bom Principio
Tipo de Obra: Construcao de Edificios
Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneragéo
Limites para parcela do BDI para
o tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013
CALCULO BDI - |Construcgéo de Edificios Percentual Intervalo
Utilizado | minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
1 Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagdo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados | minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGCAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o
tipo de obra selecionada acima
Acorddo TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00

DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI

1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100)
(1-17100)

BDI = [(< ) - 1)]x100
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Contratante
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I dentificacdo da Obra/Servico
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Projeto PINTURA EXTERNA E INTERNA 2202,19 M2
Restauracéo TELHADO 608,16 M?
Fiscalizagdo FISACALIZACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO CONTRATADOS

Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAQAO

Orgamento PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, QUANTITATIVOS

ART registrada (paga) no CREA-RS em 16/10/2025
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Loca eData REGIS NUNES MEDEIROS MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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