SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO — SEMED
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construcéo de Cobertura da area de Socializacao e Quadra Esportiva
ENDERECO: Estrada Municipal do Cantagalo, S/N, 5° Distrito, Cantagalo.
AREA: A ampliar = 264,00 m?

1. INTRODUGCAO

1.1 - NORMAS GERAIS

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
interpretacdo dos Projetos e Planilha Orcamentéria, fornecidos pela Prefeitura Munici-
pal de Santo Antdnio da Patrulha.

Caso existam duvidas de interpretacdo sobre as pecas que compdem os Proje-
tos, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com os fiscais do contrato, que
dardo sua anuéncia aprovativa ou ndao. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdo sempre as ulti-
mas.

A construcdo obedecerd rigorosamente o projeto. Toda e qualquer alteragédo
gue por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificagdes, visando
melhorias, s6 sera admitida com autorizagdo da fiscalizagdo por escrito e em duas

vias.

1.2 — EXECUCAO DA OBRA

A execucao da Construcédo de Cobertura da area de Socializacdo e Quadra de
Esportes da EMEF José Telmo Martins ficara a cargo da empresa contratada, emprei-
teira de material e mao de obra, apos processo licitatorio, que devera providenciar a

Anotacao de Responsabilidade Técnica de execucéo da Obra, junto ao Conselho Re-



gional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou o Registro de Responsabilidade Técni-
ca ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e atender as especificagdes deste
memorial e do contrato de prestacéao de servico que sera celebrado entre a empreitei-
ra e o Municipio contratante.

Para a execucdo dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos nor-
mais de regularizacdo do Responsavel Técnico da empreiteira, junto ao contratante,
com relacdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

Todos os servicos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrédo técnico, ndo
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da
seguranca.

Ao final da obra devera ser fornecida pelo CONSTRUTOR, a CND (Certidao
Negativa de Débito) do INSS.

1.3 —= MATERIAIS E MAO DE OBRA

As especificagbes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe
Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais,
marcas e fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificacoes.

Também as especificacdes referentes a todos os servicos deverdo ser segui-
das rigidamente e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissdo. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria
devera ser submetida a apreciacao da Fiscalizacdo, para a sua devida aprovacao ou
nao.

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucgao
das obras, de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda nao

recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

1.4 — INFORMACOES COMPLEMENTARES

Qualgquer omissao de informacédo que implique na ndo obtencdo de licencia-
mentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demolicdes para atendimento de exigén-
cias dos 6rgaos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que ar-

cara com todos os custos pertinentes.



A obra devera ser suprida de todos os materiais e equipamentos necessarios
para garantir a seguranca e higiene dos operarios e a seguranc¢a das crian¢as da Es-
cola se a obra ocorrer em periodo escolar.

Seré obrigatdrio o uso de EPI (Equipamento de Protecao Individual) pelos ope-
rarios. Os equipamentos de protecao individual sdo compostos basicamente por uni-
forme, botas, luvas, capacetes, cintos, 6culos, protetor auricular, mascaras e demais
gue se fizerem necessarios. Para tanto, a Contratada, fara toda a divulga-
cao/orientagdo, inclusive com placas alusivas a seguranca do trabalho, bem como
fornecerd todos os equipamentos obrigatorios pelas normas de seguranca prevista
para cada tipo especifico de trabalho.

Podera a fiscalizacao paralisar os servicos ou mesmo mandar refazé-los, quan-
do os mesmos néo se apresentarem de acordo com as especificacdes, detalhes ou

normas de boa técnica.

2. SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser colocado na obra placa de chapa de aco galvanizado, trazendo as
informacdes de reforma da obra e outras informacfes que deverdo ser solicitadas no
Setor de Engenharia da SEMED (Secretaria Municipal de Educacéo).

Permanentemente devera ser executada a limpeza da obra, para evitar o acu-
mulo de restos de materiais no canteiro, bem como periodicamente todo o entulho
proveniente da limpeza, deve ser removido para fora do canteiro e colocado em local
conveniente.

As locagbes deveréo ser globais e sobre um ou mais quadros de madeira que
envolva o perimetro das edificagdes, devendo ser utilizado qualquer método previsto
nas normas de execucdo, obedecendo rigorosamente o projeto e suas cotas de ni-
veis.

Deverd ser retirada a estrutura de alambrado da quadra esportiva existente,
composta de pilares de iluminacéo, tela e tubos da estrutura para segurar a tela.

A contratada ndo executara nenhum servigco antes da aprovacdo da locacao
pela fiscalizacdo e a aprovacdo ndo desobriga da responsabilidade da locacdo da

obra, por parte da contratada.



3. INFRAESTRUTURAS

Deveréo ser executadas 16 estacas escavadas de diametro 25cm, até 3 metros
com concreto fck = 25 Mpa, lancado manualmente. Sob cada estaca devera ser exe-
cutado blocos de concreto de 60 x 60 x 60, com ferragem de acordo com projeto es-
pecifico.

A resisténcia do concreto serd a especificada no projeto estrutural, classe C25
(Fck=25,0 Mpa) para, pilares e demais elementos estruturais.

Para o concreto usado (classe C25 ou superior), deve-se utilizar cimento por-
tland, fator agua / cimento baixo. De todo concreto utilizado na obra deve-se, obrigato-
riamente, retirar corpos de prova, que serédo ensaiados a compressao (aos 7 e aos 28
dias) em laboratorios idoneos, independente dos ensaios efetuados pela prépria con-
creteira.

Em nenhum caso sera lancado concreto que apresente sinais de pega iniciada,
ou que tenha sido misturado mais de duas horas antes da sua utilizacdo. Enquanto
estiver sendo lancado e imediatamente apOs o lancamento, sera procedido o aden-
samento mecanico (vibracdo) durante o tempo necessario, de modo a preencher to-
dos os recantos da forma e envolver completamente a armadura, para que venha a
adquirir melhor consisténcia. E importante evitar a vibracido da armadura, para evitar

prejuizos a aderéncia.

4. ESTRUTURA METALICA

A estrutura a ser construida devera obedecer o padrdo da espago coberto da
escola, em relacdo ao seu desenho, usando nesta nova estrutura pilares em Tubo de
aco galvanizado, classe média, DN 6", e = 4,85, peso 19,68Kg/m, na quantidade es-
pecifica de projeto, ligacdo entre bloco de concreto e pilares em Chapa de aco grossa,
ASTM A36, E =5/8 " (15,88 mm) 124,49 Kg/m?, com Chumbador para pilar da estrutu-
ra, 4 por pilar com 50 cm cada, de acordo com projeto especifico.

A estrutura para colocacédo das telhas sera em arco, conforme projeto especifi-
co. Estrutura Trelicada de cobertura, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusive os

perfis metalicos, chapas metélica, com Tirante para estrutura em arco ligando as pon-



tas do arco e nas laterais entre arcos, peso de acordo com projeto especifico, Corte e
dobra de aco CA-50, diametro 5/8" tirante. Pintadas com base de Zarcao e tinta de

esmalte sintético na cor cinza chumbo.

5. COBERTURA

A estrutura do telhado devera ser executada em Estrutura Trelicada de cobertu-
ra, tipo arco, com ligacdes soldadas, inclusive os perfis metélicos, chapas metélicas,
de acordo com o projeto especifico. Caibro em ago com perfil “U” h= 75mm e
e=2,00mm 2,20Kg/m, pintados com Zarcdo e esmalte sintético. A cobertura devera
ser de telhas de aco/aluminio e = 0,5mm. No encontro dos telhados sera feito uma
Calha em chapa de aco galvanizada numero 24, desenvolvimento 80 cm de acordo
com desenho em projeto do telhado. O tamanho da calha deve obedecer projeto es-

pecifico.
6. PISOS

Deveré ser executado Piso de Concreto, com acabamento superficial, espessu-
ra dell cm, FCK = 30 MPA, com uso de formas em madeira serrada. A quadra deve-

ra ser preparada para a pintura com limpeza, de modo a permitir a perfeita pintura.

Sendo pintado com tinta Epéxi especifica para piso.

7. INSTALACOES PLUVIAIS
Seréo instalados nas calhas interligando as mesmas com tubo, conforme loca-

¢Oes em projeto. Ao final da descida do tubo de queda, devera ser usada joelhos para

ligacdo da rede em solo.

8.  INSTALACOES ELETRICAS



As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de
baixa tensdo, deverdo obedecer aos requisitos minimos fixados pela NBR-5410 da
ABNT e pelo RIC BT da CEEE/Equatorial.

Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a
serem instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de en-
saio exigidos pela ABNT, assim como as especificacdes complementares da conces-
sionaria local.

A denominacao genérica dos simbolos técnicos nos projetos de instalagao elé-
trica abrangera os seguintes itens:

» Distribuicdo dos pontos de iluminagdo e tomadas.
» Fornecimento e colocacdo de luminarias internas e externas.

Toda a rede de distribuicdo e alimentacdo de energia elétrica serd executada
com eletrodutos rigidos soldavel de PVC 25mm.

Para a alimentacéo elétrica, devera ser empregado cabo de cobre isolado para
450/750V, nas sec¢des nominais de 4mmz2,

As luminérias serdo tipo refletores de led de 150W.

Os interruptores empregados serdo de sobrepor, com uma ou duas secdes,
conforme locacao e especificacées de projeto. Os interruptores devem ser silenciosos
e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal de 220v, conforme for-
necimento local.

As tomadas serdo de sobrepor, conforme locacao e especificacdo de projeto.
As tomadas devem ser do tipo universal, retangulares e fosforescentes, com haste
para pinos redondos, segundo normatizacao vigente da ABNT, unipolares de 10 A,
com tensdo nominal de 220 V, conforme o fornecimento elétrico local. Todas as to-
madas deverdo ser testadas por voltimetros, certificando sua producéo efetiva. Todas
as tomadas de uso geral e de uso especifico deveréo ser aterradas, em obediéncia a
Lei Federal n° 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalacdes elétricas das edificagbes, com a utilizacéo de
um condutor de protecdo (terra) em cada aparelho elétrico. As tomadas e interrupto-
res de embutir deverao ter placa de poliestireno branca de alto impacto.

Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza de sua produ-

cao efetiva.



Todas as instalacGes deverdo ser testadas e entregues ao Contratante a con-
tento e em pleno funcionamento, ficando a Empreiteira responsavel pelo pagamento
das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligacdo a respectiva rede publica,
devendo ser apresentada a declaracdo de cada concessionaria de que cada entrada
foi vistoriada e que se encontra de acordo com as normas locais.

Todos os equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito com as ins-

talacOes definitivamente ligadas as redes de servi¢os publicos.

9. PINTURA

Toda a quadra devera ser preparada para a pintura, a mesma recebera pintura
de piso Epodxi, com 2 demdos, a demarcacdo da quadra sera pintura de demarcacao
de quadra poliesportiva com tinta de piso epoxi, e =5 cm, aplicacdo manual.

Os recortes e as superficies deverdo ter um acabamento uniforme, sem man-
chas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se
escorrimento ou respingos de tinta nas superficies ndo destinadas a pintura. Os res-
pingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver
fresca.

Em toda a pintura realizada devera ser usada fita protetora para pintura de mo-
do a impedir tinta em superficies ja pintada.

Deverd ser pintado o restante do piso em concreto existente, fora da quadra de

concreto polido, com tinta acrilica em duas demé&os, com fundo preparador.

10. SERVICOS FINAIS

Devera ser colocada a estrutura de esportes, Estrutura para basquete tubular
modelo pé direito, confeccionada em tubos redondos em ago carbono de 4” pol. com
mao francesa em tubo de 2mm, modelo fixo para chumbamento direto no piso, Par de
tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes. Conjunto para Futsal
com par de traves oficiais de 3,00 X 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com re-
guadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polie-

tileno fio 4mm. Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de a¢o galvanizado



3", pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha 10 X 10 cm e
antenas oficiais em fibra de vidro.

Todo o espaco de socializacdo devera receber a rede de protecéo horizontal no
seu perimetro.

A obra deveréa ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. To-
dos os equipamentos dever&o apresentar funcionamento perfeito.

Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira, sendo
o local a ser destinado licenciado para este fim. Salpicos de tintas serdo removidos
com esponja de aco fina. Devera ainda ser realizada lavagem com agua em abundan-
cia.

A limpeza dos vidros da escola far-se-4 com esponja de aco, removedor e
agua. Os metais deverdo ser limpos com removedor, sendo vetada a aplicacdo de
substancias prejudiciais, tais como acido muriatico.

A obra ao ser entregue devera oferecer total condi¢cao de uso.

Santo Antonio da Patrulha, 15 de Setembro de 2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Obra: EMEF JOSE TELMO MARTINS - COBERTURA DA AREA DE SOCIALIZACAO - QUADRA Ref. : 06/2026
Municipio: [Santo Antbnio da Patrulha / RS BDI : 25%
Endereco: ESTRADA MUNICIPAL DO CANTAGALO, S/N - 5°/ DISTRITO, CANTAGALO | Ref. Planilha Franarin - PLEO 06/2026

Os custos unitarios do presente orcamento atendem o estabelecido no SINAPI/RS e ou PLEO, referentes ao detalhamento dos encargos sociais ndo desonerados para méo de obra horista e mensalista
ORGAMENTO EMEF JOSE TELMO MARTINS
Custo Unitario Custo Total
e Codiacde Valor em R$ Valor em R$ Valor Total ¢/BDI R$
PO q R ltem |Discriminagéo dos Servigos Unid Quant. Material Mé&o-de-obra Material Mé&o-de-obra
Referéncia Referéncia
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
SINAPI 103689 1.1 |Fornecimento e Instalacio de Placa de Obra com chapa galvanizada e m? 1,50] R$ 618,55 R$ 0,00 R$ 927,83 R$ 0,00 R$ 927,83
Remocgéo de Alambrado para quadras esportivas, estruturado por
SINAPI 104801 1.2 |tubos de ago galvanizado, com tela de arame galvanizado, de forma m? 576,00/ R$ 19,89 R$ 0,00 R$ 11.456,64 R$ 0,00 R$ 11.456,64
manual sem reaproveitamento, so retirada de tela.
Subtotal item 1.0 R$ 12.384,47 R$ 0,00 R$ 12.384,47
2.0 COBERTURA DO ESPACO DE SOCIALIZACAO
Execugao de Piso de Concreto, com acabamento superficial,
SINAPI 103075 2.1 |espessura de11 cm, FCK = 30 MPA, com uso de formas em madeira m? 264,00 R$ 44,26 R$ 171,56 R$ 11.684,64 R$ 45.291,84 R$ 56.976,48
serrada
SINAPI 102494 2.2 E'rri:q“;fgsé‘)’('i” com finta Epoxi, aplicagdo manual, 2 demdos, inclusive | 264,00 R$5506 | R$ 32,28 R$ 14.535,84 R$ 8.521,92 R$ 23.057,76
SINAPI 102506 2.3 |Pintura de demarcagdo de quadra poliesportiva com finta epoxi, e =5 |, 117.48| R$4.80 | R$10,38 R$ 563,90 RS 1.219,44 RS 1.783,34
cm, aplicagdo manual
Estrutura Trelicada de cobertura, tipo arco, com ligagdes soldadas,
SINAPI 100773 2.4 |inclusive os perfis metalicos, chapas metalica, m&o de obra e Kg 2533,31| R$ 22,03 R$ 2,33 R$ 55.808,82 R$ 5.902,61 R$ 61.711,43
transporte com guindaste, fornecimento e instalagéo
SINAPI 92801 2.5 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro 6,3mm Kg 75,06] R$ 11,17 R$ 0,88 R$ 838,42 R$ 66,05 R$ 904,47
SINAPI 92802 2.6 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro 8,0mm Kg 46,00] R$ 11,44 R$ 0,44 R$ 526,24 R$ 20,24 R$ 546,48
SINAPI 92805 2.7 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro 5/8" chumbador Kg 55,47 R$9,18 R$ 0,06 R$ 509,21 R$ 3,33 R$ 512,54
SINAPI-I 1334 2.8 |Chapa de ago grossa, ASTM A36, E =5/8 " (15,88 mm) 124,49 Kg/m? Kg 137,49| R$ 12,56 R$ 0,00 R$ 1.726,87 R$ 0,00 R$ 1.726,87
SINAPI 92805 2.9 |Corte e dobra de ago CA-50, diametro 5/8" tirante Kg 507,90 R$ 9,18 R$ 0,06 R$ 4.662,52 R$ 30,47 R$ 4.692,99
COMPOSICAO | comP2 | 2.10 S?:;;:g‘;ftegw horizontal para a érea de socializaggo - fomecimento| 456,00] RS 8,35 RS 1,38 RS 3.807,60 RS 629,28 RS 4.436,88
SINAPI 94213 2.11 |Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5mm m? 307,34 R$ 79,09 R$ 5,07 R$ 24.307,52 R$ 1.558,21 R$ 25.865,73
Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com
SINAPI 100896 2.12 |@25cm de diametro, até 6,0m de comprimento, com concreto langado m 48,00| R$ 51,78 R$ 30,32 R$ 2.485,44 R$ 1.455,36 R$ 3.940,80
manualmente
SINAPI 96523 2.13 |Escavacdo manual para bloco de coroamento m? 2,59 R$ 31,57 R$ 101,52 R$ 81,77 R$ 262,94 R$ 344,71
SINAPI 96555 2.14 |Concretagem de blocos de coroamento m? 3,60 R$ 788,07 R$ 258,92 R$ 2.837,05 R$ 932,11 R$ 3.769,16
Estrutura para basquete tubular modelo pé direito, confeccionada em
COTACAO COT 3 2.15 |tubos redondos em ago carbono de 4” pol. com mao francesa em tubo unid 2,00| R$ 1.537,50 R$ 0,00 R$ 3.075,00 R$ 0,00 R$ 3.075,00
de 2mm, modelo fixo para chumbamento direto no piso.
SINAPI 103769 216 |Farde tabelas de basquete de compensado naval, com aros e redes - | | iy 1,00/ R$ 4.994,57 | R$ 487,94 | RS 4.99457 RS 487,94 R$ 5.482,51
Fornecimento e instalagéo
Conjunto para Futsal com par de traves oficiais de 3,00 X 2,00 m em
SINAPI-I 25398 2.17 [tubo de ago galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em unid 1,00| R$ 6.052,25 R$ 0,00 R$ 6.052,25 R$ 0,00 R$ 6.052,25
primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm
Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de ago galvanizado
SINAPI-I 25399 2.18 |3", pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2mm, malha unid 1,00| R$ 3.674,25 R$ 0,00 R$ 3.674,25 R$ 0,00 R$ 3.674,25
10 X 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro
SINAPL-I 7695 219 I;%%f('g 260 galvanizado, classe média, DN 6", € = 4,85, peso m 96,00| R$350,10 | R$0,00 | RS 33.609,60 RS 0,00 RS 33.609,60
SINAPI 94229 2.20 gi'ha em chapa de aco galvanizada nimero 24, desenvolvimento 100 | 35,20 R$200,42 | RS 28,03 R$ 7.054,78 R$ 986,66 R$ 8.041,44
SINAPI 89578 2.21 E‘,{%g‘:ﬂfﬂvc’ série R, agua pluvial, condutor vertical para agua pluvial, |- 115,00] R$ 49,01 R$ 4,99 R$ 5.636,15 R$ 573,85 R$ 6.210,00
SINAPI 89584 2.22 [Joelho 90 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100 mm unid 10,00] R$ 48,73 R$ 16,70 R$ 487,30 R$ 167,00 R$ 654,30
FRANARIN 164040 2.23 Caixa de inspegao (60 x 60 x 60)cm, em alvenaria c/tampa de concreto |  unid. 8,00| R$9947 R$ 266,23 R$ 79576 R$2.129,84 R$2.925,60
SINAPI 93656 204 D|_s.1untor [nonopolartlpo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento _ 100 R$ 1242 RS 3.62 RS 12,42 RS 3,62 RS 16,04
e instalagéo. unid.
Tomada baixa de embutir (1 moédulo) 2P+T, 10A, incluindo suporte e
SINAPI 92000 225 |placa - fornecimento e Instalaggo. unid. 1,00] R$ 24,66 R$ 20,77 R$ 24,66 R$ 20,77 R$ 45,43
SINAPI 91957 Interruptor simples (1 médulos), incluindo suporte  placa - . 1,00 R$4084 | RS 3445 R$ 40,84 R$ 34,45 R$ 75,29
2.26 |fornecimento e instalagao. unid.
Interruptor simples (2 médulos), incluindo suporte e placa -
SINAPI 91958 227 |formecimento e instalago. unid. 2,001 R$27,49 R$ 22,52 R$ 54,98 R$ 45,04 R$ 100,02
SINAPI 95727 2.28 |Eletroduto Rigido Soldavel, PVC, DN 25 mm m 38,00/ R$ 11,59 R$ 11,80 R$ 440,42 R$ 448,40 R$ 888,82
Cabo de cobre isolado, se¢do 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V -
SINAPI 91926 229 |fornecimento e instalago. m 408,00 R$4,64 R$ 1,59 R$ 1.893,12 R$ 648,72 R$ 2.541,84
SINAPI 97359 Quadro de medigdo geral de energia com 8 medidores - . 1,00| R$701,74 | R$ 76,85 R$ 701,74 R$ 76,85 R$ 778,59
2.30 |Fornecimentos e Instalacdo unid.
SINAPI 105921 2.31 |Refletor de LED 150W, fornecimento e intalagdo em trelica unid. 14,00] R$ 125,40 R$ 5,74 R$ 1.755,60 R$ 80,36 R$ 1.835,96
SINAPI 91941 2.32 | "Caixa de passagem PVC 4x2"" " unid 14,00 R$ 6,89 R$ 9,81 R$ 96,46 R$ 137,34 R$ 233,80
SINAPI 100719 2.33 |Pintura com tinta alquilica de fundo (tipo zarcao) pulverizada sobre 124,02 R$ 12,76 R$ 2,32 R$ 1.582,50 R$ 287,73 R$ 1.870,23
perfil metalico executado em fabrica (por dem&o) para caibros de aco m?
Pintura com tinta alquilica de fundo e acabamento (esmalte sintético)
SINAPI 100724 2.34 |aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica 330,88 R$ 12,97 R$ 6,36 R$ 4.291,51 R$ 2.104,40 R$ 6.395,91
(por demao) nas tercas e nas trelicas em arco m?
Trama de ago composta por caibro para telhado de até 2 aguas por m?
COMPOSICAO COMP 3 2.35 |com Perfil "U" simples, em chapa dobrada de ago laminado e=2,00 264,00 R$ 31,09 R$ 6,45 R$ 8.207,76 R$ 1.702,80 R$ 9.910,56
mm, H = 75mm, 2,20Kg/m m?
SINAPI 102491 2.3 |Fintura de piso com tintaAcrilica, aplicagao manual, 2 deméos, m? 264,00] R$17,75 | R$10,40 RS 4.686,00 R$ 2.745,60 R$ 7.431,60
inclusive Fundo Preparador
Entrada de Energia Elétrica, Aérea, BIFASICA, com caixa de embutir, .
SINAPI 101501 2.37 CABO DE 6 mm? e disjuntor DIN40A Unid 1,00| R$ 1.563,71 | R$ 916,79 R$ 1.563,71 R$ 916,79 R$ 2.480,50
SINAPI 100606 2.38 [Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10m| Unid 1,00| R$ 1.389,14 | R$ 814,45 R$ 1.389,14 R$ 814,45 R$ 2.203,59
Subtotal item 1.0 R$ 216.496,36 R$ 80.306,41 R$ 296.802,77
3.0 SERVICOS FINAIS
SINAPI 99803 3.1 [|Limpeza geral de obra m2 | 540,000 R$065 | R$2,14 R$ 351,00 R$ 1.155,60 R$ 1.506,60
Subtotal item 3.0 R$ 351,00 R$ 1.155,60 R$ 1.506,60
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QUANTITATIVOS

EMEF JOSE TELMO MARTINS - COBERTURA DA AREA DE SOCIALIZAGAO - QUADRA

Origem Compriment|Altura/ |La Espes Qtdade
item Descrigdo do item Descrigao do Servigo Quantit P P total / Total
. ollados lados dos sura
ativo coef
Pl d b . Medidas 1.50
1.1 aca da obra Confeccionar e colocar placa na obra projeto 1,00 1,50 5
Remogao de Alambrado para quadras esportivas, estruturado )
. . Medidas
por tubos de ago galvanizado, com tela de arame galvanizado, projeto 576,00
1.2 de forma manual sem reaproveitamento, s6 retirada de tela. Remover alambrado e pilares de ferro da iluminagao 18 + 30 6,00 2
Execugao de Piso de Concreto, com acabamento superficial, )
21 espessura de11 cm, FCK = 30 MPA, com uso de formas em Execucéo de piso de concreto polido para quadra de esportes '\z‘:;'::f 22,00 12,00 264,00
madeira serrada
2.2 Pintura de piso com tinta EpOXI’. apllcaggo_ manual, 2 deméos, Pintura da quadra com cores de acordo com projeto especifico Meaidas 22,00 12,00 264,00
inclusive Primer Epoxi projeto
23 Pintura de den:na!'cagao de qua(l:ira piollespomva com tinta Demarcagéo da quadra de esportes e = 5cm, considerado Medidas 22,00 12,00 264.00 117,48
epoxi, e =5 cm, aplicagdo manual 44 5ml/100m2 projeto
Estrutura Treligada de cobertura, tipo arco, com ligagses Estrutura em arco para cobertura, de acordo com projeto especifico Medid
2.4 | soldadas, inclusive os perfis metalicos, chapas metalica, mao P 3 63k /m proJ P ’ pfoj'egs 58,53 3,63 8,00 2232,39
de obra e transporte com guindaste, fornecimento e instalagdo ’ 9
25 Corte e dobra de ago CA-50, diametro 6,3mm Ferro para bloco de coroamento de acordo com projeto estrutural '\:f;igf 75,06 75,06
2.6 Corte e dobra de ago CA-50, diametro 8,0mm Ferro para bloco de coroamento de acordo com projeto estrutural '\z‘:;i::f 46 46,00
2.7 Corte e dobra de ago CA-50, diametro 5/8" chumbador Chumbador para pilar da estruturq, 4 por plla!rl com 50 cm cada, de Meaidas 55,47 55,47
acordo com projeto especifico projeto
Chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 Chapa para fixagdo do pilar no chumbador, de acordo com projeto Medidas
2.8 e ; 137,49 137,49
Kg/m? especifico projeto
29 Corte & dobra de ago CA-50, didmetro 5/8" tirante Tirante para estrutura em arco ligando as pontgs do arco'ej nas laterais Medidas 507,90
entre arcos, peso de acordo com projeto especifico projeto
Rede de protecso horizontal para a drea de socializacio - Rede de protegéo horizontal cobrindo a parte lateral da area de )
2.10 P ¢ R P R ~ ¢ socializagéo, evitando assim qua a bola saia do espaco, sem a area da MEd.'das 24,00 14,00 6,00 2,00 456,00
fornecimento e instalagao escola projeto
2.1 Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5mm Telha metdlica trapeizodal para cobertura do espagéo de socializagéo '\:f;igf 14,67 22,00 322,74
Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, Medid
212 com @25cm de diametro, até 6,0m de comprimento, com Estaca escavada para pilar da cobertura pfoj'egs 3 16 48,00
concreto langado manualmente
213 Escavagéio manual para bloco de coroamento Escavacao para bloco de co'roamento com espera de ferro de 1/2" para Medidas 06 0,60 06 16 3,46
pilar da cobertura projeto
214 Concretagem de blocos de coroamento Concretagem dos blocos dg coroamento‘ com esperas para pilares e Medidas 0.6 0,60 06 16 5,24
enchimento dos pilares projeto
Estrutura para basquete tubular modelo pé direito,
215 confeccionada em tubos redondos em ago carbono de 4” pol. Estrutura para cesta de basquete, fixada com parafusos na quadra, Medidas 200
’ com méo francesa em tubo de 2mm, modelo fixo para deixar esperas ao concretar a quadra projeto !
chumbamento direto no piso.
216 Par de tabelas de basquete qe compepsado n?val, com aros e Tabelas de basquete para a quadra Medidas 1,00
redes - Fornecimento e instalagao projeto
Conjunto para Futsal com par de traves oficiais de 3,00 X 2,00
m em tubo de ago galvanizado 3" com requadros em tubo de . Medidas
247 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de Goleiras de futsal para quadra projeto 1,00
polietileno fio 4mm
Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de ago
galvanizado 3", pintura em tinta esmalte sintético, rede de . . . " Medidas
2.18 nylon com 2mm, malha 10 X 10 cm e antenas oficiais em fibra Conjunto de volei para a quadra, deixar espera para fixar os postes projeto 1,00
de vidro
Tubo de ago galvanizado, classe média, DN 6", e = 4,85, peso . " = - Medidas
2.19 19,68Kg/m Pilares de 6" para sustentagdo da estrutura metélica projeto 6 16,00 96,00
220 Calha em chapa de aco galvanizada numero 24, Calha para recolhimento de agua do telhado em lado coincidente com a | Medidas 35.20
’ desenvolvimento 100 cm lateral da escola projeto 22 2,00 0,80 ’
291 Tubo de PVC, série R, agua pluvial, condutor vertical para Tubo de descida para calhas e direcionamento das aguas, de acordo | Medidas 115.00
. A ) = . ot )
agua pluvial, DN100mm com locacdo em projeto projeto 6 79.00 6,00
2.22 Joelho 90 graus, PVC, série R, agua pluvial, DN 100 mm Joelho para direcionar o fluxo da agua "gf:ji;‘gs 10,00 10,00
2.23 Caixa de inspegdo (60 x 60 x 60)cm, em alvenaria ctampa de Caixa para mudanga de diregdo e inspecéo das descidas pluviais Medidas 8,00
concreto projeto 8,00

8 trelicas
em arco

8 trelicas
em arco

Arco

Pilares

2 treligas
horizontais com
58,53m de ago 20,95m = 73,40m

por trelica = de ago =

2545,14Kg 532,68Kg

14,4x8 = 20 tirantes paraa 20x2,7 =

115,20 lateral dos arcos 54,40
14,67 Comprimento 22

12 x4,5x 3,14 x 0,077x0,077

Calha com 80cm de desenvolvimento, comprimento 22,00m nos dois lados

14 23 13 14

0,154

Total na
horizontal =
79 79



2.4 Disjuntor monopolar tleO DIN, (I:orrente~nom|nal de 25A - Disjuntor para protego das lumindrias Medidas 1,00
fornecimento e instalagéo. projeto 1,00
Tomada baixa de embutir (1 médulo) 2P+T, 10A, incluindo Medidas
2.25 . ~ f i
suporte e placa - fornecimento e Instalag&o. Tomada para uso geral projeto 1,00 1,00
2.26 Interruptor simples (1 modulos), ’ mclumdﬂo suporte e placa - Interruptor para acendimento das luminarias Medidas 1,00
fornecimento e instalagdo. projeto 1,00
Interruptor simples (2 médulos), incluindo suporte e placa - . - Medidas
2.27 fornecimento e instalago. Interruptor para acendimento das luminarias projeto 2,00 2,00
2.28 Eletroduto Rigido Soldavel, PVC, DN 25 mm Descida da luminaria até CD, linha1,2,3 e 4 '\:f;igf 38,00
38,00
Cabo de cobre isolado, se¢do 2,5 mm?, anti-chama 450/750 V - Medidas de cabos entre luminarias, descida, até CD e até caixa de Medidas
2.29 ) . « ) ! 408,00
fornecimento e instalagéo. entrada, com 4 fios projeto 6 68,00
Quadro de medi¢éo geral de energia com 8 medidores - = . Medidas
2.30 A ~ f i
Fomecimentos e Instalagio Quadro para colocagéo do disjuntor da cobertura projeto 1,00 1,00
2.31 Refletor de LED 150W, fornecimento e intalagdo em trelica Luminarias para iluminagdo da area de socializagao '\z‘:;i::f 14.00 14,00
2.32 "Caixa de passagem PVC 4x2"" " Caixa de passagem para fixagdo de luminarias '\z‘:g;::f 14,00 14,00
Pintura Co.m tlnte,z glqwhca de fundo (t,lp(? zarcéo) pul\ierlzada Pintura com tinta alquilica de fundo (tipo zarc&o) pulverizada sobre perfil | Medidas
2.33 | sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao) para metalico executado em fabrica (por demao) para caibros de ago projeto 105,82
caibros de ago P P ¢ 22 0,185 | 2 13,00
Plnt.urz’a f:om tln'ta alquilica de f“f“"’ N acabamepto (e§malte Pintura com tinta alquilica de fundo e acabamento (esmalte sintético)
sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico . ) ) . e Medidas
2.34 s = ) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica (por ; 330,88
executado em fabrica (por demé&o) nas tergas e nas trelicas em ~ . projeto
demao) nas tergas e nas treligas em arco
arco 330,88
Trama de ago composta por caibro para telhado de até 2 Caibro para colocar no arco de trelica para recebimento de telha Medid:
2.35 |aguas por m? com Perfil "U" simples, em chapa dobrada de ago P metalica tra gizgdal pfoj'egs 22,00 12,00 264,00
laminado €=2,00 mm, H = 75mm, 2,20Kg/m P
2.38 Assentamento de poste de Zc;n;:geﬂ:o com comprimento nominal Pintura em tinta acrilica no restante do espaco, que néo é a quadra '\z‘:;i::f 276,00
3.1 Limpeza geral de obra Limpeza nas areas de pintura '\z‘:g;::f 540,00
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Linha 1 Linha 2 Linha 3 Linha 4 Descidas Descidas

16,5 16,5 6 12 3

13 tergas de ago com 22,00m x 2 lados x 0,185cm

Metragem das tergas (104,02m?) e das trelicas em arco (8 x 2 x 0,185 x 63,74 = 226,86m?)

Descidas

CD até
entrada geral
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

( X ) GLOBAL () INDIVIDUAL
Obra: EMEF JOSE TELMO MARTINS - COBERTURA DA AREA DE SOCIALIZACAO - QUADRA
Municipio: |Santo Ant6nio da Patrulha / RS Valor Total da Obra: |R$ 310.693,84
Endereco: |ESTRADA MUNICIPAL DO CANTAGALO, S/N - 5°/ DISTRITO, CANTAGALO
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS Valor das Obras MESES
e Servicos Més 1 Més 2 Més 3 Més 4
(R$) % R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.384,47]| 100,00%| 35,00 [ 4.334,56 | 20,00 2.476,89 | 20,00 2.476,89 | 25,00 3.096,12
20 COBERTURA DO ESPACO DE
) SOCIALIZACAO R$ 296.802,77| 100,00%| 20,00 | 59.360,55 | 20,00 59.360,55 35,00 | 103.880,97 | 25,00 74.200,69
3.0 SERVICOS FINAIS R$ 1.506,60| 100,00% - - - 100,00 1.506,60
TOTAL SIMPLES 100,00%| 20,50 | 63.695,12 19,90 61.837,45 34,23 | 106.357,86 | 25,36 78.803,41
ACUMULADO 310.693,84 20,50 | 63.695,12 | 40,40 | 125.532,57 74,64 | 231.890,43 | 100,00 | 310.693,84

Santo Anténio da Patrulha, 15 de Setembro de 2026.

Régis Medeiros
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OBRA:
Enderego

EMEF JOSE TELMO MARTINS - COBERTURA DA AREA DE SOCIALIZACAO - QUADRA
ESTRADA MUNICIPAL DO CANTAGALO, S/N - 5°/ DISTRITO, CANTAGALO

SINAPI - Composi¢ao de Encargos Sociais

Rio Grande do Sul

vigéncia a partir de 10/2018

Encargos Sociais sobre Mao de Obra

Encargos Sociais sem desoneragdo sobre Mao de Obra horista

CODIGO DESCRICAO com desoneragdo sem desoneragdo
Horista % Mensalista % Horista % Mensalista %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94% N3o incide 17,94% N3o incide
B2 Feriados 4,25% Ndo incide 4,25% N3o incide
B3 Aucxilio - Enfermidade 0,92% 0,71% 0,42% 0,71%
B4 132. Saldrio 10,81% 8,33% 10,81% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,22% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,53% N3o incide 1,12% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,11% 6,25% 7,96% 6,25%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 44,49% 16,02% 42,93% 16,02%
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,72% 3,64% 4,72% 3,64%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 4,77% 3,67% 4,77% 3,67%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,58% 3,53% 4,58% 3,53%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%
C Total 14,58% 11,24% 14,58% 11,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 7,47% 2,69% 16,37% 5,90%
Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,31% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 7,87% 3,00% 16,79% 6,22%
TOTAL ( A+B+C+D) 83,74% 47,06% 111,10% 70,28%
. . Documento assinado digitalmente
Fonte: Informagdo Dias de Chuva - INMET
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COTACAO
COTAGAO 1
CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM - 75 m
R$ 99,90  https://www.google.com/aclk?sa=I&ai=DChcSEWVnb-y5IH-AhUBZpEKHfe8A4AYABABGgJZQ&sig=AOD64_3NuBAgsx1ohubp53Ujdr5KIBP8VQ&ctype=58q=8ved=0ahUKEWjw7qy5IH-AhX4hJUCHTGOD-8Qww8ltwcaadurl=

R$ 99,90 https://www.google.com/aclk?sa=|&ai=DChcSEwjVnb-y5IH-AhUBzpEKHfe8A4AYABADGgJjZQ&sig=A0OD64_0t2VKRIoxhHI8fdAfoxjVKvytPdQ&ctype=5&q=8&ved=0ahUKEwjvv7qy5IH-AhX4hJUCHTGOD-8Qww8lugc&adurl=
R$ 112,79 https:/lwww.google.com/aclk?sa=I&ai=DChcSEwjVnb-y5IH-AhUBzpEKHfe8A4AYABAL GgJjZQ&sig=A0D64_1_UUqi4_p1UHTERMTRmwkyM9ZmwQ&ctype=5&q==&ved=0ahUKEwjvwv7qy5IH-AhX4hJUCHTGOD-8Qww8IxQc&adurl=

Usado 112,79/232,5 = R$ 0,49

COTAGAO 2

REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM = M2

R$ 5,79 https://www.google.com/aclk?sa=I&ai=DChcSEwjdj8Wx5YH-AhUFPJEKHVEKDXUYABABGQJjZQ&sig=A0D64_1sI5LTjDZqy75Aw6s 1f-4HMjy6Jwactype=58&q=&ved=0ahUKEwi5376x5YH-AhU6rJUCHV7JDwsQww8liAg&adurl=
R$ 4,67 https://lwww.google.com/aclk?sa=|&ai=DChcSEwjdj8Wx5YH-AhUFPJEKHVEKDXUYABANGgJjZQ&sig=AOD64_2V-8nAynfc5yCplKp7Jq-fFty0gQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi5376x5YH-AhU6rJUCHV7JDwsQww8ImAg&adurl=
R$ 5,70 https://www.google.com/aclk?sa=I&ai=DChcSEwjdj8Wx5YH-AhUFPJEKHVEKDXUYABARGgJjZQ&sig=A0D64_3AeZYkiryZcH00zuyHIirlbV3UyQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwi5376x5YH-AhU6rJUCHV7JDwsQww8InQg&adurl=

Usado R$ 5,79

COTAGAO 3

Estrutura para basquete tubular modelo pé direito, confeccionada em tubos redondos em ago carbono de 4” pol. com méo francesa em tubo de 2mm, modelo fixo para chumbamento direto no piso.

R$ 1.150,00 https://www.google.com/url?url=https://www.jvesportes.com.br/estrutura-pe-direito-para-fixacao-tabela-de-basquete.html&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiV9eKb6 YH-AhV2upUCHYWPDhkQ2SkItgk&usg=AOvVaw22WY9wVtL8A7lomnMR _txb
R$ 1.230,00 https://www.google.com/url?url=https://www.magazineluiza.com.br/estrutura-para-tabela-de-basquete-3-m-x-13-m-universal-tdaco

R$ 1.150,00 https://www.google.com/url?url=https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1760532308-estrutura-para-basquete-pe-direito-3-m-x-13-m-universal-

Usado R$ 1230,00
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COMPOSICAO

Iltem:

212

Unidade de medida:

Rede de protecao horizontal para a area de socializagao - fornecimento e instalagcéo
unid

Tipo Cadigo Descrigéo Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI 88309 |Pedreiro 0,0306000 27,93 0,85
SINAPI 88316 |Servente 0,0102000 23,08 0,24
Produgéo (unid / h) 1,00
Custo Horario 17,52
COMP 2 MATERIAS / TRANSPORTES
Cotagéo 1 CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM unid 0,6213000 0,55 0,34
Cotagéo 2 REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X unid 1,0000000 6,15 6,15
Custo Insumos 153,23
Obs: Custo Total R$ 7,58
BDI = 25% R$ 1,90
PRECO FINAL R$ 9,48
Item: 2.12 Trama de ago composta por caibro para telhado de até 2 aguas por m? com Perfil "U" simples, em chapa dobrada de
Unidade de medida: m?
Tipo Cédigo Descrigéo Basica Unidade  Quantidade  Custo Unit. Total
EQUIPAMENTOS / MAO DE OBRA
SINAPI 88309 |Montador de estrutura metalica 0,1430000 32,04 4,58
SINAPI 88316 |Servente h 0,0890000 23,08 2,05
Produgéo (unid / h) 1,00
Custo Horario 17,52
MATERIAS / TRANSPORTES
sINaPl | 40435 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E Kg 22780000 8,37 19,07
COMP 3 =2,00 mm, H = 75mm 2,20Kg/m
sINAPL | 20547 1F;A|\|}|\A/|FUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X cento 0.0600000 28,91 173
SINAPL | 40839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, ) 0.0050000 119,78 0.60
DIAMETRO 3/8" (9,52 MM) COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) cento ’ ' '
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE Kg 0,2000000 9,99 2,00
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" E =4,75 MM (37,29 KG/M2)
Custo Insumos 153,23
Obs: Custo Total R$ 30,03
BDI = 25% R$ 7,51
PRECO FINAL R$ 37,54
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Nome da obra:
Municipio da Obra:
Enderecgo da Obra:
Tipo de Obra:
Contribuicao Previdenciaria: Sem desoneracao

Planilha de Detalhamento do BDI

EMEF JOSE TELMO MARTINS - COBERTURA DA AREA DE SOCIALIZACAO - QUADRA
Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha - RS
ESTRADA MUNICIPAL DO CANTAGALO, S/N - 5°/ DISTRITO, CANTAGALO

Cobertura de Area de Socializacéo

Limites para parcela do BDI para o
tipo de obra acima selecionada
Acorddo TCU 2622/2013
CALCULO BDI - [Cobertura de Area de Socializagao Percentual Intervalo
Utilizado minimo médio maximo
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,00 4,00 5,50
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,36 0,59 1,23 1,39
G GARANTIA 0,85 0,80 0,80 1,00
R RISCO 1,20 0,97 1,27 1,27
L LUCRO 7,30 6,16 7,40 8,96
| Tributos - (PIS-COFINS-ISS-DESONERACAO) 7,65 Conforme Legislagéo Especifica
BDI - Adotado 25,00
Intervalo
TRIBUTOS utiizados minimo médio maximo
PIS 0,65% 0,65 0,65 0,65
COFINS 3,00% 3,00 3,00 3,00
ISS 4,00% 2,00 2,00 5,00
DESONERAGAO 0,00% 2,00 2,00 2,00
TOTAL 7,65%
Limites do valor de BDI para o tipo de
obra selecionada acima Acordao
TCU 2622/2013
Min. Med. Max.
20,34 22,12 25,00
DEMONSTRATIVO DE CALCULO DE BDI
BDI = [( (1+ AC/100) x (1+ DF/100) x (1+G/100) x (1+R/100) x (1+ L/100) ) - 1)7x 100

(1- 17100)

govb
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ART Numero
14486981

Orgéo Publico

Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART
Lein® 6.496, de T de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Rio Grande do Sul

Tipo:OBRA OU SERVIGCO
Convénio: NAO E CONVENIO

Participagdo Técnica:  INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado

Profissional: REGISNUNES MEDEIROS
Titulo: Engenheiro Civil

Carteira: RS081755
RNP; 2205258800

E-mail: regismedeiros@bol.com.br

Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA E-mail: meioambiente@pmsap.com.br

Endereco: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 456 Telefone:
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro: CENTRO

51 36628400 CPF/CNPJ: 88814199000132

CEP: 95500000 UF:RS

I dentificacdo da Obra/Servico

Proprietario;. MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Endereco da Obra/Servigo:  EstradaLINHA CANTAGALO 11215 CPF/CNPJ: 88814199000132
Cidade: SANTO ANTONIO DA PATRULHA Bairro; CANTAGALO CEP: 95500000 UF:RS
Finalidade: ESCOLAR VIr Contrato(R$):  200.000,00 Honoréarios(R$):

Data Inicio:  30/06/2026 Prev.Fim: 30/06/2027 Ent.Classes ACAE-LN

Atividade Técnica Descricéo da Obra/Servico Quantidade Unid.

Projeto Edificagdes - Arquitetbnico 540,00 M2
Projeto Fundac6es Profundas 540,00 M2
Projeto Estruturas - Concreto Armado 540,00 M2
Projeto Estruturas - Metdlicas 540,00 M2
Projeto Instal acdes - Elétricas em Baixa Tensdo (1000 V) 540,00 M2
Orcamento PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA, QUANTITATIVOS 540,00 M2
Fiscalizagdo FISCALIZAGAO DE SERVIGOS CONTRATADOS POR LICITAGAO 540,00 M2
Planejamento SERVICOS ADICIONAIS 540,00 M2
Memorial MEMORIAL DESCRITIVO PARA LICITAGAO 540,00 M2

ART registrada (paga) no CREA-RS em 08/07/2026
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RODRIGO A§sfnado de forma
GOMES CGJg;\tAaEISpor RODRIGO

MASSULO:02482 MASSULO:02482757045
Dados: 2026.07.13

757045 08:30:12 -03'00'

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

De acordo

Loca e Data REGIS NUNES MEDEIROS

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

Profissional

Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.




	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo

	Folhas e vistas
	Modelo


