PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

TERMO DE REFERENCIA
Processo Licitatorio n.° 2026-159.
Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranga - SEMOT.

Objeto da contratacdo: Rua Jodo Batista Santos da Silveira, Bairro Bom Principio, Rua Demétrio
Machado Ramos, Bairro Jal e Travessa 2, Bairro Jau.

Em cumprimento a Emenda Especial Deputado Luiz Carlos Busato.

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para realizar a execucdo da obra de
pavimentagdo em blocos de concreto intertravado, meios-fios de concreto e drenagem pluvial, na
Rua Addo Guilherme Adam - Adédo Trajano, Localidade de Costa da Miraguaia, Rua Francisco
Frederico Langue, Bairro Madre Tereza e Rua Jodo Adair Ramos, Localidade de Portdo I, Zona
Urbana do Municipio.

Segue relacédo do item a ser licitado:

ITEM | QUANT. UNID ESPECIFICACAO DO OBJETO VALOR

Contratacdo de empresa para realizar a
execucdo da obra de Pavimentacdo da Rua
Travessa Addo Trajano, Zona Urbana do
Municipio.

01 Unidade R$ 232.056,88

01 Contratacdo de empresa para realizar a
Lote . execucdo da obra de Pavimentagdo da Rua
01 Unidade ; .
Francisco Frederico Langue, Zona Urbana
do Municipio.

R$ 81.967,39

Contratacdo de empresa para realizar a
execucdo da obra de Pavimentacdo da Rua
Jodo Adair Ramos, Zona Urbana do
Municipio.

01 Unidade R$ 172.969,11

Os servigos desta licitacdo serdo realizados, mediante fiscalizacdo e estardo sujeitos a
corregdo caso ndo atendam as especificagOes exigidas no edital, caso este, em que o licitante

vencedor, obrigatoriamente, devera efetuar o reparo imediato dos servicos.
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As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servigos do
objeto do edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA.
A administracdo municipal ndo podera se responsabilizar por qualquer tipo de “Agravo e/ou

Acidente” que por ventura venha a ocorrer quando da prestacao dos Servicos.

Conforme sugestdio da SEPDE, a licitacdo sera realizada em Lote Unico, com 03 itens, para
gue uma unica empresa execute todos os servicos, facilitando o acompanhamento, a fiscalizacéo e a

prestacdo de contas de todo o processo.

Justifica-se a adocdo do julgamento em lote Unico, composto pelas trés vias objeto da
contratacdo, considerando que, embora as obras sejam fisicamente independentes, estdo vinculadas a
aplicacdo de um mesmo recurso federal e possuem servi¢os de natureza e caracteristicas técnicas

semelhantes.

A contratacdo conjunta busca proporcionar maior eficiéncia na execugdo e na

operacionalizacdo do objeto, especialmente pelos seguintes aspectos:

-Otimizacdo da gestdo e fiscalizacdo contratual, mediante a concentracdo das obrigacdes em
uma Unica empresa, reduzindo a necessidade de gestdo simultdnea de mdaltiplos contratos e

centralizando as tratativas relacionadas a execucao das obras;

-Padronizacdo da execucdo e do controle de qualidade, considerando a similaridade dos

servicos de pavimentacao, drenagem e servicos complementares previstos para as trés vias;
-Unicidade da responsabilidade técnica e contratual, com uma unica empresa responsavel pela

execucdo do conjunto das intervencgdes, favorecendo a uniformidade dos métodos executivos,

materiais e acabamentos;

-Racionalizagdo dos custos de mobilizacdo e desmobilizacdo, especialmente aqueles
relacionados ao transporte e a disponibilizacdo de maquinas, equipamentos e equipes, permitindo o

aproveitamento da mesma estrutura operacional nas trés frentes de servico;
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-Maior representatividade econémica do objeto, uma vez que a reunido das trés intervencdes
amplia o valor global da contratacdo, podendo favorecer maior interesse e participacdo do mercado

na licitagéo;
-Reducdo dos riscos associados a execucao de contratos de pequeno valor, considerando que a

contratacdo isolada de intervencdes de menor porte pode resultar em menor atratividade econémica,

enguanto a reunido dos servicos proporciona maior escala operacional ao objeto.

Ressalta-se que a ado¢do do lote Unico ndo compromete a individualizacdo técnica,
orcamentaria e financeira de cada obra, uma vez que as trés vias permanecerdo identificadas
separadamente por seus respectivos projetos, planilhas orcamentarias, quantitativos, cronogramas e

medicoes.

Dessa forma, a opcao pelo lote Unico, com julgamento pelo valor global e adjudicacdo a uma
Unica empresa, fundamenta-se na utilizacdo de um mesmo recurso federal, na homogeneidade dos
servicos e na busca pela racionalizacdo operacional e econdmica da contratacdo, sem prejuizo do

acompanhamento e controle individualizado de cada intervencao.

2 - JUSTIFICATIVA:

A execucdo da pavimentacdo da Rua Addo Guilherme Adam - Addo Trajano, Localidade de
Costa da Miraguaia, Rua Francisco Frederico Langue, Bairro Madre Tereza e Rua Jodo Adair
Ramos, Localidade de Portdo I, na Zona Urbana do Municipio, justifica-se pela necessidade de
promover melhores condic¢des de infraestrutura urbana, trafegabilidade, seguranca e mobilidade para

0s moradores e usuarios dessas vias.

Atualmente, a auséncia de pavimentacdo adequada prejudica as condigdes de circulagdo de
veiculos e pedestres, especialmente em periodos de chuva, quando podem ocorrer formacdo de
lama, erosdes, acimulo de agua e deterioracdo das condicdes de acesso aos imdveis. Tais situacdes
também contribuem para o aumento da necessidade de manutengdo periddica das vias e podem

ocasionar transtornos a populacéo.
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A pavimentacdo proporcionara melhorias significativas na mobilidade urbana, garantindo
maior conforto e segurancga aos usuarios, facilitando o deslocamento dos moradores e 0 acesso aos
imdveis, além de contribuir para a melhoria das condi¢des de circulacdo de servigos publicos,
transporte, veiculos de emergéncia e demais atividades que dependem da adequada infraestrutura

viaria.

A intervencdo também contribuird para a qualificacdo do espago urbano e a valoriza¢do das
areas atendidas, proporcionando melhores condigdes de habitabilidade e qualidade de vida a

populacdo residente nos bairros Bom Principio e Jau.

A execucdo conjunta das intervengdes nas vias indicadas possibilitara a aplicacdo dos recursos
publicos de forma planejada e eficiente, atendendo a uma demanda de infraestrutura urbana
existente e proporcionando beneficios diretos a comunidade. Dessa forma, a pavimentacdo das
referidas vias mostra-se necessaria e de relevante interesse publico, estando alinhada ao objetivo de

ampliar e qualificar a infraestrutura viaria urbana do Municipio.

3 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

A contratagdo estd prevista de acordo com o Estudo Técnico Preliminar, em conformidade
com o Plano Anual de Contratag&o.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A solucdo proposta é a contratacdo de empresa para realizar a execucdo da obra denominada
Pavimentacdo em bloco de concreto intertravado na Rua Adao Guilherme Adam - Ad&do Trajano,
Localidade de Costa da Miraguaia, Rua Francisco Frederico Langue, Bairro Madre Tereza e Rua
Jodo Adair Ramos, Localidade de Portdo I, que inclui a complementacdo do sistema de drenagem
pluvial e meios-fios de concreto, conforme as seguintes especificaces e condigdes, descritas neste
Termo de Referéncia, para que posteriormente a Administracdo Publica Municipal realize de forma

efetiva suas necessidades para sanar sua demanda no que tange a estes servicos.

5 - REQUISITOS DA CONTRATACAO:
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5.1 As obras e servicos de engenharia, descritos nesse Termo de Referéncia, tém natureza especial,
tendo em vista que, por sua alta heterogeneidade/complexidade, ndo podem ser descritos como
comuns nos termos do art. 6°, inciso XXI, alinea b, combinado com o inciso XI, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5.2 A Contratacdo sera realizada por meio de licitacdo, na modalidade Concorréncia Publica, na sua

forma eletrénica, com critério de julgamento menor preco, conforme a Lei Federal n° 14.133/2021.

5.3 Da Habilitacéo Técnica:

Para fornecimento/prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdao comprovar
gue atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacdo, bem como apresentar 0s

seguintes documentos a titulo de habilitacdo, nos termos do art. 62, da Lei Federal n°® 14.133/2021.:

5.3.1 Prova de regularidade e registro da empresa na entidade profissional competente (CREA
ou CAU), devendo possuir responsavel técnico, devidamente habilitado, conforme as areas de

atuacdo previstas no objeto, em plena validade.

5.3.2 Comprovacao de aptidao técnico-operacional, certiddes ou atestados, regularmente emitidos
pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional
na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou

superior.

5.3.3 Comprovacdo de aptiddo técnico-profissional, apresentacdo de profissional, devidamente
registrado no conselho profissional competente (CREA ou CAU), quando for o caso, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes,

para fins de contratacéo.

5.3.4 Sera considerada como item de maior relevancia a execucdo da pavimentagdo em bloco
de concreto intertravado onde as comprovagdes de aptidao técnico-operacional deverdo apresentar

atividades com quantidades minimas de 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevancia.
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5.3.5 Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento do local da realizacdo da obra ou
servico, e de todas as condicdes e peculiaridades para o cumprimento das obrigacfes objeto da

licitacdo, devidamente assinada pelo responsavel técnico do licitante.

5.3.6 Faculta-se aos licitantes a realizag@o de visita técnica para conhecer o local e 0s servigos que
serdo prestados. Caso haja interesse do licitante, a visita ao local onde serdo realizados 0s servicos

deveréa ser agendada com os fiscais, através do fone: (051) 3662-8580.

5.4 Da apresentacao das propostas:

5.4.1 As participantes do certame deverdo atentar para todos os requisitos constantes no Memorial
Descritivo, Planilha de Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais,
Planilha Orgamentaria - P.O., Cronograma Fisico-Financeiro, ART, Licenca Ambiental e
Projetos.

5.4.2 As empresas participantes do certame deverdo, obrigatoriamente, apresentar, junto as
propostas de preco, as planilhas detalhadas para célculo do BDI (Beneficios e Despesas

Indiretas) e dos Encargos Sociais.

5.4.3 Com relacdo aos percentuais de material e mdo de obra, as empresas devem atentar para o
disposto no Art. 24-A da Lei Complementar n.® 019/2003, que “Estabelece o Cédigo Tributario
do Municipio, Consolida a Legisla¢io Tributaria e da outras providéncias”, justificando em
caso de percentual diferente, bem como, devem estar compativeis com o valor informado no

BDI para base de calculo do ISS.

5.4.4 Os valores das propostas ndo poderéo ultrapassar o valor total da P.O., bem como os valores

subtotais dos macrosservicgos, conforme estabelecido no Decreto Federal n.° 7.983/2013.
5.4.5 Na andlise quanto & exequibilidade da proposta seré considerado o valor do preco global.

5.4.6 As participantes deverdo utilizar sistema de arredondamento com, no maximo, 02 (duas)

casas apos a virgula para todos os calculos constantes nas planilhas orcamentarias.
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5.5 Local e data de entrega:

5.5.1 Todos os materiais e servicos a serem empregados e executados da obra deverao,
obrigatoriamente, obedecer as especificagdes dos Projetos, Memorial Descritivo, Planilha de
Detalhamento de BDI, Planilha de Detalhamento de Encargos Sociais, Planilha Orcamentaria - P.O,,

Cronograma Fisico-Financeiro, ART e Licenca Ambiental constante do processo.

5.5.2 A obra sera realizada nos seguintes locais: Rua Addo Guilherme Adam - Adéao Trajano,
Localidade de Costa da Miraguaia, Rua Francisco Frederico Langue, Bairro Madre Tereza e Rua
Jodo Adair Ramos, Localidade de Portdo I, neste municipio.

5.5.3 Os servicos estardo sujeitos as orientagdes caso ndo atendam as especificacdes exigidas no
edital, caso este em que o licitante vencedor, obrigatoriamente, deverd efetuar correcdo das

eventuais falhas apresentadas.

5.5.4 Caso o objeto ndo esteja de acordo com as especificacbes exigidas, a Secretaria ndo o aceitara
e lavrara termo circunstanciado do fato, que devera ser encaminhado a autoridade superior, sob pena

de responsabilidade.

5.5.5 O recebimento da obra serd realizado pelos fiscais designados por portaria, mediante Termo de
Recebimento, devidamente assinado pelas partes, sendo o Provisorio dentro de 10 (dez) dias da
comunicacdo por escrito da CONTRATADA e o recebimento definitivo da obra seré realizado pela
Comissdo de Recebimento Definitivo de Obras e Servi¢os de Engenharia e Arquitetura, mediante
lavratura de Termo de Recebimento Definitivo, devidamente assinado pelas partes, ap6s o decurso
do prazo de observacdo de 1 (um) més, contado da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio,
comprovando a adequacdo e regularidade do objeto aos termos contratuais. A Comissdo de
Recebimento Definitivo atuard por motivacdo prévia do fiscal técnico responsavel, nos termos do
art. 16 do Decreto Municipal n.° 234, de 14 de julho de 2026.

5.5.6 A fiscalizacdo e a Comissao de Recebimento Definitivo rejeitardo no todo ou em parte a obra
ou servico que estiver em desacordo com o edital licitatério, seus anexos, e respectivo contrato, ou

que demonstre qualquer anormalidade (defeito e avarias) na execucéo.
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5.5.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execu¢do do Empenho, ficando a mesma obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto

do Empenho, se a qualquer tempo se verificar vicios, defeitos ou incorrecoes.
6 - DO CONTRATO:

6.1 Apos a homologacéo, o licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato, no prazo
estabelecido no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.2 E fixado o prazo de 03 (trés) dias para a assinatura do instrumento de contrato, a contar da data
da convocacdo da licitante por parte da CONTRATANTE, sob pena de decair o direito a

contratacao.

6.3 O contrato estara disponivel para assinatura da CONTRATADA no Departamento de Compras
da Prefeitura Municipal de Santo Antonio da Patrulha, situado na Av. Borges de Medeiros 456,
Santo Antbnio da Patrulha/RS. O contrato também podera ser encaminhado via e-mail para

assinatura com certificacdo digital.

6.4 Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢Oes estabelecidas, outro licitante podera ser
convocado, respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratagdo ou a ata de registro de
precos, ou instrumento equivalente, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da

aplicacdo das sancOes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislacdes aplicaveis.

6.5 Caso nenhum dos licitantes aceitarem a contratagdo conforme previsto no edital, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital de licitacdo, poderé:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a

obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do prego ou inferior ao desconto do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.
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6.6 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e & imediata perda
da garantia de proposta previstas no Edital.

6.7 Para assinatura do contrato a empresa devera apresentar:

6.7.1 Relacdo dos funcionarios envolvidos, diretamente, na execucao da obra, obrigando-se a manté-

la atualizada durante a vigéncia do contrato, bem como a qualificagéo.

6.7.2 Formalizacdo do vinculo entre o profissional responsavel técnico (do qual foram apresentados
os atestados de capacidade técnica) e a empresa, devendo o mesmo ser do quadro permanente do
licitante, comprovando sua condicdo de socio ou empregado contratado, através do respectivo

documento.

6.7.3 A empresa devera consignar garantia da obra de 05 (cinco) anos, conforme previsto no Art.
618 da Lei n°. 10.406/02.

6.7.4 Caso a licitante vencedora seja registrada no CREA - (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) cuja circunscricdo ndo seja a do Rio Grande do Sul, devera apresentar o visto do
CREAV/RS (resolugéo n® 1121/2019, artigo 14°, CONFEA).

6.8 Das especificidades do contrato:

6.8.1 O contrato a ser firmado entre as partes tera vigéncia de 270 (duzentos e setenta) dias a contar
da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado a critério das partes. A execucdo da obra devera
iniciar em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento da Ordem de Servico e seré realizada em 03

(trés) meses de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.8.2 Na hipdtese das assinaturas eletrénicas se darem em datas diferentes da data do documento, o

presente contrato surtira efeito a contar da Ultima assinatura.

6.8.3 A fiscalizacdo do contrato serd realizada por servidores designados através de Portaria
devidamente autorizada pela autoridade competente.
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6.8.4 O valor contratado podera ser reajustado conforme convencdo ou sentenca normativa em
dissidio coletivo, pelo indice acumulado da variacdo do IPCA, sendo este apds 01(um) ano da

vigéncia.

6.8.5 A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, apresentar garantia, no prazo de 05 (cinco) dias,
conforme uma das modalidades previstas no Art. 96, 8 1° 1, Ill e IV, da Lei n.° 14.133/21,

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado.

6.8.6 A licitante terd o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para apresentacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia prevista no inciso Il do art. 96 da Lei 14.133/21. Cabera a

CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual.

6.8.7 O seguro garantia deve garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado
perante a Administracdo, inclusive multas, os prejuizos e as indenizacGes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021, bem
como contemplar a Cobertura de AcOes Trabalhistas e Previdenciarias do contrato em relacdo a

obra.

6.8.8 O prazo da vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do

respectivo endosso pela seguradora.

7 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

7.1 Registrar o servico da empreitada no Conselho Profissional competente, em observancia ao
disposto na Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977 em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento

da Ordem de Servico;

7.2 Inscrever a obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) em até 05 (cinco) dias a contar do

recebimento da Ordem de Servico;

7.3 Colocar, as suas expensas, nos lugares de execucao das obras ou dos servicos, em locais visiveis,

desde a instalagdo do canteiro, placa com dizeres e dimensdes, de acordo com o modelo fornecido
10
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pelo Municipio, as quais, no término das obras, passardo a propriedade deste Municipio e deverdao

ser recolhidas ao depdsito da Secretaria Municipal das Obras, Transito e Seguranca;

7.4 Executar o objeto licitado conforme especifica¢des do edital e em consonancia com a proposta de

preco apresentada;
7.5 Obedecer a cronologia de execucdo dos servicos, atendendo as solicitacées da CONTRATANTE;
7.6 Atender aos condicionantes ambientais descritos na Licenca Prévia e de Instalacao.

7.7 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,

todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

7.8 Manter no local da obra ou servigo o responsavel técnico legalmente habilitado e de comprovada

experiéncia na execuc¢do de obras ou servigos similar ao do objeto da presente licitacéo;

7.9 Cumprir e fazer cumprir, todas as normas Federais, Estaduais e Municipais regulamentadoras,
sobre medicina e seguranca do trabalho de seus empregados, bem como assumir todas as
responsabilidades decorrentes da relacdo de trabalho, tais como, 0s encargos previdenciarios, ficais,

comerciais e trabalhistas;

7.10 Fornecer e exigir o uso de uniformes e Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) para todos

os funcionarios, conforme legislacdo pertinente;

7.11 Reservar em seu canteiro de obras, instalagdes para uso da fiscalizagdo da CONTRATANTE,

devendo estas instalacdes, ser submetidas a aprovacéo desta;

7.12 Remover durante e apo6s a conclusdo dos trabalhos, entulhos, restos de materiais e lixos de

qualquer natureza, provenientes da obra ou servicos, objeto da presente licitacéo;

7.13 Sinalizar e iluminar convenientemente, as suas expensas, 0s trechos de execugdo da obra ou
servicos, objeto desta licitagdo, de acordo com as Especificagcbes Técnicas e Normas Brasileiras

vigentes, bem como, as em vigor no Municipio;

11
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7.14 Colocar no local da obra, placas informativas, orientando a comunidade quanto a execucao da

mesma,

7.15 Indenizar terceiros por eventuais prejuizos decorrentes da execucao ou inadimpléncia da presente

concorréncia, independentemente das sancOes aplicaveis e demais responsabilidades;

7.16 Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE no prazo de 03 (trés) dias;

7.17 Refazer, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir quaisquer obras, servicos ou
materiais executados ou fornecidos com defeitos, avarias ou em desobediéncia as Normas Técnicas
Vigentes, as suas expensas, desde que, atestado pela Fiscalizacdo do Municipio, que registrara o fato

no Diéario de Obras, e determinaré as providéncias cabiveis no caso;

7.18 Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos
legais, que correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA;

7.19 As despesas sociais, salarios, taxas e impostos incidentes sobre a prestacdo dos servicos do
objeto deste edital, serdo exclusivamente de responsabilidade da CONTRATADA, assim como o

fornecimento de EPIs para os técnicos e funcionarios da mesma;
7.20 Efetuar o pagamento de todo o imposto, diretos e indiretos referentes & execucdo da obra;

7.21 Tomar todas as providéncias relativas as maquinas, equipamentos e transportes necessarios a
execucdo da obra, ficando expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou
material da Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha para realizacdo dos servicos objeto

deste certame;

7.22 Manter no Diario de Obras, registros de todas as ocorréncias da obra, relativa a servicos,
prazos, pessoal, maquinarios, comunicacdes entre as partes e demais fatos que se fizeram

necessarios, atualizados dia a dia;

12
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7.23 Durante toda a vigéncia do contrato, toda correspondéncia enviada pela CONTRATADA a
CONTRATANTE, referente ao objeto do contrato, devera ser encaminhada, exclusivamente por

meio dos fiscais indicados pelo Municipio;

7.24 Comunicar por escrito, na forma do estabelecido neste instrumento, qualquer anormalidade que,
eventualmente, apure ter ocorrido na entrega/prestacdo dos servigos, ou gue possam comprometer a

sua qualidade;
7.25 Prestar informacdes exatas, e ndo criar embaracos a fiscalizagdo da CONTRATANTE;

7.26 Substituir no prazo maximo de uma semana, pessoa sob a sua responsabilidade, que esteja

prejudicando o bom andamento dos trabalhos;

7.27 Manter em estogque e em perfeitas condi¢Ges de uso, 0s materiais necessarios ao cumprimento

do objeto do Contrato;

7.28 Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagdes, determinando ou néo alteracdo de
custo da obra ou servico, serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra;

7.29 Aceitar nas mesmas condi¢Oes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25% do valor inicial

atualizado do contrato ou da nota de empenho;

7.30 Ndo transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa
autorizacdo da CONTRATANTE;

7.31 Efetuar correcdes na prestacdo do servico, objeto deste contrato, caso ndo esteja de acordo com

0 exigido;
7.32 Atender as determinages da fiscalizacdo da CONTRATANTE;

7.33 Fica expressamente proibida a utilizacdo de qualquer equipamento ou material da Prefeitura

Municipal de Santo Antdnio da Patrulha para realizacdo dos servigos objeto deste certame;

7.34 Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa contratada devera

apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre atualizados, sob
13
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pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados registrados, quando,

devera apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de entrega;

7.35 Obrigacao de cumprimento de Cota de Aprendizado Profissional, conforme art. 429 e seguintes
da CLT.

7.36 N&o se estabelece, por forca dos servicos executados, nenhum vinculo empregaticio entre a
Prefeitura de Santo Antbnio da Patrulha e o pessoal empregado pela CONTRATADA, cabendo a
CONTRATADA todas as responsabilidades trabalhistas, securitarias, previdenciarias e fiscais,
inclusive aquelas decorrentes de modificagdes na legislagdo em vigor, relativamente aos seus
empregados envolvidos na execucdo do presente contrato, vinculados, direta ou indiretamente, a
CONTRATADA.

7.37 A empresa contratada devera fornecer todos o0s equipamentos e mao-de-obra necessaria para a
realizacdo dos servicos, inclusive: veiculo para transporte de entulhos, demais ferramentas

necessarias a execucao das obras.

7.38 A CONTRATADA sera responsavel pela locomocdo de funcionarios e equipamentos até o

local de execucdo da obra.

7.39 Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizagéo,
sem haver necessidade de declaracdo quando aos motivos. A substituicdo devera ser realizada dentro

de 24 (vinte e quatro) horas.
8 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

8.1 Fiscalizar os servicos, objeto deste processo, no momento da execucao, por meio de servidores

designados por Portaria;

8.2 Efetuar o pagamento conforme o determinado neste instrumento.
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8.3 O representante da CONTRATANTE anotard em livro proprio, todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das

falhas ou defeitos observados.

8.4 As decisOes ou providéncias que ultrapassem a sua competéncia serdo solicitadas a seus

superiores, em tempo habil para adocdo das medidas convenientes.

8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas nos

itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.
9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAQAO:

Nos termos do art. 47, inciso Il, da Lei Federal n° 14.133/2021, as licitacGes atenderdo ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso. Na aplicacdo
deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a administracdo de varios contratos frente as vantagens da reducdo de custos,
com divisdo do objeto em itens, e 0 que deve de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a
concentracdo de mercado.

Em vista disto, o principio do parcelamento ndo devera ser aplicado a presente contratacéo,
tendo em vista que eventual divisdo do objeto geraria perda de economia de escala e causaria
inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalizacdo contratual frente a falta de

padronizacéo e uniformizacao.
10 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

Estima-se que o valor total da contratacdo seja de R$ 486.993,38 (quatrocentos e oitenta e
seis mil, novecentos e noventa e trés reais e trinta e oito centavos). As planilhas foram elaboradas
com base nas fontes oficiais, SINAPI, SICRO e SBC, na data base 06/2026, 04/2026 e 07/2026

respectivamente.

Vislumbra-se que o valor do orgamento esta compativel com o praticado pelo mercado
correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n° 16/2023, que estabelece o

procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicdo de bens,

15
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contratacdo de servicos em geral e para contratacdo de obras e servi¢os de engenharia no ambito do
Municipio de Santo Antdnio da Patrulha, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

11 - CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

11.1 A Execucdo sera realizada de forma indireta, no regime de empreitada por preco global, sendo
0 pagamento efetivado por 09 (nove) parcelas, correspondentes aos servicos estabelecidos para
execucdo, de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, que sera efetuado em até 15 (quinze)
dias apos o término de cada etapa, mediante autorizacao por escrito — Laudo Técnico — emitido pela
CONTRATANTE, através dos engenheiros/arquitetos, responsaveis por seu acompanhamento e

fiscalizacdo.

11.2 Juntamente com a primeira nota fiscal da execucdo dos servigos, a empresa CONTRATADA
devera apresentar laudos PGR, PCMSO e LTCAT vigentes, bem como manté-los sempre
atualizados, sob pena de decair a contratacdo, salvo na hipdtese de ndo possuir empregados
registrados, quando, deverd apresentar copia da RAIS negativa, ja exigivel com o seu recibo de

entrega.

11.3 O CNPJ da CONTRATADA constante na Nota Fiscal devera ser 0 mesmo da documentacao
apresentada no processo licitatorio.

11.4 A CONTRATADA devera emitir 01 (uma) nota fiscal por empenho (caso sejam emitidos mais

de um empenho para 0s servi¢os contratados).

11.5 A fatura relativa aos servicos executados pela CONTRATADA devera conter as quantidades e
valores de todos os servicos executados, devendo constar, obrigatoriamente, no corpo das Notas
Fiscais o seguinte: Modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio, emitido por esta
Prefeitura, referente a esta obra, os dados bancéarios para deposito (pessoa juridica), bem como

conter ainda as assinaturas dos fiscais na Nota Fiscal.

11.6 Na Nota Fiscal/Fatura deverdo estar destacados os valores relativos ao IR, INSS (nos termos da

Lei Previdenciaria) e o ISS, caso ocorra o fato gerador destes outros impostos, sob pena de retencéo
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dos valores no ato do pagamento conforme disposto no Decreto Municipal n® 271/2022 e IN RFB n°
1.234/2021 alterado pela IN 2108/2022.

11.7 A fatura deverd conter as quantidades e valores de todos os servigcos executados e vir
acompanhada da ultima CND da RF e Contribui¢Bes Sociais e prova de regularidade junto ao FGTS;
bem como relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em decorréncia da
legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitacdo. Deverdo ser
apresentados os comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados envolvidos na prestacdo
de servico. Devera conter, também, modalidade e nimero da licitacdo, n°. do empenho prévio,

emitido por esta Prefeitura e os dados bancarios para depdésito (pessoa juridica).

11.8 Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendéncia de
liquidac&o de obrigagdo financeira, por parte da mesma, de qualquer de seus Sdcios ou Diretores,
correspondente a Tributos ou outros, de qualquer natureza, para com a CONTRATANTE, assim

como, pela inadimpléncia deste ou outro Contrato qualquer.

11.9 A CONTRATANTE néo efetuara nenhum pagamento a CONTRATADA, caso este, em que a

mesma tenha sido multada, antes de ter sido paga a multa.

11.10 A Prefeitura Municipal ndo realizard liquidacdo e pagamento de despesas sem que a
contratada comprove documentalmente, a regularidade fiscal por meio da CND da RF e
ContribuicGes Sociais, FGTS e relatério do FGTS DIGITAL ou outro relatério que o substitua em
decorréncia da legislacdo do e-social do més da cobranca e respectivo comprovante de quitacéo,
relativos a todos os empregados vinculados aos servigos contratados. A fiscalizacdo do cumprimento
da legislacdo trabalhista e previdenciaria por parte da contratada sera realizada através de servidor

designado no setor de Contabilidade.

11.11 O acompanhamento da obra e as respectivas medicGes serdo realizados por evento, conforme
Cronograma Previsto e Cronograma Fisico-Financeiro constantes no processo. Nenhum servico
podera ser medido e pago sem que todos 0s servigos previstos naquele evento estejam concluidos

devendo fazer parte da medigdo. Salientamos que, apds a contratacdo, a empresa, em conjunto com a
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fiscalizacdo da obra, podera alterar a cronologia da execucdo da obra, adequando ao seu sistema de

trabalho e que as medigdes sejam realizadas por este.

12. DOTACAO ORCAMENTARIA:

O dispéndio financeiro decorrente da contratacdo ora pretendida decorrerd da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Pedido de Compra 2026/3397.

Dotacéo: 2026/819 - Prefeitura Municipal de Santo Antdnio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0002.2076 - Manutencdo e Conservacdo de Ruas e Avenidas
Urbanas

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Dotacéo: 2026/1862 - Prefeitura Municipal de Santo Anténio da Patrulha

Programa de Trabalho: 06.03.15.451.0018.1118 - Pavimentacdo da R. Travessa Addo Trajano, R.
Francisco Frederico

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de Recurso: 1706 - Transferéncia Especial da Uniéo

Rubrica Item: 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Santo Antbnio da Patrulha/RS, 24 de setembro de 2026.

Marcelo Santos da Silva
Secretario Municipal das Obras, Transito e Seguranca.

RSO
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